
číslo smlouvy objednatele: 08PU-002268 
číslo smlouvy zhotovitele: n18449

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
kontaktní osoby ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
..........​... ​....​...........​.........................
.......​...........​................​...........​..................​...............
.......​...........​.................​...........​............​................
......​...............​.............​...................​.........
.......​.........​....... ​................​................

(dále jen „objednatel^

a

název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 440 01 Louny
104 42 481, CZ 104 42 481
......​...... ​........​.......​...............
..... ​......​........​.......​.....​.............
.......​.........​.............​.. ​.................
.......​...........​.......................​.. ​.................
.......​......​...........​.. ​............
.......​......​..................​.. ​............
.......​............​...........​.. ​.............​..........
....​..........​..........​.. ​...........​.......
....​.............​..............​.. ​.......................

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/7 obchvat Loun, oprava komunikace, Evidenční 
číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007, byla realizována dodavatelem/zhotovitelem

Stránka 1 z 4



a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na 
odstranění všech vad na ní za cenu ve výši nabídkové ceny stavby 10.898.500,00 Kč bez 
DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

I/7 obchvat Loun, 
oprava komunikace 10.898.500,00 Kč 2.288.685,00 Kč 13.187.185,00 Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu 
prací - výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem I/7 obchvat Loun, 
oprava komunikace, číslo veřejné zakázky 08PU-002268.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy1:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky3
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky4
f) Technická specifikace5
g) Výkresy6 a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (formulář 2.3.1.)
- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.2.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu 
a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1 Pozn. pro dodavatele: Součásti obsahu Smlouvy uvedené pod písm. (a), (c) a (h) musí být součástí nabídky 
dodavatele.
2 Z povahy tohoto dokumentu bude tato příloha Smlouvy o dílo přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s 
vybraným dodavatelem, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
3 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
4 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
5 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
6 Tato příloha Smlouvy o dílo bude přiložena až ve fázi podpisu Smlouvy s vybraným dodavatelem ve znění 
zveřejněném na profilu zadavatele, není předkládána dodavatelem jako součást nabídky.
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Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení 
a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve 
Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však 
před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních 
údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále 
dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně 
vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do
1. této Smlouvy o dílo a všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy, nejsou-li 

součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících 
v souhrnu Smlouvu) nebo

2. této Smlouvy o dílo a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených 
otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího všechny 
dokumenty tvořící součást obsahu Smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu 
SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu všechny dokumenty tvořící součást 
obsahu Smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem všech 
dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy zaručují jeho integritu (nedošlo
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k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu všech dokumentů 
tvořících součást obsahu Smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě 
smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu 
se všemi dokumenty tvořícími součást obsahu Smlouvy).

Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. O technickém způsobu 
elektronického podpisu Smlouvy (varianty 1 nebo 2 výše) rozhoduje Objednatel, který také 
případně vytváří archiv všech dokumentů tvořících součást obsahu Smlouvy a související hash 
soubory dle varianty 2, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně 
dohodnuto jinak.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K  NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Datum: Datum: v Lounech, dne

za objednatele
Ředitelství silnic a dálnic ČR

za dodavatele/zhotovitele 
EKOSTAVBY Louny s.r.o.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČRlir
Č.j.: 11239/35310/2018/...... Vyřizuje: ..............​............

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 
(dále jen ,,Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem 1/7 obchvat Loun, 
oprava komunikace, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek Z2018-034950 (dále jen 
,,Zakázka“), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka 
zadávacího řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel44):

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny
IČO: 10442481

O d ů v o d n ě n í :

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 
nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 
v zadávacím řízení stanovené zadavatelem a ZZVZ.
Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované zadavatelem v souladu s § 122 
ZZVZ.

Příloha č. 1 -  Zpráva o hodnocení nabídek

Příloha č. 2 -  Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ



Rozdělovník:

COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9,
190 00 Praha 9

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením 
omezeným

Křižíkova 2393, 
415 01 Teplice

SWIETELSKY stavební s.r.o. Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 3

EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 
110 00 Praha 1

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15,
110 00 Praha 1 -  Nové Město

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.
Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 
272 01 Kladno

Porr a.s.
Dubečská 3238/36, Strašnice, 
100 00 Praha 10

Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, 
180 00 Praha 8

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495, 
397 01 Písek

Froněk, spol. s r.o. Zátiší 2488, 269 01 Rakovník

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Václava Majera 573, 
440 01 Louny

HERKUL a.s. Obmice 228, 435 21 Obmice

ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5

„Společnost 1/7 obchvat Loun, oprava silnice“ 
vedoucí společník:
Silnice Topolany a.s.

Skladová 2438/6, 
326 00 Plzeň



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

ZPRÁVA O HODNOCENÍ NABÍDEK

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek a § 119 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

1. Identifikace zadávacího řízení

Číslo veřejné zakázky 08PU-002268

Ev. číslo Věstníku veřejných zakázek: Z2018-034950

Název veřejné zakázky 1/7 obchvat Loun, oprava komunikace

Druh řízení Otevřené řízení
Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007

2. Seznam hodnocených nabídek a hodnocené údaje odpovídají kritériím hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Obchodní 
fírma/název/jméno, 

příjmení /právní forma 
účastníka

Sídlo/místo trvalého 
pobytu

IČO
účastníka

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

1. COLAS CZ, a.s.
Ke Klíčovu 9, 
190 00 Praha 9

26177005 14 119 749,18 Kč

2.
Vodohospodářské 
stavby, společnost s 
ručením omezeným

Křižíkova 2393, 
415 01 Teplice

40233308 13 268 556,00 Kč

3. SWIETELSKY stavební 
s.r.o.

Pražská tř. 495/58, 370 
04 České Budějovice 3 48035599 11 965 010,32 Kč

4. EUROVIA CS, a.s.
Národní 10, 
110 00 Praha 1

45274924 12 780 120,73 Kč

5. SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15, 
110 00 Praha 1 -  Nové 
Město

62242105 11 524 995,94 Kč

6.
POZEMNÍ 
KOMUNIKACE 
BOHEMIA, a.s.

Milady Horákové 2764, 
Kročehlavy,
272 01 Kladno

27900096 14 983 731,57 Kč
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7. Porr a.s.
Dubečská 3238/36, 
Strašnice,
100 00 Praha 10

43005560 16 210 745,20 Kč

8. Metrostav a.s.
Koželužská 2450/4, 
180 00 Praha 8 00014915 12 980 882,49 Kč

9. FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s.

Mlýnská 388/68, Trnitá, 
602 00 Bmo 25317628 17 121 053,45 Kč

10. ROBSTAV stavby k.s.
Na Stínadlech 495, 
397 01 Písek

27430774 12 442 622,62 Kč

11. Froněk, spol. s r.o, Zátiší 2488, 269 01 
Rakovník 47534630 13 805 741,82 Kč

12. EKOSTAVBY Louny 
s.r.o.

Václava Majera 573, 
440 01 Louny 10442481 10 898 500,00 Kč

13. HERKUL a.s. Obmice 228,435 21 
Obrnice 25004638 12 505 317,26 Kč

14. ALGON, a.s. Ringhofferova 1/115, 
155 21 Praha 5 28420403 11 532 399,08 Kč

15.

„Společnost 1/7 obchvat 
Loun, oprava silnice11 
vedoucí společník: 
Silnice Topolany a.s.

Skladová 2438/6, 
326 00 Plzeň

05758734

13 768 949,37 Kč

společník:
PETROM STAVBY, a.s.

Běchovická 701/26, 
100 00 Praha 10, 
Strašnice

26769611

3. Popis hodnocení údajů z nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

Hodnocení nabídek proběhlo způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Hodnocení 
nabídek provedla komise podle ekonomické výhodnosti nabídek na základě kritéria hodnocení 
nejnižší nabídková cena. Komise stanovila pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny za celý 
předmět plnění veřejné zakázky vKě bez DPH od nejnižší (1. v pořadí - nej výhodnější) po 
nejvyšší (nejméně vhodnou).

4. Popis srovnání hodnot získaných při hodnocení v jednotlivých kritériích hodnocení

Pořadové
číslo

nabídky

Nabídková cena 
(v Kč bez DPH)

Výsledek hodnocení nabídek - 
pořadí nabídek po provedeném 

hodnocení

1. 14 119 749,18 Kč 12.
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2. 13 268 556,00 Kč 9.

3. 11 965 010,32 Kč 4.

4. 12 780 120,73 Kč 7.

5. 11 524 995,94 Kč 2.

6. 14 983 731,57 Kč 13.

7. 16 210 745,20 Kč 14.

8. 12 980 882,49 Kč 8.

9. 17 121 053,45 Kč 15.

10. 12 442 622,62 Kč 5.

11. 13 805 741,82 Kč 11.

12. 10 898 500,00 Kč 1.

13. 12 505 317,26 Kč 6.

14. 11 532 399,08 Kč 3.

15. 13 768 949,37 Kč 10.
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ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

VÝSLEDEK POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK ÚČASTI 
VYBRANÉHO DODAVATELE

dle směrnice generálního ředitele ŘSD ČR upravující aplikaci zákona o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen ,,směrnice“) a § 123 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“)

Číslo veřejné zakázky 08PU-002268
Ev. číslo Věstníku veřejných 
zakázek Z2018-034950

Název veřejné zakázky 1/7 obchvat Loun, oprava komunikace

Druh řízení Otevřené řízení
Evidenční číslo 
ISPROFIN/ISPROF OND 500 111 0007

1. Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Název / obchodní firma / jméno 
a příjmení vybraného dodavatele Identifikační údaje vybraného dodavatele

EKOSTAVBY Louny s.r.o. se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny 
IČO: 10442481

2. Seznam dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, včetně uvedení 
údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace u profesní 
způsobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ

Výpis z evidence Rejstříku trestů pro:
Fyzické osoby:
.......​......​...........​.... ​......​......​......​.........​...............​...................
.......​......​..................​.... ​......​...................​...............​...................
Právnické osoby:

EKOSTAVBY Louny s.r.o. ze dne 23. 10. 2018 
Potvrzení Finančního úřadu
Předloženo potvrzením Finančního úřadu pro Ústecký kraj o neexistenci daňových 
nedoplatků ze dne 4. 10. 2018 (EKOSTAVBY Louny s.r.o.)
Písemné čestné prohlášení týkající se písm. a) až e)
Předloženo čestným prohlášením dodavatele na formuláři 2.1.1. ze dne 29. 11. 2018, 
podepsané .......​.........​.............​. . ​.......​...........​........................​..............​..................



Potvrzení Okresní správy sociálního zabezpečení
Předloženo potvrzením Okresní správy sociálního zabezpečení Louny o stavu nedoplatku na 
pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a 
přirážce k pojistnému ze dne 1. 10. 2018 (EKOSTAVBY Louny s.r.o.)
Výpis z obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455 ze dne 
30. července 1990, ověřený pod číslem 25/2018/ca ze dne 23. 10. 2018.

2.2. Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ

Výpis z obchodního rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19455 ze dne 
30. července 1990, ověřený pod číslem 25/2018/ca ze dne 23. 10. 2018.
Výpis ze živnostenského rejstříku pro
Prokázáno předložením výpisu z živnostenského rejstříku pro obor:
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování ze dne 26. 9. 2018, ověřený dne 29. 11. 2018. 
Zvýše uvedeného výpisu ze dne 26. 9. 2018 vyplývá, že je vybraný dodavatel oprávněn 
podnikat v oboru Provádění staveb, jejich změn a odstraňování.
Autorizace podle zákona č. 360/1992 Sb. pro obor dopravní stavby
Předloženo čestným prohlášením dodavatele na formuláři 2.1.1. ze dne 29. 11. 2018,
podepsané .......​.........​.............​. . ​.......​...........​........................​..............​...................

Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 odst. 
1) písm. c) zákona ě. 200/1994 Sb.
Předloženo čestným prohlášením dodavatele na formuláři 2.1.1. ze dne 29. 11. 2018, 
podepsané.​.......​.........​.............​. . ​.......​...........​........................​..............​...................

Z předloženého Čestného prohlášení na formuláři 2.1.1. vyplývá, že vybraný dodavatel 
disponuje osobami, jejichž prostřednictvím zabezpečuje odbornou způsobilost v oboru 
dopravní stavby a zeměměřické činnosti, prohlášení ................. ​....... ​......... ​............. ​.  
​.......​...........​........................​..............​...................

2.3. Technická kvalifikace dle § 79 ZZVZ

Seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení 
ze dne 29. 11. 2018 vydaný dodavatelem EKOSTAVBY Louny s.r.o. ..................​.......​........ 
​.............​. . ​.......​...........​........................​..............​.................., včetně osvědčení objednatelů o 
řádném poskytnutí a dokončení nej významnějších z těchto prací:

Osvědčení o realizovaných stavebních pracích:
Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce -  Referenční list ze dne 
8.12.2017-
Stavba „1/7 křiž. S 1/16 - Hořešovice“, objednatel ŘSD ČR, Závod Praha, 
Zhotovitel: Společnost Hořešovice s podílem firem SILNICE GROUP a.s., 
EKOSTAVBY Louny s.r.o., Vodohospodářské stavby s.r.o., termín realizace 
24.2.2016 -  30.10.2016, fin. objem 171 812 886,81 Kč bez DPH, -  rozsah prací



realizovaný členem sdružení EKOSTAVBY Louny s.r.o. ve fin. objemu 
63 907 767,62 Kč, oprava povrchu silnice I. třídy délce 3,090 km (rozsah prací 
realizovaný členem sdružení EKOSTAVBY Louny s.r.o.).

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce -  Referenční dopis ze dne
1.10.2014-
Stavba „R7 MÚK Vysočany -  MÚK Droužkovice“, objednatel Metrostav, a.s., 
termín realizace červenec 2010 -  červen 2014, fin. objem 127 161 486,00 Kč bez 
DPH, výstavba nové čtyřpruhové komunikace v délce 4,700 km.

Osvědčení o provedení stavebních prací firmou EKOSTAVBY Louny s.r.o., jako 
členem sdružení „Sdružení SGxESxPORR_Knovíz“ ze dne 30. 9. 2014 
Stavba „R7 Praha -  Knovíz LS (II.etapa)“, objednatel ŘSD ČR, termín realizace 
březen 2014 -  červen 2014), fin. objem 53 134 556,89 Kč bez DPH -  (rozsah prací 
realizovaný členem sdružení EKOSTAVBY Louny s.r.o.), kompletní rekonstrukce 
rychlostní komunikace R7 v délce 4 km - (rozsah prací realizovaný členem sdružení 
EKOSTAVBY Louny s.r.o.)

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce -  
Stavba „R7 Praha -  Knovíz PS I. a II. etapa“, objednatel ŘSD ČR, termín realizace 
4.9.2015 - 4.12.2015, fin. objem 34 208 768,60 Kč bez DPH, kompletní rekonstrukce 
rychlostní komunikace R7 (dělený čtyřpruh) v délce 2,5 km.

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce -  Referenční dopis ze dne 
2.10.2017-
Stavba „Oprava živičného povrchu silnice 11/246 Černčice; Obora - Orasice“,
objednatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, termín realizace srpen 2017, fin. 
objem 14 628 097,00 Kč bez DPH, celoplošná pokládka obrusné asfaltové vrstvy, 
délka úseku 5000 m.

Osvědčení o realizované veřejné zakázce na stavební práce -  Referenční dopis ze dne
15.9.2015-
Stavba „Oprava živičného povrchu silnice 11/237 hr. Okr. KL -  Telce; Peruc -  
hr. Okr. LT“, objednatel Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, termín realizace 
červen 2015, fin. objem 10 934 606,20 Kč bez DPH, celoplošná pokládka obrusné 
asfaltové vrstvy, délka úseku 5024 m.

Požadovaná praxe dodavatele spočívající v realizaci 3 stavebních prací, jejichž předmětem 
byla novostavba nebo rekonstrukce minimálně dvoupruhové pozemní komunikace, každá v 
délce minimálně 500 m, jejichž součástí byla pokládka hutněných asfaltových směsí, vyplývá 
z předloženého Formuláře 2.2.2. -  Seznamu poskytnutých stavebních prací za posledních 
5 let před zahájením zadávacího řízení, ze dne 29. 11. 2018 .....................​.......​.........​............ 
​. . ​....... ​...........​........................​.............. ​...................​........................​........... ​....... včetně



osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto výše 
uvedených prací.
Ve všech případech se jedná o stavební práce, jejichž předmětem byla novostavba nebo 
rekonstrukce minimálně dvoupruhové pozemní komunikace delší než 500 m, jejichž součástí 
byla pokládka hutněných asfaltových směsí, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci.

Odbornou způsobilost v oboru dopravní stavby doložil dodavatel předložením Čestného 
prohlášení odborného personálu na formuláři 2.2.1 .za osoby:

1. .............​..............-  stavbyvedoucí
2. .......​......​..................-  zástupce stavbyvedoucího
3. .......​..............​..........-  hlavní geodet

.............​...............​..stavbyvedoucí

Na základě předložených dokumentů tato osoba splňuje požadavky tak jak byly požadovány 
v zadávací dokumentaci:

1. délku praxe minimálně 5 let v pozici stavbyvedoucího inženýrských staveb; 
deklarovaná délka praxe: 27 let.

2. praxi s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou 
ve finančním objemu minimálně 7 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici 
stavbyvedoucího;

zakázky, jimiž stavbyvedoucí prokazuje požadovanou praxi:
a) Průmyslová zóna Triangle - 1. etapa komunikace 11/607 doprovodná silnice k R7, 

funkce: stavbyvedoucí, finanční objem stavebních prací: 73 166 705,00 Kč bez 
DPH, kompletní novostavba komunikace.

b) Rekonstrukce komunikace a chodníků v lokalitě Staré Kročehlavy, funkce: 
stavbyvedoucí, finanční objem stavebních prací: 26 416 059,00 Kč bez DPH, 
rekonstrukce komunikace živ. vrstev.

3. existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou 
osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

vztah k dodavateli: pracovněprávní
4. autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o 

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor 
dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který 
v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže 
uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů: vedení realizace stavby.

Doloženo:

Osvědčení o autorizaci bylo vydáno dne 23. 6. 2009 pod číslem .......... - 
autorizovaný technik v oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.



.......​.......​....................-  zástupce stavbyvedoucího

Na základě předložených dokumentů tato osoba splňuje požadavky tak jak byly požadovány 
v zadávací dokumentaci:

1. délku praxe minimálně 3 let v pozici stavbyvedoucího nebo zástupce 
stavbyvedoucího inženýrských staveb

deklarovaná délka praxe: 23 let.

2. praxi s minimálně jednou dokončenou nebo zprovozněnou silniční dopravní stavbou 
ve finančním objemu minimálně 7 mil. Kč bez DPH, kde působil v pozici 
stavbyvedoucího nebo zástupce stavbyvedoucího

zakázky, jimiž zástupce stavbyvedoucího prokazuje požadovanou praxi:

a) Silnice 1/7 a 1/28 -  obchvat Louny, funkce: stavbyvedoucí, finanční objem 
stavebních prací: 100 695 000,00 Kč bez DPH

3. existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou 
osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

vztah k dodavateli: pracovněprávní

4. autorizaci jako autorizovaný inženýr nebo technik dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor 
dopravní stavby, nebo jiný obdobný doklad vydaný v jiné zemi než v ČR, který 
v této jiné zemi opravňuje jeho držitele ve shora uvedeném oboru k výkonu níže 
uvedených činností, a který je v souladu se zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání 
odborné kvalifikace, ve znění pozdějších předpisů: vedení realizace stavby

Doloženo:

Osvědčení o autorizaci bylo vydáno dne 9. 6. 2004pod číslem .......... - autorizovaný 
technik v oboru dopravní stavby a pozemní stavby.

Osvědčení o autorizaci bylo vydáno dne 27. 11. 2003 pod číslem .......... - 
autorizovaný technik v oboru pozemní stavby.

.......​...............​..........-  hlavní geodet
Na základě předložených dokumentů tato osoba splňuje požadavky na:

1. praxi minimálně 5 let v oboru 
deklarovaná délka praxe: 33 let.

2. existenci pracovního nebo obdobného poměru u dodavatele, nebo, je-li fyzickou 
osobou podnikající, smluvního vztahu s dodavatelem

vztah k dodavateli: pracovněprávní



3. úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností v rozsahu § 13 
odst. 1) písm.a), b), c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nebo 
obdobné oprávnění vydané v jiném státu než v ČR, které v této jiné zemi opravňuje 
jeho držitele k ověřování výsledků zeměměřičských činností v rozsahu 
odpovídajícím § 13 odst. 1) písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů.

Doloženo: Úřední oprávnění pro ověřování zeměměřičských činností v rozsahu 
podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1994 Sb., bylo vydáno dne 19. 2. 2003.

3. Seznam dokladů nebo vzorků vztahujících se k předmětu plnění veřejné zakázky 
nebo kvalifikaci dodavatele:

Předložení dokladu potvrzující vlastnictví obalovny asfaltových směsí (Obalovna 
živičných směsí Benninghoven BA 160) s výkonem 180 t/hod. -  umístění zařízení: 
EKOSTAVBY Louny s.r.o., dopravní vzdálenost z výrobny asfaltových směsí do místa 
realizace zaručuje v souladu s ČSN a TKP, ze dne 29. 11. 2018, .................​.......​........ 
​.............​. . ​.......​...........​........................​..............​...................
Předloženo výpisem z majetkové evidence -  obalovna.

Předložení dokladu -  čestného prohlášení o tom, že dodavatel disponuje požadovaným 
množstvím stavebních strojů ze dne 29. 11. 2018, .................​.......​.........​.............​. . ​...... 
​...........​........................​..............​...................
Jedná se o stroje typové specifikace a parametrů:
1 kus finisheru pro pokládku asfaltové vozovky, který umožní pokládku min. 3 m šířky 
vozovky najeden pracovní záběr;
1 kus frézy, s minimální účinností do hloubky 5 cm;
2 kusy silničních válců nad 3,5 t, s minimálním výkonem 250 m2/hod;
10 kusů sklápěčů, s minimálním výkonem 10 t.
Vybraný dodavatel tak splnil požadavek na minimální množství stavebních strojů, jak bylo 
požadováno v zadávací dokumentaci.

Autorizace v oboru podle zákona č. 360/1992 Sb. pro:
.............​............... ​.. ​.. oboru dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, 
vykonávající funkci stavbyvedoucího, 
vydaná ČKAIT dne 23. 6. 2009;

I......​.......​....................v oboru dopravní stavby a pozemní stavby, vykonávající funkci 
zástupce stavbyvedoucího, vydaná ČKAIT dne 9. 6. 2004



Úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, pro:

.......​...............​.......... hlavní geodet, vydané dne 19. 2. 2003 Českým úřadem 
zeměměřičským, č. j. ..................​.....

Doklady byly vybraným dodavatelem doloženy na základě výzvy zadavatele v elektronické 
podobě.



PŘÍLOHA

Název stavby: I/7 obchvat Loun, oprava komunikace

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4 ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 
430 01 Chomutov

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 
Václava Majera 573, 440 01 Louny

Doba pro dokončení 1.1.9 2 měsíce od Data zahájení prací
Doba pro uvedení do provozu 1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele - nepoužije se.
(h) Výkaz výměr

Právo 1.4
v

Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod- 

článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 .......​...........​.................​...........​........... 

​................
Zástupce objednatele 3.2 ......​...............​.............​...................​.........
Jmenovaní podzhotovitelé 4.3 Nepoužije se.
Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky v listinné podobě
Záruka za odstranění vad 4.6 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky v listinné podobě
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 a)

Minimální záruční doba požadovaná 
Objednatelem činí 60 měsíců pro všechny 
objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou:

(i) prvků vodorovného dopravního značení, pro 
které platí záruční doba dle čl. 2 kapitoly 5 
Požadavků na provádění a kvalitu PPK -  VZ.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy.
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 
neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 
(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit 
smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod- 
odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 
4.3 (Subdodávky)
35 000,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení
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Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 
Článku 7 (Doba pro dokončení)
7 000,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 
podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné 
milníky) uvedený v Příloze 
Nepoužije se.

12.5 e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do 
provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné 
užívání)
Nepoužije se.

12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 
data oznámeného Objednatelem podle Pod- 
článku 9.1
1 400,00 Kč za každý započatý den prodlení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH
Rozsah stavebně montážního 
pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům" (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou 
Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé 
smluvně vázaní na budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem

Datum: V Lounech, dne V Lounech, dne
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PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření 
skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou 
parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném 
(podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel 
návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou 
součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, 
dokladování a ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání 
zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního 
objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku 
toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu 
prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle 
Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet 
a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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FORMULÁŘ 2.3.1.

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o., 
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny,
IČO: 104 42 481,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 19 455,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce 1/7 obchvat Loun, oprava komunikace, 
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-034950 (dále jen „dodavatel“X prohlašuje, že je 
srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, 
jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál Množství Jednotková cena 
v Kč bez / vč. DPH

Asfaltové směsi frézované a vybourané 3 820,375 t

Sloupky a stojky DZ z ocelových trubek 7 ks za cenu šrotu
Dopravní značky 9 ks za cenu šrotu

Dodavatel se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 
uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně 
vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 
vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 
tabulce shora. Dodavatel se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 
cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Dodavatel se tímto zároveň zavazuje 
uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 
zpracování / uložení. Dodavatel tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 
realizace zakázky.

Dodavatel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 
odpady, jejichž původcem bude dodavatel, resp. jeho poddodavatelé. Dodavatel se zavazuje 
zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Datum: V Lounech
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FORMULÁŘ 2.3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost EKOSTAVBY Louny s.r.o., 
se sídlem: Václava Majera 573, 440 01 Louny,
IČO: 104 42 481,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 19 455,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/7 obchvat Loun, oprava komunikace, 
ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2018-034950 (dále jen „dodavatel“),

I)
Alternativa 1
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže uvádí části veřejné zakázky, které hodlá plnit 
prostřednictvím poddodavatelů:

Části veřejné zakázky, které budou plnit poddodavatelé
svodidla -  výšková úprava 

svislé dopravní značení 
vodorovné dopravní značení 

prořez dřevin

Pro výše uvedené poddodávky ještě nemáme určené poddodavatele. Námi vybraní 
poddodavatelé budou identifikováni a následně se zapojí do plnění veřejné zakázky, a to 
před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem.

nebo

Alternativa 2
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli 
známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
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v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím 
prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění 
určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel 
oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná 
osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je 
dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to 
po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem 
zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny 
osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně 
neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost ktomu, aby byl 
zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

II)

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 
příjmení jiné osoby

IČO (pokud bylo 
přiděleno) a sídlo jiné 

osoby

Část kvalifikace, kterou 
prokazuje dodavatel 

prostřednictvím jiné osoby
[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]
„ Netýká se “ [bude doplněno] „ Netýká se “

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

Čestně prohlašujeme, že neprokazujeme žádnou část kvalifikace prostřednictvím 
poddodavatele.

Datum: V Lounech
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