

2. Místem plnění díla je stavba:

Název stavby: Rekonstrukce podlahy

Místo stavby: Sokolská 70, Holešov

Investor: SVC, p.o. Sokolská 70, Holešov

3. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu díla. Tabulka položkového rozpočtu dle výměr předaná zhotovitelem je nedílnou součástí této smlouvy. Proplaceny budou skutečně zhotovené výměry a práce.

4. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho použití známo, že je škodlivý pro zdraví lidí. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

5. Pokud zhotovitel v průběhu provádění prací zjistí, že je možné některou z projektem navržených prací nebo technologií nahradit technologicky lepším a funkčním řešením sdělí tuto skutečnost objednateli, který po poradě s technickým dozorem změnu odsouhlasí nebo zamítne.

III. Doba provádění díla

1. Staveniště pro provedení díla předá objednatel 22.2.2019

2. Za předpokladu včasného plnění všech smluvních podmínek provede zhotovitel dílo v termínu do 6.3.2019

3. Dodržení doby plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo.

4. Doba díla bude prodloužena:

- jestliže překážky v práci zaviní objednatel

- jestliže přerušení prací bude zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem

- dodací lhůta přestává běžet v případě trvání povětrnostních vlivů vylučujících dle ČSN provádění montáže, betonáže a ostatních stavebních prací - potvrzeno ve stavebním deníku.

5. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději 1 den poté co tyto skutečnosti zjistil a vše zaznamenat do stavebního deníku.

6. Dojde-li k zastavení prací z důvodů překážek uvedených v bodě 5 tohoto článku, je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce na jejich odstranění a o tomto objednatel