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číslo smlouvy příkazce: SPR/OREG/773/16

Příkazní smlouva
uzavřená dle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

(dále jen „občanský zákoník"),
(dále jen „smlouva")

Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Zimola, hejtman
Jihočeského kraje
osoba oprávněná jednat jménem příkazce ve věcech realizace této smlouvy: Bc. Alena Frdlíková 
osoba oprávněná jednat jménem provozovatele Jihočeského letiště České Budějovice, a.s. ve věcech 
realizace této smlouvy: Pavel Vochozka 
IČ:70890650 
DIČ: CZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice 
Číslo účtu: 170320242/0300 
(dále jen “příkazce")

a

INGTRADES a.s.,
sídlo: Čechova 164/1, 370 01 České Budějovice
osoba oprávněná jednat jménem příkazníka: Ing. Štěpán Kadlec, Ing. Vladimír Pitra 
IČ: 280 92 741 
DIČ: CZ28092741
zapsána v obchodním rejstříku vedeném KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1795 
bankovní spojení: ČSOB České Budějovice, číslo účtu 229534350/0300 
Osoby pověřené vedením stavby:
Hlavní TDI autorizace pozemní stavby: Ing. Vladislav Janda, mobil +420 775 710 603 
TDI - autorizace pozemní stavby: Ing. Pavel Čurda, mobil +420 603 231 154 
TDI - autorizace dopravní stavby: Ivo Čížek, mobil +420 777 588 441

(dále jen “příkazník")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní smlouvu:

I. Úvodní ujednání

Touto smlouvou se příkazník zavazuje, že za níže uvedených podmínek a v níže uvedeném rozsahu 
pro příkazce jakožto objednatele stavby s názvem „Modernizace letiště České Budějovice, 2. etapa 
- úsporná varianta - II. fáze" (dále jen stavba) vykoná za úplatu níže uvedené činnosti a příkazce se 
zavazuje zaplatit příkazníkovi dohodnutou odměnu.

Místo plnění: Jihočeské letiště České Budějovice

il. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka vykonat jménem a na účet příkazce činnosti 
technického dozoru investora (dále jen TDI) v rámci realizace shora uvedené stavby. Předmětem 
této smlouvy jsou zejména níže uvedené záležitosti:

činnosti technického dozoru investora
seznámení se s podklady podle kterých se připravuje stavba, tj. dokumentace ke společnému 
územnímu rozhodnutí a stavebnímu povolení, pravomocným územním a stavebním 
povolením, výsledky provedených průzkumů, rozhodnutími, sděleními, stanovisky a
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vyjádřeními vydanými k projektové dokumentaci ke společnému územnímu rozhodnutí a 
stavebnímu povolení a seznámení se s realizační dokumentací, podle které se bude stavba 
provádět,
seznámení se s podmínkami smlouvy o dílo pro danou stavbu, která bude uzavřena 
s dodavatelem stavby,
zabezpečení a organizace protokolárního předání staveniště zhotoviteli včetně zápisu o 
odevzdání a převzetí,
průběžná kontrola kvality a kvantity prováděných stavebních prací dle smlouvy o dílo mezi 
příkazcem a zhotovitelem stavby v průběhu celé realizace stavby, a to každý pracovní den 
v týdnu po dobu nezbytně nutnou pro zajištění spolehlivé kontroly prováděných prací (neplatí 
při přerušení stavby) - jedná se o stálý technický dozor v rozsahu min. 2 osob, 
kontrola dodržování povinností stanovených obecně závaznými předpisy v průběhu realizace 
výstavby (zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a všemi souvisejícími a prováděcími 
předpisy),
kontrola dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po 
dobu realizace stavby,
ohlašování a účast na všech kontrolních prohlídkách stavby, kontrola a dohled nad 
odstraňováním závad zjištěných stavebním úřadem při kontrolních prohlídkách stavby, 
kontrola postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 
předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci zadavatele, vypracování 
pravidelných měsíčních zpráv o průběhu výstavby zahrnujících mj. porovnání plánovaných a 
skutečných nákladů stavby,
kontrola prostorového umístění a provedení prvků, jejich souladu s projektovou dokumentací, 
územním rozhodnutím, stavebním povolením a všeobecnými technickými požadavky 
realizace prací,
zajištění koordinace nápravy případných nedostatků v projektových dokumentacích, jejich 
projednání s projektanty, zhotovitelem a příkazcem,
dohled a kontrola shody prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací, 
zajištění systematického doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a kontroly, 
zda zhotovitel průběžně zpracovává dokumentaci skutečného provedení stavby 
kontrola čerpání nákladů stavby,
pořizování fotodokumentace, případně video-dokumentace průběhu stavby, případně dalších 
dokladů o průběhu realizace stavby,
zajištění operativních povolení, stanovisek, apod. týkajících se realizace výstavby, 
organizace kontrolních dnů na stavbě nejméně 1x za 14 dní (pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak), účast na těchto kontrolních dnech a pořizování zápisů z nich, 
vyjadřování se ke zpracovávané dokumentaci včetně plánů jakosti a kontrolních zkušebních 
plánů,
posuzování, kontrola a odsouhlasení dokumentů, výrobní či jiné dokumentace, předložené 
zhotovitelem, provádění kontroly úplnosti těchto dokumentů,
zajišťování změnových řízení, prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a 
cenového ve spolupráci se zástupcem zadavatele, schvalování změnových listů zpracovaných 
zhotovitelem po vyjádření zadavatele, vedení agendy spojené s posuzováním změn, vydávání 
stanovisek k předložené změně a doporučení dalšího postupu zástupci zadavatele, které 
bude směřovat k odmítnutí změny nebo k jejímu schválení, evidence rozhodnutí zadavatele 
k předloženým změnám,
bezodkladné informování zadavatele o všech závažných okolnostech týkajících se realizace 
stavby,
kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu 
s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání k likvidaci zadavateli, v případě nevyřešených 
rozporů upozorní neprodleně zástupce zadavatele na tyto skutečnosti, stvrzovat věcnou a 
cenovou správnost faktur předložených zhotovitelem svým podpisem, 
zajištění administrativního vedení stavby, tj. zejména evidence a archivace zápisů, dokladů a 
dokumentace stavebního dozoru včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, 
faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů včetně vedení potřebné evidence o 
čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti stím vypracování návrhů na 
zpracování případných doplňků rozpočtu zhotovitelem,
poskytování informací a odborných konzultací zadavateli a dalším účastníkům stavby a 
dotčeným subjektům,
spolupráce s projektantem vykonávajícím autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací,
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spolupráce s projektantem a dodavatelem stavby na odstraňování případných překážek při 
realizaci stavby, řešení vzniklých kolizí a případných závad,
kontrola těch částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými,
průběžná kontrola vedení stavebních či montážních deníků a jejich odsouhlasení, 
přímá kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a 
stavebních prací, kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu 
prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, 
revizní zprávy apod.),
zapisování výsledků kontrol do stavebního deníku, evidence a shromažďování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek,
spolupráce se zaměstnanci zhotovitele při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 
škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
kontrola postupu prací podle časového plánu a ustanovení uzavřených smluv a upozornění 
zhotovitele na nedodržení termínů včetně přípravy podkladů pro uplatnění smluvních sankcí, 
odsouhlasení měsíčních soupisů provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů,
příprava a průběžné shromažďování podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo její části
a účast na jednání o odevzdání a převzetí,
aktualizace smluvních vztahů v průběhu realizace stavby,
zajištění přípravy dokumentů pro případnou žádost o změnu stavby před jejím dokončením, 
kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, 
k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby 
(výkresy skutečného provedení stavby).
písemné odsouhlasení skutečně provedených prací ve stavebním deníku nebo ve výkazu 
provedené práce
potvrzení soupisu provedených prací v souladu s harmonogramem přípravy a realizace díla a 
v souladu s oceněním položek v položkovém rozpočtu a zjišťovací protokol, který bude 
součástí daňového dokladu, kde bude příkazník svým podpisem prokazovat oprávněnost 
vyfakturovaných položek.
poskytnutí součinnosti při zabezpečení vydání kolaudačního rozhodnutí, případně povolení na 
předčasné užívání stavby nebo její části včetně zajištění všech potřebných dokladů, 
zajištění přípravy a průběhu komplexních zkoušek a zkušebního provozu, 
účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby,
koordinace předání a převzetí stavby nebo její části, vypracování protokolu o předání a 
převzetí
kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacího řízení či kolaudačního řízení, 
kontrola úklidu a vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, včetně uvedení pozemků a 
komunikací dotčených stavbou do původního stavu nebo stavu dle podmínek stavebního 
povolení,
kompletace podkladů pro zápis zkolaudované stavby do katastru nemovitostí a do účetní 
evidence dlouhodobého investičního majetku zadavatele, 
spolupráce na závěrečném vyhodnocení stavby,
zajištění kontroly a odsouhlasení správnosti projektové dokumentace skutečného provedení 
stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a předání k archivaci zadavateli, 
příprava podkladů pro případnou reklamaci,
zajištění znaleckých posudků s příslušným mezinárodně uznávaným osvědčením v případě 
sporně provedených částí díla,
vedení soupisu zjištěných vad, zajištění reklamace těchto vad u zhotovitele stavby a kontrola 
jejich odstranění v dohodnutém termínu a v dohodnuté kvalitě.

2. Podkladem pro stanovení rozsahu shora požadovaných výkonů a činností jsou zejména 
následující dokumenty:
a) projektová dokumentace pro provedení stavby zpracovaná společností AGA letiště, s.r.o
b) podmínky zadávacího řízení na výběr technického dozoru investora předmětné stavby.

III. Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je při výkonu činností v obsahu a rozsahu výkonu dle článku II. této smlouvy povinen:
a) osobně s výhradou čl. IV. této smlouvy,
b) postupovat s náležitou odbornou péčí,
c) vykonávat činnosti dle ustanovení čl. II této smlouvy v souladu s pokyny příkazce,
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d) oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při výkonu činností a jež mohou mít vliv na 
změnu pokynů příkazce; nedojde-li ke změně pokynů na základě sdělení příkazce, postupuje 
příkazník podle původních pokynů příkazce a to tak, aby bylo možno činnosti dle této smlouvy 
vykonat.

e) seznámit se všemi podklady, podle kterých se připravuje stavba, zejména s projektem, 
s obsahem smlouvy o dílo, s podmínkami stavebního a jiných povolení a s dalšími 
podmínkami pro realizaci stavby

2. Zjistí-li příkazník, že pokyny příkazce jsou nevhodné či neúčelné, je povinen na toto příkazce 
upozornit. Bude-li v tomto případě příkazce na výkonu činnosti dle svých pokynů trvat, má 
příkazník povinnost:
a) ve výkonu činností pokračovat dle původních pokynů příkazce, přičemž s ohledem na druh 

nevhodnosti pokynů příkazce se v odpovídajícím poměru zprošťuje odpovědnosti za úspěch 
vykonaných činností a za vady v jím poskytované službě příkazce,

b) v případě pokračování ve výkonu činností požadovat na příkazci, aby své setrvání na 
původních pokynech potvrdil příkazník i písemně

3. Příkazník je povinen upozornit příkazce na to, že jeho pokyny nebo nové pokyny odporují obecně 
závazným právním předpisům, a to bezodkladně poté, co danou skutečnost zjistí.

4. Příkazník je povinen pravidelně písemně informovat příkazce o postupu při výkonu činností, a to 
nejméně jedenkrát měsíčně. Měsíční kontrolní zprávu je nutné odevzdat do 10. dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který se zpráva sestavuje. Závěrečnou zprávu je nutné odevzdat 
nejpozději do 10 dnů od vydání kolaudačního souhlasu. Zpráva se předává písemně i 
elektronicky.

5. Příkazník je povinen předat po vykonání činností bez zbytečného odkladu příkazci věci, které za 
něho převzal při výkonu činností.

6. Jakékoliv problémy, které se netýkají změny ceny stavby, změny územního rozhodnutí, změny 
stavebního povolení, ani změny uživatelských požadavků určených v odsouhlasené a předané 
dokumentaci stavby příkazce, je příkazník oprávněn řešit sám ve spolupráci s autorským dozorem 
projektanta, je však povinen učinit o tom zápis do stavebního deníku a na nejbližším kontrolním 
dnu o tom informovat příkazce.

7. Závažné problémy, jejichž řešení by znamenalo zvýšení ceny stavby, změnu stavebního povolení, 
nebo změnu uživatelských požadavků příkazce, je příkazník povinen předem projednat 
s příkazcem.

IV. Oprávněné osoby

1. Oprávněné osoby, stanovené příkazníkem se souhlasem příkazce, jsou povinny zařídit záležitost 
osobně. Příkazník je oprávněn použít k výkonu činností dle této smlouvy jiné osoby jen po 
předchozím souhlasu příkazce. Příkazník odpovídá za porušení závazku osoby, s níž uzavřel 
smlouvu v souvislosti se zařizováním záležitosti.

2. V případě nezbytné trvalé změny některé oprávněné osoby příkazníka v průběhu stavby, je 
příkazník povinen projednat tuto změnu s příkazcem v dostatečném předstihu a zajistit důkladné 
seznámení nové oprávněné osoby s dosavadním průběhem stavby.

V. Plná moc

1. Příkazce před zahájením výkonu činností příkazníka podle této smlouvy udělí příkazníkovi 
písemnou plnou moc, která je zapotřebí pro splnění závazku příkazníka.

VI. Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen předat příkazníkovi věci a informace, jež jsou nutné k výkonu činností.
2. Příkazce je povinen upozornit příkazníka zejména na veškerá nebezpečí související s výkonem 

činností, na běh lhůt apod.
3. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádný výkon 

činností, která jsou předmětem této smlouvy.
4. Příkazce se zavazuje, že se zúčastní jednání, které svolá příkazník v případě, bude-li ze strany 

příkazce třeba odsouhlasit další postup prací ve smyslu této smlouvy. Toto přichází v úvahu 
zejména, dojde-li k situaci, která by mohla mít za následek některou ze skutečností, zmíněných 
v čl. III odst. 6. a 7. této smlouvy. Příkazník je v takovém případě povinen oznámit příkazci místo 
a termín jednání nejméně 2 dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Příkazce nebude poskytovat příkazníkovi žádné zálohy.
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VII. Odměna příkazníka a způsob její úhrady

1. Za vykonání činností dle této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu, 
oboustranně dohodnutou na základě nabídkové ceny příkazníka, která činí:

za výkony a činnosti technického dozoru investora 
Cena bez DPH 3 857 000,- Kč
DPH 21% 809 970,-Kč
Cena včetně DPH: 4 666 970,- Kč

2. K ceně za výkon činností bude účtována daň z přidané hodnoty dle předpisů platných v den 
uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Sjednaná odměna je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka 
vynaložené v souvislosti s výkonem činností dle této smlouvy. Lze ji překročit pouze na základě 
změny zákonné sazby DPH. Ke změně ceny podle čl. VII. odst. 1 může dojít pouze na základě 
písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

4. Příkazce se zavazuje odměnu dle tohoto článku smlouvy hradit příkazníkovi postupně na základě 
níže uvedeného harmonogramu, a to vždy na základě faktury - daňového dokladu vystaveného 
příkazníkem. Splatnost této faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení 
příkazci. Přílohou každého daňového dokladu budou pravidelná měsíční kontrolní zpráva o 
postupu při výkonu činností.
Harmonogram fakturace:

• za výkony a činnosti technického dozoru investora - měsíčně a celkově do 90% ceny 
uvedené včl. VII. odst. 1 písm. a). Výše měsíční faktury nepřesáhne 1/18 celkové výše 
odměny. Zbývající část 10% z ceny uvedené včl. VII. odst. 1 písm. a) bude příkazníkovi 
proplacena po vydání kolaudačního souhlasu. Činnosti vykonávané příkazníkem po 
proplacení celé, výše uvedené odměny poskytované v souladu s touto smlouvou se 
považují za činnosti, které již byly příkazníkem zaplaceny.

5. V případě, že bude předmětná stavba dokončena v kratší lhůtě, bude nesplacená část odměny 
uhrazena příkazcem příkazníkovi po skutečném ukončení všech požadovaných činností a výkonů 
dle této smlouvy.

6. Faktury musí obsahovat údaje účetního dokladu, jakož i všechny náležitosti daňového dokladu dle 
platných právních předpisů s uvedením čísla této smlouvy.

7. Pokud by došlo nezaviněním příkazníka k prodloužení termínů výstavby, bude tato záležitost 
řešena dodatkem k této smlouvě.

8. Příkazník se zavazuje nepřijímat jakékoliv odměny či provize v souvislosti s přípravou a realizací 
stavby mimo odměny příkazce dle této smlouvy.

Vlil. Platnost, účinnost, trvání smlouvy

1. Tato smlouva je platná a nabývá účinnosti ode dne jejího podpisu a je v trvání po dobu realizace 
stavby, do doby vydání kolaudačního souhlasu příslušným stavebním úřadem, nebo do 
odstranění všech případných vad a nedodělků zapsaných v předávacím protokolu díla, nebo 
v případě vyvstalé potřeby rovněž po dobu běhu záručních lhůt staveb uvedených v čl. I. této 
smlouvy.

2. V průběhu realizace stavby může docházet k přerušení stavební činnosti. Po tuto dobu bude 
omezeno nebo úplně pozastaveno i provádění činností příkazníkem stím, že příkazci vzniká 
nárok na posun termínu zajištění záležitosti úměrně délce přerušení stavební činnosti.

IX. Odpovědnost za škody

1. Příkazník je plně odpovědný za škody, které příkazci vznikly v důsledku porušení povinností 
vyplývajících pro příkazníka z této smlouvy, nebo ze zákona stejně jako za škody způsobené 
osobami pověřenými výkonem činností dle čl IV. této smlouvy. Za škody způsobené příkazníkem, 
rovněž pověřenými osobami, je příkazník zodpovědný dle zákona, nejméně však po dobu trvání 
záručních lhůt u staveb specifikovaných v čl. I. této smlouvy.

2. Před podpisem této smlouvy bude doložena pojistná smlouva, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou příkazníkem třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce 
minimálně 60.000.000,- Kč. Ověřená kopie této pojistné smlouvy je přílohou č. 1 této smlouvy. 
Příkazník prohlašuje, že bude toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu vyřizování 
záležitosti pro příkazce dle této smlouvy. Nepředložení pojistné smlouvy před podpisem smlouvy
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bude považováno za neposkytnutí součinnosti před podpisem smlouvy ve smyslu § 82 odst. 4 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

X. Odstoupení od smlouvy, smluvní pokuty, náhrady škod

1. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou stran. Dohoda musí mít písemnou formu.
2. Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak zákon, tato smlouva, nebo pro její podstatné 

porušení.
3. Za podstatné porušení smlouvy na straně příkazce se považuje (prodlení s plněním dle čl. 

VI. odst. 5 smlouvy, delší než 30 dní.)
4. Za podstatné porušení smlouvy na straně příkazníka se považuje:

a) neodstranění vad či nedodělků příkazníkem, pokud tyto vady či nedodělky by mohly mít za 
následek přerušení nebo zastavení průběhu stavby,

b) bude-li předmět plnění dle této smlouvy proveden s vadami bránícími jeho řádnému 
užívání, příp. s vadami neodstranitelnými,

c) příkazník postupoval v rozporu s čl. VII. odst. 8 této smlouvy.
d) porušení povinnosti dané čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy

5. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se 
závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

6. Smluvní pokuta za podstatné porušení povinností vyplývajících pro příkazníka z této smlouvy se 
stanovuje ve výši 0,05 % z celkové odměny podle čl. VII této smlouvy.

7. Úhradou smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody vzniklé poškozené smluvní straně, 
a to ve výši, o kterou vzniklá škoda přesáhne smluvní pokutu.

8. Smluvní pokuty nebo náhrada škody jsou hrazeny na základě písemného vyúčtování oprávněné 
smluvní strany doručené povinné smluvní straně se splatností do 30 dnů ode dne doručení 
povinné smluvní straně.

9. Příkazník není oprávněn svůj závazek vypovědět.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit resp. převést práva a povinnosti z této smlouvy na 
třetí osobu bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

2. Práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou se řídí 
Občanským zákoníkem.

3. Příkazník souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový 
přístup. Příkazník prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho 
obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze číslovanými dodatky v písemné formě 
podepsanými oběma smluvními stranami v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

5. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 
účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 
let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám oprávněným k 
výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím 
obsahu, což stvrzují svými podpisy.

7. Veškerá korespondence, oznámení, žádosti, záznamy a jiné dokumenty vzniklé na základě 
smlouvy mezi smluvními stranami budou vyhotoveny v jazyce českém. Všechna oznámení, 
žádosti a jiná spojení, jejichž provedení se ve smyslu této smlouvy očekává, musí být druhé 
smluvní straně doručena písemně v listinné formě osobně nebo doporučeně na adresy uvedené 
v této smlouvě. Písemnou zprávu je možné doručit i faxem případně emailem s osvědčením o 
doručení druhé straně. Jakákoliv písemnost odeslaná ve smyslu ustanovení tohoto odstavce se 
považuje v pochybnostech za doručenou třetí den po řádném převzetí písemnosti poštou podle 
tohoto odstavce či oproti potvrzení osobního doručení či v den zaslání faxové zprávy, pokud je 
doručena do 15.00 hod (jinak je tato zpráva považována za doručenou následující den) a pokud je 
potvrzena odesláním doporučeného dopisu ve lhůtě výše uvedené. Každá smluvní strana je 
povinna písemně oznámit druhé straně změnu své doručovací adresy, alespoň deset (10) dní 
předem ve smyslu ustanovení tohoto odstavce.

8. V případě vzniku jakéhokoli sporu vyplývajícího z uzavření, platnosti a provádění této smlouvy 
jsou smluvní strany povinny jednat o jeho vyřešení a snažit se ho urovnat cestou jednání a na
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základě dohody. V případě, že se smluvním stranám ani po vynaložení potřebného úsilí nepodaří
vyřešit spor podle tohoto článku, bude rozhodnut věcně a místně příslušným soudem.

9. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s právním řádem České republiky.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má stejnou platnost, a to v

jazyce českém. Každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy smlouvy.

Nedílnou součástí této příkazní smlouvy je následující příloha:

1. Pojistná smlouva / Pojistný certifikát (příloha bude přiložena při podpisu smlouvy)

XII. Přílohy

2 3 -09- 2016
-a gV Č. Budějovicích dne V Českých Budějovicích dne

příkazník: Ing. Štěpán Kadlec
INGTRADES a.s.
předseda před

Ing. Vladimír Pitra
INGTRADES a.s.
místopředseda představenstva

nič: CZ28092741
|Č: 280 92 741
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