

# SMLOUVA O DÍLO

NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ  
DLE § 2586 a § 2430 občanského zákoníku

## I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.**  
Sídlo : Tř. T. Bati 383, 760 01 Zlín  
Zastoupení : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
Zapsán v obchodním rejstříku : pod sp. zn. B 1169/KSBR

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech smluvních : Ing. Svatopluk Březík, předseda představenstva  
technických : Ing. Vladimír Vašička, PTRř MOVO a.s.

IČ : 49454561  
DIČ : CZ49454561  
Bankovní spojení :  
Číslo účtu :  
E-mail :

Zhotovitel : **AQUADROP, s.r.o.**  
Sídlo : Sazovice 9, 763 01 Mysločovice

Zastoupený : Ing. Dušan Novotný, jednatel společnosti  
Ing. Lukáš Kohoutek, jednatel společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 108080  
IČ : 074 19 023  
DIČ : CZ07419023  
Bankovní ústav :  
Číslo účtu :  
Tel. / Fax :  
E-mail :

Oba jednatele společnosti jsou osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních i ve věcech technických

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY:

1. Zhotovitel se zavazuje provést způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat níže definované dílo:

#### **Provoz odpadní voda Zlín:**

- 5 Zlín, Hornomlýnská - zkapacitnění kanalizace (opatření generelu č. 66) - 132 m DN 600
- 6 Kašava - rekonstrukce výtlaku vyčištěné OV z ČOV, DN 150, 470 m
- 7 ČOV Brumov-Bylnice- rekonstrukce ČOV

#### **2. Rozsah a obsah projektové dokumentace:**

Zpracovávané stupně projektových dokumentací odpovídají povaze příslušné části díla. Pro akce 5 (Zlín - Hornomlýnská) a 6 (Kašava - rekonstrukce výtlaku) bude vyhotovena projektová dokumentace pro vydání společného povolení stavby na příslušném OŽP dle př. č.9 (společné povolení liniové stavby) vyhl. 499/2006 Sb, vyhotoveno v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS) v příslušném rozsahu dle přílohy č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Na základě upřesnění technických informací bude zpracována akce 7 - PD ČOV Brumov-Bylnice - rekonstrukce ČOV v rozsahu dokumentace pro vydání společného povolení dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

#### **IV. DOBA PLNĚNÍ :**

##### **1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:**

#### **Provoz odpadní voda Zlín:**

- 5 Zlín, Hornomlýnská - zkapacitnění kanalizace (opatření generelu č. 66) - 132 m DN 600
  - koncept dokumentace k projednání způsobu povolení na OŽP Zlín a k projednání s provozovatelem 28.3.2019
  - finální verze dokumentace v podrobnosti DPS se zapracováním známých vyjádření IČ 31.8.2019
- 6 Kašava - rekonstrukce výtlaku vyčištěné OV z ČOV, DN 150, 470 m
  - koncept dokumentace k projednání způsobu povolení na OŽP Zlín a k projednání s provozovatelem 30.4.2019
  - finální verze dokumentace v podrobnosti DPS se zapracováním známých vyjádření IČ 31.8.2019
- 7 ČOV Brumov-Bylnice- rekonstrukce ČOV
  - koncept dokumentace k projednání s provozovatelem 16.6.2019
  - finální verze dokumentace pro společné povolení se zapracováním známých vyjádření IČ 31.10.2019

Pozn.: IČ bude zajišťována samostatně, není předmětem této smlouvy, zhotovitel poskytne plnou součinnost vykonavateli inženýrské činnosti

2. Dílo, případně jeho dílčí část, předá zhotovitel objednateli v sídle objednatele. Objednatel řádně dokončené dílo, případně jeho dílčí část, převezme a potvrdí podpisem v předávacím (příp. zjišťovacím) protokolu.
3. Předání díla, případně jeho dílčích částí, ve sjednaném termínu je vázáno na poskytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany objednatele. V případě, že objednatel nesplní tuto povinnost, zhotovitel se nedostává do prodlení s plněním předmětu smlouvy, přičemž termín plnění se prodlouží o dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

#### **V. CENA DÍLA :**

1. Cena za provedení díla v rozsahu dle čl. II. této smlouvy je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a činí:

**1 590 000,- Kč (bez DPH)**

#### **Rozpis ceny díla**

Provoz odpadní voda Zlín:

5	Zlín, Hornomlýnská - zkapacitnění kanalizace (opatření generelu č. 66) - 132 m DN 600	165 000,-
6	Kašava - rekonstrukce výtlačku vyčištěné OV z ČOV, DN 150, 470 m	275 000,-
7	ČOV Brumov-Bylnice- rekonstrukce ČOV	1 150 000,-
<b>Celkem</b>		<b>1 590 000,- Kč</b>

3. K ceně bude účtována daň z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši. Příslušná DPH bude účtována dle právních předpisů, platných a účinných v době fakturace.
3. V ceně je zahrnuto 6 vyhotovení z každé projektové dokumentace a jedno vyhotovení v el. podobě na CD (či jiném elektronickém nosiči dle dohody) pro každý ze stupňů zpracované projektové dokumentace.

#### **VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY :**

1. Cena za dílo bude hrazena na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem při odevzdání příslušného stupně jednotlivých částí díla. Každá faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu a musí být vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  
Dílčí a konečná faktura budou pro každou akci vystaveny při předání příslušného stupně

plnění v následujících cenách:

5	Zlín, Hornomlýnská - zkapacitnění kanalizace (opatření generelu č. 66) - 132 m DN 600	
-	koncept dokumentace	65 000,- Kč
-	finální verze dokumentace	100 000,- Kč
6	Kašava - rekonstrukce výtlačku vyčištěné OV z ČOV, DN 150, 470 m	
-	koncept dokumentace	100 000,- Kč
-	finální verze dokumentace	175 000,- Kč
7	ČOV Brumov-Bylnice- rekonstrukce ČOV	
-	koncept dokumentace	400 000,- Kč
-	finální verze dokumentace	750 000,- Kč

2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo na základě doručeného daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou daňového dokladu (faktury) musí být předávací protokol (zjišťovací protokol), osvědčující řádné předání díla, podepsaný zástupcem objednatele a zástupcem zhotovitele. Datem zdanitelného dílčího plnění je datum uvedené na předávacím protokolu.

3. Splatnost faktur je 30 dnů.

#### **VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE :**

Objednatel se zavazuje k poskytnutí součinnosti zhotoviteli, a to zejména:

- Předat zhotoviteli následující podklady:
  - dostupné stávající projektové dokumentace a investiční záměry jednotlivých akcí
  - podklady ke stávajícímu stavu

#### **VIII. ZÁRUKA :**

Záruční doba je 24 měsíců.

#### **IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :**

1. Tato smlouva představuje úplné a konečné ujednání mezi stranami, nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy bez ohledu na formu, ve které byla učiněna.
2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení jiné než písemné formy uzavření smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto

dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

3. Až do podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy. Zhotovitel vylučuje přijetí návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
4. Smluvní strany se dohodly, že další podmínky smluvního vztahu jsou stanoveny OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO PROJEKTOVÉ PRÁCE A INŽENÝRSKOU ČINNOST, které jsou přílohou této smlouvy.
5. Ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
6. Smlouva spolu s přílohami se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

Příloha: Obchodní podmínky

Ve Zlíně dne ..... 22 -01- 2019

Za Vodovody a kanalizace Zlín. a.s.

Ing. Svatopluk Březík  
předseda představenstva

V Sazovicích dne 17. 1. 2019

Za AQUIADROP s.r.o.

Ing. Lukáš Kohoutek  
jednatel

Ing. Dušan Novotný  
jednatel