

Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ v k. ú. Česká Jablonná

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|---|---|--------|----------|-------------------------|--------------------------|---|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 25 | 300 | 7 500 | 31.10.2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 2 | 1 500 | 3 000 | |
| 3.1.2. | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU mimo trvalé porosty | ha | 300 | 650 | 195 000 | 31.10.2016 |
| | Podrobné zaměření polohopisu v obvodu 1) KoPU v trvalých porostech | ha | 17 | 750 | 12 750 | |
| 3.1.3. | Rozbor současného stavu a analýza odtokových poměrů | ha | 317 | 230 | 72 910 | 31.07.2016 |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 115 | 950 | 109 250 | 31.10.2016 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 317 | 250 | 79 250 | 28.02.2017 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | | | | | 479 660 | |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 317 | 360 | 114 120 | 31.08.2017 |
| 3.2.1.1. | Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků | 100 bm | 94 | 400 | 37 600 | 31.08.2017 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 27 | 500 | 13 500 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 94 | 800 | 75 200 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 317 | 300 | 95 100 | 31.05.2019 |
| 3.2.3. | Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků | ks | 4 | 4 000 | 16 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 351 520 | |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 317 | 200 | 63 400 | do 3 měsíců nabytí PM 1.R |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 63 400 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 300 | 500 | 150 000 | nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v K | | | | | 150 000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|---------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč | 479 660 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 351 520 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 63 400 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 150 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 1 044 580 Kč |
| DPH 21% v Kč | 219 362 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 1 263 942 Kč |

V Jihlavě dne 24.1.2019

V Hradci Králové dne 23.1.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Vladimír Maryška, ředitel

.....
Jiří Foltán, jednatel

Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sdružení GEOŠRAFO s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o.