SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské Cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby a autorského dozoru '

CASTA
Obecna ustanoveni

|
Smluvni strany

1. Stfedni S$kola, Zakladni Skola a Materské Skola, Karvina, prispévkova

organizace

se sidlem: Komenského 614/2, Karvina — Nové Mésto, 735 06
zastoupena: Mgr. Marcelou JagosSovou, feditelkou

IC: 63024616

DIC: CZ63024616

bankovni spojeni: Ceska sporitelna Karvina

Cislo Gctu: 1735798329/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Mgr. Marcela JagoSova, feditelka Skoly, tel. 596 314 997,

e-mail: marcela.jagosova@szmkarvina.cz
Ing. Marie Kollarova, odbor investicni a majetkovy Krajského ufadu Moravskoslezského

kraje, tel. 595 622 579, e-mail: marie.kollarova@msk.cz.
(déle jen v Casti A, B a D ,objednatel" a v ¢ésti C ,prikazce™)

2. Ing. Stépan Siuparek ) )
podnikajici pod jménem: Ing. Stépan Shuparek

se sidlem: 30. dubna 14/2034, Ostrava 1, 702 00
1CO: 72978325

DIC: CZ7506045580

bankovni spojeni: Komercni banka Ostrava

Cislo Uctu: 86-5240180277/0100

(déle jen v Casti A, B a D ,zhotovitel" a v ¢asti C ,prikaznik™)

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské cinnosti, vykon
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (ddle jen ,smlouva™) uzaviraji smluvni strany dle zékona
¢. 89/2012 Sb., obclansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisd (déle jen ,obCansky
zékonik*). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obCanského
zékoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obCanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuiji, ze zmény dotcenych
(dajd ozndmi bez prodleni pisesmné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich ddajl
smluvnich stran v&etné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.
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3. Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni UcCet uvedeny v cl. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim (c¢tem zvefejnénym ve smyslu zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"“). V pfipadé zmény Gctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit viastnictvi k novému Gctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je vypracovéani projektové dokumentace, zajiéténi Gizemniho rozhodnuti
a povoleni stavby a provadéni autorského dozoru po celou dobu vystavby.

CASTB
Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét pInéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
~,Rozsifeni a modernizace prostor specialné pedagogického centra pfi Stredni
skole, Zakladni skole a Materské skole, Karvina, prispévkova organizace" (dale
jen ,stavba"“) a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy a Ucastniky Gzemniho
a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Projektova dokumentace bude zpracovana na
zakladé stavebniho programu zpracovaného objednatelem urcujicim obecny rozsah
predmétu dila. Podrobna specifikace dila je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Dilo ma nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Zaméreni
Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotlenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemkl vcetné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméreni bude
podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu.

2.2. Prizkumy
Predmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potrebné pro zpracovani
projektové dokumentace.
Podle povahy a rozsahu resené stavby se bude jednat zejména o tyto prlzkumy:
e stavebné-technicky prlzkum,
e inZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prdzkum,
e radonovy prlizkum,
e prizkum pro kaceni stavajicich drevin.
V ramci prlzkum@ budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich
konstrukci za UGCelem zjiSténi skuteCného stavu. Zhotovitel je povinen posléze

na svlij naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak,
aby nedochazelo k poskozovani objektl a objekt mohl byt bez omezeni uzivan.
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2.3.

2.4.

2.5.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potfeba dalSich
prizkum@, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad rémec stanoveny
touto smlouvou budou reSeny formou vicepraci.

Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo
zarizeni (DUR)

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré néleZitosti stanovené vyhlaskou
¢. 503/2006 Sb., o podrobnéjsi Upravé Uzemniho fizeni, vefejnopravni smlouvy
a Uzemniho opatfeni vCetné dokladl o vysledcich jednéni s prisluSnymi organy
a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi UGcastniky fizeni
tak, aby mohlo byt vydano pravomocné Gzemni rozhodnuti.

Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré ndleZitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisd (dale jen ,stavebni zékon“) a souvisejicimi predpisy, vcetné
doklad@ o vysledcich jednani s pfisluSnymi orgény a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni a vydanych pravomocnych
rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano pravomocné stavebni povoleni.

Vyhotoveni ¢. 3 projektové dokumentace bude navic obsahovat ocenény Soupis
stavebnich praci, dodavek a sluZzeb, a také ocenény soupis praci a dodavek
vnitfniho vybaveni, pokud navrh vnitfniho vybaveni je predmétem dila. Ocenény
soupis praci bude vyhotoven zplisobem dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

Pfedmétem pInéni zhotovitele neni vlastni zpracovani prlkazu energetické
narocnosti budovy (dale jen ,PENB"“) podle zékona ¢. 406/2000 Sb., o hospodareni
energii, ve znéni pozdéjsich predpisl. Tato Cast projektové dokumentace bude
zpracovana a zhotoviteli pfedana Moravskoslezskym energetickym centrem,
prispévkovou organizaci kraje, ICO 03103820, se sidlem Klicperova 504/8,
Marianské Hory, 709 00 Ostrava (dale jen ,MEC") v terminech uvedenych v ¢l. VI
odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen PENB zohlednit a zapracovat do
projektové dokumentace, ktera je predmétem pinéni dle této smlouvy.

Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouzita pro vybér
zhotovitele a pro provadéni stavby

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat veSkeré ndleZitosti stanovené
stavebnim zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti
(tras technické infrastruktury) dotcenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadreni a rozhodnuti
pfislusnych organl a organizaci povérenych vykonem statni spravy a ostatnich
Ucastnikd spravnich fizeni vcetné spravcl inzenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace stavby bude zpracovéna do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zdkona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,zakon ¢. 134/2016 Sb.")
a vrozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (dale jen ,soupis praci“).

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich soubord, a soupis praci véetné soupisu vedlejSich a ostatnich
nakladd. Déale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska cinnost — RozSifeni a modernizace 3
prostor specidlné pedagogického centra pfi Stredni Skole, Zakladni Skole a Materské Skole, Karvina, prispévkova

organizace



2.6.

nakladd (polozkovy rozpocet nakladd stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich
objektd a provoznich soubor{ a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavateldim bezd@vodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdlvodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vSech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéZ v elektronické podobé. Vyhotoveni ¢. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplisobem dle
odstavce 4 tohoto clanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektd a provoznich souborl v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spoleCenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Navrh a dokumentace vnitfniho vybaveni

Tato dokumentace bude obsahovat navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni
projektované stavby. Jedna se zejména o vybaveni nabytkem, elektrospotrebiCi
a dalsSim nezbytnym vybavenim. Navrh a uZivatelsky standard vybaveni bude
odpovidat béZznym potfebam provozu projektované stavby. Technické podminky,
specifikace, parametry a vykaz jednotlivych polozek vnitfniho vybaveni budou
prlbéZzné konzultovany a odsouhlaseny zastupci budouciho uZivatele
a provozovatele - Stredni Skola, Zakladni Skola a Materska Skola, Karvina,
prispévkova organizace.

Navrh provozniho souboru vnitfniho vybaveni bude zhotovitelem postupné
zapracovan do projektové dokumentace dle odst. 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy.

Technické podminky, specifikace, parametry a vykaz polozek budou zpracovany
do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky na dodavku vnitfniho vybaveni
dle prislusného predpisu upravujictho zadavani verejnych zakazek a jeho
provadécich predpisli, ato vestavu téchto predpisG ke dni predani této
dokumentace objednateli.

Soucasti dokumentace vnitiniho vybaveni bude soupis dodavek vnitiniho
vybaveni svykazem vymér. Vyhotoveni ¢. 1 bude navic obsahovat
ocenény soupis dodavek vnitiniho vybaveni vyhotoveny zplisobem dle
odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 a 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xlIs, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 a 2.4 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vzdy ve 4 vyhotovenich a 2x na CD ve formdtu pro texty *.doc (*.rtf),
pro rozpocty a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb bude dale dodan ve formatu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném vystupu
z rozpoctového softwaru. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli
predany dokumentace ovérené stavebnim Gradem,

dokumentace dle odst. 2 bodu 2.5 a 2.6 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli

dodany v 5 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty
a vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
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10.

11.

12.

*.dwg a zaroven *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpocty. Tato skutecnost bude
na CD zretelné oznacena). Vykaz vymér a ocenény Soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb k dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.6 bude dale dodan ve formatu
.esoupis, .xc4, Excel VZ nebo obdobném vystupu z rozpoctového softwaru.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto clanku smlouvy musi
byt ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny
cenik stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové drovni platné
v dobé zpracovani.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé.
Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

Ocenény soupis dodavek vnitfniho vybaveni bude zpracovan zhotovitelem
na zakladé katalogovych cenikl jednotlivych vyrobcl a dodavateld popf. prizkumem
trhu.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti aochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisli. Soucasti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
»plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potrebna opatreni z hlediska Casové potreby i zplisobu provedeni.

K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto clanku smlouvy zpracuje
zhotovitel navrh asového harmonogramu stavby.

Projektova dokumentace dle odst. 2 bodu 2.4 a 2.5 tohoto clanku smlouvy bude
obsahovat vSechny Casti a naleZzitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdéjsich. V pripadé, Ze by s ohledem na charakter ¢i specificnost projektované
stavby nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana napr.
s ohledem na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové
dokumentace ddvod, pro¢ neni potreba tuto c¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 8 tohoto clanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pripadé, Ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto
skutecnost autorizovany statik zddvodni.

Objednatel se zavazuje radné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skute¢nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav provéfit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
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uzavrely po peclivém zvaZeni vSech moznych dUsledkd.

1V.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé casti dila v téchto
terminech:

a) zaméfeni, prdzkumy, oznameni a dokumentaci k Zadosti o vydani rozhodnuti
0 umisténi stavby nebo zafizeni (DUR) dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.3 této smlouvy
(1. ¢ast dila) do 10 tydni ode dne nabyti Gcinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy
(2. ¢ast dila) do 8 tydnd ode dne vydani pravomocného rozhodnuti o umisténi
stavby,

c) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouzita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy a navrh
a dokumentace vnitfniho vybaveni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.6 této smlouvy (3. ¢ast
dila) do 6 tydni ode dne vydani pravomocného stavebniho povoleni.

Mistem pInéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Stfedni Skoly, Zakladni Skoly a
Materské skoly, Karvina, Komenského 614.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfedédno po Castech, a to v terminech uvedenych
v ¢l. IV odst. 1 této smlouvy. Pfedani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad
a nedodélkl. K predani dila (jeho Casti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima Ci nikoli.

. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda dilo (jeho Cast) prejima Ci
nikoli do 10 pracovnich dnll od predlozZeni prislusné ¢asti dila k prejimacimu fizeni.

Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho Casti).

. Dilo je provedeno dnem jeho dokonieni a predani objednateli. Smiluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady & nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku ave smyslu zadkona ¢.121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,
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e vUzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentlm
a hmotnym vystuplm, které jsou predmétem dila, a nebezpeci Skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné&, véas a za pouZiti postupli, které odpovidaji pravnim predpistim
CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravci siti a dotéenych organl statni spravy,

c) provést dilo na svilij ndklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykaijicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pInéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla,

g) respektovat pri provadéni dila objednatelem predpoklddanou maximalni hodnotu
realizace projektované stavby, tj. 16.000.000 K¢ bez DPH. Nerespektovani
predpokladané maximalni hodnoty realizace projektované stavby bude povazovano za
vadu dila. V pfipadé, ze narlst predpokladané hodnoty zplsobily skutecnosti, které
nepredpokladala zadna ze smluvnich stran, a které zhotovitel nemohl ovlivnit i

V.

zapricinit pak se o vadu dila nejedna.

Zhotovitel je povinen prekroceni predpokladané hodnoty pisemné oznamit objednateli
dle odst. 3 tohoto Clanku smlouvy a radné zddvodnit. Soucasné sdéli a dolozi
rozpracovanost dila.

h) Objednatel posoudi uvedené dlivody a nasledné pisemné oznami zhotoviteli, zda
uvedené dlvody a prekroceni predpokladané hodnoty akceptuje a zda ma
zhotovitel pokraovat ve zhotoveni dila. Zména predpokladané hodnoty bude
nasledné predmétem dodatku k této smlouvé, na zakladé pozadavku objednatele
poskytnout dodatecné informace, pfipadné vysvétleni, k dotazdm ucastnik{
zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k projektové dokumentaci
stavby dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 této smlouvy. Pozadované informace je zhotovitel
povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné dle pozadavku
objednatele e-mailem) nejpozdéji do2 pracovnich dnl ode dne doruceni
poZzadavku objednatele dle pfedchozi véty. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:
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e faxové Cislo: e , nebo
e e-mail: snuparek@post.cz
e adresu: 30. dubna 14, Ostrava 1, 702 00

i)dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné
predpisd tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

j) pfi zajisténi predmétu dila spolupracovat s MEC za Ucelem zpracovani PENB, a to
priibézné dle potfeb MEC a zhotovitele, tak, aby zhotovitel mohl zohlednit vysledky
PENB v projektové dokumentaci,

k) bezprostfedné po zahdjeni praci na dile dle ¢l. III této smlouvy oznamit tuto
skute¢nost MEC, a to e-mailem na adresu: info@mske.cz,

) predat kompletni podklady potfebné pro zpracovani PENB nejpozdé&ji 20 pracovnich
dnl pfed terminem stanovenym pro predani projektové dokumentace pro stavebni
fizeni (2. Cast dila) dle ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy,

m) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci.

Pokud v préibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin pinéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 pism. g)
tohoto ¢lanku smlouvy), zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

. Je-li predmétem dila také specifikace vybaveni stavby, nebo je-li zhotoviteli takova
specifikace objednatelem predana, je zhotovitel povinen dilo provést vcetné zapracovani
stavebni pfipravy pro toto vybaveni a dilo musi zohlednit parametry vybaveni (napojovaci
body, umisténi, prostorova koordinace apod.), tak, aby pri realizaci stavby nevznikly
dodatecné préce (viceprace) z dlivodt nesouladu projektové dokumentace stavebni ¢asti
s Casti vybaveni.

. Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladd, dopliujicich Gdajd, upresnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichZz potfeba vznikne v prlibéhu pInéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

Objednatel se zavazuje, Ze PENB zpracovany MEC bude zhotoviteli pfeddn nejpozdéji 5
pracovnich dn@ pfed terminem stanovenym v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy pro
predani projektové dokumentace pro stavebni fizeni dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 této
smlouvy (2. Cast dila). Pokud nebude PENB zhotoviteli pfedan v uvedeném terminu,
prodluZuje se doba pInéni pro predani projektové dokumentace pro stavebni Fizeni dle ¢l.
III odst. 2 bod 2.4 této smlouvy (2. ¢ast dila) o dobu prodleni MEC (resp. objednatele) s
pfedanim PENB. Toto ustanoveni se tyka také vSech navazujicich ¢asti dila a navazujici
inzenyrské cinnosti.

Ustanoveni odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy o prodlouzeni Ihdty pinéni se neuplatni v
pfipadé, Ze zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v odst. 2. pism. j) a k) tohoto ¢lanku
smlouvy.
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VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Casti dila Cena bez DPH 21 | Cena vcéetné
DPH % (v K&) | DPH (v K&)
v K¢
1. éast | Zaméreni
(&. TII odst. 2 bod 2.1 smiouvy) s T BlS0s
Pruzkumy 25000 5250 30250

(Cl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

Dokumentace k zadosti
o vydani rozhodnuti

o umisténi stavby nebo 50000 10500 60500
zarizeni (DUR)

(€l. IIT odst. 2 bod 2.3 smlouvy)

1. cast celkem 125000 26250 151250

2. ¢ast | PD pro stavebni Fizeni

(Cl. III odst. 2 bod 2.4 smlouvy) JooHe 2100 F2I0ed
2. Cast celkem 100000 21000 121000

3. cast |PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni 100000 21000 121000

stavby
(€l. III odst. 2 bod 2.5 smlouvy)

Navrh a dokumentace
vnitfniho vybaveni 25000 5250 30250
(Cl. IIT odst. 2 bod 2.6 smlouvy)

3. cast celkem 125000 26250 151250

Cena celkem 350000 73500 423500

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pripustnou a nelze ji
prekrocit.

4. Nebude-li néktera cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odeCtenim veSkerych nakladl na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou Skodu, kterda mu
v souvislosti s tim vznikla.
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VIII.
Platebni podminky

. Zalohy nejsou sjednany.

. Vsouladu se zdkonem o DPH sjedndvaji smluvni strany dil¢i pInéni. DilCi plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné pinéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto clanku
smlouvy.

. Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméreni, prdzkum@ a dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 - 2.3 bude
uhrazena cena za prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.4 bude uhrazena
za 2. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.5 a 2.6 bude uhrazena
cena za 3. Cast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového
dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele, &islo verejné zakézky 1514/2019/1

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby RozSifeni a
modernizace prostor specialné pedagogického centra pfi Stredni Skole, Zakladni
Skole a Materské skole, Karvina, prispévkova organizace",

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skuteCnosti
v souladu s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho
Cast) prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) |h{tu splatnosti faktury,

f) vysSi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

. Faktury (samostatna zdanitelna pinéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse

ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny prislusné casti dila vCetné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny dila, resp. jeho casti (tj. nad 90 % smluvni ceny pfislusné casti
dila) budou objednatelem v pFislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény
pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:

a) o uvolnéni pozastavky za 1. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného Uzemniho rozhodnuti nebo vydaného Uzemniho souhlasu, pfipadné
pravomocného stavebniho povoleni,
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10.

11.

12.

2

b) o uvolnéni pozastavky za 2. Cast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného stavebniho povoleni,

c) o uvolnéni pozastavky za 3. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokonCena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapoCit s trvalym uzivanim této stavby (4. bude vydan kolaudacni souhlas/nabude
pravni moci kolaudacni rozhodnuti pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu GUradu o zapoceti uzivani dle predmétného zakona).
V pripadé, Ze stavba nebude zahdjena do 12 mésicd od splnéni dila dle této smlouvy,
je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této Ihity.

Lh{ta splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dnd ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu miZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho Cast) prejima.

Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyGctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihdty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim d@vodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ih{ita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

prisluSného spravce dané v pripadé, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo bude ke dni uskute¢néni zdanitelného
pInéni zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo bude ke dni uskute¢néni zdanitelného
plnéni v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele ureny k Uhradé pInéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH

sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese

odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané

zhotoviteli v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této

dané.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, kterd objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném raozsahu
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3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potrfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. K.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkd na pozadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pinéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolulcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného pInéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZadavkdm uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvarci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 -2.6 této smlouvy maiji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, poZzadavk{im, pfipominkam nebo pokyndm objednatele uplatnénym v pribéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tv{rci Cinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického reSeni, které je vzhledem
k objektivnim skute¢nostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatklim
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pfi realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.6 této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného pInéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznadmeni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v ozndmeni
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 3 dnd od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterdkoli osoba uvedend v ¢l. I
odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

XI.
Smluvni pokuty

1. Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ih(té dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny prislusné
Casti dila, sjejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.
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Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ihité uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v disledku tohoto nesouladu dojde k dodateCnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichZ celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z ceny za dilo v€etné DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného poZadavku na
poskytnuti dodatecné informace.

V piipadé, 7e Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti b&hem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v dlsledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vletné pFipadnych sankci z néj vyplyvajicich vaci
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych ¢asti zanikne pred radnym
terminem pInéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vyméhat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CASTC
Vykon inZzenyrské ¢innosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmeét plnéni

Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

inzenyrskou Cinnost pro stavbu ,RozSifeni a modernizace prostor specialné
pedagogického centra pfi Stfedni Skole, Zakladni Skole a Matefské Skole, Karving,
prispévkova organizace" za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlas(
dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést (dale jen
Jnzenyrska cinnost"). InZenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto clanku
smlouvy,
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b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pfipravy stavby dle zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi cCinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisl. Vykon funkce koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby je
specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

c) zabezpedit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(déle jen ,autorsky dozor“). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy.

2. V. rdmci vykonu inZenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani zadosti o vydani (zemniho rozhodnuti, pfipadné oznédmeni o zédméru
v Uzemi k vydani Gzemniho souhlasu a Zadosti o stavebni povoleni s pfilohami
ve smyslu stavebniho zékona a souvisejicich predpisll a jejich podani, zajisti doklady
o vysledcich projednani s pfislusSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem
statni spravy a s ostatnimi Ucastniky fizeni,

b) cast na jednanich a dalsi Ukony v rdmci Gzemniho a stavebniho Fizeni,

c) podani ozndmeni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét stavebni cinnost
na Gzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zakona C¢. 20/1987 Sb.,
0 statni pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pfikaznik pfeda prikazci neprodlené original pravomocného UGzemniho rozhodnuti,

pripadné Gzemniho souhlasu, original pravomocného stavebniho povoleni se Stitkem

~Sstavba povolena" a vzdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kazdé Zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
predad prikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému Uradu.

3. V.rdmci vyvkonu funkce koordindtora bezpe€nosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pfipravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném Casovém predstihu pred zadénim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, kterd se mohou pfi realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace
a ¢innosti  vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajiSténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je tfeba vzit zfetel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

b) bez zbyte¢ného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technickd feSeni nebo organizaCni opatfeni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskuteCruji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporuCované resSeni bylo
technicky realizovatelné av souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpe€nosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s pfihlédnutim k Gcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz ur€en, odborné konzultace
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f)

a doporuceni tykajici se poZadavkd na zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace,
odhadu délky Casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zfetelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

zabezpedi, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkdm staveniSté, U(daje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani poZadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pri udrZzovacich
pracich.

V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpeCovat zejména:

a)
b)

<)

d)

g)
h)

)
k)
)

Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim
k podminkam uréenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potrebnych pro plynulost
vystavby,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  zpohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrl stavby, dodrzeni |hdt vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpis(),

vyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsSi mnozstvi vykond oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

Gcast na kontrolnich dnech stavby,

Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,

Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim uradem.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odménu.
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XIII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské cinnosti:
Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle ¢l. XII odst. 2 této
smlouvy v téchto terminech:

e 7adost o vydani Uzemniho rozhodnuti do 8 tydnl ode dne nabyti Gcinnosti této
smlouvy,

e 7zadost o vydani stavebniho povoleni do 6 tydnl ode dne vydani pravomocného
rozhodnuti o umisténi stavby,

a predat pfislusna pravomocna rozhodnuti a povoleni bezodkladné prikazci.

Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich podani,
predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a ovérené
projektové dokumentace je budova Stfedni sSkoly, Zakladni Skoly a Materské Skoly,
Karvina, Komenského 614/2, p.o., kancelar feditele organizace.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu plnéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu prikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.

X1V.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odmeéna za inZenyrskou cinnost:

bez DPH 50000,- K¢
DPH 21 % 10500,- K¢
véetné DPH 60500 K¢

b) odména za vykon funkce koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 5000,- K¢
DPH 21 % 1050,- K¢
vCetné DPH 6050,- K¢
c) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 30000,- K¢
DPH 21 % 6300,- K¢
vcéetné DPH 36300,- K¢
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2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo ucelné vynalozené
pri pInéni jeho zavazk{ vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvySe pripustna a nelze ji prekrocit.

4. V pfipadé, ze dojde ke zméné zdkonné sazby DPH, je pfikaznik k odméné bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmeény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

5. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

6. Odména za vykon inZzenyrské Cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

7. Odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednordzové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci, a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smlouvy.

8. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym uzivanim
stavby (4. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude moZno stavbu trvale uZivat
na zakladé ozndmeni stavebnimu (fadu o zapoCeti uzivani stavby), ato ve vysi
stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

9. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti dariového
dokladu dle zédkona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy prikazce, ICO prikazce, Cislo verejné zakézky (tj. 1514/2019/1),

b) predmét smlouvy, tj.text ,vykon inZenyrské cinnosti pro stavbu RozSifeni a
modernizace prostor specialné pedagogického centra pri Stredni Skole, Zakladni
Skole a Materské skole, Karvina, prispévkova organizace" nebo text ,vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby Rozsifeni a modernizace prostor specialné pedagogického centra pfi Stredni
Skole, Zakladni Skole a Materské Skole, Karvina, prispévkova organizace™ nebo text
»vykon autorského dozoru pro stavbu RozsSifeni a modernizace prostor specialné
pedagogického centra pfi Stredni Skole, Zakladni Skole a Materské Skole, Karving,
prispévkova organizace",

c) oznaceni banky a Cisla Gctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Gctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.
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10.
11.

12.

Lh{ta splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnli ode dne doruceni prikazci.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude-li
chybné vylctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
Ihty splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava béZet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ih(ta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné Castky z Uctu prikazce.

XVI.
Prava a povinnosti prikazce

Pfikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vSem rozhodujicim jednénim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezlcastnil.

Prikazce se z(castni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim (radem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Pfikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne piikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladd, doplnujicich Udajl, uprfesnéni vyjadfeni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve |hdté a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadg,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spIinéni pokynd trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
¢innosti,

c) postupovat pri zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zadvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organd a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynd prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi

a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpisd tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.
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2. Prikaznik se mlZe odchylit od pokynl prikazce, jen je-li to nezbytné v zdjmu prikazce,
a pokud nemUze vCas obdrZet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpeCnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

4. Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

5. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory resit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladné.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

7. Prikaznik se zavazuje v prilbéhu realizace stavby prdbézné aktualizovat plan BOZP
v souladu s ustanovenim § 15 odst. 2 zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecCnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpis.

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se Fidi pFisluSnymi ustanovenimi obcanského zékoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera ptikazci vznikne v dlsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd prikazci vznikla tim, ze musel
vynalozit naklady v dsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankc¢ni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik zZadosti o prislusna rozhodnuti a povoleni ve Ihité dle ¢l. XIII odst. 1
této smlouvy, je povinen uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
sjednané odmeény za inZenyrskou cinnost dle ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni.

2. Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu piipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

3. Nebude-li pfikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjiStény pfipad.

4, Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi predpisy.

5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.
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6. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho radnym
splnénim, nezanikd ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl dFivéjSim porusenim
povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamend zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XX.
Odvolani prikazu

1. Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani dlvodu.

2. Odvolanim prikazu neni dotceno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolecna ustanoveni

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné
poruseni druhou smluvni stranou, pficemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inzenyrské cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

¢) nedodrZeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni
dila, autorského dozoru, vykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pFipravy stavby nebo inZzenyrské cinnosti,

d) neuhrazeni ceny dila nebo odmény objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele
k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd
po doruceni prvni vyzvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisti (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obc¢anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

5. V pfipadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho rfadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzavfou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouZije i pro zanik
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zévazku dle ¢asti C této smlouvy pfed Fadnym dokoncenim inZenyrské Cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemlze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strang,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uvefejfiovani téchto smluv a oregistru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva
smlouva Ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

8. Tato smlouva je vyhotovena ve ¢tyfFech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemzZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zadkona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel. Smlouva bude zvefejnéna po anonymizaci provedené v
souladu s platnymi pravnimi predpisy.

10. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Zze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

11. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tceldm nebudou tyto
osobni (daje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich tdajl dodrzuje
platné pravni predpisy.

V Karviné dne 28. 1. 2019 V Karviné dne 28. 1. 2019

za objednatele za zhotovitele
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