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OBJEDNÁVKA ČÍSLO: 9/2019 ODI
DODAVATEL: Ing. Martin Antoňů, Řečice č.p. 31, 380 01 Dačice
IČ: 70522111 DIČ: CZ70522111

Město Dačice zastoupené Městským úřadem Dačice u Vás objednává:

výkon tdi pro akci "Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích" dle cenové nabídky, která je
nedílnou součástí této objednávky.

Poznámka: '
Název projektu: "Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích"
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002948

DODÁVKA URČENA PRO: Město Dačice
LHŮTA DODÁNÍ: do 30. 04. 2020
MÍSTO DODÁNÍ:
PŘEDPOKLÁDANÁ CENA (konečná): 260 (XX),00 KČ
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.'"Ing. KareĹ Macků

OSOBA pOUŘENÁ RM UZAVŘENÍM SMLOUVY

Dodavatel se zavazuje, že v případě nesplnění termínu dodání zapjatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z ceny
dodávky bez DPH.
Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších
podmínek uvedených v objednávce.
K faktuře bude doložen rozpis uskutečněné dodávky zboží, u provedených prací bude práce předána předávacím
protokolem.
Objednatel proplatí fakturu do 30 dnů ode dne doručení, pokud bude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované
právními předpisy.
Objednatel si vyhrazuje právo neproplatit fakturu, pokud nebude obsahovat veškeré náležitosti vyžadované právními
předpisy.

K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE POTVRZENOU KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY. D Ě K U J E M E.

Dne:22.01.2019 .
S objednávkou souhlasím (datum, podpis):
Ing. Martin Antoňů, Řečice č.p. 31, 380 q] Dačice, IČ:70522111
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Ing. Marlin Antoňů -
Řečice 31
380 01 Dačice

IČO: 705 22 111

inženýrsko-technická kancelář
Email
Td.:

Firma je registrována u
V

Zivnostenského úřadu Měú Dačice
pod číslem ID RZP 740527

Bankovní spojení:
Waldviertler Sparkasse Bank AG
pobočka Dačice

Město Dačice

Krajířova 27/1

380 13 Dačice

V Řečici 21. 1. 2019

Věc: Cenová nabídka na výkon tdi pro akci ,,Přístavba učeben ZŠ
Komenského v Dačicích"

Na základě Vaši poptávky Vám předkládám cenovou nabídku na výkon tdi
pro výše zmíněnou stavbu. Tato cenová nabídka obsahuje veškeré podmínky
uvedené v Příloze č. 1 tohoto nabídkového listu.

výkon činnosti TDI je nabízen jako tzv. ,,občasný", s nejmenší četností
přítomnosti na Stavbě dvakrát týdně. Respektive TDI bude rovněž přítomen na
Stavbě vždy, bude-li to situace na Stavbě nebo příkazce vyžadovat, a to i případně
několik dni po sobě. výkon činnosti TDI se zavazuji obstarávat po celou dobu
prováděni Stavby od předání staveniště do vydáni kolaudačnIho souhlasu k užIvání
dokončené Stavby, v případě zjištěni kolaudačních závad až do jejich odstraněni.
V případě reklamací vad Stavby bude poskytnuta součinnost při uplatňováni nároků
z vad Stavby až do konce záruční doby.

Plánovaná doba výstavby 13 měsíců
MěsIčnI nabídková cena 20.000 KČ

Celková nabídková cena 260.000 KČ včetně DPH

V případě změny terminu dokončeni stavby bude nabídková cena upravena
dle skutečnosti.

Soupis realizovaných referenčních staveb a kvalifikačnIch předpokladů bude
předložen na vyžádání.

Ing. Martin Antoňů
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Příloha č. 1

podrobný obsah a rozsah výkonu Technického dozoru investora na stavbě
,,Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích"

V rámci Technického dozoru investora bude přIkaznik provádět tyto úkony:

· Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje a bude zajištěno provádění
Stavby, obzvláště s projektovou dokumentaci.

· Seznámení se s obsahem smluv a s obsahem stavebního povoleni.
· Odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečeni zápisu do stavebního deníku.
· Účast při vytýčení inženýrských sítí jejich správci, včetně zajištění potřebných

dokladů (totéž platí u předáni sítí zpět jejich správcům, včetně zajištěni dokladů o
neporušenosti).

· Kontrola dodrženi podmínek stavebních povolení, dotčených orgánů státní správy,
správců SItí a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby.

· Péče o systematické doplňováni dokumentace, podle které se Stavba provádí, a
evidence dokumentace dokončených částí Stavby. Dbá na systematické doplňovánI
projektu zhotovitelem dle schválených změn a dodatků v době prováděni Stavby.

· kontrolovat čerpání nákladů.
· Se souhlasem příkazce projednává případné změny projektu s dodržením zásad

nezvýšení pevné ceny ujednané ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby,
neprodlouženI celkové doby výstavby, a to za účelem zlepšení kvalitativních
parametrů stavby, výstupy z takových jednání postupuje neprodleně příkazci k
konzultaci a ke schváleni. Podíh se na přípravě změnových listů a poskytuje příkazci
součinnost při jejich schvalování. Zásahy do technického řešení Stavby může
příkazník nařídit až na základě souhlasu příkazce a autora projektu. Ostatní dodatky
a změny je povinen předkládat s vlastním vyjádřením příkazci.

· Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur,
přIkazník dbá na jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách.

· Kontrola těch dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. O těchto kontrolách pořizuje zápis ve stavebním deníku.

· Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujíckni autorský dozor při zajišt'ování
souladu realizovaných dodávek a prací s projektem.

· Spolupráce s projektantem a se zhotoviteli při prováděni nebo navrhováni opatření
na odstranění případných vad projektu.

· Sledováni, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a
prací, kontrola jejich výsledků a vyžadováni a shromažd'ovani dokladů, které
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.).

· Příkazník musí být přítomen při všech zkouškách prováděných na stavbě
prověřujÍcÍch a prokazujÍcÍch kvalitu díla.

· Příkazník je povinen sledovat vedeni stavebních a montážních deníků v souladu
s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách. PřIkaznIk bude provádět kontrolu
vedeni stavebního deníku zhotovitele stavby a provádět do něj zápisy týkajIcí se
kvality prováděných prací; v případě změn a odchylek od projektu bude požadovat
zápisem ve stavebním deníku provedení předběžného výpisu výměr, který svým
podpisem potvrzuje.

· Sledovat zápisy do stavebních deníků a včasná reakce na ně.
· Průběžné sledování a kontrola, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací

dokumentací, smlouvou o dílo, obsahem nabídky, podle platných technických norem
a technologických postupů, rozhodnutí příslušných správních orgánů, v souladu
s právními předpisy a v odpovídajÍcÍ kvalitě. Pokud tomu tak není, ihned upozorní
zhotovitele Stavby zápisem do stavebního deníku a současně vyrozumívá zástupce
příkazce.



· Hlášeni archeologických nálezů.
· Uplatňováni námětů směřujÍcÍch k zhospodárnění budoucího provozu (užÍvání)

dokončené Stavby.
· Spolupráce s pracovníky zhotovitele při provádění opatřeni k odvrácení nebo

omezeni škod při ohroženi stavby živelnými událostmi.
· Požadavky a námitky třetích osob týkající se průběhu a způsobu provádění Stavby

sděluje příkazci, s nimž konzultuje jejich případné řešeni (např. vlastnické a jiné
nároky, řešení škod apod.).

· Kontrola souladu postupu zhotovitele Stavby s časovým plánem provádění Stavby a
ustanoveními Smlouvy o dílo, upozorňování dodavatelů na nedodrženi termínů
zápisem do stavebního deníku, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových
sankcí.

· Kontrola plněni smluvních termínů stavební připravenosti pro nástup poddodavatelů.
· Průběžná dokumentace průběhu Stavby; v předem dohodnutých pravidelných

termínech příkaznIk informuje příkazce o postupu výstavby ve vztahu
k harmonogramu výstavby, o finančním plnění a kvalitě provedených prací. Bez
zbytečného odkladu předává příkazci úřední doklady, kopie důležité obchodní a jiné
korespondence.

· V průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení Stavby, včetně
zajištěni veškerých dokladů nutných pro předání Stavby nebo jejích částí příkazci a
dále pro uvedení Stavby nebo jejích části do provozu případně do předčasného
provozu.

· Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí Stavby nebo její části a účast na jednání
o odevzdání a převzetí Stavby.

· Dohlížení na odstraňování vad, včetně zabezpečeni všech prací podmiňujÍcÍch
předání Stavby v kvalitě předepsané projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, EN,
zadávací dokumentaci a Smlouvou o dílo mezi příkazcem a zhotovitelem Stavby.

· Kontrola odstraňování vad zjištěných při předáni Stavby nebo její části v dohodnutých
term lnech.

· Příprava a organizace kontro[njch dnů Stavby, jejich vedeni a dokumentováni, k nimž
přIkaznIk zve kromě příkazce a zástupců zhotovitele všechny osoby a správni
orgány, které jsou stavebními pracemi dotčeny nebo ve věci Stavby vydávají
rozhodnutí. O průběhu kontrolnIch dní Stavby pořizuje zápis včetně prezenční listiny
zúčastněných, které následně zasílá všem zúčastněným.

· Příprava podkladů a účast na kolaudačním řIzeni.
· Kontrola vyklizeni staveniště zhotovitelem.
· Předání objednateli všech dokladů zajištěných během realizace Stavby formou

závěrečné zprávy, včetně vyhodnocení akce.
· Průběžné pořizováni fotodokumentace postupu prováděných prací, která bude

součásti závěrečné zprávy (v elektronické podobě na DVD).
· Spolupráce s příkazcem při řešení reklamací díla po dobu záruční doby.

,l" Ing. Martin Antoňů


