Nazev VZMR:

Systémové ¢islo na profilu:

FNUSA - Pfechod z pary na horkovod na IZP Vystavni 760/17, Brno (PD)
P18Vv00149926

Cislo smlouvy zhotovitele:

Cislo smlouvy objednatele: Tsm/2018/576/Lu

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik ve znéni pozdé&jsich predpist

1. Objednatel :

sidlo:
jednajici:
IC:

DIC:

bank. spojeni:

¢. uctu:
SWIFT:
IBAN:

2. Zhotovitel :

zapis v OR:
sidlo:
jednajici:
IC:

DIC:

bank. spojeni:

¢. uctu:
IBAN:
SWIFT:

l.
Smluvni strany

Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné

statni pfispévkova organizace

Pekatska 664/53, 656 91 Brno

MUDr. Martin Pavlik, Ph.D., DESA, EDIC., feditel

00159816
CZ00159816

Ceska narodni banka, a.s., pobocka Brno-mésto

71138621/0710
CNBACZPP

CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

Energotechnické sluzby s.r.o.

Obchodni rejstiik u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 88364
Durd’akova 346/38, 613 00 Brno

XXXXX
04139348
CZ04139348
XXXXX
XXXXX

Vyznam a ucel smlouvy

Utelem této smlouvy je zpracovani projektové dokumentace pro provedeni stavby pro Fakultni nemocnici U sv.
Anny v Brné, na detaSovaném pracovisti IZP Vystavni 760/17, Brno, tykajici se upravy technologie stavajici
piedavaci stanice pro zménu média z pary na horkou vodu.

Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastni naklad, na vlastni nebezpeci a za podminek dale
uvedenych v této smlouvé zpracovat projektovou dokumentaci pro provadéni stavby pro stavbu
s ozna¢enim ,,FN u sv. Anny v Brné — Pfechod z pary na horkovod na IZP Vystavni 760/17, Brno*
(dale jen ,,dilo*). Objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit za n&j cenu dila.

2. Soucasti této smlouvy je autorsky dozor pfi realizaci stavby.

V.
Cena dila

1. V souladu s pfisl. ust. zak. ¢. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdéjsich predpist Cini cena dila
uvedeného v ¢l. II1. této smlouvy v¢. autorského dozoru:

cena bez DPH 240 000,- K¢
DPH 50 400,- K¢&

cena celkem vé. DPH 290 400,- K¢
(slovy: dvéstédevadesattisicétytista korun Eeskych )

2. Blizsi specifikace ceny a jeji tvorby je uvedena v ptiloze ¢. 1 — Kalkulace ceny, kterd je nedilnou
soucasti této smlouvy.
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3. Cena dila uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je stanovena dohodou podle zék. ¢. 526/1990 Sb., o cenach
ve znéni pozdgjSich predpisii a zahrnuje veSkeré naklady nutné k realizaci pfedmétu dila dle této
smlouvy, véetné kursovych rozdili, infla¢nich vlivi, aroku, cla, materialu, odstranéni odpadu, dopravy
a autorské odmény. Cena dila je stanovena v souladu s nabidkou pfedlozenou zhotovitelem a je to cena
nejvyse pripustna.

V.
Platebni podminky

1. Cena dila bude objednatelem uhrazena bezhotovostnim pfevodem na tucet zhotovitele uvedeny v ¢l. 1.
odst. 2 této smlouvy na zakladé faktury vystavené zhotovitelem po predani dila, tj. po podpisu zapisu o
predani a pievzeti dila, v pfipad¢ vad a nedodélkd po podpisu zapisu o Uplném odstranéni zjisténych
vad a nedodélkt. Faktura je splatna v 6 pravidelnych rovnomérnych mési¢nich splatkach (1. splatna do
30 dnti ode dne jejiho doruceni, kazda nasledujicich ve 1htit¢ do 30 dnli od konce splatnosti piedchozi,
tj. celkoveé do 180 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli.

Zavazek splatnosti ceny je splnén okamzikem odeslani pfislusné ¢astky z Gctu objednatele na ucet
zhotovitele uvedeny v ¢l. 1. odst. 2 této smlouvy. Pokud nedojde k pfevzeti dila, neni objednatel
s tthradou ceny dila v prodleni.

2. Faktura musi spliiovat veskeré nalezitosti danového a ucetniho dokladu stanovené pfislu§nymi pravnimi
predpisy v¢etné Cisla smlouvy objednatele uvedené v zahlavi této smlouvy. Nebude-li faktura obsahovat
tyto nalezitosti, je objednatel opravnén, aniz by se dostal do prodleni, tuto fakturu ve 1htité splatnosti
vratit zhotoviteli s uvedenim diivodu k opravé ¢i doplnéni. V takovém piipadé zacne dorucenim
opravené (doplnéné) faktury objednateli bézet nova lhita splatnosti a to v délce stanovené ¢l. IV. odst. 2
této smlouvy. V piipadé, Ze ma zhotovitel s objednatelem uzavienou vice nez jednu smlouvu, je
zhotovitel povinen vystavovat pfislusné faktury ke kazdé takovéto smlouveé samostatné. Pokud tak
neudini a fakturuje na jedné faktute z vice smluv, je objednatel opravnén postupovat v souladu s timto
odstavcem a takovouto fakturu zhotoviteli vratit.

VI.
Doba a zpisob provedeni dila

1. Zhotovitel se zavazuje dilo dokoncit a predat objednateli nejpozdéji do 70 dnd od uzavieni této
smlouvy.

2. Zhotovitel provede dilo na své nebezpeci, dohodnutym zptisobem, v dohodnutém terminu a jakosti a za
cenu uvedenou v ¢l. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Zhotovitel provede dilo v souladu s touto smlouvou, objemovou studii, kterou objednatel piedal
zhotoviteli a platnymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi se na toto dilo.

4. Projektova dokumentace bude obsahovat kompletni feseni stavby ,,FN u sv. Anny v Brné — Prechod
z pary na horkou vodu na IZP Vystavni 760/17, Brno“, bude zahrnovat ¢lenéni na jeden provozni
soubor SO 01. SO 01 Horkovodni vyménikova stanice bude obsahovat souvisejici stavebni feSeni,
zdravotné - technické instalace, vytapéni a centralni piiprava teplé vody, souvisejici silnoproudou
elektroinstalaci, vzduchotechniku, MaR, véetné poZzadavkl na napojeni. Teplovodni vytapéni objektu
bude obsahovat vytapéni a souvisejici stavebni Gpravy. Soucasti projektové dokumentace bude i
zpracovani harmonogramu S provoznimi opatfenimi zohledfiujici provoz 1ZP v pfipravné fazi a
v prubéhu realizace. Harmonogram bude uveden v poctech dni, nikoliv ve lhitach.

5. Zhotovitel je povinen pii zpracovani projektové dokumentace vyuzit vSech svych odbornych znalosti a
péce k navrzeni kvalitniho technického a estetického feSeni stavby pii pozadavku na co nejnizsi
pofizovaci cenu stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje navrhnout v projektové dokumentaci takové feseni stavby, které bude odpovidat
pozadavkiim objednatele a spravce média Teplaren Brno, pravnim predpisim a normam CSN a EN,
dale pozadavkiim technickym, materidlovym, bezpe€nostnim, pozarnim, hygienickym, ochrany
zivotniho prostiedi a dalsim. VySe uvedené pozadavky budou spliiovat i navrzené materialy, pfiCemz
budou preferovany materidly a stavebni postupy ekologicky Setrné, musi byt navrzeny materidly a
vyrobky s uplnymi atesty a protokoly o zkouSkach potvrzujici vhodnost pouziti pro dany ucel a
zdravotni nezavadnost s pozadavkem na jejich maximalni kvalitu a soucasn¢ s dlirazem na jejich co

v
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Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v rozpracovanosti projednat s Teplarnami Brno a ve
spolupraci s objednatelem zajistit jejich kladné stanovisko. Soucasti plnéni neni vytizeni stavebniho
povoleni.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci v prabéhu jeji tvorby pravidelné projednavat
s objednatelem a fidit se jeho pokyny. Projektova dokumentace bude zhotovitelem zpracovana na
zéklad¢ pozadavku objednatele s ohledem na pozadavky spravce média Teplaren Brno.

Objednatel si vyhrazuje pravo provadét pribéznou kontrolu kvality dila a pfizvat si podle potieby
nezavislou kontrolni osobu. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pfi kontrole dila potiebnou
sou¢innost.

Smluvni strany se dohodly, ze se neuplatni § 1980 obcanského zakoniku a smluvni strany maji zajem i
na opozdéném plnéni této smlouvy, pokud ovSem toto prodleni zhotovitele neni podstatnym porusenim
smlouvy, pfi kterém ma objednatel pravo v souladu se zdkonem od této smlouvy odstoupit.

VII.
Autorsky dozor

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za podminek stanovenych touto smlouvou vykonavat autorsky
dozor v ramci stavby s nazvem ,,FN u sv. Anny v Brné — Piechod z pary na horkou vodu na 1ZP
Vystavni 760/17, Brno*.

Veskeré naklady zhotovitele na provadéni autorského dozoru jsou soucasti ceny dila uvedené v ¢l. IV.
odst. 1 této smlouvy, a to v¢etné cestovnich naklada.

Autorsky dozor bude provadén v nasledujicim rozsahu a zptsobem:

a) po celou dobu provadéni stavebni akce s nazvem ,,FN u sv. Anny v Brné — Prechod pary na
horkou vodu na IZP Vystavni 760/17, Brno*

b) poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracovani dodavatelské dokumentace

€) poskytovani vyjadieni k pozadavkim dodavatele stavby na vét§i mnoZstvi vyrobki a vykont
oproti projektové dokumentaci

d) posuzovani navrhii dodavatele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektu stavby

e) ucast na kontrolnich dnech, koordina¢nich schiizkach a pii odevzdani a pievzeti stavby

f) informovani objednatele o veSkerych zjisténych zménach na stavbé oproti projektové
dokumentaci

g) poskytovani jinych konzultaci a vysvétleni zaméstnanciim objednatele, tykajicich se stavby

Soucasti autorského dozoru je téz poskytovani konzultaci, vysvétleni a informaci prostfednictvim
prostiedkii komunikace na dalku (telefon, e-mail, posta, internet, fax) v rozsahu dle odst. 3 tohoto
¢lanku.

Autorsky dozor bude provadén v sidle objednatele a v misté realizace stavby.

Zhotovitel se zavazuje provadét autorsky dozor sam nebo prostfednictvim svého povereného
zaméstnance (zaméstnanctl).

Objednatel bude zhotovitele informovat o zménach na stavbé, které vzniknou v prubéhu stavby oproti
projektové dokumentaci, aby zhotovitel mé¢l pfi provadéni autorského dozoru vzdy pokud mozno
aktualni a relevantni informace o stavbé.

Pro provadéni autorského dozoru plati ustanoveni ostatnich ¢lank této smlouvy pfiméfené. Nestanovi-
li tento C¢lanek nebo tato smlouva néco jiného, fidi se provadéni autorského dozoru zejména
ustanovenimi smlouvy o kontrolni ¢innosti dle ob¢anského zakoniku.

VIII.
Piedani dila
Zhotovitel odevzda dilo a objednatel jej pfevezme formou protokolu o pfedani a prevzeti dila,
podepsaného poveéfenymi zastupci obou smluvnich stran uvedenymi v ¢l. XI. této smlouvy.

Objednatel je opravnén odmitnout pievzeti dila, které neni fadné provedeno, tj. zejména pokud ma dilo
vady, je neuplné, neni provedeno dle této smlouvy nebo prfislusnych pravnich predpisi a norem. V
ptipad¢, ze objednatel pievezme dilo s drobnymi vadami, dohodne se v protokolu o pfedani a prevzeti
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dila zpisob a termin jejich odstranéni. Nebude-li tento termin dohodnut, plati, ze vady budou
odstranény do 10 dnti ode dne pfedani a prevzeti dila. Naroky objednatele na zaplaceni eventuelnich
sankci a Skod nejsou timto dotéeny.

3. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli kone¢né znéni projektové dokumentace k posouzeni
minimalné 3 pracovni dny pfed planovanym datem ptedani.

4. Projektovou dokumentaci pieda zhotovitel objednateli v pocétu 6 paré v tiskové podobé a 1x v digitalni
podobé na nosiéi dat ve formatech pdf, dwg, doc a xls. Projektova dokumentace bude ve vSech pare
obsahovat (podklady pro vybér zhotovitele stavby obsahujici soupis praci a dodavek v ¢lenéni dvou
provoznich souborti S podrobnym popisem pozadovanych standardt, které jednoznacné vymezuji
pouzité polozky, pficemz ke dvéma pare bude pfiloZen rozpocet a vykaz vymér).

5. Podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila dochazi k pfedani pfedmétu dila zhotovitelem objednateli.
Pokud jsou vsak v protokolu uvedeny vady a nedodélky, neni zavazek piedani dila splnén.

6. Okamzikem ptedani dila pfechazi na objednatele nebezpeci Skody na dile a vlastnické pravo k dilu.

IX.
Odpovédnost a zaruka

1. Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila po dobu 5 let. Zaru¢ni lhita
poéina bézet okamzikem podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila, u vad a nedodélki dnem
odstranéni posledni vady ¢i nedodé¢lku specifikovaného v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu nejpozdéji do 10 dnti od prokazatelného ozndmeni vady
objednatelem. Pouze v pfipadé, ze charakter, zavaznost a rozsah vady neumozni tuto lhttu splnit,
dohodnou se smluvni strany na lhité delsi.

3. Cestovni naklady, naklady na material a veskeré jiné naklady, které zhotoviteli vzniknou Vv souvislosti
S odstraniovanim vad v zaru¢ni lhité, hradi v plné vysi zhotovitel.

4. Pokud dojde pfi realizaci stavby ke zvySeni jeji sjednané ceny z diivodu chybné, netiplné nebo jinak
vadné projektové dokumentace, je zhotovitel povinen tyto zvySené naklady objednateli bez zbyte¢ného
odkladu uhradit.

X.
Sankce

1. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnéni dohodnutého
terminu dokonceni a predani dila dle ¢l. VI. odst. 1 smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z celkové ceny dila
bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni. TutéZ povinnost ma zhotovitel i v pfipadé nesplnéni
dohodnutého terminu pro odstranéni nedodélkd a vad dila sjednaného v protokolu o piedéni a prevzeti
dila. Povinnost k tthradé smluvni pokuty dle tohoto odstavce zhotovitel nema, pokud prokaze, ze
prodleni bylo zpisobeno okolnostmi vylucujicimi odpovédnost dle § 2913/2 obcanského zakoniku.

2. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nesplnéni stanovené lhlty
pro odstranéni zaru¢nich vad smluvni pokutu ve vysi 0,01 % z celkové ceny dila bez DPH za kazdou
vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

3. Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel povinen uhradit objednateli za nedostaveni se na vyzvu
objednatele bez fadné omluvy dle ¢l. VII. odst. 3 pism. b) této smlouvy smluvni pokutu ve vysi 0,01 %
z celkové ceny dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

4. Narok objednatele na nahradu Skody, vcetné nahrady Skody, ktera pfesahuje smluvni pokutu, neni
ustanovenimi odst. 1 az 3 tohoto ¢lanku dotcen.

5. Nedodrzi-li objednatel lhitu k thradé ceny dila stanovenou v ¢l. V. odst. 1, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi 0,01 % z nezaplacené ¢asti ceny dila za kazdy zapocaty den
prodleni.

XI.
Ostatni ujednani

1. Osoby povéiené objednatelem k jednani a ikontim ve smluvnich néleZitostech této smlouvy jsou Usek
investi¢niho rozvoje techniky a provozu /UIRTY/, tel.: 543 182 010, sekr.uirt@fnusa.cz
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10.

a kjednani a ukontm ve vécech technickych: UIRT/Odbor spravy budov, tel.: 543 181 155, 776
128 950, 543 182 103 sekr.osbp@fnusa.cz

Osoba povéiena zhotovitelem k jednani a ukondm v technickych zalezitostech této smlouvy: XXXXX
tel: . XXXXX, e-mail. XXXXX

Ke zméné povéfenych pracovnikli nebo rozsahu jejich opravnéni postaci ozndmeni druhé smluvni
stran¢ doporu¢enym dopisem.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci této smlouvy Cinit takova opatieni a pocinat si tak, aby nedochazelo
ke vzniku skod.

Dojde-li porusenim nékterého z ustanoveni této smlouvy zhotovitelem ke vzniku $kody, je zhotovitel
povinen ji objednateli bez zbyte¢ného odkladu uhradit.

Zhotovitel je povinen vii¢i tfetim osobam zachovavat mlcenlivost o vSech skuteCnostech, které se
dozvédél pii realizaci této smlouvy a v souvislosti sni a které jsou chranény piislusnymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy (zejména obchodni tajemstvi, osobni udaje, utajované informace) nebo
které objednatel prohlasil za diivérné. Povinnost ml¢enlivosti trva i po skonceni platnosti této smlouvy.
Tyto povinnosti se zhotovitel zavazuje zajistit i u vSech svych zaméstnancu, ptipadné jinych osob, které
zhotovitel k realizaci této smlouvy pouzije.

Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava a povinnosti nebo pohledavky plynouci z této smlouvy
nebo jeji ¢asti tieti osobé bez pisemného souhlasu objednatele.

Bez pisemného souhlasu objednatele neni zhotovitel opravnén poskytnout projektovou dokumentaci
jinym osobam nez objednateli. Zhotovitel souhlasi se zvefejnénim projektové dokumentace v ramci
vetejné zakazky na realizaci stavby, pro kterou je urCena. Zhotovitel dale souhlasi s poskytnutim
projektové dokumentace tieti osobé za u€elem vypracovani dalsiho stupné projektové dokumentace a za
ucelem zhotoveni stavby.

Zhotovitel souhlasi se zpfistupnénim nebo zvefejnénim vSech nalezitosti tohoto smluvniho vztahu.

Zhotovitel poskytne kontrolnim a obdobnym organtim veskerou potiebnou soucinnost a dokumentaci
pii vykonu kontrol tykajicich se této smlouvy. Tuto povinnost zajisti zhotovitel i u subdodavatelt, kteti
se podili na realizaci této smlouvy.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, ze nema v evidenci dani zachyceny daiové nedoplatky,
nema nedoplatek na pojistném a na penale na vetejné zdravotni pojisténi ani nedoplatek na pojistném a
na penale na socialni zabezpeceni a piispévku na statni politiku zaméstnanosti.

XII.
Zavéreéna ustanoveni

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou fidi ust. §
2586 a nasl. zdkonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik ve znéni pozd¢jsich predpisl, zejména
prislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku o smlouvé o dilo a daldimi pravnimi piedpisy Ceské
republiky. Smluvni strany v souladu s § 558 odst. 2 obcanského zakoniku vyslovné vyluéuji pouziti

obchodnich zvyklosti ve svém pravnim styku v souvislosti s touto smlouvou
Nedilnou souéasti této smlouvy je pfiloha ¢. 1 — Kalkulace ceny dila.
Neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost celé smlouvy.

Podminky této smlouvy, jez svou povahou ptesahuji dobu platnosti této smlouvy, ziistavaji plné
Vv platnosti a jsou u¢inné az do okamziku jejich splnéni a plati pro pfipadné nastupce smluvni strany.
Smluvni strany se zavazuji veskeré spory vzniklé z této smlouvy primarné fesit smirnou cestou.
Smluvni strany se v souladu s § 89a zakona ¢. 99/1963 Sb., obCansky soudni fad ve znéni pozdéjsich
predpisti dohodly, ze mistné pfislusnym soudem je Méstsky soud v Brné.

Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen na zaklad¢ pisemnych ¢islovanych a opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran podepsanych dodatkil k této smlouvé. VSsechny dodatky, které budou oznaceny
jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti této smlouvy.
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Nazev VZMR: FNUSA - Pfechod z pary na horkovod na IZP Vystavni 760/17, Brno (PD)
Systémové ¢islo na profilu: P18Vv00149926

Cislo smlouvy zhotovitele: Cislo smlouvy objednatele: Tsm/2018/576/Lu |

Touto smlouvou se rusi veskera predchozi pisemna a Ustni ujednani mezi smluvnimi stranami tykajici
se predmétu této smlouvy.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pro uzavfeni této smlouvy uziji vyhradné pisemnou formu a Ze nechtéji
byt vazany, nebude-li tato forma dodrZena. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichz
kazda smluvni strana obdrzi jedno vyhotoveni.

10. Presahuje-li cena dila uvedena v této smlouvé castku 50.000,- K¢ bez DPH, je objednatel jako statni
ptispévkova organizace povinen tuto smlouvu zvefejnit v registru smluv dle zakona &. 340/2015 Sh., o
registru smluv, ve znéni pozdéjSich predpisi. Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim veskerych
informaci tykajicich se zavazkového vztahu zaloZzeného mezi smluvnimi stranami touto smlouvou,
zejména vlastniho obsahu této smlouvy, a to v rozsahu pozadovaném uvedenym zdkonem s vyjimkou
udajt, které se v registru smluv nezveiejiuji. Zvefejnéni se zavazuje provést objednatel bez zbytecného
odkladu po uzavreni této smlouvy.

11. Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran, v pfipadé povinnosti objednatele zvefejnit tuto smlouvu dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o
registru smluv, ve znéni pozdé&jsich piedpist, nabyva tato smlouva G¢innosti dnem uvetejnéni v registru
smluv a to nezavisle na vété prvni, tohoto odstavce.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V B¢ dne: 7.1.2019 V Brné dne: 28.1.2019

XXXXX MUDr. Martin Pavlik, Ph.D., DESA, EDIC.
jednatel feditel

Energotechnické sluzby s.r.o. Fakultni nemocnice u sv. Anny v Brné
Ptiloha:

kalkulace ceny dila
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Nazev zakazky:

Prechod z pary na horkou vodu na IZP Vystavni 760/17 Brno

Zakaznik:

FN u sv. Anny

Stupen zakazky:

DPS

Misto a popis zakazky:

Brno

Vyménikova stanice

Terminy pfedani dila:

Nabidka

7.1.2019

Vypracoval:

Skala

Dil€i terminy:

SoD

Datum:

signaini paré

Revize:

Cistopis

DPS - Dokumentace pro provadéni stavby

P.¢. Cast projektu

Firma

Popis ¢asti projektu

hodiny

cena/hod

Cena

HIP, Fizeni a koordinace

17 000 K&

Srojni ¢ast

82 000 K&

Stavebni ¢ast

40 000 K¢

Elektro a MaR

67 000 K&

Autorsky dozor

29 000 K¢

Tisk a kompletace

5 000 K&
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Cena celkem bez DPH

240 000 K&

DPH

50 400 K&

Cena s DPH

290 400 K&




