



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

O B J E D N Á V K A

D35 Janov – Opatovec, aktualizace záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-001990

ev.č. 018/19

Číslo smlouvy: 19 018 205

ISPROFIN/ISPROFOND: 5001550003 (5531540008.18710)

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Pardubice, Hlaváčova 902,

533 02 Pardubice

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

, generální ředitel

Osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

ředitel Správy Pardubice

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Obchodní jméno: **SUDOP PRAHA a.s.**

Adresa: Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

Zastoupen:

předseda představenstva

, místopředseda

představenstva

IČO: 25793349

DIČ: CZ25793349

Kontaktní osoba:

Tel:

E-mail:

Dodavatel:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Kontaktní osoba Objednatele:

Fakturační adresa: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zašlete na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této

objednávce uvedeně. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: aktualizaci záměru projektu.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Koncept aktualizace ZP – do 2 měsíců od podpisu smlouvy

Čistopis Aktualizace ZP - do 1 měsíce od předání připomínek Objednatele

Předpokládané ukončení zakázky 04/2019

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 87 500,- Kč bez DPH/ 105 875,- Kč vč. DPH

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Pardubicích dne 20. 01. 2019

Za Objednatele:

ředitel Správy Pardubice

Podpis oprávněné osoby:

V Praze dne 23. 01. 2019

Za Dodavatele:

předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podpis oprávněné osoby:bvt

místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.

Podpis oprávněné osoby:

Specifikace Služeb

D35 Janov – Opatovec, aktualizace záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-001990

ev.č. 018/19

Předmětem zakázky je aktualizace záměru projektu úseku dálnice D35 Janov – Opatovec dle Směrnice MD č. V-2/2012 příloha č.2 v aktuálním znění. Aktualizace záměru spočívá především v odhadu stavebních nákladů dle cenových normativů vydaných SFDI pro rok 2018. Součástí aktualizace záměru projektu není aktualizace hodnocení ekonomické efektivity projektu ani aktualizace HDM4 podle nového sčítání dopravy. Jako vstupní data bude použita stará HDM4. Důvodem pro aktualizaci ZP je překročení stanoveného limitu ve fázi přípravy DÚR o více jak 10% oproti předpokládané hodnotě původního ZP.

Čistopis aktualizace záměru projektu bude předán v počtu 3 paré a 3xCD.

Staničení: km 62,750 – 74,463

Položkový rozpis ceny

D35 Janov – Opatovec, aktualizace záměru projektu

Číslo smlouvy: 11PT-001990

ev.č. 018/19

Popis prací	MJ	Počet MJ	Cen za MJ	Celková cena
2				
2				
1				
6				
8				
1				
6				
1				
]				
]				
]				
Cena bez DPH				87 500
DPH 21%				18 375
Cena vč. DPH				105 875

Pozn.1.: Veškeré ostatní práce, které nejsou zahrnuty v soupise prací, ale jsou nutné pro zdárné dokončení díla je uchazeč povinen zahrnout do výše uvedených položek.

Pozn.2: Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena na základě podobných zakázek ŘSD ČR realizovaných v roce 2016