



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY BRNO, v.v.i.  
ČECHYŇSKÁ 363/19  
602 00 BRNO  
www.arub.cz

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 3435\_R-006-01SEB18

**O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU  
dle ustanovení § 22, odst. 1,2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném  
znění**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

### čl. I.

#### Smluvní strany

**Objednatel:**

**PKS stavby a.s., se sídlem Žďár nad Sázavou 1, Brněnská 126/38, PSČ 591 01**

tel.: 566 697 111

fax: 566 697 390

IČ: 46980059

DIČ: CZ46980059

Bankovní spojení: Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: xxxxxxxxxxxxxx

Zastupuje: xxxxxxxxxxxxxx – předseda představenstva a xxxxxxxxxxxxxx – ředitel společnosti

Ve věcech smluvních a technických je oprávněn jednat technický náměstek xxxxxxxxxxxxxx  
nebo výrobní náměstek xxxxxxxxxxxxxx.

Ve věcech předání a převzetí díla a při vlastní realizaci díla zastupuje: vedoucí projektu  
xxxxxxxxx mob. xxxxxxxxxxxx a pověřený stavbyvedoucí xxxxxxxx mob. xxxxxxxx

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dnem 2. 11.  
1992, v oddílu B., vložka 930.

**Zhotovitel:**

**Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.**

Adresa:

Čechyňská 363/19, Brno, PSČ 602 00

Oprávněn jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx., ředitel ústavu

Ve věc. jednáních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vedoucí výzkumu

Nadřízený orgán:

Akademie věd České republiky

IČO:

68081758

DIČ:

CZ68081758

Bankovní spojení:

ČSOB a.s. Brno, Veveří, č. ú. xxxxxxxxxxxxxx

## čl. II.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se podle této smlouvy zavazuje provést pro Objednatele záchranný archeologický výzkum, realizovaný na základě § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči ve znění novely č. 242/1992 Sb. na stavbě: "**Vlasatice - kanalizace a ČOV**". Situační výkres vymezeného území, na kterém se záchranný archeologický výzkum uskuteční, je uveden v **Příloze č. 1** této smlouvy a je její nedílnou součástí. Výsledkem plnění bude závěrečná zpráva o výsledku záchranného archeologického výzkumu, která je součástí dokumentace Objednatele potřebné ke stavebnímu a kolaudačnímu řízení.
2. Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit dle této smlouvy a poskytnout Zhotoviteli součinnost potřebnou k řádnému provedení díla.

## čl. III.

### Doba a způsob plnění předmětu dohody

1. Záchranný archeologický výzkum započne po dohodě s Objednatelem dne **01. 02. 2019** a bude prováděn současně se zemními pracemi. Objednatel o harmonogramu jednotlivých etap zemních prací informuje Zhotovitele průběžně, nejméně však s 1 denním předstihem. Terénní práce na záchranném archeologickém výzkumu budou dokončeny v závislosti na vnějších podmínkách, harmonogramu zemních stavebních prací a součinnosti s Objednatelem.
2. Neposkytne-li Objednatel Zhotoviteli potřebnou součinnost, která je k provedení záchranného výzkumu nezbytně důležitá, nebo vyjdou-li při výzkumu najevo skutečnosti, které účastníci této smlouvy nepředpokládali při jejím uzavírání, má Zhotovitel právo dobu plnění přiměřeně prodloužit.
3. Závěrečná zpráva o výsledcích záchranného archeologického výzkumu bude Objednateli předána nejpozději do 60 dnů ode dne protokolárně potvrzeného skončení veškerých výkopových zemních prací na předmětné stavbě. O ukončení termínu terénních prací bude smluvními stranami uskutečněn zápis do výzkumného deníku Zhotovitele.
4. Zhotovitel záchranný archeologický výzkum realizuje dle následujícího postupu:
  - a) Formou dozoru průběhu zemních prací v plochách dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Tento dohled bude realizován v dobu, kdy budou probíhat zemní práce. Dozor těchto skrývek uskuteční vždy 1 VŠ pracovník Zhotovitele.
  - b) Dojde-li v průběhu dozoru k pozitivnímu zjištění archeologických objektů, k jejichž náležitému ošetření je třeba záchranného výzkumu, ten bude na místě realizován VŠ pracovníkem a v případě potřeby též technickými pracovníky Zhotovitele. O této skutečnosti včetně délky trvání nezbytných prací bude učiněn zápis do výzkumného deníku Zhotovitele.

## čl. IV.

### Cena za dílo

1. Smluvní cena je stanovena dohodou obou smluvních stran dle níže uvedených ustanovení.

- a) Cena za dozor zemních prací dle bodu 4a) článku III: cena hodiny práce VŠ pracovníka Zhotovitele činí 450,- Kč + DPH platné výši za každý denní dohled, v němž se uskutečňují výkopové práce, nejvýše však **120.000,- Kč + DPH** v platné výši za celou dobu realizace díla. Částka za skutečně realizované výjezdy a dozor v průběhu plnění díla bude objednateli fakturována vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Denní dohled bude probíhat dle potřeby.
  - b) Dojde-li v průběhu dozoru dle článku III, odst. 4b) k pozitivnímu zjištění archeologických objektů, k jejichž náležitému ošetření je třeba záchranného výzkumu, bude za každou započatou hodinu práce VŠ pracovníka Zhotovitele účtována částka 450,- Kč + DPH v platné výši; za každou započatou hodinu práce SŠ pracovníka Zhotovitele bude účtována částka 300,- Kč + DPH v platné výši; za každou započatou hodinu dělnického pracovníka Zhotovitele bude účtována částka 180,- Kč + DPH v platné výši, nejvýše však **80.000,- Kč**
  - c) Cena za zpracování dokumentace výsledků záchranného archeologického výzkumu a vypracování závěrečné zprávy o záchranném archeologickém výzkumu dle bodu 3., článek III činí **5.000 Kč + DPH** v platné výši.
  - d) Celková cena za provedení záchranného archeologického výzkumu činí **205.000,- Kč + DPH** v platné výši. Tato cena je nejvýše přípustná, neměnná po celou dobu plnění všech závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo a zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci zakázky.
2. V hodinových sazbách jsou zahrnuty přímé i nepřímé náklady Zhotovitele, spojené s činností dle této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje vést přesnou evidenci o přítomnosti svých pracovníků při archeologickém dohledu a záchranném archeologickém výzkumu ve výzkumném deníku Zhotovitele. Zápisy o zahájení práce pracovníky Zhotovitele v příslušný den budou zaznamenávány při zahájení práce, zápisy o ukončení práce v příslušný den budou zapisovány bezprostředně po ukončení práce. Zodpovědný pracovník Zhotovitele je povinen po uplynutí každého kalendářního týdne předložit zodpovědnému pracovníkovi Objednatel ke kontrole a odsouhlasení evidenci pracovní doby za předchozí kalendářní týden.
  3. Cenu za provedení předmětného díla se Objednatel zavazuje uhradit formou dílčích faktur a konečné faktury, vystavených Zhotovitelem dle následujícího harmonogramu:
    - a) k 5. kalendářnímu dni každého měsíce za záchranný výzkum dle bodu 4a) resp. 4b) článku III této smlouvy dle evidence v předcházejícím kalendářním měsíci odpracovaných hodin, vedené ve výzkumném deníku Zhotovitele, cena bude vypočtena dle sazeb, uvedených v bodu 1b) resp. 1c) článku IV. této smlouvy;
    - b) konečná faktura ke dni protokolárního předání Závěrečné zprávy o výsledcích záchranného archeologického výzkumu **5 000,- Kč + DPH** v platné výši.
  4. Zhotovitel je povinen v konečné faktuře uplatnit veškeré svoje nároky vůči Objednateli vyplývající z jejich smluvního vztahu a prohlásit, že nad rámec částky uvedené v konečné faktuře nemá vůči Objednateli dalších pohledávek
  5. Faktury vystaví Zhotovitel a Objednatel platby převede převodním příkazem na účet Zhotovitele.

6. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení faktury Objednateli. Nedílnou přílohou faktury budou fotokopie zápisů o odpracovaných hodinách, podepsané zodpovědnými zástupci Zhotovitele a Objednatele.

## **čl. V.**

### **Práva a povinnosti Zhotovitele**

1. Zhotovitel je povinen zhotovit předmět díla sám nebo prostřednictvím osob, které budou k provedení předmětu díla Zhotovitelem pověřeny, za předpokladu, že tyto osoby disponují potřebnou odbornou způsobilostí.
2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat o skutečnostech, které se týkají plánované a prováděné stavby, mlčenlivost. Stejnou povinností je povinen zavázat osoby, které se budou podílet na plnění Zhotovitele dle této smlouvy.
3. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni zachovávat na pracovišti pořádek a dodržovat veškeré předpisy PO a BOZP. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, které použil při plnění závazků dle této smlouvy.
4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k důvodné a oprávněné potřebě rozšířit původní práce, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost s odborným zdůvodněním neprodleně oznámit Objednateli a navrhnout případný dodatek k této smlouvě, který bude mimo jiné obsahovat i změnu ceny díla. Objednatel se zavazuje takto odůvodněný a zdůvodněný dodatek smlouvy podepsat.
5. Zhotovitel se zavazuje zaznamenávat po dobu provádění záchranného výzkumu skutečnosti podstatné z hlediska provádění výzkumu do stavebního deníku. Dohody učiněné ve stavebním deníku jsou pro obě strany závazné. Dohodou se rozumí shodný projev vůle zapsaný ve stavebním deníku a podepsaný oběma smluvními stranami.

## **čl. VI.**

### **Práva a povinnosti Objednatele**

1. Objednatel se zavazuje minimálně 3 dny před zahájením stavebních prací oznámit písemně (popř. telefonicky) Zhotoviteli tyto údaje: doba zahájení stavebních prací, místo provádění stavebních prací, rozsah prací, předpokládaná doba výstavby.
2. Objednatel se zavazuje před zahájením záchranného archeologického výzkumu předat Zhotoviteli veškerou dokumentaci, jakož i další informace nezbytné a potřebné k tomu, aby mohl být záchranný archeologický výzkum proveden bezpečně a efektivně při naplnění jeho cíle a významu.
3. Objednatel se zavazuje včas předat, nebo podle průběhu stavby včas předávat, Zhotoviteli území, na němž se bude provádět záchranný archeologický výzkum. Území bude předáno ve stavu způsobilém k provádění výzkumu podle této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli, jakož i osobám Zhotovitelem zmocněným, trvalou součinnost a technickou pomoc, zejména při řešení složitých situací, které vyžadují speciální zemní a stavební kvalifikaci s cílem minimalizovat technická a stavební rizika prováděných prací. Požadavky na součinnost a technickou pomoc budou obě strany konkretizovat zápisem do stavebního deníku.

5. Objednatel je povinen na výzvu Zhotovitele zajistit součinnost a přítomnost osoby zmocněné a odpovědné jednat za Objednatele a odpovědné za zemní a stavební práce na území předmětu díla, s níž bude Zhotovitel průběžně konzultovat všechny vzniklé problémy. Objednatel je dále povinen na základě výzvy Zhotovitele předložit mu k zápisům stavební deník.
6. Objednatel je povinen oznámit a předat Zhotoviteli veškeré případné archeologické nálezy ve smyslu ustanovení § 23 zák. č. 20/87 Sb. a § 127 zák. č. 50/76 v platném znění.

## **čl. VII.**

### **Splnění díla**

Dílo je splněno vypracováním a předáním závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu.

## **čl. VIII.**

### **Záruka za dílo**

1. Zhotovitel se zavazuje vypracovat závěrečnou zprávu o provedeném záchranném archeologickém výzkumu tak, aby byla podkladem ke kolaudačnímu řízení.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobil na majetku Objednatele buď vlastní nedbalostí nebo úmyslně, nebo porušením výslovného písemného upozornění Objednatele, v otázkách stavebních a prováděných zemních prací.

## **čl. IX.**

### **Smluvní pokuty**

1. V případě nedodržení bodů 1, 3, 4 a 5 článku VI. této smlouvy je Objednatel povinen na vlastní náklady odstranit vzniklé překážky, které by znemožnily provádění archeologického výzkumu.
2. Neprovede-li Zhotovitel předmět díla v daných termínech, zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 0,05% z ceny plnění za každý den prodlení. Smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započíst na fakturované částky za zhotovení díla. Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků, vyplývajících ze smluvního vztahu.
3. V případě prodlení s úhradou faktury, zaplatí Objednatel Zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. V případě prodlení s úhradou faktury nezaviněné Objednatelem, nebude Zhotovitel uplatňovat žádné úroky z prodlení. Faktura musí obsahovat náležitosti, které faktura obsahuje při běžném obchodním styku a registrační číslo této smlouvy Objednatele.

## **čl. X.**

### **Doložka EMS**

Zhotovitel (všichni jeho zaměstnanci, subdodavatelé) je povinen při plnění předmětu této smlouvy chovat se šetrně k životnímu prostředí a při své činnosti vykonávané v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy, mající dopad na životní prostředí, řídit a organizovat své práce a postupy tak, aby se preventivně zabránilo negativnímu vlivu činnosti na životní prostředí, resp. minimalizovalo jeho ohrožení. V této souvislosti si objednavatel vyhrazuje právo kontroly kompetentními zaměstnanci Objednatele.

Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při plnění předmětu této smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky a rozhodnutími státních a jiných veřejnoprávních orgánů, týkajícími se ochrany životního prostředí, což je Objednatel oprávněn kdykoliv kontrolovat.

Pokud ze strany Zhotovitele dojde k nepříznivému zásahu do životního prostředí, je Objednatel po vzájemné dohodě oprávněn provést veškerá nutná opatření k odstranění takového nepříznivého zásahu, a to na náklady Zhotovitele, pokud takováto opatření neprovede Zhotovitel sám.

## **čl. XI.**

### **Ukončení smluvního vztahu**

1. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. Objednatel a Zhotovitel mají právo od této smlouvy odstoupit z těchto důvodů:
  - a) Objednatel: odpadne-li důvod, pro který byl záchranný archeologický výzkum dohodnut a to v době před zahájením stavebních prací.
  - b) Zhotovitel: ztratí-li způsobilost k provádění záchranného archeologického výzkumu a to buď rozhodnutím vyššího orgánu, nebo dlouhodobou absencí kompetentního pracovníka, kterou nebylo možno při uzavírání smlouvy předvídat.
3. Ukončí-li účastníci smluvní vztah z jakéhokoliv důvodu, provedou nejpozději do 15 dnů od tohoto ukončení písemnou inventuru provedených prací a v návaznosti na to provede Zhotovitel vyúčtování provedených prací.

## **čl. XII.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Osoby oprávněné k operativnímu jednání v terénu a k zápisům do výzkumného deníku a k jejich podpisu:
  - a) za Objednatele:  
XXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX)  
XXXXXXXX (XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX)
  - b) za Zhotovitele:  
XXXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX)  
XXXXXXXX (XXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX)

1. Příloha č. 1 této smlouvy: přesné kartografické vymezení území, určeného k provedení záchranného archeologického výzkumu.
2. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny jen písemně po dohodě smluvních stran, pokud ze smlouvy nevyplývá jinak.
3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
4. Smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.

V Brně dne 15. 1. 2019

Ve Žďáru nad Sázavou 15. 1. 2019

za Zhotovitele

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

ředitel

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX



ředitel společnosti

.....

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

předseda představenstva

Příloha č. 1



- LEGENDA:**
- KANALIZAČNÍ STOKY
  - - - - - VÝTLAK
  - KLAD LÍSTŮ PRO SITUACE STANBY
  - KANALIZAČNÍ STOKY - VÝHLED

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Formát	3A4	Měřítko	1:5000	Stupeň	ZD	Datum	01/2017	Zadavatelův kód	1448416-18
<b>VLASATICE - KANALIZACE A ČOV</b>									
C - Situační výkresy									
Příloha	PREHLEDNÁ SITUACE		Číslo přílohy	C.2	Seznam	Revize	0		