

Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Rzy

| Hlavní celek / dílčí část | | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
|--|--|--------|----------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3.1. | Přípravné práce | | | | | |
| 3.1.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 1 | 1 500 | 1 500 | 11/2016 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 1 750 | 8 750 | |
| 3.1.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ | ha | 97 | 700 | 67 900 | 5/2017 |
| | Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků | 100 bm | 20 | 750 | 15 000 | |
| 3.1.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 85 | 1 110 | 94 350 | 10/2017 |
| | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 30 | 1 110 | 33 300 | |
| | Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 25 | 1 175 | 29 375 | |
| 3.1.4. | Rozbor současného stavu | ha | 97 | 280 | 27 160 | 9/2017 |
| 3.1.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 97 | 350 | 33 950 | 2/2018 |
| Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | | | | | 311 285 | 31.3.2018 |
| 3.2. | Návrhové práce | | | | | |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 97 | 430 | 41 710 | 15.8.2018 |
| 3.2.1.1. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 20 | 650 | 13 000 | |
| 3.2.1.2. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 40 | 150 | 6 000 | |
| 3.2.1.3. | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 150 | 3 000 | |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 97 | 600 | 58 200 | 28.2.2019 |
| 3.2.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 4 000 | 8 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | | | | | 129 910 | 30.4.2019 |
| 3.3 | Mapové dílo | ha | 97 | 315 | 30 555 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | | | | | 30 555 | |
| 3.4. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 80 | 725 | 58000 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí , předpoklad 30.9.2020 |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč | | | | | 58000 | |

| Rekapitulace hlavních fakturačních celků | |
|---|-------------------|
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 311 285 Kč |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 129 910 Kč |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 30 555 Kč |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 58 000 Kč |
| Celková cena bez DPH v Kč | 529 750 Kč |
| DPH 21% v Kč | 111 248 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč | 640 998 Kč |

V Pardubicích dne 29.1.2019

Ve Vysokém Mýtě dne 24. 1. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera,
 ředitel Krajského pozemkového úřadu
 pro Pardubický kraj

.....
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti