

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: *0300003/2019/KS*

Datum:

OBJEDNATEL	DODAVATEL
Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1 591 01 Žďár nad Sázavou IČ: 00295841, DIČ: CZ00295841 Kontaktní osoba: Ing. Dana Wurzelová Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]	ENVIGEST s.r.o. Masarykova 305 Nové Město na Moravě IČ: 49449362, DIČ: CZ49449362 Bankovní spojení: [REDACTED] Kontaktní osoba: Ing. J. Červinka Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

1. Specifikace zboží/služeb:

Projektová dokumentace pro realizaci stavebních prací – Revitalizace stezky kolem rybníka Konvent v podrobnostech podle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, a vyhl. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platných zněních a podle souvisejících předpisů, a to v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x v digitální podobě na CD v editovatelné formě ve formátech .dwg případně .doc a .xls a současně i v kompletním vyhotovení ve formátu .pdf, a to včetně podrobného položkového rozpočtu zpracovaného v souladu se zák. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a vyhl. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr .

Dokumentace včetně rozpočtu musí vyhovět aktuálním pravidlům pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014–2020 a musí být použitelná jako jeden z podkladů pro podání žádost o podporu v uvedeném operačním programu (součástí není dokumentace úprav, výsadby a kácení zeleně, kde ale bude probíhat koordináční činnost s jejím dodavatelem).

Dokumentace musí být použitelná i pro podání žádosti o ohlášení stavby (předjednáno se stavebním úřadem).

Předpoklad dotčených osob nejméně:

- Majitel/správce plynových rozvodů
- Majitel/správce vedení elektro
- Majitel/správce vedení kanalizace a vodovodu
- Majitel/správce vedení telefonu (Cetin)
- Odbor životního prostředí (včetně povolení kácení/odstranění dřevin)
- Památková péče
- CHKO
- ...

Předmětem plnění není zajištění majetkoprávních vztahů, předmětem plnění je zpracování podkladů pro vyřešení majetkoprávních vztahů.

Předmětem plnění je získání potřebných souhlasů dotčených osob – především správců/ majitelů inženýrských sítí a úspěšné podání žádosti pro ohlášení stavby.

Součástí plnění je i vstupní jednání, cca 2 průběžné kontroly rozpracovanosti a při odevzdání, projednání řešení se zástupcem majitele pozemků – nejméně Kinský a.s.

Autorský dozor a technický dozor stavby – na výzvu a dle potřeby objednatele.

Podkladem pro zpracování projektu je Posouzení stávajícího stavu a návrh řešení

Rekonstrukce/revitalizace/ naučné stezky kolem rybníka Konvent, zpracované Ing. Lubomírem Grošofem a rozpracovaná PD „Revitalizace stezky kolem rybníka Konvent“ od Ing. Víta Doležela v tištěné podobě a „Úprava zadání projektu Rekonstrukce stezky kolem rybníka Konvent“, které dodavatel již obdržel.

Objednatel dále poskytne dodavateli: technickou mapu, katastrální mapu, projekt skutečného provedení stezky (2008).

2. Termín a místo dodání: V místě sídla objednatele

Termín zpracování projektové dokumentace včetně vyjádření dotčených osob a účastníků řízení a souhlasů potřebných pro ohlášení stavby: do 31.05.2019.

Pokud lhůta vyjádření příslušných osob překročí termín 30 dnů, pak bude termín dokončení přiměřeně upraven.

3. Cena (bez DPH, vč. DPH):

Podle nabídky dodavatele: **180.000,- Kč bez DPH,**

V případě realizace stavby dle této projektové dokumentace do 3 let od předání projektové dokumentace objednateli, se zavazuje dodavatel na požadavek objednatele vykonat autorský dozor a technický dozor stavby v ceně za jednu hodinu účasti na kontrolním dnu ve výši 850,- Kč bez DPH.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Fakturace po předání a převzetí plnění nebo jeho ucelené části. Splatnost faktury do 30 dnů po doručení faktury objednateli.

5. Zvláštní požadavky (záruka, výše penále apod.):

Při prodlení s předáním díla nebo jeho části z důvodů na straně dodavatele ve sjednaném termínu má objednatel právo vyúčtovat pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení. Smluvní pokuta bude odečtena od dohodnuté ceny a faktury a může být započtena vůči jakékoliv platbě dodavatele.

Projektová dokumentace se stává majetkem města Žďáru nad Sázavou, které s ní dále může disponovat ve smyslu prezentace a použití jako podkladu pro další přípravu stavby.

Dodavatel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této objednávky v centrálním registru smluv, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.

Touto objednávkou se od počátku ruší objednávka č. 20200/2018/MUZR ze dne 11.4.2018, a to bez jakýchkoliv nároků obou stran.

Ve Žďáru nad Sázavou

Dne *23. 5. 2019*

Podpis objednatele:



*Ing. Dana Wurzelová,
vedoucí odboru komunálních služeb*

Potvrzuji přijetí objednávky:

V Novém Městě na Moravě

dne *21. 5. 2019*

Podpis dodavatele:



*Ing. Jaroslav Dufek
jednatel*