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   Evidenční číslo objednatele:                                                     Evidenční číslo zhotovitele:

        ……………..……….                                                                          …………….………….

SMLOUVA O DÍLO
„O ZHOTOVENÍ A PROVEDENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY a poskytnutí dalších služeb“


Domov Maxov  
Sídlo:			Horní Maxov 181, Lučany nad Nisou, 468 71
Zastoupena: 	Ing. Stanislavem Petrovičem, ředitelem domova
IČ: 		70872651
DIČ: 		není plátce
Bankovní spojení:   	 
				číslo účtu: 	   /0600

(dále jen „Objednatel“)

a
SEA architekt spol. s r.o.
Sídlo:	V Jezírku 520, 25243 Průhonice
Zastoupený:	ing. arch. Petr Suske
IČ:	14803089
DIČ:	CZ14803089
Bankovní spojení:	ČSOB	číslo účtu 108396764/0300

Zapsaný v:	Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze
oddíl C vložka 2251
(dále jen „PROJEKTANT“ nebo „Zhotovitel“)

uzavřeli na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Energeticky úsporná renovace objektu č.p. 178 Výbor Domova Maxov – zhotovitel PD“ a dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:
I.
PŘEDMĚT PLNĚNÍ
Předmětem smlouvy je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace na Energeticky úspornou renovaci objektu č.p. 178 Výbor Domova Maxov a poskytnutí dalších služeb. 

Záměr PD:
Cílem projektu je energeticky úspornou rekonstrukcí objektu dosáhnout významného snížení energetické náročnosti objektu.
Objekt č.p. 178 Výbor - jde o 4 podlažní objekt slouží pro individuální chráněné bydlení. V 1.NP a 2.NP jsou 4 samostatné bytové jednotky – využívané nyní 5 obyvateli se zdravotním postižením, v 1PP je technické zázemí a společenský prostor, ve 4NP se nachází školící místnost se zázemím. Objekt je nyní minimálně zateplený, s dřevěnými špaletovými okny a je vytápěn elektrokotlem 1x 24 KW, teplá voda je zajišťována pomocí dvou 600 litrových elektricky vyhřívaných bojlerů.
Dle PENB z r. 2015 byla spotřeba celkové energie 98 469 kWh/rok což představuje 177,6 kWh/m2.rok – ukazatel energetické náročnosti F.
Doporučená energetická náročnost objektu dle PENB je max. 50 288 kWh/rok tj. 90,7 kWh/m2.rok - ukazatel energetické náročnosti B.
Plánované snížení energetické náročnosti na min. doporučované hodnoty, tj. snížení o 48 181 kWh/rok (49%).
Přehled projektovaných stavebních úprav:
1.	celkové zateplení (obálka + střecha) s výměnou otvorů (na fasádě i střeše).
2.	úprava krovu a celková výměna střešní krytiny v souvislosti se zateplením a změnou rozměru obálky 
3.	výměna zdroje vytápění za tepelné čerpadlo země – voda (předpokládáme 4 vrty á 100 m) se stavební úpravou prostoru kotelny.
4.	výměna/úprava rozvodů tepla a teplé vody – přizpůsobit novému zdroji tepla
5.	sanace původního zdiva objektu a jeho ochranu před půdní vlhkostí včetně chybějící vodorovné hydroizolace základů objektu.
6.	řešení regulace a měření energií, zabezpečení a požární signalizace objektu (včetně vzdálené správy).
7.	vyhotovení průkazu energetické náročnosti budovy po rekonstrukci
I.1.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ OBSAHUJE:
I.1.1.	Přípravné práce pro zhotovení projektové dokumentace pro zhotovení projektové dokumentace 
· Převzetí od zadavatele (investora) veškerých dokladů a podkladů 
· Seznámení se všemi podklady a doklady.
· Zhotovení všech nezbytných průzkumů pro řádné zpracování PD;
I.1.2.	Zhotovení dokumentace pro realizaci stavby, přikládané k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území dle zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření (výkonová fáze 2 dle článku 3.3.4.1. UNIKA) pro realizaci stavby, dle stavebního programu vč. zajištění předběžných stanovisek orgánů, organizací a osob; 
I.1.3.	Zhotovení dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) pro realizaci, podle § 110 odst. 2 písm. b) stavebního zákona a k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení podle § 117 odst. 2 stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (výkonová fáze 3 dle článku 3.3.4.1. UNIKA) pro realizaci stavby, dle stavebního programu vč. zajištění kladných předběžných stanovisek orgánů, organizací a osob;
I.1.4.	Komplexní projednání a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení v rozsahu:
· veškerá jednání s úřady, dotčenými osobami a organizacemi za účelem získání jejich kladného stanoviska k zamýšlené výstavbě ve všech fázích zpracovávání všech stupňů projektové dokumentace;
· obstarání dokladů a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných k vydání pravomocného stavebního povolení;
· příprava a podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení;
· obstarání pravomocného územní rozhodnutí a stavebního povolení.
· Předpokládá se sloučené řízení;
I.1.5.	Zhotovení tendrové dokumentace (TDW), zpracované na základě řádné dokumentace pro provedení stavby (DPS) (výkonová fáze 4 dle článku 3.3.4.1. UNIKA) a doplňujících detailů včetně oceněného a neoceněného Soupisu prací (SP) s podrobnými položkami výkazů výměr splňující požadavky uvedené v příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Tato fáze projektová dokumentace musí být zpracována tak, aby mohla sloužit pro výběr zhotovitele stavby, který bude proveden v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb.  o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a musí proto respektovat zásady pro zadávací dokumentaci a vyhlášku č.169/2016 Sb.  nebo obdobné k datu vyhlášení výběru dodavatele. Náležitosti soupisu prací jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.
I.1.6.	Výkon funkce autorského dohledu projektanta - výkonová fáze 7 dle článku 3.3.4.1. UNIKA - po dobu realizace Energeticky úsporné renovace objektu             č.p. 178 Výbor Domova Maxov. 
	Rozsah výkonu AD bude odpovídat skutečné potřebě objednatele při realizaci stavby.
	Maximální rozsah provedené činnosti je dohodnut na max. 60 hod.
I.1.7.	Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby.
	Rozsah výkonu Technické pomoci bude odpovídat skutečné potřebě objednatele při realizaci stavby.
	Maximální rozsah Technické pomoci je dohodnut na max. 30 hod. 
	Rozsah Technické pomoci je uvedeny v příloze č. 2 této smlouvy
I.2.	ROZSAH ČINNOSTI A ODPOVĚDNOST PROJEKTANTA:
I.2.1. 	PROJEKTANT se zavazuje svolávat výrobní výbory v průběhu každé z výkonových fází zpracování předmětu plnění pravidelně (v pevně stanovených termínech) po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace. Pokud PROJEKTANT nebo OBJEDNATEL bude požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé smluvní strany telefonicky nebo e-mailem nejméně 2 dny předem, pokud se strany nedohodnou jinak. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k takovému jednání profesní specialisty podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu jednání mezi zástupci smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání dokumentace zakázky včetně projektového řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění PROJEKTANTA závazné stanovisko OBJEDNATELE, které je PROJEKTANT povinen respektovat. PROJEKTANT však neodpovídá za důsledky vzniklé tímto rozhodnutím, jestliže OBJEDNATELE na nevhodnost pokynů prokazatelně písemně upozornil a OBJEDNATEL přesto na jejich dodržení písemně trval. Respektování nevhodného pokynu OBJEDNATELE PROJEKTANTEM nemůže být považováno za vadu projektu. Za vadu projektu rovněž nebude považováno, jestliže zařízení nebo jiné dodávky budou na stavbu dodány v jiném provedení, než určovala dokumentace zakázky. Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran. 
I.2.1.1.	PROJEKTANT určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech
 	Ing arch Petr Suske
I.2.1.2.	OBJEDNATEL určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech 
……………………………………………..…………………………. (bude doplněno před podpisem smlouvy) 
I.2.2. Nejpozději 5 dnů před předáním každé z částí dokumentace zakázky předloží PROJEKTANT OBJEDNATELI jedno kompletní vyhotovení odsouhlasovacího paré každé z částí dokumentace zakázky k závěrečnému odsouhlasení. Toto odsouhlasení provede zástupce OBJEDNATELE písemnou formou nejpozději do 3 dnů ode dne předání odsouhlasovacího paré každé z částí dokumentace zakázky. V případě, že se OBJEDNATEL ve stanovené lhůtě 3 dnů nevyjádří, platí, že s předloženým vyhotovením odsouhlasovacího paré souhlasí.
I.2.2.1	OBJEDNATEL určuje svým zástupcem pro závěrečné odsouhlasení jednotlivých částí dokumentace zakázky 
……………………………………………..…………………………. (bude doplněno před  podpisem smlouvy) 
I.2.3 	PROJEKTANT zodpovídá za to, že dokumentace zakázky jím zhotovená bude mít i po uplynutí záruční doby vlastnosti, které předpokládaly výchozí podklady a které odpovídají normám a obecně závazným předpisům ČR. Dále PROJEKTANT zodpovídá za to, že dokumentace zakázky bude respektovat zásady hospodárného provozu zhotovované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti provozu.
I.3.	VÝKONY A DÍLČÍ PLNĚNÍ
I.3.1.	Výkony PROJEKTANTA se pro potřeby této smlouvy rozumí takové základní a zvláštní výkony, které vedou k naplnění záměru a účelu zakázky vymezeném touto smlouvou a dokumentací zakázky a jejichž výsledkem je zejména vytvoření úplné projektové dokumentace na Energeticky úspornou renovaci objektu č.p. 178 Výbor Domova Maxov, sloužící pro vlastní realizaci renovace a pro výběr dodavatele podle platné legislativy.
	Základními výkony se rozumí takové výkony, bez nichž nelze vůbec dosáhnout záměru a účelu zakázky. Zvláštními výkony se rozumí takové výkony, jichž je třeba k uskutečnění zvláštních požadavků. Překračují základní výkony nejen obsahem, nýbrž i rozsahem a pracností. Mohou být se základními výkony spojeny, popřípadě je mohou nahradit. Zvláštní výkony nejsou zahrnuty v základních výkonech a budou poskytovány pouze tehdy, pokud si je OBJEDNATEL touto smlouvou výslovně vyžádá a zvlášť zaplatí, popř. jejich potřeba bude OBJEDNATELEM předchozím písemným souhlasem odsouhlasena
I.3.2.	Výkony PROJEKTANTA směřující k naplnění záměru a účelu zakázky se člení do jednotlivých dílčích plnění (etap), které představují souhrn základních a zvláštních výkonů souvisejících spolu obsahově a časově a utvářejících relativně uzavřený celek činností. Podrobný popis základních a zvláštních výkonů je obsažen v jednotlivých dílčích plněních, v jednotlivých přílohách Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA, v jednotlivých přílohách Výkonového a honorářového řádu ČKAIT a ČKA a v přílohách této smlouvy. Předmětem plnění PROJEKTANTA je jakékoliv plnění uvedené v kterémkoliv z dokumentů uvedených výše v tomto odstavci, jakož i plnění, které obsahem kteréhokoliv z dokumentů uvedených výše v tomto odstavci není, avšak PROJEKTANT je při vynaložení odborné péče předpokládat mohl nebo měl.
I.3.3.	PROJEKTANT je povinen hájit zájmy OBJEDNATELE podle svých nejlepších znalostí a schopností. PROJEKTANT ani jeho zaměstnanci a spolupracovníci (poradci nebo specialisté) nepřijmou žádné osobní provize nebo platby od třetích osob, zejména od vlastníků nemovitostí, podnikatelů nebo dodavatelů. S údaji týkajícími se zakázky bude PROJEKTANT zacházet šetrně a zachovávat o nich mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn OBJEDNATELEM. PROJEKTANT je povinen zdržet se po dobu zpracování projektové dokumentace stavby a v průběhu provádění stavby a jejího uvádění do provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit oprávněné zájmy OBJEDNATELE, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby. Bylo-li zadání zakázky výsledkem soutěže, nesmí PROJEKTANT rovněž v souladu se soutěžními podmínkami pověřit výkonem jakýchkoliv činností souvisejících s touto zakázkou žádnou z osob, které se jakkoliv podílely na přípravě soutěže nebo byly řádným členem poroty, jejím náhradníkem, popřípadě znalcem. Porušení uvedených povinností se považuje za podstatné porušení smluvních závazků a je důvodem k okamžitému odstoupení od smlouvy za podmínek stanovených v této smlouvě a k úhradě smluvní pokuty stanovené v článku VII. této smlouvy.
I.3.4.	PROJEKTANT se zavazuje neprodleně informovat OBJEDNATELE o všech skutečnostech, které by mohly OBJEDNATELI způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu OBJEDNATELEM. PROJEKTANT je povinen upozornit OBJEDNATELE rovněž na následky takových OBJEDNATELOVÝCH rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo samého OBJEDNATELE poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s chráněným veřejným zájmem.
I.3.5.	Zjistí-li PROJEKTANT, že nemůže předmět plnění provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně OBJEDNATELEM, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně OBJEDNATELE s uvedením důvodů.
I.3.6.	PROJEKTANT zastaví další projekční práce a jiná plnění dle této smlouvy a okamžitě o tom vyrozumí OBJEDNATELE, pokud zjistí, že stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání OBJEDNATELE uvedené shora, neproveditelná, a projedná s ním neprodleně další postup. Nesplnění oznamovací povinnosti dle tohoto článku smlouvy ze strany PROJEKTANTA zakládá nárok OBJEDNATELE vůči PROJEKTANTOVI na úhradu vzniklé škody.
I.3.7.	PROJEKTANT se zavazuje, že bez písemného souhlasu OBJEDNATELE neposkytne výsledek činnosti, jenž je předmětem plnění, jiné osobě než OBJEDNATELI nebo jím k tomu zmocněné osobě. 
I.3.8.	PROJEKTANT není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu OBJEDNATELE.
1.3.9. PROJEKTANT uzavřením této smlouvy a předáním zhotoveného díla OBJEDNATELI postupuje na OBJEDNATELE výhradní právo (licenci) zhotovené dílo  či jeho části užít ke smluvenému účelu, či jakémukoli jinému způsobu užití, právo dílo měnit či doplňovat a dát dílo či jeho část  k užití i jiné osobě to vše v časově, množstevně i teritoriálně neomezeném rozsahu. Odměna za tuto licenci je již sjednána v honoráři dle čl. III této smlouvy.      
II.
TERMÍN PLNĚNÍ
Termín plnění předpokládá zahájení plnění v listopadu 2016. Objednatel stanovuje nejzazší termín pro předání kompletní dokumentace ve stupni (TDW) včetně soupisu prací (SP) do 31.1.2017. 
Dílčí termíny dokončení plnění ostatních částí předmětu smlouvy, budou dohodnuty oběma smluvními stranami.
III.
HONORÁŘ PROJEKTANTA ZA SJEDNANÉ ZÁKLADNÍ, POPŘÍPADĚ ZVLÁŠTNÍ VÝKONY
III.1.	Honorář PROJEKTANTA, který se OBJEDNATEL touto smlouvou zavazuje včas a řádně uhradit, je stanoven v souladu se Sazebníkem pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky PROJEKTANTA. Sjednaný honorář je smluvní cenou ve smyslu platných právních předpisů. Smluvní strany sjednávají honorář jako cenu pevnou, která nebude valorizována. 
III.2	Bude-li rozsah plnění, zejména projektu nebo dalších PROJEKTANTOVÝCH služeb, OBJEDNATELEM věcně změněn nebo doplněn, PROJEKTANTŮV honorář se v souladu s touto změnou nebo doplněním poměrně upraví.
III.3	Celková výše honoráře je pro jednotlivé části stanovena takto:
	
	______________________________________________________________________________________
		       	Kč              	DPH v Kč             	Kč s DPH
Přípravné práce pro zhotovení 
projektové dokumentace	        9.000,-	      1.890,-	           10.890,-

Zhotovení dokumentace vydání 
územního rozhodnutí (DUR)	       60.000,-	     12.600,-	          72.600,-

Zhotovení dokumentace pro 
stavební povolení (DSP)		      130.000,-	     27.300,-	         157.300,-

Komplexní projednání a zajištění 
územního rozhodnutí a 
stavebního povolení		       25.000,-	     5.250,-	         30.250,-
Zhotovení (TDW) včetně 
soupisu prací (SP)		      155.000,-	     32.550,-	        184.550,-
výkony AD 
(max. 60 hod.)		       25.000,-	     5.250,-	         30.250,-
Technická pomoc v zadávacím 
řízení na výběr zhotovitele stavby
(max. 30 hod.)		        10.000,-	     2.100,-	        12.100,-
_____________________________________________________________________________________
	          Celkem 		       414.000,-	    86.940,-	     500.940,-

IV.
 PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
IV.1.	Platby honoráře budou uskutečňovány v korunách českých následujícím způsobem: 
IV.1.1.	Každá z částí základního honoráře za každé částečné splnění předmětu smlouvy podle článku I.1.1 – I.1.5. bude PROJEKTANTOVI uhrazena po řádném a bezchybném splnění jednotlivých částí předmětu smlouvy a jejich protokolárním odevzdání OBJEDNATELI vždy na základě příslušného PROJEKTANTEM oprávněně vystaveného platebního dokladu (faktury).
IV.1.2.	Cena za výkon autorského dozoru a Technická pomoc v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, bude hrazena průběžně na základě dílčích faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány měsíčně na základě skutečných výkonů.
IV.2.	Platební doklady (faktury) jako daňové a účetní doklady musí obsahovat zákonem předepsané údaje, jinak jsou neplatné a budou vráceny PROJEKTANTOVI k doplnění či opravě. O čas nutný k opravě a doplnění platebních dokladů (faktur) se posouvá i termín splatnosti. Platební doklady (faktury) budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje:
· název a sídlo oprávněné a povinné osoby, to jest PROJEKTANTA a OBJEDNATELE,
· IČ a DIČ PROJEKTANTA a OBJEDNATELE,
· číslo smlouvy,
· číslo platebního dokladu (faktury),
· den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má OBJEDNATEL platit,
· fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku včetně daně z přidané hodnoty,
· označení díla s odkazem na příslušnou část smlouvy,
· razítko a podpis oprávněné osoby PROJEKTANTA.
IV.3.	Další platební podmínky:
IV.3.1	OBJEDNATEL bude platit honoráře PROJEKTANTOVI na základě PROJEKTANTEM řádně vystavených platebních dokladů (faktur). Splatnost PROJEKTANTEM vystaveného platebního dokladu (faktury) je do 21 dnů od doručení OBJEDNATELI a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu OBJEDNATELE na účet PROJEKTANTA. Platby za jednotlivé dílčí etapy budou účtovány dílčími platebními doklady (fakturami) včetně daně z přidané hodnoty. Vyúčtované a zaplacené dílčí platební doklady jsou vratné jen do výše nevykázaných nákladů za PROJEKTANTEM vykonanou práci.
IV.3.2	Bude-li platební doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je OBJEDNATEL oprávněn jej do data splatnosti vrátit PROJEKTANTOVI, který jej buď opraví, nebo vystaví doklad nový. V obou případech se běh lhůty splatnosti obnovuje a OBJEDNATEL se v takovém případě nedostává do prodlení.
IV.3.3	Zjistí-li OBJEDNATEL ve lhůtě splatnosti u předaného a převzatého předmětu plnění nebo jeho části vady plnění, je oprávněn PROJEKTANTOVI platební doklad (fakturu) vrátit a příslušnou platbu pozastavit až do data odstranění vady. V případě, že se prokáže, že byl platební doklad (faktura) vrácen a platba pozastavena neoprávněně, postupuje se v souladu s ostatními ustanoveními tohoto článku.
V.
DANĚ 
Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platných předpisů.
VI.
Závazky z vad 
VI.1. 	PROJEKTANT je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za škodu se považuje i nevyplacená výše případné dotace. 
VI.2. 	PROJEKTANT prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajícím předmětu, této smlouvy. 
VI.3 	Práva objednatele z vad díla. 
0. Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
0. OBJEDNATELI vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
0. Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí doby pro uplatnění nároků OBJEDNATEE z práv z vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
0. OBJEDNATEL je povinen reklamovat vady písemně. PROJEKTANT je povinen reklamované vady odstranit do 5 pracovních od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
0. V případě zjištěných vad TDW a SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele
VII.
SMLUVNÍ  POKUTA
VII.1. 	Nedodrží-li PROJEKTANT zaviněně termín dokončení a předání TDW a SP uvedený v odstavci II. této smlouvy, je povinen zaplatit OBJEDNATELI smluvní pokutu ve výši            5 000,- Kč, za každý započatý den prodlení.
VII.2.	Smluvní pokuta PROJEKTANTA za vadné plnění kterékoliv z jeho povinností uvedených v této smlouvě činí    1 000,- Kč za každý takovýto případ.
VII.3.	PROJEKTANT je povinen bezplatně odstranit prokazatelné vady díla vzniklé během záruční doby. V případě, že nedojde ze strany PROJEKTANTA k odstranění reklamovaných vad řádně a nebo včas, je OBJEDNATEL oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou a PROJEKTANT je povinen uhradit OBJEDNATELI veškeré náklady jím účelně vynaložené na odstranění reklamované vady.  
VII.4.	V případě, že TDW a SP nebude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb. nebo platné legislativy při předání této části plnění smlouvy, je PROJEKTANT povinen uhradit OBJEDNATELI jednorázově smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesáttisíc korun českých). Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv na právo OBJEDNATELE  požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by OBJEDNATEL byl zatížen orgánem dohledu z důvodu porušení zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání  veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., nebo platné legislativy v okamžiku zahájení zadávacího řízení.  
VII.5.	Neuhradí-li OBJEDNATEL PROJEKTANTOVI faktury ve lhůtě jejich splatnosti, zaplatí OBJEDNATEL PROJEKTANTOVI smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení.

VIII.
DALŠÍ UJEDNÁNÍ
VIII.1.	V případě rozporů a nebo dvojznačností mezi touto smlouvou a ostatní dokumentací závazku platí ustanovení této smlouvy.
VIII.2.	Smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
VIII.3.	Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
VIII.4.	V ceně díla je 6 vyhotovení příslušné dokumentace a další elektronické výstupy v editovatelném formátu (dwg či obdobný) vyplývající z této smlouvy nebo případně nutné dle právních předpisů pro řádné uskutečnění výběru zhotovitele stavby. 
VIII.5.	OBJEDNATEL a PROJEKTANT se navzájem zavazují a zavazují navzájem také své partnery, nástupce a zmocněnce k dodržování všech ustanovení této smlouvy.
VIII.6.	Bude-li dílo, nebo jeho část ukončeno, nebo záměrně přerušeno po více než 30 dnů, je OBJEDNATEL povinen vyrovnat všechny náklady spojené s rozpracovaností k datu přerušení, nebo ukončení, a to do 14-ti dnů.  
VIII.7.	PROJEKTANT nenese vůči OBJEDNATELI odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, jímž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí, které by OBJEDNATEL mohl oprávněně požadovat.
VIII.8.	PROJEKTANT je povinen si zajistit, udržovat a platit pojištění odpovědnosti za škody vznikající z omylů, opomenutí, či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy, a to do výše 1 mil. Kč za jednotlivý případ. 

IX.
ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ
IX.1. 	Tato smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží OBJEDNATEL a jeden PROJEKTANT.
IX.2.  	PROJEKTANT není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
IX.3.	Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
IX.4.		PROJEKTANT souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
IX.5.		PROJEKTANT dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a ostatních dokladů podle zákona č. 134/2016 Sb. nebo platné legislativy na Profilu zadavatele.
IX.6.		Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o registru smluv. Smlouvu bude zveřejňovat OBJEDNATEL. 
IX.7.		Tato smlouva obsahuje následující přílohy:
		Příloha č. 1 Náležitosti soupisu prací
		Příloha č. 2 Rozsah technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby
IX.8.	Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.




V Maxově dne 30.11.2016                                                   V Praze dne  14.11.2016



__________________________			 __________________________
             za Objednatele	             za PROJEKTANTA
     Ing. Stanislav Petrovič	         ing. arch. Petr Suske                                                                          ředitel Domova Maxov 	            










Příloha č. 1 
Náležitosti soupisu prací

SOUPIS PRACÍ V DPS
Soupis prací musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.  jejíž citace je uvedena v části I. této přílohy smlouvy. 
Projektant (dále také „Zhotovitel“) zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací i v datové podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD ROM) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a to: pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a účastníků zadávacího řízením měnit či upravovat tyto údaje. 
Soupis prací se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout ani vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím osobám.
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na DPS podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.
Položky soupisu prací
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou definovány projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
Struktura soupisu prací
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro provádění stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné členění).
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech soupisů.
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo činnosti.
Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a ostatní náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.
Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru a obsahuje
· pořadové číslo položky, 
· číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, 
· popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, 
· měrnou jednotku, 
· množství v měrné jednotce, 
· výkaz výměr k uvedenému množství.
Cenové soustavy
Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny (standardem je např. ÚRS, RTS ...).
V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou 230/2012 Sb. uvede projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou cenovou soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup k této dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.
Elektronická podoba soupisu prací
Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát, který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je MS Excel ve formátu xls). Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná.
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných zadávací dokumentací.
Zhotovitel uvede v DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a metodiky pro jejich zpracování.
DETAILNÍVÝKAZ VÝMĚR V DPS
Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV). Detailním výkazem výměr (DVV) se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. DVV musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb.  Sb., jejíž citace je uvedena v části A této přílohy smlouvy.
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.
DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez uvedení cen). Na základě DVV budou uchazeči v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem objednatele je získat takové nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění specifikovaný v DPS.
DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace pro provádění stavby, která má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech a funkcích správně zhotovit.
K sestavení DVV se používají položky, popisovací nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit. DVV nesmí obsahovat soubory bez položkového členění.
1.	DVV  se skládá z:
· výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek),
· specifikace technické (technologické) části stavby zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře (podrobný soupis technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), tj. soubor strojů, zařízení a inventáře, vč. jejich montáže a instalace.
DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků (např. jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).
2.	DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby bude obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající DPS. Každá z položek výkazu výměr musí obsahovat:
· pořadové číslo položky,
· popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto údaje uvedeny, pokud nejsou zapsány přímo v DVV
· měrnou jednotku,
· počet měrných jednotek.
Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr. 
Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů stavby s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr. 
3.	Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV) požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD ROM) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a účastníků zadávacího řízením měnit či upravovat tyto údaje. 
SPECIÁLNÍ ZÁRUKA ZHOTOVITELE ZA DPS
Zhotovitel je objednateli plně zodpovědný za dodržení následujících požadavků v DPS:
1) DPS bude zpracována v souladu s čl. I této přílohy smlouvy
2) Soupis prací a DVV v DPS bude zpracován v souladu s vyhláškou číslo 169/2016 Sb. a podle čl. III. a IV. této přílohy smlouvy a bude obsahovat úplný výčet prací, dodávek a služeb potřebný ke zhotovení stavby
3) DPS bude obsahovat náležitosti podle čl. II., III. a IV. této přílohy smlouvy
4) Zhotovitel je objednateli dále plně zodpovědný za soulad mezi soupisem prací a DVV a ostatními částmi DPS . 

V případě nedodržení výše uvedeného je zhotovitel plně zodpovědný objednateli za případnou škodu, která objednateli takto vznikne. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel jako zadavatel veřejné zakázky podle zákona číslo 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů plně odpovídá za správnost a úplnost zadávací dokumentace použité pro zadání veřejné zakázky, hrozí mu v případě porušení tohoto zákona vlivem nesprávně zpracované DPS sankce podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. a) tohoto zákona a to až do výše 10% ceny zakázky nebo do 20.000.000 Kč. V případě, že zadavateli bude uložena pokuta z důvodů nesprávně zpracované DPS, zavazuje se zhotovitel DPS objednateli takovouto sankci uhradit a to ve výši, která odpovídá porušení zhotovitele při zpracování DPS.





























Příloha č. 2 
Rozsah technické pomoci v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby

Projektant (dále také „Zhotovitel“) buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty zajistí pro objednatele odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení v rámci dodatečných informací k zadávacím podmínkám v průběhu realizace zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů za následujících podmínek: 
· dotazy účastníků zadávacího řízení, tj. žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, vztahující se k projektové dokumentaci, předá objednatel zhotoviteli v elektronické podobě
· zhotovitel zpracuje odborné odpovědi na dotazy účastníků zadávacího řízení nejpozději do 3 kalendářních dnů bez ohledu na rozsah a složitost věcného obsahu a zašle je v elektronické podobě zadavateli; nedodržením této lhůty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si vědom toho, že v případě pochybení objednatele v zadávacím řízení, které bude způsobeno prodlením zhotovitele, uhradí objednateli veškeré sankce, které mu budou uděleny
· zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahájení zadávacího řízení do skončení lhůty pro podání nabídek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené lhůtě na dotazy účastníků zadávacího řízení odpovědět; objednatel sdělí zhotoviteli termíny, ve kterých bude zadávací řízení probíhat písemně nejpozději 2 kalendářní dny před zahájením zadávacího řízení 
Zhotovitel buď sám, nebo ve spolupráci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzení nabídek účastníků zadávacího řízení, předložených v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. Posouzení všech předložených nabídek bude zaměřeno na:
· kontrolu úplnosti oceněných položek v jednotlivých nabídkách podle výkazu výměr z DPS, který byl součástí zadávací dokumentace
· kontrolu jednotkových a celkových cen, jejich přiměřenosti vzhledem k navrženým prvkům v projektové dokumentaci, posouzení, zda některé položky nevykazují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, či platné legislativy a kontrolu, zda jsou všechny položky oceněny, případně zda některé z položek nejsou oceněny nulovými cenami 
· objednatel může stanovit účastníkům zadávacího řízením v zadávacím řízení povinnost uvést u jednotlivých položek výkazu výměr, jaké konkrétní výrobky navrhují k realizaci a oceňují ve své nabídce, na základě toho provede objednatel posouzení splnění technických parametrů jednotlivých prvků oceněných uchazeči v nabídkách vzhledem k požadavkům na technické parametry stanovené v projektové dokumentaci
· vypracování písemného přehledu závad zjištěných v nabídkách, s uvedením návrhů na písemné vysvětlení nabídek v případě nejasností, doložení technických listů či jiných dokladů k prokázání splnění technických parametrů stanovených v DPS
· posouzení písemných vysvětlení nabídek účastníků zadávacího řízení
· zpracování konečného písemného stanoviska k jednotlivým nabídkám s konkretizací těch prvků a položek, které nevyhovují požadavkům uvedeným v DPS, obsahují znaky mimořádně nízké nabídkové ceny, nebo které nejsou v nabídce oceněny
· svá stanoviska k jednotlivým nabídkám je zhotovitel povinen obhájit ve správních řízeních a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem
· zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skončení lhůty pro podání nabídek do výběru nejvhodnější nabídky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném období poskytovat objednateli činnosti výše sjednané
Tato dílčí etapa plnění je ze strany zhotovitele splněna nabytím právní moci rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby, případně obhajobou ve správních řízeních a při kontrolách, stejně jako při realizaci stavby vítězným uchazečem.
Za OBJEDNATELE	                                                  strana číslo 13 z celkem 13                                                za PROJEKTANTA

image1.jpeg




