
Smlouva  (SMlouva o dílo)

  Číslo smlouvy objednatele: 15PT-000968
				Číslo smlouvy zhotovitele: 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město, VD-ZDS/AD

uzavřená na základě Rámcové dohody na projektové práce pro velké zakázky staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003367

mezi
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR	
se sídlem: 		        Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČO:			        659 93 390
DIČ: 		                                                 	CZ65993390
právní forma: 	                                                  	příspěvková organizace
bankovní spojení:		
datová schránka: 		zjq4rhz
zastoupeno: 		
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 	
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:			
tel:				
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:			
tel:				
		(dále jen „Objednatel”)
a

1. HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem:		Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno
IČO:		44961944       
DIČ:		CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma:		společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:		
zastoupen:		
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:		
tel:				
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:			
tel:				
vedoucí společník


AF-CITYPLAN s.r.o.
se sídlem:		Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4
zastoupeným 	
IČO: 		47307218
DIČ: 		CZ47307218
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 	OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
společník

ÅF-Infrastructure AB
se sídlem:		Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Švédské království
zastoupeným 	
IČO: 		556185-2103
DIČ: 		SE556185210301
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Švédského rejstříku společností, reg. č. 556185-2103
společník

Link projekt s.r.o.
se sídlem: 		Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno
zastoupeným 		
IČO: 		27678032
DIČ: 		CZ27678032
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304
společník

GEOtest, a.s.
se sídlem:		Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
zastoupeným 		 
IČO: 		46344942 
DIČ: 		CZ46344942
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:	OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699
společník

SAGASTA s.r.o.
se sídlem: 		Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
zastoupeným 		
IČO: 		04598555 
DIČ: 		CZ04598555
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 	OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116
společník

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
se sídlem: 		Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714
zastoupeným 		
IČO: 		40763439
DIČ: 		CZ40763439
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: 	OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex
(dále jen „Zhotovitel”)


uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Smlouvu (smlouvu o dílo)
Článek I.
Předmět smlouvy
1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
	Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa“ a „D55, 5507 Babice – Staré Město“ dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru.
	Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2.	Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
	- předpisy SGŘ ŘSD ČR č. 10/2014, B2/C1, C2, C3, XC4 a další související předpisy v platném znění
	- dále budou využity TP, TKP a normy dle platné legislativy
	- kontrolní rozpočet stavby bude proveden dle platné legislativy v třídníku OTSKP-SPK
Podrobná specifikace technických podmínek tvoří přílohu č. 2 této smlouvy
3.	Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4.	Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou uzavřenou dne 24. 9. 2018 (dále jen „Rámcová dohoda“).
Článek II.
Cena za dílo
1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH:      28 276 157,- Kč
DPH:              5 937 993,- Kč
včetně DPH: 34 214 150,- Kč
Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
1. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
1. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Zhotovitel je oprávněn zaslat Objednateli fakturu v listinné nebo elektronické formě.
1. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Josef Lukašík.
Článek III.
Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: zahájení plnění smlouvy je po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 11/2018)


dokončení prací:
· Koncept VD-ZDS do 6 měsíců od podání písemné nebo e-mailové výzvy k zahájení plnění.
· Koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od protokolárního předání souhrnného písemného vyjádření zadavatele ke konceptu VD-ZDS.
· Čistopis VD-ZDS pro výběrové řízení do 1 měsíce od podání písemné nebo emailové výzvy k vydání čistopisu objednatelem.
· AD v průběhu stavby (předpoklad zahájení 03/2020, předpokládaná doba trvání cca 42 měsíců).
· TP v průběhu zadávacího řízení zhotovitele stavby (předpoklad zahájení 06/2019, předpokládaná doba trvání cca 6 měsíců) vč. vydání čistopisu VD-ZDS se zapracovanými změnami provedené v rámci výběrového řízení.
specifikace případných etap: nepoužije se 
lhůta pro předání a převzetí díla: viz. čl. III. 
1. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D55, 5506 Napajedla – Babice a D55, 5507 Babice – Staré Město
Článek IV.
Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak, 
1. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 2 roky ode dne odevzdání a převzetí díla. 
1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: 
a) DSP zpracovaná sdružením AFSA stavby D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa
b) Územní rozhodnutí stavby D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa 
c) Podrobný geotechnický průzkum stavby D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa
d) Územní rozhodnutí stavby D55, 5507 Babice – Staré Město
e) Stavební povolení stavby D55, 5507 Babice – Staré Město, SO 311 a SO 359
f) DSP zpracovaná Sdružením HBH/LINK/PD R55 5507 stavby D55, 5507 Babice – Staré Město
g) Podrobný geotechnický průzkum stavby D55, 5507 Babice – Staré Město
h) Stanoviska EIA 
i) Vyjádření a doklady DOSS zajištěné při zpracování IČ 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
1. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. Předání a převzetí proběhne tak, jak uvádí tato smlouva o dílo v odstavci č. 1. 
1. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele, kdy zhotovitel bude povinen předložit ke kontrole koncept VD-ZDS do 6 měsíců od podání písemné nebo e-mailové výzvy k zahájení plnění. Koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od protokolárního předání souhrnného písemného vyjádření zadavatele ke konceptu VD-ZDS. Výsledkem činností bude čistopis VD-ZDS, který bude odevzdán do 1 měsíce od písemné nebo emailové výzvy k vydání čistopisu objednatelem. 
1. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
1. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, kdy koncept VD-ZDS bude obsahovat 2 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči, koncept čistopisu VD-ZDS bude obsahovat 2 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči, čistopis VD-ZDS pro výběrové řízení 3x elektronicky na datovém nosiči a čistopis VD-ZDS po výběrovém řízení bude obsahovat 4 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. čl. III. odst.1.
1. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: žádné podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě nejsou požadovány (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).
1. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
Článek V.
Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do
a) této smlouvy a všech jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu) nebo
b) této smlouvy a dvou souborů ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořených otiskem (hash pomocí algoritmu SHA256) z archivu souborů obsahujícího veškeré přílohy smlouvy, a to prostřednictvím algoritmu podpisu SHA256RSA (tj. k archivu souborů obsahujícímu veškeré přílohy smlouvy jsou vytvořeny dva hash soubory, které při porovnání s archivem příloh smlouvy zaručují jeho integritu nedošlo k pozměnění obsahu) a každý z těchto dvou hash souborů archivu příloh smlouvy elektronicky podepíše jedna smluvní strana, čímž obě smluvní strany výslovně potvrzují a autorizují správnost a úplnost obsahu archivu s přílohami smlouvy oběma smluvními stranami. O technickém způsobu elektronického podpisu Smlouvy (varianty dle písm. a) nebo b) uvedené výše v tomto odstavci smlouvy) rozhoduje Objednatel, který také případně vytváří archiv příloh a související hash soubory dle písm. b) smlouvy, není-li v konkrétním případě mezi smluvními stranami výslovně dohodnuto jinak.

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

1. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  
1. Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
1. Přílohu této smlouvy tvoří: 
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
1. Technické podmínky plnění smlouvy, 
1. Podrobná specifikace ceny.



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.



[bookmark: _GoBack]Ve Zlíně dne: 28. 1. 2019




PŘÍLOHA č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

„D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město, VD-ZDS/AD“

č. smlouvy objednatele: 15PT-000968, ISPROFIN: 500 155 0003


Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa“ a „D55, 5507 Babice – Staré Město“ dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru.
Rozsah staveb: 
a) „D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa“:
· Dokumentace pro stavební povolení zpracovanou sdružením AFSA (vedoucí společník AF-CITYPLAN, s.r.o.) z roku 2016
· Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) k 5506.3 č.j. 4899d/ENV/710/05 a závazné stanovisko č.j. 57910/ENV/16.
· Pravomocné územní rozhodnutí k 5506.3 č.j. MUUH-SO/51072/2014/Bu, opravné rozhodnutí č.j. MUUH-SO/22951/2015/Bu a jeho prodloužení č.j. MUUH-SŽP/24203/2017/HabM.
b)  „D55, 5507 Babice – Staré Město“:
· Dokumentace pro stavební povolení zpracovanou Sdružením HBH/LINK/PD R55 5507 (vedoucí společník HBH Projekt, spol. s r.o.) z roku 2015
· Stanovisko k hodnocení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) k 5507 č.j. 6055c/ENV/710/05 a závazné stanovisko č.j. 66790/ENV/15.
· Pravomocné územní rozhodnutí k 5507 zn. SO/76971/09/16447/2009/Bu/UR 40, prodloužení platnosti č.j. MUUH-SO/3529/2011/171770/2010/Bu/R 12.
· Stavební povolením D55, stavba 5507 Babice – Staré Město, SO 311 Retenční příkop přivaděče  SO 359 Odlučovač ropných látek přivaděče vydáno Městským úřadem Uherské Hradiště zn.: MUUH-SŽP/34274/2016/ZaplD
Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy a vnitřních předpisů ŘSD ČR (předpisy SGŘ ŘSD ČR č. 10/2014, B2/C1, C2, C3, XC4 atd). V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídníku OTSKP-SPK dle předpisu objednatele. V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).
Součástí zakázky bude i bezodkladná součinnost zhotovitele zadavateli v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisům prací. 

Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:
a) Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské dokumentace
b) Kontrola souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním řešením podle DSP
c) Účast na předání staveniště zhotoviteli
d) Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
e) Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
f) Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů
g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (víceprací) oproti schválené dokumentaci
h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
i) Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
l) Účast na kontrolních prohlídkách stavby
m) Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti I-G průzkumu
n) Spolupráce na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením stavby

Podklady pro zpracování cenové nabídky:
a) Průvodní zprávy DSP pro stavby D55 5506 Napajedla - Babice, D55 5507 Babice – Staré Město
b) Situace DSP pro stavby D55 5506 Napajedla - Babice, D55 5507 Babice – Staré Město

Platební podmínky:
· Po odevzdání Konceptu VD-ZDS 			70% z dílčí části VD-ZDS
· Po odevzdání Konceptu čistopisu VD-ZDS		20% z dílčí části VD-ZDS
· Po odevzdání Čistopisu VD-ZDS			10% z dílčí části VD-ZDS
· AD/TP na základě výkazu konkrétních činností












PŘÍLOHA č. 2 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY

„D55, 5506 Napajedla – Babice, 3. etapa a D55, 5507 Babice – Staré Město, VD-ZDS/AD“

č. smlouvy objednatele: 15PT-000968, ISPROFIN: 500 155 0003

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
· předpisy SGŘ ŘSD ČR č. 10/2014, B2/C1, C2, C3, XC4 a další související předpisy v platném znění
· dále budou využity TP, TKP a normy dle platné legislativy
· kontrolní rozpočet stavby bude proveden dle platné legislativy v třídníku OTSKP-SPK
· směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru.
· směrnice generálního ředitele ŘSD ČR č. 10/2014 – Členění a rozsah zadávací dokumentace stavby včetně projektové dokumentace pro provádění stavby (pro výběrové řízení na zhotovitele stavby), která nabyla účinnosti dne 9.6.2014 v aktuálním znění.
· příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
· technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
· technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
