
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: 071/2018/ORM

č. zhotovitele:
na zpracování projektové dokumentace (dále jen „Smlouva")

uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („dále jen „Občanský zákoník")

06/18

níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Město Rožnov pod Radhoštěm
00304271
CZ00304271

IC:
DIČ:
se sídlem
zastoupená ve věcech smluvních:

ve věcech technických:
bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Rožnov pod Radhoštěm
číslo Účtu: 249738406/0300

Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Radimem Holišem, starostou města

tel:
email:
ID datové schránky: epqbwzr
(dále jen „Objednatel")

a

AV PROJEKT, s.r.o.___
_26831759_
_CZ2683159_
_Michala Urbánka 476, 75001 Vsetín_

za zhotovitele oprávněn jednat ve věcech
smluvních: _Ing. Petr ChytiL
technických: _Ing. Petr ChytiL
bank. spojení: _CSOB_
č. účtu: _190009179/0300_
tel:
email:
ID datové schránky: _nv9pt3s_
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném _Krajským soudem v Ostravě . oddíl _C_, vložka _27898__
(dále jen „Zhotovitel")

2.
IČ:
DIČ:
se sídlem

I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření
této smlouvy a zavazují se jejich změny ohlásit bez prodlení smluvní straně druhé.

2. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvy uzavřely po pečlivém
zvážení všech možných důsledků.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem
na předmět plnění, jak je vymezen níže.

4. Záměrem objednatele je realizace objektu na ulici Zemědělská č.p 592 v Rožnově pod Radhoštěm v rámci projektu
„Nízkoprahové dětské centrum Rožnov pod Radhoštěm" na pozemku Města Rožnov pod Radhoštěm
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v katastrálním území Rožnov pod Radhoštěm, (dále jen „Projekt", resp. „Pozemek"). Objednatel je vlastníka ^ 

Pozemku.

5 Účelem spolupráce Objednatele a Zhotovitele je vypracování dokumentace potřebné k realizaci projektu „Stavební 
úpravy objektu na ul. Zemědělská 592, Rožnov p. R." a získání potřebných správních rozhodnutí k Projektu.

6. Pojmy užívané v této Smlouvě jsou užívány ve významu vyplývajícím z příslušných právních předpisů, resp. ve svém 
obvyklém významu. Pro účely této Smlouvy se rozumí

Dokumentací veškeré hmotné části díla, které jsou v souladu s článkem II. této Smlouvy předmětem závazku 
Zhotovitele projektu vůči Objednateli;

Celkovou cenou cena za provedení díla uvedená v článku V. odst. 1 této Smlouvy;

Dílčí platbou platba za příslušnou fázi dle článku V. odst. 2 této Smlouvy;

Výkonovou fází výkonové fáze uvedené v článku II. odst. 2 této Smlouvy,

Podklady dokumenty, které má v souladu s článkem VII. této Smlouvy předat Objednatel Zhotoviteli za účelem 
využití při zpracování Dokumentace; zejména průzkumy, zaměření, mapové podklady či předešle zpracované 
studie či dokumentace, mají-li být při zpracování díla užity;

Závaznou technickou normou technická norma ČSN, na kterou je odkazováno obecně závazným právním 
předpisem jako na výlučný způsob splnění předepsané povinnosti.

II.
Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí a v termínech stanovených touto^ Smlouvou pro Objednatele v 
souladu s jeho požadavky provést dílo spočívající v provedení vypracování jednostupňové projektové dokumentace 
pro společné územní a stavební řízení (DUR/DSP) v podrobností dokumentace pro prováděni stavby a pískaní 
veškerých potřebných vyjádření a souhlasů nutných pro vydání společného stavebního povoleni umožňujícího 
následnou realizaci projektu ..Stavební úpravy objektu na ul. Zemědělská 592, Rožnov R.-JL" a k poskytnuti 
dalších výkonů popsaných v odst. 2 až 5 tohoto článku a to dle požadavků uvedených v zadavacich podmínkách 
veřejné zakázky „Stavební úpravy objektu na ul. Zemědělská 592, Rožnov p. R", platných CSN, hygienických 
norem a souvisejících předpisů a v souladu s nabídkou Zhotovitele v předmětném výběrovém řízem, se zákonem c. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejm. prováděcím předpisem k tomuto 
zákonu a to vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební prače a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění a přílohou č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. Objednatel se zavazuje 
zaplatit Zhotoviteli projektu cenu dle článku IV. této Smlouvy.

2. Rozsah Dokumentace a dalších úkonů, ieiichž provedení je předmětem této Smlouvy, je následující:

Etapa první: zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu a návrh požadovaného řešení k odsouhlasení 
v předpokládaném rozsahu dokumentace pro územní řízení (DUR)

2.2. Etapa druhá: Společná projektová dokumentace (DUR+DSP) dle Přílohy č.4 k vyhlášce 
č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění k odsouhlasení (bez IČ)

2.3. Etapa třetí: Kompletní společná projektová dokumentace (DUR+DSP), včetně inženýrské činnosti, dle 
Přílohy č. 4 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění, v rozsahu projektové 
dokumentace pro provádění staveb dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

2.4. Etapa čtvrtá: Vyhotovení položkového soupisu prací, dodávek a služeb dle vyhl. 169/2016 Sb. (slepý a 

ostrý)

2.1.

3. V rámci jednotlivých etap dle odstavce 2 tohoto článku je předmětem závazku Zhotovitele též zastupováni Objednatele 
při úkonech souvisejících s projednáním Dokumentace s dotčenými orgány a účastníky řízení v rozsahu uvedenem v 
Příloze č. 2 této Smlouvy. Objednatel za tímto účelem udělí Zhotoviteli plnou moc, která je přílohou č. 2 
a nedílnou součástí této Smlouvy.
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, Přesný rozsah úkonů, které jsou součástí jednotlivých etapách, je popsán v příslušných bodech Přílohy č. 3 „Rozpis 
zíkonů v jednotlivých Výkonových etapách", která je nedílnou součástí této Smlouvy.

5. Dokumentace zpracovávaná dle této Smlouvy bude vyhotovena 6x ve vytištěné formě + lx na CD ve formátu .pdf 
a ve formátu .dwf.

6. Součástí dokumentace zpracované podle této Smlouvy není:

6.1 Geodetické zaměření parcely a vyhotovení geodetických výkresů pozemku

6.2 Radonový průzkum

6.3 Případné, úřady k projektu vyžádané, studie a expertízy (doprava, ochrana přírody, archeologie a podobné), 
které nejsou obvyklou součástí projektu, ale Stavební úřad má právo si je vyžádat

6.4 Výrobní dokumentace částí stavby

III.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel zahájí plnění dle Smlouvy ihned po předání podkladů a splnění dalších podmínek, jak je uvedeno 
v čl. VII. odst. 1 této Smlouvy

2. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění jednotlivých Výkonových etap:

2.1 Etapa první: zaměření a zakreslení stávajícího stavu objektu, vyhotovení PENB, Energetického 
posudku a návrh řešení k odsouhlasení.
Zhotovitel projektu se zavazuje předat Objednateli nejpozději do 60 dnů od podpisu 
smlouvy o dílo;

2.2 Etapa druhá: Projektová dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí
a stavebního povolení dle Přílohy č.4 k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb v platném znění k odsouhlasení
Zhotovitel projektu se zavazuje předat Objednateli návrh PD pro vydání společného povolení 
k odsouhlasení nejpozději do 30 dnů po protokolárním předání první etapy;

2.3 Etapa třetí: Kompletní společná projektová dokumentace (DUR+DSP), včetně inženýrské
činnosti, dle Přílohy č.4 k vyhlášce č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb 
v platném znění
Zhotovitel projektu se zavazuje předat Objednateli vyhotovenou kompletní
společné projektové dokumentace (DUR+DSP), včetně inženýrské činnosti, nejpozději do
90 dnů po protokolárním předání druhé etapy;

2.4. Etapa čtvrtá: Položkový soupis prací, dodávek a služeb
Zhotovitel projektu se zavazuje předložit vypracovaný soupis prací, služeb a dodávek 
nejpozději do 3 týdnů po ukončení třetí etapy;

3. Povinnost zhotovit dílo je splněna dnem jeho předáním a převzetí bez vad a nedodělků.

4. Zhotovitel je povinen jednotlivé části Dokumentace předat Objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této 
Smlouvy nejpozději v den uvedený u jednotlivých Výkonových etap výše v odst. 2 tohoto článku a Objednatel je povinen 
danou část Dokumentace od Zhotovitele projektu převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, 
je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

5. Lhůty uvedené výše v odst. 2 tohoto článku se prodlužují o dobu, po kterou byly dotčené orgány, jejichž závazná 
stanoviska je Zhotovitel v rámci příslušné Výkonové etapy povinen opatřit, nečinné. Nečinností se pro účely tohoto 
ustanovení rozumí nedodržení lhůt stanovených pro vydání příslušného závazného stanoviska právními předpisy. 
Zhotovitel je povinen Objednatele o prodloužení lhůty z důvodu nečinnosti dotčených orgánů informovat bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se o této skutečnosti dozví.
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6. Lhůty uvedené výše v odst. 2 tohoto článku se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemoh
pracovat na přípravě Dokumentace z důvodu, že Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší
moci.

7. Zhotovitel je povinen provést Dokumentaci a další úkony na svůj náklad a na své nebezpečí v termínech stanovených
výše v odstavci 2 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel může Dokumentaci dle jednotlivých etap provést ještě před
stanoveným termínem.

IV. Předání a převzetí díla

1. Smluvní strany si ujednávají následující postup pro předání a převzetí díla:

1.2. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k zahájení předání díla v předstihu alespoň 5 pracovních dnů,
nejpozději však 5 pracovních dnů před termínem dle čl. III. odst. 2 Smlouvy.

1.3. Smluvní strany zahájí předání díla formou zápisu, kde uvedou soupis předpokládaných náležitostí projektové
dokumentace.

1.4. Po dobu 3 pracovních dnů je Objednatel oprávněn kontrolovat a prověřovat za součinnosti Zhotovitele
předávanou PD a konzultovat sporné body; uvedená lhůta počíná běžet následující den po dni, ve kterém byl
sepsán zápis o zahájení předání.

1.5. Po uplynutí lhůty dle odst. 1. 4. tohoto článku sepíší smluvní strany zápis o ukončení předání a převzetí díla
(předávací protokol) obsahující soupis předkládaných dokladů, vyjádření Objednatele k úplnosti dokumentace,
soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění a podpis smluvních stran. Protokol může obsahovat také zápis
o slevách poskytnutých Zhotovitelem

1.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít, má-li vady, pro které je nelze užít k účelu dle čl I. odst. 4 a 5 této
Smlouvy a neodpovídá-li požadavkům v čl. II. této Smlouvy.

1.7. Převzetí díla je účinné dnem podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.

1.8. Postup dle odst. 1 tohoto článku se použije i v případě, že Zhotovitel provede dílo dle této Smlouvy před
termíny určenými v odst. 2.1. - 2.3. čl. III.

lo převzít osoba jednající ve věcech technických:

1.10. Lhůta dle odst. 1.4. tohoto článku, po kterou bude Objednatel kontrolovat a prověřovat za součinnosti
Zhotovitele předávanou dokumentaci se nepovažuje za prodlení s předáním díla ze strany Zhotovitele.

1.11. Tento postup se použije na předání díla zhotoveného v jednotlivých Výkonových etapách dle čl. III.
odst. 2 této smlouvy

2. Objednatel nemá právo odmítnout Dokumentaci převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve
spojení s jinými nebrání jejímu užití ani zhotovení Stavby, ani užití Dokumentace podstatným způsobem neomezují.
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V.
Cena

1. Celková cena za zpracování Dokumentace a provedení dalších úkonů dle této Smlouvy byla stanovena dohodou 
Objednatele a Zhotovitele a činí:

182 500,-Kč 
38 325 .-Kč

Cena bez DPH 
DPH 21%

220 825,- KčCena celkem s DPH

2. Celková cena za provedení jednotlivých fází je stanovena následovně (ceny bez DPH):

2.1 Cena za odvedení výkonů dle etapy 1 je 45 000,- Kč bez DPH, 54 450,- Kč s DPH
2.2 Cena za odvedení výkonů dle etapy 2 je 85 500,- Kč bez DPH, 103 455,- Kč s DPH
2.3 Cena za odvedení výkonů dle etapy 3 je 42 000,- Kč bez DPH, 50 820,- Kč s DPH
2.4 Cena za odvedení výkonů dle etapy 4 je 10 000,- Kč bez DPH, 12 100,- Kč s DPH

3. Celková cena představuje maximální závaznou nabídkovou cenu a zahrnuje veškeré plnění Zhotovitele směřující ke 
splnění požadavků Objednatele na řádné dodání dokumentace dle této Smlouvy, veškeré náklady Zhotovitele nutné 
k realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy a kjeho předání včetně cestovného, veškerých poplatků a pojištění, 
nákladů na reprodukci, fotodokumentaci, videodokumentaci a jiné dokumenty potřebné k řádnému plnění, včetně 
správních poplatků dotčeným orgánům státní správy a jiným subjektům, které je nutno uhradit v souvislosti 
s projednáním Dokumentace v příslušných správních řízeních a při přípravě těchto řízení

4. DPH bude fakturována v zákonem stanovené výši 21 %. Dojde-li kdykoliv během trvání smluvního vztahu 
podle této smlouvy k úpravě daňových sazeb, bude tato změna promítnuta do Celkové ceny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla a že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce 
trvalého a dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné splnění smlouvy, a že při stanovení ceny překontroloval 
a ocenil veškeré podklady vymezující předmět svého plnění s odbornou péčí, a tímto prohlašuje, že tyto podklady 
nevykazují vady a nedostatky, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu díla, že 
prověřil místní podmínky na pracovišti, že zahrnul všechny technické a dodací podmínky do kalkulace cen a uplatnil 
veškeré své požadavky na objednatele před uzavřením smlouvy a v její ceně je zohlednil.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že Celková cena bude Zhotoviteli projektu Objednatelem hrazena formou Dílčích plateb 
dle rozpisu uvedeného níže v tomto článku. Podkladem pro provedení platby na účet Zhotovitele bude daňový doklad 
(dále jen „faktura"), jehož součástí bude soupis provedených prací a dodaného materiálu, odsouhlasený Objednatelem.

2. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli projektu hradit Dílčí platby na základě faktur vystavených Zhotovitelem v 
následujících termínech:

2.1. Za etapu 1 bude 100 % ceny za uvedenou etapu uhrazeno po předání zaměření a zakreslení stávajícího
stavu objektu a návrhu řešení společné PD k odsouhlasení

2.2. Za etapu 2 bude 80 % ceny za uvedenou etapu uhrazeno jako záloha po předložení návrhu PD pro
vydání společného povolení Objednateli k odsouhlasení dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, dále 20 % ceny uhrazeno po převzetí projektové 
dokumentace pro vydání společného povolení se zapracováním případných připomínek a změn 
povolení
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2.3 Za etapu 3 bude 100 % ceny za danou etapu vyplaceno po převzetí kompletní společné
projektové dokumentace (DUR+DSP), včetně inženýrské činnosti, dle Přílohy č. 4
k vyhlášce č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

2.4. Za etapu 4 bude 100% ceny vyplaceno po předání vyhotoveného položkového soupisu prací,
dodávek a služeb dle Vyhl. 169/2016 Sb. (slepý a ostrý)

3. Splatnost faktur vystavených Zhotovitelem projektu bude 21 kalendářních dnů od jejich vystavení. Zhotovitel
vystaví fakturu, včetně soupisu provedených prací a předaného materiálu, do 14 dnů od splnění podmínky pro uhrazení
smluvené ceny za provedení prací v jednotlivých Výkonových etap, jak je určeno v odst. 2 čl. II.
vystavené faktury Objednateli v den jejich vystavení v elektronické podobě e-mailem na adresu

a bezodkladně osobně nebo poštou doručí na adresu sídla Objednatele.
V případě pochybností o doručení faktury Objednateli se faktura považuje za doručenou dnem následujícím po jejím
prokazatelném doručení jedním z uvedených způsobů.

4. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obsahovat další náležitosti uvedené ve Smlouvě, a to zejména:

- označení Objednatele a Zhotovitele, včetně jejich sídla, IČ, DIČ

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

- číslo faktury

- datum vystavení faktury

- datum uskutečnění zdanitelného plnění

- den splatnosti

- fakturovanou částku

- účel platby - rozpis provedených prací

- razítko a podpis oprávněné osoby

- uvedení objednatelova čísla platné Smlouvy

V

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit Zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena
neodpovídá ceně sjednané, není-li cena v souladu s cenou prací uvedenou v soupisu provedených prací a dodaného
materiálu nebo faktura neobsahuje náležitosti uvedené v odst. 4. tohoto článku. Vrátí-li Objednatel vadnou
fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů začne běžet od
doručení nové nebo opravené faktury Objednateli. Do doby doručení nové nebo opravené faktury není Objednatel
v prodlení s placením

6. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti
vyhovět za podmínek, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů.

7. Objednatel provede bezhotovostní úhradu ceny za dílo na účet uvedený ve Smlouvě nebo na jiný účet Zhotovitele,
zveřejněný v Celostátním registru plátců DPH (dále jen „zveřejněný účet"), a to i v případě, že na faktuře bude uvedeno
jiné číslo účtu.
V případě, že:

a) Zhotovitel uvedl ve Smlouvě nezveřejněný účet a nemá žádný zveřejněný účet,

b) Zhotovitel požaduje uvést ve Smlouvě jako účet pro platbu nezveřejněný účet,

c) účet uvedený ve Smlouvě přestane být po uzavření Smlouvy zveřejněný,
d) Zhotovitel je v době uzavření Smlouvy nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nespolehlivý plátce") nebo se stal nespolehlivým
plátcem po uzavření Smlouvy,
je Objednatel oprávněn postupovat podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, a uhradit částku odpovídající DPH na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený správcem
daně. O této úhradě bude Objednatel bez zbytečného odkladu informovat písemně Zhotovitele

8. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je příslušná částka odepsána z účtu Objednatele.

6



. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný i tehdy, když je úhrada ceny za dílo odepsána z účtu 
Objednatele na zveřejněný účet uvedený ve Smlouvě nebo na jiný zveřejněný účet Zhotovitele, a to i v případě, že 
na faktuře bude uvedeno jiné číslo účtu. Peněžitý závazek Objednatele se rovněž považuje za splněný, pokud je 
část ceny za dílo odpovídající DPH uhrazena na osobní depozitní účet Zhotovitele vedený správcem daně;
Objednatel v takovém případě není v prodlení s placením části ceny za dílo odpovídající DPH.

10. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých Výkonových etap, je-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli 
faktury vystavené Zhotovitelem projektu. O dobu prodlení objednatele se zaplacením po datu splatnosti se prodlužuje 
lhůta Zhotovitele pro předání díla v následující etapě.

11. Případné vzájemně dohodnuté práce ze strany Zhotovitele projektu jdoucí nad rámec této Smlouvy budou 
Zhotovitelem účtovány zvlášť po vzájemné písemné dohodě s Objednatelem. Tyto práce však musí být zadány v souladu 
s § 6 zákona č. 134/2016 Sb. Veškeré změny při realizace díla, které zvýší nebo sníží cenu díla je Zhotovitel povinen 
s Objednatelem dohodnout formou písemného dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvním stranami, osobami 
oprávněnými jednat ve věcech smluvních. Pokud Zhotovitel rozšíří nebo změní dílo bez předchozího sjednání písemného 
dodatku k této Smlouvě, nevznikne mu nárok na zaplacení zvýšené ceny díla Objednatelem v důsledku tohoto rozšíření 
či změny díla.

12. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad a nedodělků. Dílo může být převzato s drobnými vadami a nedodělky, 
které nebrání užívání díla (viz odst. 12.3.4 těchto OP). Objednatel je oprávněn zadržovat a neproplácet 10% z celkové 
ceny díla (zádržné) do doby, než Zhotovitel odstraní vady a nedodělky díla uvedené v protokole o předání a převzetí 
díla, nejvýše však po dobu 90 dnů po převzetí díla. Pokud nebudou vady a nedodělky odstraněny Zhotovitelem bez 
zbytečného odkladu nebo v termínu dohodnutém s Objednatelem, je Objednatel oprávněn si toto odstranění vad a 
nedodělků objednat u třetí osoby, a cena těchto prací bude odečtena ze zadržené částky. V případě, že Objednatel 
použije zadržené finanční prostředky k uhrazení nákladů na odstranění vad a nedodělků, vrátí Objednatel Zhotoviteli 
rozdíl mezi cenou zaplacenou za odstranění vad a nedodělků a zadrženou částkou. Do doby uhrazení zadržených 
finančních prostředků Zhotoviteli dle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení s plněním svého závazku zaplatit cenu 
za dílo.

13. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří kalendářních dnů,
a) o jakékoli změně týkající se zveřejněného účtu Zhotovitele
b) že se stal nespolehlivým plátcem a k jakému dni.

14. Zhotovitel není oprávněn převést jako postupitel pohledávky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu kupujícího, za který nebude pro tento účel považována e-mailová či jiná elektronická zpráva.

VII.
Práva a povinnosti smluvních stran, součinnost

1. Objednatel sdělí Zhotoviteli projektu nejpozději do 10 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré podklady, výchozí 
podmínky a požadavky na vytvoření Dokumentace dle této Smlouvy. Zhotovitel písemně potvrdí Objednateli, že byl 
seznámen se všemi podmínkami a požadavky na vytvoření Dokumentace, a že mu byly předány uvedené Podklady. 
Veškeré předané podklady, které se nestaly součástí díla, zůstávají ve vlastnictvím Objednatele a Zhotovitel je povinen 
vrátit Objednateli nejpozději ke dni předání díla.

2. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a Zhotovitelem projektu požadované 
informace a podklady k řádnému a včasnému provedení projektové dokumentace. Součinnost zahrnuje zejména řešení 
majetkoprávních vztahů a aktivní účast při jednání s orgány státní správy, správci sítí a právnickými a fyzickými osobami. 
Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost k žádosti Zhotovitele projektu bezodkladně, nejpozději do tří pracovních 
dnů.

3. Objednatel se zavazuje na vlastní náklad zajistit a předat Zhotovitel následující Podklady:

3.1 Pro etapu 1 dodá Objednatel Zhotoviteli projektu v tištěné verzi dokumentaci stávajícího stavu objektu 
(půdorysy, pohledy, řez)
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4. Zhotovitel Objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se , 
vytvoření Dokumentace ke konzultaci, v etapě 1 alespoň dvakrát a v etapě 2 alespoň dvakrát, toto na pracovních 
schůzkách, jejichž termíny budou písemně stanoveny harmonogramem při podpisu Smlouvy. Tento harmonogram bude 
přílohou č. 4 a nedílnou součástí této Smlouvy. Objednatel má právo k předloženým materiálům dávat své připomínky. 
Objednatel se zavazuje vyjádřit se k materiálům předloženým Zhotovitelem nejpozději do 1 týdne od jejich předložení. 
Objednatel však není oprávněn vznášet připomínky k zapracování v rámci jednotlivých Výkonových fází ve lhůtě kratší 
než 10 dnů před termínem pro dokončení příslušné části Dokumentace vypracované v rámci jednotlivých Výkonových 
fází. \

5. Zhotovitel předloží Objednateli v předstihu minimálně 15 kalendářních dní před termínem konečného předání 
kompletní Projektové dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) návrh řešení požadované dokumentace 
k připomínkování a odsouhlasení dalšího postupu na provádění díla. Objednatel provede připomínkování a odsouhlasení 
návrhu dokumentace pro společné povolení (DUR+DSP) ve lhůtě 3 dny od jeho předložení.

6. Zhotovitel je povinen akceptovat všechny Objednatelovy pokyny, připomínky a návrhy v případě, že tyto připomínky 
a návrhy nejsou v rozporu s právními předpisy, Závaznými technickými normami nebo stanovisky příslušných orgánů 
veřejné správy a byly uplatněny v souladu s odstavcem 4 a 5 tohoto článku.

7. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od 
Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 
vynaložení potřebné péče

8. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla dle této Smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění 
profesní odpovědnosti ve výši odpovídající minimálně celkové ceně díla sjednané v této smlouvě. Doklad o tomto 
pojištění předloží Zhotovitel při podpisu Smlouvy a následně vždy, když o to Objednatel požádá.

9 Zhotovitel je dále povinen vyhovět Objednateli v případě jeho rozhodnutí uzavřít s ním dodatek k této Smlouvě na 
vypracování dokumentace změn, dalších fází, případně dalších výkonů Zhotovitele, za předpokladu dohody smluvních 
stran o předmětu takového dodatku, termínu pro zpracování a odměně za tyto dodatečné činnosti.

10. Objednatel je povinen přizvat Zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním týkajících se předmětu díla dle této 
Smlouvy, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se Zhotovitel nezúčastnil. Zhotovitel se 
zavazuje se těchto jednání na základě pozvánky účastnit.

11. Jestliže Zhotovitel získá při své činnosti pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

12. Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této Smlouvy osobně a s odbornou péčí.

13. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
Objednatele.

14. Zhotovitel se zavazuje k vykonávání autorského dozoru při realizaci díla po dobu trvání stavby v předpokládaném 
rozsahu cca 30 hodin, v případě, že k tomu bude zhotovitel objednatelem vyzván. Zhotovitel se zavazuje při výkonu 
autorského dozoru postupovat v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a 
o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími 
právními předpisy a technickými normami.
Smluvní strany se současně dohodly na tom, že cena za výkon autorského dozoru bude činit 400,- Kč/hod. bez DPH.

VIII.
Záruční podmínky a vady díla

L Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými 
předpisy, Závaznými technickými normami vztahujícími se na provádění díla dle této Smlouvy, popř. vlastnosti obvyklé. 
Dále Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace je kompletní ve smyslu obvyklého rozsahu, splňuje určenou funkci a 
odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě a je způsobilá k užívání pro účel dle této Smlouvy. Dílo má vady, jestliže 
nesplňuje tyto vlastnosti.
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Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí díla a za vady, které se na díle projeví v záruční 
,obě. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně 

jeho porušení povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Lhůta počíná běžet předáním kompletního, řádně provedeného 
díla bez vad a nedodělků, tedy od předání poslední části díla v etapě 4.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady Dokumentace, které byly způsobeny pokyny danými mu Objednatelem, za podmínky, 
že Objednatel na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel i přesto na plnění takových pokynů písemně trval.

5. Objednatel je povinen vady Dokumentace u Zhotovitele projektu písemně uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy 
je zjistil nebo měl zjistit. V písemném oznámení Objednatel vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

6. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má Objednatel podle charakteru a závažnosti vady právo 
požadovat:

a) odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné,
b) přiměřenou slevu z Celkové ceny, minimálně 5% z ceny bez DPH

7. Objednatel je povinen Zhotoviteli projektu sdělit v písemném oznámení o vadě volbu svého nároku z vad dle
odst. 6 tohoto článku ihned při uplatnění těchto vad. K dodatečným změnám volby nároku je třeba souhlas Zhotovitele.

8. Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo Objednateli. Na provedenou opravu Zhotovitel poskytne záruku 
v délce uvedené v odst. 3 tohoto článku Smlouvy

XI.
Odpovědnost za škodu

1. Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části či v důsledku vadného 
plnění povinnosti Zhotovitele nese Zhotovitel v plném rozsahu.

2. Za škodu se považuje i újma, která Objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností 
Zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

X.
Autorská práva

1. Dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v rámci etap 1-3, včetně jejího návrhu či konceptu, je autorským dílem v 
souladu s autorským zákonem.

2. Majetková práva k Autorskému dílu Zhotovitel vykonává v souladu s ustanovením § 58 odst. 1 ve spojení s § 58 odst. 
10 autorského zákona svým jménem a na svůj účet Zhotovitele.

3. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení (specifikací) zůstávají ve vlastnictví 
Zhotovitele, ať jsou stavby, pro které byly připraveny, provedeny či nikoli. Objednateli náleží řádně autorizované kopie 
dokumentace včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení 
(specifikací) pro informaci a jako návod k vlastnímu užívání díla.

4. Zhotovitel uděluje objednateli oprávnění k užití autorského díla - výsledek projektových prací - vždy pro příslušnou 
fázi, pro níž je projektová dokumentace zpracována, pro obstarání příslušného správního rozhodnutí v rámci příslušných 
Výkonových fází a dále pro realizaci Stavby. Dokumentace jako celek, ani žádná její součást, nemůže být bez výslovného 
svolení Zhotovitele projektu užita Objednatelem, či jakoukoli třetí osobou, k projektování jiných staveb, než pro které 
byla zpracována a Objednateli dodána.

5. Objednatel není oprávněn Dokumentaci měnit ani do ní jinak zasahovat ani ji poskytnout k takovému zásahu jiné 
osobě bez výslovného souhlasu Zhotovitele projektu.
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6. Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni užít Dokumentaci pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace díla na 
veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv nosiči. Zhotovitel je 
oprávněn užít Dokumentaci a fotografie interiéru a exteriéru realizované stavby pro potřeby prezentace. Objednatel je 
povinen Zhotoviteli projektu umožnit přístup do stavby po jejím dokončení za účelem pořízení těchto fotografií.

XI.
Sankce

1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla dle termínů uvedených pro jednotlivé etapy dle čl. III 
této Smlouvy, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla připadající 
na příslušnou Výkonovou etapu za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud je Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny, zaplatí Zhotoviteli projektu smluvní pokutu ve 
výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Je-li Zhotovitel v prodlení s úhradou nákladů na odstranění vad Objednatelem a náhrady škody nebo její části, je 
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,03% z nezaplacené částky za každý,
i započatý den prodlení.

4. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení díla se sjednává ve výši 
500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

5. Smluvní pokuta za prodlení Zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává ve výši 500,- 
Kč za každý i započatý den prodlení a každý případ

6. Pokud Zhotovitel nesplní kteroukoliv ze smluvních povinností vyplývající mu z této Smlouvy, a to ani po výzvě 
Objednatele k nápravě, kdy lhůta ktéto nápravě nesmí být kratší než 3 dny, je povinen zaplatit Objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, pokud není touto Smlouvou stanoveno jinak. V případě porušení 
povinnosti Zhotovitele, která souvisí s plněním povinnosti Objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, je možno 
smluvní pokutu upravenou v tomto odstavci ukládat opakovaně, nebude-li povinnost Zhotovitele splněna ani v lhůtě 
stanovené v další výzvě k nápravě.

7. Sankci (smluvní pokutu) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být 
uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

8. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za 
to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

9. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně 
důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

10. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného 
vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu 
povinné strany.

11. Celková výše smluvních pokut nesmí přesáhnout 50% z celkové sjednané ceny vč. DPH.

12. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti placení faktury a faktura bude uhrazena 
pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v 
konečné faktuře, zavazuje se Zhotovitel provést úhradu zbývající části smluvní pokuty do její celkové výše vé prospěch 
účtu Objednatele do 45-ti dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku na zaplacení smluvní pokuty) Objednatelem.

13. Nárok na náhradu škody, způsobené Objednateli porušením smluvní pokutou zajištěných povinností Zhotovitele, 
zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.
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/. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit Zhotoviteli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní 
,< jiný orgán za Zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, 
pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

XII.
Doba trvání a možnost ukončení

1. Tuto Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke Smlouvě 
uzavřeného v souladu s čl. XIII Smlouvy.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od této Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností druhou 
smluvní stranou. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Za 
písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
Za podstatné porušení povinností se pro účely této Smlouvy považuje zejména:

a) prodlení Objednatele s úhradou jakékoli dílčí platby po dobu delší než 15 dní,
b) nesplnění jakéhokoli termínu stanoveného touto Smlouvou ze strany Zhotovitele
c) zastavení provádění díla Zhotovitelem bez řádných důvodů
d) Zhotovitel či Objednatel opakovaně zanedbává nebo podstatně porušuje povinnosti sjednané touto 

Smlouvou
e) Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že proti zhotoviteli byl podán návrh na 

zahájení insolvenčního řízení nebo v případě, že zhotovitel vstoupil do likvidace
f) Zhotovitel bez závažného důvodu nepředloží výsledky své práce ke kontrole v termínech uvedených 

v příloze č. 4 a to ani do dvou dnů po dodatečné výzvě Objednatele k předložení těchto výsledků.

3. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnuta finanční dotace z OP.

4. Zhotovitel projektu je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel trvá na pokynech, na jejichž 
nevhodnost ho Zhotovitel projektu upozornil, pokud dodržení takových pokynů brání realizaci díla či se zásadně 
rozchází s dříve formulovanými zásadami spolupráce.

5. Objednatel je oprávněn Smlouvu vypovědět bez udání důvodu vždy jen ke konci konkrétní Výkonové etapy. Koncem 
výkonové etapy se pro účely tohoto ustanovení rozumí pro Zhotovitele projektu splnění všech povinností v rámci 
jednotlivých výkonových etap a pro Objednatele úplné zaplacení ceny dle článku IV. této Smlouvy.

6. Odstoupením od Smlouvy či výpovědí nezanikají Zhotoviteli jakékoli závazky nebo povinnosti Zhotovitele podle 
Smlouvy nebo povinnosti respektovat práva, která byla Objednateli v souladu se Smlouvou udělena. V případě výpovědi 
Smlouvy nezanikají zejména ustanovení Smlouvy upravující, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty. Záruční lhůta 
v tomto případě začíná běžet účinností výpovědi nebo odstoupení.

7. V případě zániku závazku před řádným splněním díla provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a 
dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepisí a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly 
provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvu a které tudíž Objednatel převezme a Zhotoviteli uhradí, a 
práce a dodávky, které mají vady a které Objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O 
odstranění vad bude vyhotoven zápis, který Objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a 
dodávek v Objednatelem učené lhůtě odstraněny, ztrácí Zhotovitel právo na jejich úhradu.

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném 
znění, zákonem č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem.
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2. Veškeré ústní či písemné dohody týkající se předmětu této Smlouvy jejím uzavřením pozbývají platnosti.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této Smlouvy může být částečně realizováno v rámci Operačního programu 
Životní prostředí.

4. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoli informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které 
jsou obsahem předmětu smlouvy neposkytne třetím osobám, vyjma užití projektové dokumentace k účelům dle čl. X. 
této smlouvy.

5. V případě, že je tato Smlouva uzavírána v režimu veřejné zakázky, zavazuje se Zhotovitel Objednateli poskytovat 
veškerou součinnost a provádět takové úkony, které Objednateli jako zadavateli umožní plnění všech povinností 
zadavatele veřejné zakázky, tj. zejména, nikoliv však výlučně archivovat originální vyhotovení této Smlouvy včetně jejích 
dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu díla dle této Smlouvy po dobu 
10 let od převzetí díla Objednatelem. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli a dalším oprávněným 
osobám a také osobám oprávněným provádět kontrolu projektu kontrolu dokladů týkajících se plněním Smlouvy.

6. Podpisem této Smlouvy Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o veřejné zakázce, a to zejména se zveřejněním 
této Smlouvy a všemi dodatky a změnami Smlouvy, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, seznamu 
jeho subdodavatelů. Současně Zhotovitel souhlasí se zveřejněním svého obchodního jména a dalších identifikačních 
údajů. Rovněž se Zhotovitel zavazuje dodat Objednateli kjeho žádosti seznam subdodavatelů, a to v rozsahu 
požadovaném objednatelem (včetně identifikace vlastníků akcií, je-li subdodavatelem akciová společnost) a ve lhůtě do 
1 týdne od doručení žádosti Objednatele. Pokud si Objednatel vyžádal seznam subdodavatelů, nesmí Zhotovitel použít 
k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznam subdodavatelů a zároveň nesmí být porušen poměr 
subdodavatelských prací stanovený v seznamu subdodavatelů.

7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a postupem a v souladu s uvedeným právním předpisem, a dále se 
zveřejněním (včetně zpracování) této Smlouvy, případně všech údajů uvedených v této Smlouvě a jejích případných 
přílohách a dodatcích, na webových stránkách Stavebníka a v informačních a organizačních systémech Stavebníka, 
případně systémech/ registrech dle platných právních předpisů

8. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní 
efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
v platném znění.

\

9. K převodu jakýchkoliv práv a povinností vyplývajících z této Smlouvy na třetí osobu může dojít pouze po předchozí 
písemné dohodě smluvních stran. Za písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv.

10. Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány 
z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se 
předmětu plnění této Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

11. Veškeré změny a doplňky, popřípadě ukončení této Smlouvy o dílo dohodou, je možno provádět pouze písemnými, 
vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami. Za změnu Smlouvy není v žádném případě 
považována výměna e-mailů či jiných elektronických zpráv. Pokud se nebudou moci strany dohodnout na změně, 
doplnění nebo zrušení Smlouvy, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

12. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení §1740 odst. 3 a Zhotovitel 
na sebe přebírá riziko nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku zejména v souvislosti s plněním 
povinností dle této Smlouvy.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném 
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných 
podmínek Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly 
ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o 
této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními 
této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

12



,4. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo
neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost
některého z takovýchto ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

15. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě oboustranně
potvrzená vyhotovení.

16. Tato Smlouva byla schválena Radou města Rožnova pod Radhoštěm usnesením č. 1858/110, dne 1.6.2018

17. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni
jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění („Zákon o registru smluv"). Objednatel se zavazuje
nejpozději do 24 dnů po uzavření této Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu
se Zákonem o registru smluv. Nebude-li tato Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv do tří měsíců
po jejím uzavření, zavazuje se Objednatel uzavřít se Zhotovitelem novou smlouvu, která svým obsahem bude
hospodářsky odpovídat znění této Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a
časovému posunu), a to do třiceti dnů od doručení výzvy Zhotovitele Objednateli. Ujednání tohoto odstavce nabývá
účinnosti dnem uzavření této Smlouvy.

18. Přílohy:
č. 1 - Nabídka Zhotovitele na předmětnou veřejnou zakázku
č. 2 - Plná moc Objednatele Zhotoviteli projektu
č. 3 - Rozpis úkonů v jednotlivých Výkonových etapách
č. 4 - Harmonogram pracovních jednání v rámci projektové činnosti
č. 5 - Výpis z registru plátců DPH Zhotovitele

fc£. Ve Vsetíně, dne Q>rV Rožnově pod Radh., dne 20182018

Zhotovitel:Objednatel:

Ing. Radim Holiš
starosta města

Ing. Petr Chytil

podpis, razítko podpis, razítko
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Příloha č. 5 (’ Uchazeč vyplní pole označená )

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Název zakázky: Stavební úpravy objektu na ulici Zemědělská 592, Rožnov p. R.
Identifikační údaie zadavatele

Název:
Sídlo:
Právní forma:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo: CZ 00304271

Město Rožnov pod Radhoštěm
Masarykovo nám, 128, Rožnov pod Radhoštěm
801 - obec
003 04 271

Cena včetně DPHCena bez DPH v Kč DPH v Kč
Nabídková cena v Kč

182500,- 38 325,- 220 825,-

Podpis oprávněné osoby

razítko L>.„ ...... ......>Ing. Petr Chytil

Titul, jméno, příjmení, funkce: Ing. Petr Chytil - prokunsta

Datum: 6.4,2018



Příloha č.2 Smlouvy o dílo

PLNÁ MOC

Město Rožnov pod Radhoštěm
IČ.: 00304271
Sídlo firmy: Masarykovo náměstí 128, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
v zastoupení: starosta města, Ing. Radim Holíš

Zmocnitel:

uděluje tímto AV PROJEKT, s.r.o., IČ:26831759, s chala Urbánka 476, Vsetín, PSČ 75501,
zastoupené pan/í Ing. Helena Chytilová, narozen/á plnou moc v souladu s ustanovením §
33 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, aby je jako stavebníka
zastupovala ve věcech a řízeních vztahujících se k vyhotovení projektové dokumentace pro vydání
společného povolení, jejímu projednání s dotčenými orgány, vlastníky či správci dopravní a technické
infrastruktury, vlastníky dotčených nemovitostí a jinými subjekty, to vše pro akci „Stavební úpravy
objektu na ul. Zemědělská 592, Rožnov pod Radhoštěm" - dokumentace pro společné územní
rozhodnutí a stavební povolení. Tedy, aby jménem zmocnitele zejména, provedl/a potřebné inženýrské
činnosti, zajistil/a podklady a vyjádření od vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury,
vlastníků dotčených nemovitostí a jiných subjektů, projednal/a projektovou dokumentaci s dotčenými
orgány, vlastníky či správci dopravní a technické infrastruktury a provedl/a či zajistil/a další činnosti
nezbytné pro vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu.

Pan/í. Ing. Helena Chytilová je v řízení před správními orgány, jak je výše uvedeno, zejména
oprávněn/a podávat návrhy, žádosti, přijímat veškeré doručované písemnosti, předkládat důkazy a
návrhy, seznámit se s podklady a provádět veškeré další úkony se správním řízením související, jakož i
podávat opravné prostředky.

Pan/í .Ing. Helena Chytilová není oprávněn/a činit jménem zmocnitelů právní úkony, zejména uzavírat
smlouvy.

Plná moc pozbývá platnosti dnem nabytí právní moci vydaného společného povolení ke stavbě.

If&éltííÁ.1tíV Rožnově pod Radh. ■......2018 V<r. dne ....2018

Výše uvedené zmocnění přijímám

Ing.- Radim Holíš,
starosta města
Město Rožnov pod Radhoštěm

IČ: 00304271

AV PROJEKT, s.
v zastoupení
Ing. Helena Chytilová

IČ:26831759



Akce: Stavební úpravy na objektu
na ulici Zemědělská 592, Rožnov p. R.
Rožnov p. R.
Město Rožnov

Místo: 
Investor :

Rozpis úkonů v jednotí, výkonových etapách:
1 / etapa
Zaměření stávajícího stavu, vyhotovení PENB dle požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o 
hospodaření energií a za vyhotovení energetického posudku budovy dle vyhl. 480/2012 
Sb. (pro dotační titul), jednání s investorem a výběr vhodné varianty

2/ Vytvoření společné PD (DUR+DSP) pro stavební povolení v požadovaném rozsahu 
k odsouhlasení (včetně specializaci), jednání s investorem — výtisky pracovní verze (lx) — 
dle požadavku zadavatele
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy (C.l a C,2)
D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

- technická zpráva 
Stávající stav

- půdorysy 1. PP až 3. NP (podkroví)
- půdorys střechy
- řezy
- pohledy 

Nový stav
- půdorysy 1. PP až 3. NP (podkroví)
- půdorys střechy
- řezy
- pohledy

Požárně bezpečnostní řešení 
Technika prostředí staveb

- ZTI, VZT
- ÚT, plynoinstalace
- silnoproudá elektrotechnika 

E. Dokladová část — projednáno s DOSS a SIS

3/ za společnou PD (DUR+DSP) pro stavební povolení v požadovaném rozsahu a 
kompletní dokladovou část - výtisky 6x ... hotová verze

(IC - kladná stanoviska, vyjádření správců a majitelů inženýrských sítí, dotčených orgánů 
státní správy)

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva ,
C. Situační výkresy (C.l a C.2)
D. Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

- technická zpráva 
Stávající stav

- půdorysy 1. PP až 3. NP (podkroví)
- půdorys střechy



- řezy
- pohledy 

Nový stav
- půdorysy 1. PP až 3. NP (podkroví)
- půdorys střechy
- řezy
- pohledy
- výpisy podrobností 

Požárně bezpečnostní řešení 
Technika prostředí staveb

- ZTI, VZT
- UT, plynoinstalace
- silnoproudá elektrotechnika

E. Dokladová část ... ukončení výkonu inženýrské činnosti
- stanoviska dotčených orgánů
- stanoviska veřejné dopravní a technické infrastruktury

4/ Rozpočet

Vypracoval: Ing. Petr Chytil 
6.4.2018Datum:



Harmonogram pracovních jednání v rámci projektové činnosti

Místo konání v sídle objednatele.

Pracovní jednání v rámci projektové činnosti :

1. Jednání v průběhu 1 .etapy

Obsahem prvního jednání bude předložený návrh požadovaného řešení a 

odsouhlasení návrhu objednatelem.

Termín jednání do 30 dnů po podpisu smlouvy.

2. Jednání v průběhu ž.etapy

Obsahem druhého jednání bude společná dokumentace pro DUR+DSP a 

odsouhlasení objednatelem.

Termín jednání do 20 dnů po ukončení 1.etapy.

Případná další nutná jednání budou svolána dle potřeby.



https://adisreg.rn fcr. cz^adistc/adis/irs/irep^dph/dpliInputF orm. facesPH

Údaje o subjektech DPH

1.
Údaje o subjektu DPH
DIČ:
Obchodní firma / název: 
Sídlo:

CZ26831759 Právnická osoba 
AV PROJEKT s.r.o.
Michala Urbánka 476
ROKYTNICE
755 01 VSETÍN 1

Finanční úřad pro Zlínský kraj
Územní pracoviště ve Vsetíně, Smetanova 1110, VSETÍN, tel.: 571 495 111 
Údaje zobrazeny dne 06.04.2018

Údaje o nespolehlivém plátci DPH
Nespolehlivý plátce: NE

Bankovní účty určené ke zveřejnění
Datum zveřejnění
01.04.2013190009179/0300

Údaje o registraci k DPH
Typ registrace
Plátce

Registrace platná od;
13.05.2004

Registrace platná do:

V případě pochybností se prosím obraťte na finanční úřad uvedený v Údajích o registrovaném subjektu 
Novv dotaz
Nápověda
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