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F 165 A/S02

SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 an. zakona ¢. 89:2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdgjsich predpisi (dale
jen ,,obansky zakonik*)
(dale jen jako ,,smlouva*)

1. SMLUVNI STRANY

Objednatel: Sprava Narodniho parku Sumava
sidlo: ]. maje 260:19, 385 01 Vimperk

ICO: 00583171
DIC: CZ 00583171
kontaktni adresa: 1. maje 26019, 385 01 Vimperk

(Objednatel je piispévkovou organizaci Ministerstva Zivotniho prostfedi Ceské republiky)

(dale jen ,,objednatel*)

a
Zhotovitel: Jiii Formanek- EUROSYSTEM
sidlo/bid1i§té : namésti Svobodi 21/31, 385 01 Vimierk
ICO: 68551452
DIC: CZ7212141629

(dale jen ,,zhotovitel*)

(dale téz jako ,,smluvni strany)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo

Vyména 3 ks vstupnich dvefi na Spravé narodniho Parku Sumava,
1. maje 260, 385 01 Vimperk.
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I1. Pfedmét smlouvy

Pifedmétem plnéni zakazky je realizace stavby: ,,Vymeéna 3 ks vstupnich dvefi na Spravé
narodniho Parku Sumava, 1. Maje 260, 385 01 Vimperk.

Predmét dila je blize specifikovan nabidkovym rozpoctem.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede vyde uvedeny ptedmét smlouvy o dilo a objednatel
se zavazuje k zaplaceni ceny za jeho provedeni za podminek uvedenych v této SoD.
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci
dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné.

II1. Kvalitativni podminky

Pozadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi predpisy, hygienickymi
normami CSN. Pokud poru$enim pravnich ptfedpisii vznikne $koda, nese ji pouze
zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné
s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

I1V. Dodaci podmink

Zaruéni doba: 36 mésicti na prace provedené zhotovitelem.

Zaruéni doba se vztahuje na vSechny prace a dodavky, které provadél zhotovitel a
které jsou spojeny s realizaci dila. Zaruéni doba zacina plynout dnem protokolarniho
piedani a ptevzeti dila.

Objednatel si vyhrazuje pravo zménit rozsah svého zaméru, pfipadné vypustit
provedeni nékterych praci. Je v8ak povinen v téchto pfipadech feSit otdzky thrady
podle cenovych podminek a pfipadné dohodnout zménu lhiit provadéni praci.
Zhotovitel je povinen pfistoupit na rozsiteni dodavky o prace, které jsou nutné k
dokonéeni a spravné funkénosti vEetné uZivani realizované stavby (napf. pozadavky
kolaudaé¢niho fizeni).

Prace, které jiz v prub&hu provadéni vykazuji nedostatky, nebo odporuji smlouve,
musi zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi. Vznikne-li touto ndhradou objednateli
§koda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni té€chto nedostatkll v pfim&fené lhiit¢ stanovené
objednatelem opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy.

V. Staveni$té

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté zapisem o piedéni staveni$té. Termin pfedani
staveni§té se dohodne pfi podpisu smlouvy o dilo.

Vytyéeni stavby, podzemnich a nadzemnich vedeni a inZenyrskych siti opravnénou
osobou zajisti zhotovitel.

Objednatel pii pfedani stavenidté pfesné vymezi hranice stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zatizeni staveni$té a skladky materialu tak, aby
nevznikly Zadné Skody na majetku objednatele. Do terminu ukonceni stavby je
povinen uvést prostor staveni§té do ptivodniho nebo dohodnutého stavu.
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otovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a za

sledovani a dodrZzovani pfedpisi o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pti praci,
zachovani pofddku na stavenisti, za poZami bezpefnost. Rovnéz odpovida za
provadéni praci ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

5.6 Za vSechny $kody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby objednateli ptipadné
tietim osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou Skodu,
nebo $kodu odstranit na své naklady.

5.7  Objednatel kontroluje provadéni praci a sva stanoviska uvadi do stavebniho deniku,
ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou zpracovavany nebo uskladnény
dodavky pro stavbu.

5.8  Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi.

5.9  Zhotovitel vplné mife zodpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Zhotovitel se zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy.

VI. Stavebni denik

6.1  Stavebni denik vede zhotovitel ode dne piredani staveni$té. Do deniku zapisuje
viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni SoD. Zapisuje veskeré Gdaje o pracich, které
provadi, o jejich pribéhu. Zejména o ¢asovém postupu praci a jejich jakosti.

6.2 Bé&hem pracovni doby musi byt stavebni denik trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik konéi odevzdanim a pfevzetim posledniho objektu stavby a dnem
odstranéni posledni vady a provedeni posledni viceprace podle zapisu o odevzdani a
pievzeti dila.

6.3  Zapisy do stavebniho deniku <iteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci, mistr nebo
ve smlouvé povéfena osoba vzdy vten den, kdy byly price provedeny nebo kdy
nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem plnéni.

6.4 Ve stavebnim deniku musi byt uvedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, ICO, DIC zhotovitele,
- nézev, sidlo, ICO, DIC objednatele.

6.5  Mimo stavbyvedouciho muzZe do stavebniho deniku provadét zaznamy povétenéd osoba
objednatele a pfisluiné organy statni spravy.

6.6  Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem zéastupce objednatele, musi k tomuto zapisu
piipojit svoje stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnfi, jinak se ma zato, ze se
znénim zapisu souhlasi. Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim
deniku u¢inénych zhotovitelem nejpozdéji do S pracovnich dnii.

6.7  Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu SoD, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani doplitkii a zmén SoD.

VII. Technicky dozor investora

7.1  Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu
zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle smluvnich podminek, technickych
norem a jinych pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutim vefejnopravnich organti.
Na nedostatky zjisténé v pribéhu praci musi neprodlené upozomnit zapisem do
stavebniho deniku.
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améstnanec objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén
seznamovat se s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, ucastni se
predani stavenist€, odsouhlasuje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhitty, nezvySuji
naklady a nezhorSuji parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych
podkladi, je opravnén vstupovat na staveni$té, ulastni se kontrolni ¢&innosti
organizované nadfizenym organem a odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané
prace, U€astni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad, kontroluje vyklizeni stavenisté.
Technicky dozor objednatele je opravnén dat zameéstnanciim zhotovitele piikaz
k pferuSeni prace, pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosaZitelny a je-li
ohroZena bezpe&nost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, hrozi-
1i nebezpeci zpiisobeni skody.

Zhotovitel je povinen zabezpecit UCast svych zaméstnancii na provéfovani svych
dodavek a praci, které provadi technicky dozorce a ¢Cinit neprodlena opatieni
k odstranéni vytknutych zavad.

VIII. Cenové podminky

Cena za kompletni touto smlouvou sjednané dilo, definované v ¢&l. II. smlouvy,
je stanovena vzajemnou dohodou smluvnich stran ve smyslu zdkona o cenich &.
526/1990 Sb. v platném znéni podle vSech pozdé)sich predpisi, je zpracovana podle
pevné zadanych podkladi pro vefejnou zakazku podle § 44 -- 49 zakona €. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, a Cini:

Cena bez DPH 21% DPH Cena v¢. 21% DPH
cena celkem: 132 400 K¢ 27 804 K¢ 160 204 K¢

Objednatel prohlasuje, ze k datu uzavieni smlouvy je platcem DPH.

Dan z pfidané hodnoty bude ke sjednanym cenam uctovana podle zakona o dani
z piidané hodnoty €. 235/2004 Sb. a danovych pfedpish v platném znéni podie vSech
pozdejSich predpist, v sazbé ve vysi platné v dobé uskuteénéni zdanitelného plnéni
nebo pfijeti platby. PInéni bude pouzito pro ekonomickou ¢innost, tj. bude pouZit
rezim pienesené danové povinnosti dle §92e zakona €. 235:2004 Sb., v platném znéni.

V této cené jsou zahrnuty vedkeré vydaje na strané zhotovitele, spojené s realizaci
pfedmétu SoD. Cena za dilo muZe byt piekrocena pouze v pfipadé, Ze v pribéhu
provadéni dila vyvstane takova skuteénost, nutna ke zprovoznéni ¢i zkolaudovéni dila
nebo zména termini dokondeni z diivodu na strané objednatele, kterou nebylo mozno
pfed podpisem této smlouvy piedvidat.

Cena dila je stanovena na zakladé¢ cenové nabidky zhotovitele. Ceny uvedené
vnabidce jsou pevné a obsahuji veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné
k realizaci dila v cenové Grovni k datu provadéni a predani dila.

Dojde-li pfi realizaci dila k jakymkoliv zménam, doplikim nebo rozSifeni dila
vyplyvajicich z podminek pfi provadéni dila a odbornych znalosti zhotovitele nebo
z vyskytnutych se nenadalych nutnych uprav, které nelze pfedvidat, je zhotovitel
povinen provést soupis téchto zmeén, dopliiku nebo roz3ifeni, ocenit je podle
jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila, a pokud to neni mozné, tak podle jim
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avrhovan)'/ch cen, a piedloZit tento soupis objednateli. Teprve po jeho odsouhlaseni

ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu.
8.5  Objednatel prohlasuje, Ze ma zajiSténo financovani dila smluveného touto smlouvou v
plné vy$i po celou dobu plnéni.

IX. Cas plnéni, lha

9.1  Zahijeni praci : dnem u¢innosti smlouvy
Dokonéeni praci : 31.3.2019

9.2  V piipadg, Ze zhotovitel bude muset pferusit provadéni praci z titulu piisobeni vyssi
moci nebo nepfiznivych klimatickych podminek, bude fe$en termin dokon&eni stavby
dodatkem ke smlouvé, ve kterém bude na zakladé vzniklych skute¢nosti upraven
termin dokonéeni stavby. O téchto skutecnostech bude zhotovitel neprodlené
informovat objednatele a provede zaznam do stavebniho deniku.

9.3 Vpiipadé, Ze dojde ke zméné termini zahdjeni a dokonceni stavby z duvodu
uvedenych v bodé€ 9.2, neni zhotovitel v prodleni se splnénim zdvazku a nevztahuji se
na n&j smluvni pokuty uvedené v bod¢ 14.1.

9.4  Dodrzeni doby plnéni zhotovitelem je zavislé na fadné a véasné soudinnosti
objednatele dohodnuté v této smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim
soudinnosti neni zhotovitel se splnénim zavazku v prodleni.

9.5 Splnénim dodavky stavby se rozumi uplné dokonceni stavby, jeji vyklizeni a
podepsani posledniho zipisu o pfedani a pfevzeti stavby, pfedani dokladi o
vyznamnych udalostech vzniklych pfi realizaci dila, jako jsou vstupy na pozemky
jinych vlastniki.

10.1 Podkladem pro placeni je faktura - danovy doklad.

10.2 Veskeré provedené prace budou fakturovany k datu pfeddni dokoncené stavby.
Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a po odsouhlaseni
objednatelem vystavi dafovy doklad fakturu, jejiz souasti jsou soupisy
provedenych praci, bez nichz je faktura neplatnd. Fakturované price se zdaiuji
pfislusnou DPH. Zdanitelné plnéni se povaZuje za uskuteCnéné dnem pfevzeti a
predani dila nebo jeho dilci casti.

10.3 Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod€ pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i prace, které nebyly
objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast faktury, se
kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemiize zhotovitel uplatiiovat zadné
majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele. Prace, které provedl
zhotovitel bez zakazky, nebo o své Ujmé, odchylné od smlouvy, se do soupisu praci
nesméji zatazovat. Uhrada téchto praci se provede jen tehdy, jestlize objednatel
dodatecné takové prace za nutné nebo zadouci uzna. Pak se k soupisu praci pfiklada i
dodatecné ozndmeni objednatele.

10.4 Fakturu za provedené prace muze zhotovitel pfedlozit pouze Ix mési¢né s tim, Ze
budou samostatné oddéleny platby za prace sjednané dle této smlouvy a za ptipadné
viceprace.
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aktury zhotovitele musi mit nalezZitosti dafiového a ucetniho dokladu, formou a
obsahem odpovidat pozadavkiim pravni Gpravy zejména pak zdkonu &. 563/1991 Sb.,
o Ucetnictvi, zdkonu o dani z piidané hodnoty a mit naleZitosti obchodni listiny dle
obcanského zakoniku v platném znéni. Nebude-li faktura spliiovat tyto nalezZitosti,
nebude odpovidat pfedmétu plnéni, nebude-li dolozena prisluinymi doklady nebo
bude-li jinak v nesouladu s touto smlouvou, je objednatel opravnén vratit ji zhotoviteli
na doplnéni & jinou opravu, aniz se tim dostane do prodleni s thradou pfislus$né
¢astky. Nova lhuta splatnosti za¢ne plynout doruCenim dopinéné nebo opravené
faktury objednateli na kontaktni adresu objednatele podle této smlouvy.

Splatnost faktury ¢ini 21 kalendainich dni ode dne jejiho doru¢eni na kontaktni adresu
objednatele dle této smlouvy. Uhrada faktury bude provedena v &eské méng
bezhotovostné z uétu objednatele na tcet zhotovitele uvedeny v zéhlavi této smlouvy.
Cislo tohoto bankovniho u&tu bude uvedeno rovné: na zhotovitelem vystavené
fakture. Lhita splatnosti je dodrZzena, pokud v jeji posledni den byl podén pfikaz k
pfevodu ptisluiné castky z iétu objednatele na Gcet zhotovitele.

XI. Odstoupeni od smlouvy

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym , Dodatek ke smlouvé®, Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druh¢ strané a vyvolat jednani
zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad€ ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod,
pro ktery strana od smlouvy odstupuje.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s diivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna to pisemné ozndmit nejpozdéji do deseti dnii po obdrZeni
oznameni o

odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s diivodem odstoupeni souhlasi.

Za podstatné poruSeni smlouvy se povazuje prodleni v dokonceni dila, opakované
vadné plnéni dila nebo takova jakost dodavanych praci, ktera nezaruCuje bezvadné
uzivani podle stanovenych parametri anebo jestlize objednatel nesplni své financ¢ni
zavazky a nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.
Dojde-li k odstoupeni od smlouvy pied dokonenim dila, bude vzijemné finanéni
vyrovnani provedeno ocenénim soupisu provedenych praci, pfi¢emz viechny naklady,
spojené s odstoupenim od smlouvy, jdou ktiZzi strany, kterd poru$ila smluvni
povinnost.

Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila,

zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i kone&nou
fakturu®,
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zhotovitel odveze veskery svil) nezabudovany materidl, pokud se strany nedohodnou
jinak,

zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani dila* a objednatel je povinen do 14
dni od obdrZeni vyzvani zahjjit ,,dil¢i pfejimaci fizeni®,

po dil¢im piedani provedenych praci sjednaji ob€ strany pisemné zruseni smlouvy,
strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit druhé
strané veSkere naklady ji vzniklé z duvodi odstoupeni od smlouvy.

XII. Odevzdani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukonfenim a pfedanim
pfedmétu dila objednateli, v€etné odstranéni vad z fizeni o odevzdéni a prevzeti.
Objednatel splni sviij zavazek prevzit dilo zdpisem o pfevzeti, Ze dilo piejima.
Objednatel  je opravnén odmitnout pfevzeti dila v pfipadé¢, ze dilo vykazuje vady,
které brani fadnému a obvyklému uZzivani dila. Jestlize dilo vykazuje jiné vady, nez
se kterymi pocitd piedchori véta, budou zachyceny v pfedavacim protokolu s tim, Ze
se zhotovitel zavazuje tyto odstranit na své naklady po podpisu tohoto protokolu
v dohodnutém terminu.

Vlastnické pravo k vécem zabudovanym do dila ptechazi ze zhotovitele na objednatele
okamzikem piedani dila. Odpovédnost za £kody a ztraty, které vzniknou na stavebnich
materialech, dilech, nebo celé stavbé, rizika a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku
protokolarniho pievzeti dila objednatelem.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli nejpozdéji 10 dni pfedem, kdy bude dilo
piipraveno k odevzdani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 14 dnii od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadn¢ v ném pokraovat.

XIII. Odpovédnost za vady dila

Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) pii piejimce,

b) pozdéji v ramci reklamacniho fizeni béhem zaru¢ni doby.

Pievzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho €ast, ma pravo na dodatecné, bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji.
Dale v reklamaci miize objednate]l uvést své pozadavky, jakym zplisobem poZaduje
vadu odstranit.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 15-ti dnd po obdrZeni reklamaci pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhutu navrhuje k odstranéni vad nebo
z jakych divodu reklamaci neuzndva. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

Termin odstranéni reklamované vady se dohodne pisemné, jinak je zhotovitel povinen
vadu odstranit nejpozdeji do 30 dnii po jejim uplatnéni.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopradvnéne, tzn., Ze
jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni
lhiita resp., Ze vadu zplisobil nevhodnym uzZivénim dila objednatel apod., je objednatel
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povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady, vzniklé

naklady.
13.7 'V pfipadé, Ze zhotovitel odstranuje vady své dodavky, je povinen provedenou opravu
objednateli predat.

XIV. Smluvni pokuty

14.1 Za prodleni s dokonéenim dila zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z ceny dila za kazdy den prodleni.

14.2 Za pozdé zaplacené faktury uhradi objednatel zhotoviteli smluvni troky z prodleni ve
vy&i 0,05 % z dluZné ¢astky za kazdy den prodleni.

XV. Protikorupéni strategie

15.1 Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, jestlize zjisti, Ze zhotovitel:

a) nabizel, daval, pfijimal nebo zprostfedkovaval né&jaké hodnoty s cilem ovlivnit
chovani nebo jednani kohokoliv, at’ jiz statniho ufednika nebo nékoho jiného, piimo
nebo nepfimo, v zadavacim fizeni nebo pii provadéni smlouvy; nebo

b) zkresloval skutecnosti za ¢elem ovlivnéni zadavaciho fizeni nebo provadéni
smlouvy ke Skodé objednatele, véetné uziti podvodnych praktik k potlaceni a sniZeni
vyhod volné a oteviené soutéze.

15.2 Zhotovitel nebyl v zaddvacim fizeni ovlivnén piimo ani nepfimo stietem zajmi ve
vztahu k zadavateli, ani k subjektim podilejicim se na pfipravé zadavaciho fizeni;
zhotovitel nema ani Zadné zvlastni spojeni stémito osobami (napi. majetkove,
personalni).

15.3 Zhotovitel bezvyhradné souhlasi se zvefejnénim plného znéni smlouvy v souladu se
zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich piedpist
a souvisejicimi pravnimi piedpisy. Zvefejnéni obsahu smlouvy nemlze byt
povazovano za poruseni povinnosti ml¢enlivosti.

XVI. Zavérecna ustanoveni

16.1 Obé strany prohlasu;ji, ze dodlo k dohod€ o celém obsahu této smlouvy.

16.2 Pripadnd neplatnost nékterého ujednani smlouvy nema vliv na platnost ostatnich
ustanoveni. Strany smlouvy se v tomto pfipadé zavazuji poskytnout si vzajemnou
souinnost k uzavieni dodatku ke smlouvé, kde bude neplatna ¢ast smlouvy nahrazena
novym ujednanim, a to ve lhiit€ do 14 dnli poté, co tato potieba vyvstane.

16.3 Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel je dle § 2 odst. 1 zakona &. 340:2015 Sb., o
zvla$tnich podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni, povinnym subjektem, na
jehoz smlouvy se vztahuje povinnost uvetejnéni v registru smluv. Smluvni strany si
timto ujednavaji, Ze uvefejnéni dle tohoto zakona zajisti objednatel zplsobem,
vrozsahu a ve lhitdch z ného vyplyvajicich. Pro ucely uveiejiiovani smluvni strany
soucasné shodné prohladuji, Ze Zadnou Cast této smlouvy nepovazuji za své obchodni
viechny pfipadné dodatky k této smlouve, jejichz prostiednictvim je tato smlouva
ménéna ¢i ukon¢ovana.
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otovitel prohlasuje, Ze se pied podpisem smlouvy seznimil se viemi podminkami,

které by mohly mit vliv na plnéni jeho zavazki z této smlouvy.
16.5 Nedilnou soucasti smlouvy jsou jeji ptilohy.

16.6 Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti v piipadé povinnosti uvefejnéni v registru smluv
dle zédkona o registru smluv, v ostatnich pfipadech dnem podpisu opravnénymi
osobami smluvnich stran.

16.7 Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran
obdrzi po dvou vyhotovenich.

Prilohy: 1. Polozkovy rozpocet
2. Kontaktni udaje

24 7. K] G v AT )] WL

Ve Vimperku doe 7000

objednatel: zhotovitel:
Sprava Nérodniho parku Sumava
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