

ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
ODBOR INFORMATIKY

Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 182 11 Praha 8
IČ: 00025712, tel: 284 041 111, fax: 284 041 204, eMail: cuzk@cuzk.cz, ID DS: uuaaatg

VAŠE ZNAČKA: B181229/01
ZE DNE: 18.01.2019
NAŠE SP. ZN.: ČÚZK-12466/2018-24
NAŠE Č. J.: ČÚZK-00961/2019-24
VYŘIZUJE: ██████████
TELEFON: ██████████
EMAIL: ██████████@cuzk.cz
MÍSTO A DATUM: Praha, 25. ledna 2019
POČET LISTŮ/PŘÍLOH: 1/0

NESS Czech s.r.o.

V Parku 2335/20
148 00 Praha 4 – Chodov

Věc: Objednávka č. 2 na poskytnutí plnění dle Rámcové dohody na Rozvoj a údržbu Informačního systému katastru nemovitostí v letech 2019 – 2022, č.j. Objednatele ČÚZK 12466/2018-24 a č.j. Zhotovitele B181228, uzavřené dne 30.11.2018 (dále též „Rámcová dohoda“ nebo „RD“).

Vážený pane,

v souladu s článkem 20.1. Rámcové dohody Vám zasíláme návrh smlouvy formou této objednávky na poskytnutí níže uvedených plnění.

Předmětem objednávky je, v souladu s bodem 9 Tabulky 1 Zadávací dokumentace, dodávka ISKN pro úpravy malého rozsahu. Tato dodávka ISKN bude označena jako verze 8.2.2 (dále jen „dodávka“).

SDM	JIRA	CR	Kategorie	A (čld)	R (čld)	Poznámka
69591	ISKN-14672	001	Nová modifikace	6	38	Úprava WAI pro zlepšení obsluhy nastavení služby
72201	ISKN-15808	x	Nová modifikace	0	8	
72791 72857 72990 72251 72940 72988	ISKN-15639 ISKN-15645 ISKN-15730 ISKN-15699 ISKN-15659 ISKN-15731	002	Nová modifikace	8	50	Poskytování údajů o příjemcích údajů katastru
71641	ISKN-15806	x	Nová modifikace	0	12	
72297	ISKN-15595	003	Nová modifikace	5	16	Rozšíření řízení OO, PUP, OR, RO o evidenci listin
			celkem	19	124	
			celkem (A+R)		143	

Součet pracností analýz (část A) dle této objednávky je 19 čld. Kalkulovaná cena plnění za analýzy podle této objednávky činí 180 500,00 Kč bez DPH, to je 218 405,00 Kč s 21% DPH. Součet pracností realizací (část R) dle této objednávky je 124 čld. Kalkulovaná cena plnění za realizace podle této objednávky činí 1 178 000,00 Kč bez DPH, to je 1 425 380,00 Kč s 21% DPH.

Celkový součet pracností dle této objednávky je 143 čld. Kalkulovaná celková cena plnění podle této objednávky činí 1 358 500,00 Kč bez DPH, to je 1 643 785,00 Kč s 21% DPH.

Bližší podrobnosti objednávaného plnění jsou uvedeny v prostředí CA SDM a JIRA.

Plnění dle této objednávky požadujeme realizovat do 17.05.2019. Termínem plněním se rozumí instalace dodávky do produkčního prostředí Objednatele.

Fakturace bude provedena na základě popisu akceptačního protokolu.

Při fakturaci dle této objednávky žádáme uplatnit a na faktuře jednoznačně vyznačit:

- slevu za chybovost dle čl. 19.7. RD (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za prodloužení dle čl. 19.8. RD (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- slevu za neplnění rozsahu průběžné provozní údržby dle čl. 19.11. RD (budou-li splněny podmínky pro její vyčíslení a uplatnění);
- zohlednění výše Celkového Doplatku dle čl. 13.8. RD (bude-li Celkový Doplatek v rámci akceptačního řízení stanoven).

Ve všech náležitostech se smluvní vztah při plnění objednávky řídí ustanoveními RD.

Objednávka podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednávka je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden Vámi podepsaný prosíme vrátit.

S pozdravem




Ing. Karel Štencel


místopředseda ČÚZK a gestor
projektu ISKN

Objednávku potvrzujeme:

Dne: 29.1. 2019



Jednatel NESS Czech s.r.o.



Jednatel NESS Czech s.r.o.