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S M L O U V A    O    D Í L O    
 

č. STA-2019-00001-6201  
 

dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění na dodávku a montáž 

na stavbě: 

 

 

 

 

 

 

ODDÍL I. – SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel:   Český metrologický institut  
Okružní 31, 638 00 Brno, IČO: 00177016, DIČ: CZ00177016, 

státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR č.j. 521 385/92-44 ze dne 

21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 16/2009, 

č.j. 1313/09/02700/1000 ze dne 10.3.2009. 

bankovní spojení: KB Brno - Černá Pole, č. účtu 70338-621/0100 

zastoupený Ondřejem Kebrlem, odborným ředitelem pro ekonomiku 

 

(dále jen objednatel nebo ČMI) 

 

 

Zhotovitel:     BRINGSTAV, s.r.o. 
  Křehlíkova 74, 627 00 Brno 

  IČO 25512111, DIČ CZ25512111 

  bankovní spojení: FIO banka, a.s., č. účtu 2600343583/2010 

  zastoupená Petrem Brzobohatým, jednatelem společnosti 

  KS Brno oddíl C, vložka 29276  

 

(dále jen zhotovitel). 

 

 

ODDÍL I. a) – ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ  

 
I.1. Zástupci objednatele pověření řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným 

projednávání změn a doplňků díla: 

 

xxxxxxxxx   

 

I.2. Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla (dále jen stavbyvedoucí): 

 

xxxxxxxxx 

 

 

ODDÍL II. – PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
II.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zrealizovat dílo dle projektové dokumentace, která tvoří přílohu 

č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a za 

provedené dílo zhotoviteli uhradit smluvní cenu, to vše za podmínek sjednaných v této smlouvě.   

 

II.2.  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

Přístavba provozní budovy ČMI Kroměříž, Kotojedy 73 
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ODDÍL III. – ČAS PLNĚNÍ 

 
III.1. Zhotovitel převezme staveniště dne 4. 2. 2019 a bezodkladně zahájí stavební práce na díle. Nepřevezme-li 

zhotovitel staveniště v uvedeném termínu nebo nezahájí-li práce na díle do 5 pracovních dnů od převzetí 

staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit bez náhrady dosud vynaložených nákladů 

zhotovitele a navíc má objednatel v tomto případě právo požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 100 000 

Kč za nedodržení smlouvy. Zhotovitel je povinen tuto pokutu uhradit do 30 dnů od jejího uplatnění. 

 

III.2. Zhotovitel ukončí práce na díle a předá objednateli řádně provedené dílo bez vad a nedodělků nejpozději 

do 30.11.2019. Termín ukončení díla je možné po vzájemné dohodě posunout v případě nepříznivých 

povětrnostních podmínek.  

 

III.3. Přesný postup prací bude stanoven harmonogramem, který předloží zhotovitel objednateli nejpozději při 

převzetí staveniště k odsouhlasení. Případné změny proti odsouhlasenému harmonogramu musí být 

dohodnuty oběma smluvními stranami.  

 

 

ODDÍL IV. – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
IV.1. Cena díla je stanovena na základě výkazu výměr, prohlídky místa plnění zhotovitelem a následně 

zpracovaného položkového rozpočtu zhotovitele (viz příloha č. 2 této smlouvy).  

Celková cena díla je 3,900.029,- Kč bez DPH (slovy: třimilionydevětsettisícdvacetdevět korun českých).  

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou maximálně přípustné a obsahují veškeré náklady a zisk 

zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a 

sjednány bez daně z přidané hodnoty. Daň z přidané hodnoty za provedené práce bude účtováno podle 

zákona o dani z přidané hodnoty platného v době zdanitelného plnění. 

 

IV.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za skutečně provedené práce oceněné jednotkovými cenami uvedenými 

v příloze č. 2 této smlouvy. Veškeré vícepráce (montáže a dodávky nad rámec položek a výměr uvedených 

v příloze č. 2) musí předem písemně schválit zástupce objednatele uvedený v čl. I.1. Vícepráce provedené 

zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na 

výzvu objednatele takové části díla odstranit vyjma případů, kdy objednatel provedení takových víceprací 

dodatečně písemně schválí. 

 

IV.3. Provedené práce budou uhrazeny na základě vystavených faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je 

oprávněn vystavovat zpětně jednou měsíčně dílčí faktury podle skutečně provedených prací, uvedených a 

odsouhlasených technickým dozorem investora a zástupcem objednatele ve zjišťovacích protokolech, které 

budou přílohou faktur. Objednatel uhradí zhotoviteli ve lhůtě splatnosti každé dílčí faktury 90 % 

fakturované částky. Zbývajících 10 % z každé dílčí faktury tvoří pozastávku.  

 Pozastávky ze všech dílčích faktur budou uhrazeny společně po splnění následujících podmínek: 

- Dílo bude řádně dokončeno, bude podepsán předávací protokol. 

- Budou odstraněny případné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla uvedené v předávacím 

protokolu, případně vady zjištěné při kolaudačním řízení. 

- Budou předány veškeré podklady potřebné pro úspěšnou kolaudaci 

- Dílo bude řádně zkolaudováno anebo důvodem neúspěšné kolaudace nebude pochybení na straně 

zhotovitele. Tato podmínka však platí pouze v případě, že kolaudační řízení k dílu začne do 2 měsíců od 

podpisu předávacího protokolu a odstranění všech případných vad a nedodělků. 

 

Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. 

 

IV.4. Splatnost faktury – daňového dokladu je 21 dnů od obdržení faktury – daňového dokladu objednatelem. 

Pro splatnost peněžního závazku objednatelem platí, že peněžitý závazek je splněn připsáním placené 

částky na účet zhotovitele u jeho banky. 

 

 

ODDÍL V. – SANKCE A POKUTY 

 
V.1. Za prodlení objednatele se zaplacením faktury – daňového dokladu bude účtován úrok z prodlení ve výši 

0,05% z ceny faktury – daňového dokladu za každý den prodlení. 
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V.2. Při nedodržení termínu dokončení díla z viny zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu  

        ve výši 3000,-Kč za každý den prodlení. 

 

 

ODDÍL VI. – ZÁRUČNÍ LHŮTY 

 
VI.1. Záruční lhůta činí 5 let od převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které 

objednatel zjistil a které včas reklamoval. Tato záruční lhůta se nevztahuje na dodávku strojů a zařízení, 

které jsou součástí díla a na které jejich výrobce vydává záruční list. Záruka takových strojů a zařízení se 

řídí záručními podmínkami jejich výrobce. 

 

VI.2. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé mechanickým poškozením po převzetí díla objednatelem. 

 

VI.3. Výskyt event. záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky 

bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko 

k reklamaci do 3 dnů od jejího doručení. 

 

 

ODDÍL VII. – VYŠŠÍ MOC 

 
VII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé ani na jedné ze smluvních 

stran a strany je nemohou ovlivnit: tzn. válka, mobilizace, živelná pohroma, zákonná stávka v oboru. 

 

VII.2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným z titulku vyšší moci, obě strany se dohodnou na novém 

plnění této smlouvy ve vztahu k předmětu plnění, ceně a termínům plnění, příp. od smlouvy odstoupí. 

 

 

ODDÍL VIII. – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
VIII.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě popsaném v čl. 

III.1. 

  

VIII.2. Ostatní možné případy odstoupení od smlouvy a vzájemná práva stran vyplývající z těchto odstoupení od 

smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

VIII.3. Při odstoupení od smlouvy z titulu vyšší moci nebudou smluvní stany požadovat žádné finanční nebo 

věcné náhrady mimo úhradu dosud provedené prokazatelné přípravy a rozsah doposud realizovaných prací. 

 

 

ODDÍL IX. – BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ 

IX.1. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 

jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých 

činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel. 

IX.2. Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s provedením díla jsou vybaveny 

ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených. 

IX.3. Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provedení díla jako podzhotovitelé 

(subdodavatelé) musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní 

firmou zhotovitele resp. podzhotovitele. 

IX.4. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu nařízení vlády 591/2006 Sb., 

o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 

pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb 

mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), 

ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. 

IX.5. Zhotovitel se zavazuje před zahájením provedení díla seznámit se s riziky na místě provedení díla, 

případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se 
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pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení 

veškerých pracovníků, kteří se budou na provedení díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a 

určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví.  

IX.6. Zhotovitel se zavazuje na staveništi umístit informace o rizicích a řádně označit a zabezpečit staveniště. 

IX.7. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, případně jeho podzhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu 

podle platných předpisů zhotovitel, který je rovněž povinen provést veškeré úkony s úrazem související, 

případně úrazem vyvolané. Veškeré následky vyplývající ze skutečnosti, že došlo k úrazu, nese na svou 

odpovědnost a náklad zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o každém úrazu, pokud k 

němu dojde v souvislosti s provedením díla. 

IX.8. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu této smlouvy zajistit prostřednictvím svého pracovníka 

dozor během a po skončení případných svářecích prací. 

 

 

ODDÍL X. – JINÁ UJEDNÁNÍ 

 
X.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve sjednaném termínu. 

 

X.2. O předání staveniště a stejně tak o převzetí díla smluvní strany sepíší zápis. Součástí plnění je předání všech 

dokumentů potřebných pro kolaudaci (pokud je kolaudace podmínkou užívání díla), a řádné a bezpečné 

užívání a udržování díla objednateli zhotovitelem. 

 

X.3. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména: 

a) postupovat zejména v souladu s:  

 právními předpisy ČR a technickými normami 

 technickými kvalitativními podmínkami staveb   

 směrnicí pro dokumentaci staveb  

b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem, 

c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací 

(nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),  

d) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) a nedomáhat se vstupu na jakékoli 

pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou součástí staveniště, bez získání svolení 

příslušného vlastníka nebo uživatele, 

e) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené 

technické normy, podklady a podmínky uvedené ve stavebním povolení, v této smlouvě a veškeré 

pokyny objednatele, 

f) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v 

případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady, 

g) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými 

předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí. 

 

X.4. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku.  

 

X.5. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí škody na něm. 

 

X.6. Dokončením prací se rozumí zejména: 

- fyzické dokončení díla 

- předání všech potřebných dokladů jako jsou zejména: 

        záruční listy 

        atesty 

 

X.7. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 3 pracovních dnů po ukončení stavby. 

 

 

ODDÍL XI. – GDPR 

 
XI.1. Obě smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje za účelem plnění předmětného smluvního 

vztahu, v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „Zákon“), a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „GDPR“). 
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XI.2. Osobní údaje budou smluvními stranami zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše 

uvedeného účelu a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 

stanovenou příslušnými právními a interními předpisy a v souladu s nimi. 

 

XI.3. Každá ze smluvních stran je správcem ve smyslu ustanovení platných právních předpisů. K osobním 

údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovněprávním poměru 

nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. 

Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými každým ze správců podléhají interním předpisům 

daného správce. 

 

XI.4. Smluvní strany jsou povinny seznámit subjekty údajů (např. kontaktní osoby) s tím, že jejich osobní údaje 

mohou být zpracovány za účelem plnění předmětné smlouvy. Zároveň jsou povinny informovat subjekty 

údajů o možnosti uplatnění jejich práv u správce, a to na: 

– právo na přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, právo na omezení zpracování a 

právo vznést námitku proti nezákonnému zpracování; 

– právo podat stížnost u dozorového úřadu. 

 

 

ODDÍL XII. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
XII.1. Tato smlouva se řídí, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, ustanoveními Občanského zákoníku. 

 

XII.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma stranami. 

 

XII.3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu a toto potvrzují svými podpisy. 

 

XII.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy dle textu. 

 

XII.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk. 

 

XII.6. Obě smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy podle zákona o registru smluv.  

 

XII.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

Uveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

 

 

Přílohy: 

č. 1 Projektové dokumentace stavby „Stavební úpravy a přístavba Kroměříž, Kotojedy 73 – provozní budova 

(zák. číslo: 554, datum: 5/2018, účel: DPS, vypracoval Ing. Marek Jakub Řezáč), soubor 01_Příloha č. 1 

Projektová dokumentace.zip 

č. 2  Položkový rozpočet 

a) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – rozpis celkové ceny 

b) Položkový soupis prací a dodávek - položkový rozpočet stavební část 

c) Zdravotechnika – rekapitulace 

d) Zdravotechnika - položkový rozpočet 

e) Ústřední vytápění – rekapitulace 

f) Ústřední vytápění - položkový rozpočet 

g) Elektro - položkový rozpočet 

h) VZT a chlazení - položkový rozpočet 

 

 

 

V Brně dne ………………..   V Brně dne  ………………..         

 

 

 

 …………………………….  ……………………………  

 Objednatel Zhotovitel 

 


