
 

Smlouva o dílo 

číslo Zhotovitele ……………………. 

číslo Objednatele …………………… 

A) Kaiser & spol. CZ s.r.o.  

Sídlo:   nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5   

Zastoupený:  Karlem Kaiserem, jednatelem 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:  43-6242610247/0100 

IČ:   475 36 161 

DIČ:   CZ47536161 

Zapsaný v Obchodním rejstříku u soudu v Praze, oddíl C, vložka 16861 

Osoby pověřené:  

Ve věcech smluvních: Karel Kaiser, jednatel 

Ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí – Ing. Drahomír Kolečník 

      stavbyvedoucí - Ing. Alois Řehák 

        - Ing. Pavel jenčík 

 (dále jen "Zhotovitel") 

a 

(B) Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o. 

Sídlo:   Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav    

Zastoupená: JUDr. Ladislavem Řípou, Mgr. Danielem Markem a Ing. Jiřím Bouškou, 
jednateli 

Bankovní spojení: …. 

Číslo účtu:  …. 

IČO:   28168151 

DIČ:   CZ28168151 

Osoby pověřené: 

Ve věcech technických: Ing. Ondřej Rameš, e-mail: rames@saramb.cz 



(dále jen "Objednatel") 

uzavřeli podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „NOZ“), tuto Smlouvu o dílo: 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo 
spočívající v provedení stavebních a dispozičních úprav bazénových prostor sokolovny v ulici 
Palackého č.p. 233 v Mladé Boleslavi (dále vše  jen „Dílo“). Dílo dle projektové 
dokumentace je souhrnně nazváno " Stavební a dispoziční úpravy bazénu sokolovna – 
Mladá Boleslav, Palackého č.p. 223 “, zpracovatel projektové dokumentace je 
společnost ROIN stavebně obchodní společnost, spol. s .r.o., se sídlem Dukelská 1446, 
293 01 Mladá Boleslav. 

1.2. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení s názvem 
"Rekonstrukce bazénových prostor sokolovny“ provedeného jako zjednodušené 
podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen 
„ZZVZ“), v platném znění. Další popis, podklady a podmínky provádění Díla jsou proto 
obsaženy rovněž v zadávací dokumentaci k uvedenému zadávacímu řízení.  

1.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu 
(jak je definováno níže). 

 
 

2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
Smlouvy a v Době plnění (jak je definováno níže). 

2.2. Provedení Díla se řídí soupisem stavebních prací, dodávek a služeb, s výkazem výměr. 
2.3. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy. 
2.4. Zhotovitel je vázán ohledně způsobu provádění Díla touto smlouvou, obecně závaznými 

právními předpisy a pokyny Objednatele.  
2.5. Dílo podle této Smlouvy bude provedeno v ulici Palackého č.p. 223, k.ú. Mladá Boleslav 

na stav. Parcele č. 993. 
2.6. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Objednateli prokázání 

skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy. 
2.7. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště tak, aby bylo nepřístupné nepovolaným 

osobám.  
2.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 

nejpozději do 7 kalendářních dnů po dokončení Díla. V případě, že zhotovitel tento 
závazek nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště do 
původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením a uvedením 
staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit zhotovitel. Smluvní 
strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře zhotovitele 
za provedené Dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude 
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která vyklizení a uvedení staveniště 
do původního stavu provedla.  

 
 
 



 
3. CENA 

3.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo, provedené v souladu s touto 
Smlouvou, cenu ve výši 32 868 069,84 Kč bez DPH, kdy DPH činí 6 902 294,67 Kč, cena 
celkem včetně DPH činí 39 770 364,51 Kč. 

3.2. Cena Díla je určena součinem jednotkových cen z položkového rozpočtu (výkazu výměr) 
Zhotovitele a počtem měrných jednotek. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr Zhotovitele je nedílnou PŘÍLOHOU č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně 
zkontroloval a ověřil. 

3.3. K ceně za Dílo, uvedené v článku 3.1. této Smlouvy, může být po předchozím písemném 
odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem Objednatele připočtena částka na 
nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10% z ceny Díla, přičemž tato změna může 
být považována za nepodstatnou změnu smlouvy dle § 222 ZZVZ. 

3.4. Cena za Dílo, uvedená v čl. 3.1., 3.2. a 3.3. této Smlouvy, je cenou nejvýše přípustnou. 
Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané Zhotovitelem pro účely 
provedení Díla je zahrnuta v Ceně a Cena nebude po dobu trvání této Smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením Díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je Zhotovitel na základě této Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
povinen. 

3.5. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méněpráce, které 
nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány 
Objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného 
změnového listu, resp. dodatku ke smlouvě o dílo. V případě méněprací bude cena Díla 
snížena o částku, která bude odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle 
jednotkových cen uvedených v rozpočtu. V případě víceprací bude cena Díla zvýšena 
o částku, která bude odpovídat objemu navíc provedených prací a dodávek 
a jednotkových cen uvedených v rozpočtu a v případě prací, jejichž jednotkové ceny 
v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však 
v cenové úrovni ÚRS Praha platné ke dni podpisu této smlouvy.  Pokud Zhotovitel 
provede práce a dodávky bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě 
o Dílo, pak platí, že se jednalo o práce a dodávky zahrnuté v původním rozsahu Díla a 
v jeho původní ceně. 

3.6. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur 
vystavených Zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis skutečně provedených prací 
oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Veškeré provedené práce budou fakturovány 
měsíčně, a to až do výše maximálně 90% z ceny Díla. Před protokolárním předáním a 
převzetím Díla není Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná faktura, 
která bude představovat minimálně 10% z celkové ceny Díla, bude vystavena 
Zhotovitelem po řádném předání a převzetí Díla na základě protokolu o předání a 
převzetí Díla, oceněného soupisu provedených prací odsouhlaseného Objednatelem a 
odstranění veškerých vad a nedodělků. 

3.7. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě.  Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 
fakturované částky odeslané z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 



Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad Zhotoviteli v případě, že 
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje. 

3.8. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované pro 
daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla všechny 
náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn zhotoviteli takovouto fakturu 
vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi daňového 
dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené faktury v takovém 
případě neběží a  v okamžiku jejího vrácení se zastaví.  

 
 

4. DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje k zahájení prací do 7 dnů ode dne uzavření této smlouvy. 
4.2. Zhotovitel zahájí stavební práce dle této Smlouvy bezprostředně po převzetí staveniště. 
4.3. Smluvní strany si sjednávají maximální součinnost v rámci provádění předmětné 

rekonstrukce, a to zejména s ohledem na nutnost zajistit provoz nemocnice a příjezd k 
ní. 

4.4. O předání a převzetí staveniště bude smluvními stranami sepsán předávací protokol. 
4.5. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou nejpozději do 259 dnů 

od převzetí příslušného staveniště. 
4.6. Termín ukončení realizace Díla může být v závislosti na špatných klimatických 

podmínkách po dohodě s Objednatelem prodloužen.  
4.7. Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli harmonogram 

stavebních prací. Tento harmonogram bude tvořit PŘÍLOHU č. 2 Smlouvy. 
 
 

5. VLASTNICKÉ PRÁVO 

5.1. Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá Objednatel. 
5.2. Od okamžiku předání staveniště Zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

dokončeného Díla Objednateli a o odstranění všech případných vad a nedodělků nese 
nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla, Zhotovitel. 

 
 

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

6.1. Nejpozději do sedmi dnů po dokončení Díla, nejpozději však v poslední den Doby plnění 
Díla, vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí Díla. 

6.2. Objednatel převezme provedené Dílo do tří dnů od doručení písemného oznámení 
Zhotovitele o dokončení Díla. 

6.3. O předání Díla Zhotovitelem a převzetí Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této 
Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele. 

6.4. Dílo bude Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté i v případě, že v protokole o 
předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání a 
převzetí Díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. V případě, že nedojde 
k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném k jejich odstranění v protokole 



o předání, je objednatel oprávněn zjednat k odstranění těchto vad třetí osobu. Náklady 
spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje uhradit Zhotovitel. Smluvní strany 
se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře Zhotovitele za 
provedené Dílo. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude 
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla.  

6.5. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech Díla, stanovených touto 
Smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

6.6. Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a 
jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho 
provedením. 

 
 

7. ZÁRUČNÍ DOBA 

7.1. Záruční doba za Dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí Díla objednatelem. V případě 
předávání Díla po částech začíná záruční lhůta dnem převzetí příslušné části Díla. V 
záruční době bude Dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) 
přiměřené obvyklému opotřebení a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních 
podmínek. 

7.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

7.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady Díla u 
zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada Díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady Díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad Díla, a to včetně termínu pro odstranění vad Díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, 
tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

7.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin, bude-li to 
v daném případě technicky možné, od okamžiku oznámení vady Díla zahájit 
odstraňování vady Díla, a to i tehdy, neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či 
příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně 
do pěti dnů ode dne oznámení zjištěné vady.  

7.5. Po dobu od nahlášení vady Díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady 
Díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční lhůty bude 
počítáno na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

7.6. Smluvní strany se dohodly, že: 
 neodstraní-li zhotovitel reklamované vady Díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této 

smlouvy  
 nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad Díla ve lhůtě dle článku 7 odst. 7.4 této 

smlouvy   
 oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad Díla, že 

vadu neodstraní  
 je zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky Díla ve lhůtě stanovené 

objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků Díla neodstraní,  
má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku 



připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí a 
zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit.   

 
8. POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

8.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou. 
8.2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na 

vyžádání Objednatele provedeného v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli 
skutečný stav prováděného Díla. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola Zhotovitelem prováděných prací, které budou dalším 
postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního deníku a zároveň na 
základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci Objednatele min. 3 pracovní 
dny předem.   

8.4. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy. Za subdodávku je považována 
realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze zadávacího řízení – Zhotovitele. 
V případě, že Zhotovitel provede změnu subdodavatele, prostřednictvím jehož 
prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat 
příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím 
subdodavatelem. 

8.5. Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele. 
 

9. POVINNOSTI OBJEDNATELE 

9.1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy. 
9.2. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla 

dle této Smlouvy. 
 
 

10.  MAJETKOVÉ SANKCE - SMLUVNÍ POKUTY 

10.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání Díla Objednateli, 
uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý den prodlení.  

10.2. V případě prodlení Zhotovitele s termínem nastoupení k odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje Zhotovitel uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý byť započatý den prodlení. 

10.3. V případě prodlení Zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště se 
zavazuje zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý byť 
započatý den prodlení. 

10.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů je 
Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované dlužné 
částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.  

10.5. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

10.6. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody 
způsobené porušením povinnosti, která je důvodem pro vznik nároku na zaplacení 
smluvní pokuty.  

 



11. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

11.1. Před zahájením prací předá Objednatel Zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, které 
jsou mu známy. To však nezbavuje Zhotovitele povinnosti ověřit resp. opatřit si nezávisle 
na těchto informacích předaných Objednatelem veškeré skutečnosti potřebné pro řádné 
provedení Díla. 

11.2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné 
ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se 
prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády č. 
163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 

11.3. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením 
§ 2 písm. e) zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 
výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

11.4. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět zápisy 
o postupu prací, o nutnosti součinnosti s Objednatelem a další zápisy v souladu se 
stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci 
Objednatele a oprávněným orgánům státního dohledu na stavbě. 

11.5. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a v prostorách dotčených 
stavebními úpravami, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé 
s prováděním Díla. Dále je povinen staveniště střežit a řádně zabezpečovat proti vniknutí 
nepovolaných osob. Pracovníci Zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory 
potřebné a vymezené k realizaci Díla. 

11.6. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a třetím osobám porušením 
povinností Zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů a 
norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 100 mil. Kč po celou dobu 
provádění Díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním Díla. 
Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu nebo pojistný certifikát k nahlédnutí 
objednateli, a to na základě výzvy objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu 
trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení 
pojistného plnění pod částku uvedenou v tomto článku. 

11.7. Zhotovitel bere na vědomí, že výkon technického dozoru bude prováděn osobou 
vybranou Objednatelem. 

11.8. Oprávněný zástupce Zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů, které se 
budou konat jedenkrát týdně, pokud nebude určeno jinak. Organizací kontrolních dnů je 
pověřen oprávněný zástupce Objednatele. 

11.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a jejích případných dodatků na profilu 
Objednatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném 
znění. 

 
 
 
 
 



12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv a platnosti ke dni 
podpisu oběma smluvními stranami. 

12.2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

12.3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.  
12.4. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech originálech, z nichž každá ze smluvních stran 

obdrží po dvou originálech. 
12.5. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či 

nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V 
takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy 
druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení 
této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením 
odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 

12.6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato 
Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné 
vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

12.7. Smluvní strany jsou srozuměny s tím a berou na vědomí, že tato smlouva podléhá 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon 
o registru smluv). Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této smlouvy, se smluvní 
strany dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní objednatel - Městská společnost 
sportovní a rekreační areály, s.r.o. 

       PŘÍLOHA 1 
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR ZHOTOVITELE 

PŘÍLOHA 2 
HARMONOGRAM PRACÍ 

 
V Praze dne 14.1.2019 V Mladé Boleslavi dne 14.1.2019 

 
 
 

………………………………………………. 
Za zhotovitele 

 
 
 

………………………………………………. 
Městská společnost sportovní a rekreační 

areály, s.r.o. 
Zdeněk Tůma 

jednatel 
  

 
 

………………………………………………. 
Městská společnost sportovní a rekreační 

areály, s.r.o. 
Ing. Jiří Bouška 

Jednatel 



 



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: IČ: 00 238 295

Statutární město Mladá Boleslav DIČ: CZ 00238295

Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 185 72 154

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ: CZ 18572154

Zpracovatel: IČ: 185 72 154

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ: CZ 18572154

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOKOLOVNADPS

REKO bazénových prostor

Vyplň údaj

32 447 569,84

CZK 39 770 364,51

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

6 902 294,67

15,00% 0,00 0,00

420 500,00

32 868 069,84

21,00% 32 868 069,84
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Kód: SOKOLOVNADPS

Stavba:

Místo: Palackého 223/8 Datum: 27. 2. 2018

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Projektové práce

Průzkumné práce

Stroje, zařízení, inventář

Umělecká díla

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

H. Rezerva

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

REKO bazénových prostor

Atelier ROIN, spol. s r.o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

1.11. 
PSV

Zdravotechnika

1 355 051,591 119 877,35

Ostatní bourací práce při stavebních pracích

1.2. 
STAVEBN
Í PRÁCE

REKO zázemí bazénových prostor

32 447 569,84

1.13. 
PSV

Elektrotechnika

1.20. 
TECHNOL
OGIE

Technologické soubory

1.12. 
PSV

Vytápění

1.0. 
BOURACÍ 
PRÁCE 2

25 000,00 30 250,00

1 869 254,951 544 838,80

2 634 003,352 176 862,27

4 415 362,853 649 060,21

7 488 297,966 188 676,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

39 261 559,51

1 423 559,871 176 495,76

508 805,00

2 893 094,28

REKO zázemí technologických souborů

1 750 258,441 446 494,58
1.4. 
STAVEBN
Í PRÁCE

Vnější prostory, parkoviště

6 864 798,625 673 387,29
1.1. 
STAVEBN
Í PRÁCE

1.3. 
STAVEBN
Í PRÁCE

2 190 307,521 810 171,50

1.14. 
PSV

Vzduchotechnika

6 377 570,075 270 719,07

0,00

40 500,00 49 005,00

REKO bazénových prostor - HSV + PSV bez 
specialistů

50 000,00 60 500,00

0,00

90 000,00 108 900,00

1.5. 
STAVEBN
Í PRÁCE

Obklady a dlažby

2 390 987,01

0,00 0,00

420 500,00

95 000,00 114 950,00
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Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

I. Ostatní investice

Nehmotný investiční majetek

Provozní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00

Vyplň vlastní 0,00

32 868 069,84 39 770 364,51

0,00 0,00

120 000,00 145 200,00

0,00

0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.11. PSV - Zdravotechnika

27. 2. 2018

00 238 295

CZ 00238295

Vyplň údaj

247 064,111 176 495,76

97 550,00

1 176 495,76

Vyplň údaj Vyplň údaj

185 72 154

CZ 18572154

185 72 154

CZ 18572154

1 078 945,76

0,00 0,00

1 423 559,87
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    713 - Izolace tepelné

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

433 146,00

43 369,00

Atelier ROIN, spol. s r.o.
Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

Cena celkem [CZK]

1 006 810,76

5 513,93

132 014,61

72 135,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.11. PSV - Zdravotechnika

27. 2. 2018

Kód - Popis

389 887,22

1 078 945,76

2 880,00

1 176 495,76

0,00

Územní vlivy 9 750,00

Provozní vlivy

97 550,00

Zařízení staveniště 2 000,00

Mimostav. doprava 7 800,00

5 000,00

Rezerva 45 000,00

28 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

185 72 154

CZ 18572154

1 119 877,35 235 174,24

185 72 154

CZ 18572154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.12. PSV - Vytápění

Vyplň údaj Vyplň údaj

1 119 877,35
0,00

1 119 877,35

27. 2. 2018

00 238 295

CZ 00238295

Vyplň údaj

1 355 051,59
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

    734 - Ústřední vytápění - armatury

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 119 877,35

1 015 627,35

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

104 250,00

REKO bazénových prostor

1.12. PSV - Vytápění

27. 2. 2018

Atelier ROIN, spol. s r.o.

1 119 877,35

278 167,02

86 190,88

646 002,20

5 267,25

Rezerva 0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy

0,00

0,00

Strana 2 z 7



Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.13. PSV - Elektrotechnika

27. 2. 2018

00 238 295

2 634 003,35

185 72 154

CZ 18572154

185 72 154

CZ 18572154

2 176 862,27
0,00

2 176 862,27

2 176 862,27

Vyplň údaj

0,00

CZ 00238295

Vyplň údaj

Vyplň údaj

457 141,08
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV

    741 - Elektroinstalace - silnoproud

M - Práce a dodávky M

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.13. PSV - Elektrotechnika

27. 2. 2018

Atelier ROIN, spol. s r.o.
Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

0,00

0,00

1 987 435,93

18 696,40

18 696,40

163 625,00

2 176 862,27

7 104,94

7 104,94

1 987 435,93

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Rezerva 0,00

0,00

2 176 862,27
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.2. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO zázemí bazénových prostor

Vyplň údaj Vyplň údaj

Vyplň údaj

3 649 060,21

766 302,64

185 72 154

CZ 18572154

3 463 060,21
186 000,00

27. 2. 2018

00 238 295

CZ 00238295

CZ 18572154

0,00 0,00

185 72 154

3 649 060,21

4 415 362,85
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    712 - Povlakové krytiny

    713 - Izolace tepelné

    763 - Konstrukce suché výstavby

    764 - Konstrukce klempířské

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

M - Práce a dodávky M

    33-M - Montáže ostatních bazénových součástí 

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Atelier ROIN, spol. s r.o.

REKAPITULACE ROZPOČTU

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKO bazénových prostor

1.2. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO zázemí bazénových prostor

27. 2. 2018

3 333,77

642 440,20

124 663,26

12 078,75

1 721 550,27

191 889,21

3 226,52

18 026,39

3 463 060,21

951 645,94

169 746,10

2 717,63

465 521,28

11 434,14

668 116,72

295 640,70

64 361,54

789 864,00

35 000,00

3 649 060,21

789 864,00

0,00

186 000,00

Územní vlivy 5 000,00

Provozní vlivy 36 000,00

Ostatní 10 000,00

Zařízení staveniště 75 000,00

Mimostav. doprava 25 000,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

185 72 154

CZ 18572154

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.20. TECHNOLOGIE - Technologické soubory

27. 2. 2018

00 238 295

CZ 00238295

Vyplň údaj

Vyplň údaj Vyplň údaj

185 72 154

CZ 18572154

6 188 676,00 1 299 621,96

0,00 0,00

6 188 676,00

6 188 676,00
0,00

7 488 297,96
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

    35-M - Montáž bazénové technologie vč. kompr.a vodoh.zař.

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

27. 2. 2018

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

Atelier ROIN, spol. s r.o.

1.20. TECHNOLOGIE - Technologické soubory

Zařízení staveniště 0,00

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

Územní vlivy 0,00

6 188 676,00

6 188 676,00

6 188 676,00

Mimostav. doprava 0,00

0,00

0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

6 188 676,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.4. STAVEBNÍ PRÁCE - Vnější prostory, parkoviště

27. 2. 2018

00 238 295

Vyplň údaj

303 763,861 446 494,58

Vyplň údaj

1 446 494,58
0,00

1 446 494,58

CZ 00238295

Vyplň údaj

185 72 154

CZ 18572154

185 72 154

CZ 18572154

0,00 0,00

1 750 258,44
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    783 - Dokončovací práce - nátěry

M - Práce a dodávky M

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.4. STAVEBNÍ PRÁCE - Vnější prostory, parkoviště

27. 2. 2018

201 626,18

Atelier ROIN, spol. s r.o.
Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

487 774,90

256 335,32

34 660,54

54 529,18

2 240,83

205 465,78

1 446 494,58

1 117 368,41

185 467,32

19 574,95

65 435,65

11 349,72

Zařízení staveniště 0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00

0,00

1 446 494,58

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

0,00

0,00

3 839,60

123 660,39

97 622,00

26 038,39
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.0. BOURACÍ PRÁCE 2 - Ostatní bourací práce při stavebních pracích

27. 2. 2018

00 238 295

1 869 254,95

185 72 154

CZ 18572154

185 72 154

CZ 18572154

1 544 838,80
0,00

1 544 838,80

Vyplň údaj

324 416,151 544 838,80

Vyplň údaj

0,00

CZ 00238295

Vyplň údaj

0,00

Strana 1 z 6



Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    997 - Přesun sutě

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    787 - Dokončovací práce - zasklívání

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.0. BOURACÍ PRÁCE 2 - Ostatní bourací práce při stavebních pracích

27. 2. 2018

Atelier ROIN, spol. s r.o.
Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

0,00

0,00

1 075,78

1 543 763,02

443 467,08

842 030,43

190 507,72

1 544 838,80

50 163,00

17 594,79

1 075,78

Zařízení staveniště 0,00

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Rezerva 0,00

0,00

1 544 838,80
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.1. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO bazénových prostor - HSV + PSV bez 
specialistů

27. 2. 2018

00 238 295

6 864 798,62

185 72 154

CZ 18572154

185 72 154

CZ 18572154

5 673 387,29
0,00

5 673 387,29

Vyplň údaj

1 191 411,335 673 387,29

Vyplň údaj

CZ 00238295

Vyplň údaj

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    761 - Konstrukce prosvětlovací

    763 - Konstrukce suché výstavby

    766 - Konstrukce truhlářské

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

M - Práce a dodávky M

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Atelier ROIN, spol. s r.o.
Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

27. 2. 2018

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.1. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO bazénových prostor - HSV + PSV bez 
specialistů

5 673 387,29

632 174,02

967 622,56

308 536,63

3 089 850,62

2 292 016,67

224 671,77

6 457,50

152 554,19

51 835,50

291 520,00

291 520,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

935 819,06

833 065,27

256 925,20

292 987,66

272 670,61

211 887,61

83 808,58

150 851,13

Mimostav. doprava 0,00

0,00

Ostatní 0,00

0,00

5 673 387,29

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.3. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO zázemí technologických souborů

27. 2. 2018

00 238 295

Vyplň údaj

380 136,021 810 171,50

Vyplň údaj

1 810 171,50
0,00

1 810 171,50

CZ 00238295

Vyplň údaj

185 72 154

CZ 18572154

185 72 154

CZ 18572154

0,00 0,00

2 190 307,52
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    713 - Izolace tepelné

    783 - Dokončovací práce - nátěry

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.3. STAVEBNÍ PRÁCE - REKO zázemí technologických souborů

27. 2. 2018

1 810 171,50

303 617,42

452 089,80

82 364,52

56 240,38

10 808,50

Atelier ROIN, spol. s r.o.
Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

0,00

44 538,51

1 272 858,31

8 534,90

121 464,40

32 372,88

Zařízení staveniště 0,00

0,00

149 237,68

299 462,25

1 810 171,50

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

249 440,26

537 313,19

0,00

Provozní vlivy 0,00

Ostatní 0,00
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.5. STAVEBNÍ PRÁCE - Obklady a dlažby

27. 2. 2018

00 238 295

6 377 570,07

185 72 154

CZ 18572154

185 72 154

CZ 18572154

5 115 219,07
155 500,00

5 270 719,07

Vyplň údaj

1 106 851,005 270 719,07

Vyplň údaj

0,00 0,00

CZ 00238295

Vyplň údaj
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    771 - Podlahy z dlaždic

    781 - Dokončovací práce - obklady

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Atelier ROIN, spol. s r.o.
Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

REKAPITULACE ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.5. STAVEBNÍ PRÁCE - Obklady a dlažby

27. 2. 2018

5 115 219,07

5 115 219,07

2 848 760,85

2 266 458,22

Mimostav. doprava 28 000,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

155 500,00

110 000,00

Ostatní 2 500,00

Zařízení staveniště 15 000,00

5 270 719,07
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Mladá Boleslav DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Atelier ROIN, spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

27. 2. 2018

00 238 295

Vyplň údaj Vyplň údaj

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

REKO bazénových prostor

1.14. PSV - Vzduchotechnika

CZ 00238295

Vyplň údaj

0,00

2 390 987,01

0,00 0,00

185 72 154

CZ 18572154

185 72 154

CZ 18572154

2 390 987,01

2 390 987,01 502 107,27

2 893 094,28
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Stavba:

Objekt:

Místo: Palackého 223/8 Datum:

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    751 - Vzduchotechnika

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Zařízení staveniště 0,00

2 390 987,01

REKO bazénových prostor

1.14. PSV - Vzduchotechnika

27. 2. 2018

Atelier ROIN, spol. s r.o.
Atelier ROIN,spol. s r.o. Ing.Mazanec

Kód - Popis

4 691,01

4 565,01

126,00

2 386 296,00

2 386 296,00

0,00

Ostatní 0,00

0,00

2 390 987,01

Cena celkem [CZK]

Mimostav. doprava 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

0,00

Strana 2 z 3


