

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

D52 5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny, DUR/IČ k UR

č. smlouvy Objednatele: 03PT-003590

č. smlouvy Zhotovitele: 2019 DPB 01

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

účastníci Společnosti „**SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017**“,

založené Smlouvou o Společnosti ze dne 21. 10. 2016

zhotovitelem: SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25793349 DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

zhotovitelem: VPÚ DECO PRAHA a.s.

se sídlem v: Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00

zastoupeným

IČ: 60193280 DIČ: CZ60193280

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2368

jako „Společník 2“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem v: Kominárska 2, 4, Bratislava, Slovenská republika, PSČ 832 03
zastoupeným

IČ: 31322000 DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný do Obchodního registra Okresního soudu Bratislava I, oddíl B, vložka 378

jako „Společník 3“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem v: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno
zastoupeným

IČ: 46347488 DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

jako „Společník 4“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: SUDOP EU a.s.
se sídlem v: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
zastoupeným

IČ: 05165024 DIČ: CZ05165024

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: PUDIS a.s.
se sídlem v: Praha 10, Nad Vodovodem 3258/2, PSČ 100 31
zastoupeným

IČ: 45272891 DIČ: CZ45272891

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

a

zhotovitelem: METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem v: Praha 2, I. P. Pavlova 2/1786, PSČ 120 00
zastoupeným

IČ: 45271895 DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418
jako „Společník 7“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349
na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti ze dne 21. 10. 2016

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- zpracování DUR stavby dálnice D52 s označením 5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny
- zajištění IČ k UR k získání UR stavby dálnice D52 s označením 5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění;
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění;
- Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací;
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací;
- B2/C1 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR, v platném znění;
- C2 - Datový předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR, v platném znění;

- C3 – Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR, v platném znění;
 - XC4 – Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění;
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek;
 - Ostatní související právní předpisy, normy a technické předpisy v platném znění.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. DUR

bez DPH:	6 355 600,- Kč
DPH:	1 334 676,- Kč
včetně DPH:	7 690 276,- Kč

b. IČ k UR

bez DPH:	1 897 200,- Kč
DPH:	398 412,- Kč
včetně DPH:	2 295 612,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčí plnění. Fakturace bude rozdělena následovně:
- 1. část za projektové ve výši 75% bude fakturována po odevzdání konceptu DUR
 - 2. část za projektové práce ve výši 25%, bude fakturována po protokolárním předání odsouhlaseného čistopisu DUR
 - Inženýrská činnost (IČ) bude fakturována ve čtvrtletních splátkách do výše 60% paušální částky připadající na IČ. Po vydání nepravomocného UR lze fakturovat až 80% celkové ceny připadající na IČ.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Jana Šupová.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné/elektronické výzvy Objednatele
specifikace případných etap:
 - Koncept DUR: do 6 měsíců od pokynu Objednatele
 - Čistopis DUR: do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DUR
 - Inženýrská činnost k UR: do 6 měsíců od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DUR
 - Podání kompletní a úplné žádosti o UR: do 6 měsíců od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DUR
2. Zhotovitel bude postupovat dle termínů uvedených ve Smlouvě a dle podmínek stanovených Rámcovou smlouvou.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika, Jihomoravský kraj.

Článek IV. Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Provedené etapy IG a HG průzkumů
 - Aktuální biologické průzkumy
 - Dopravně inženýrské údaje z modelu JMK pro stavby 5204
 - Záměr projektu a posouzení ekonomické efektivity HDM-4
 - Předchozí zpracované dokumentace a podklady
 - Studie CHRL staveb 5204
 - Dokumentace EIA a dokumentace související s ověřovacím stanoviskem k EIA.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):
 - 2.1. Zhotovitel v rámci zpracování dokumentace zohlední způsob odvádění srážkových vod do recipientů v souladu se studií CHRL staveb 5204, která bude dodána nejpozději k termínu zahájení prací. Řešení bude zohledněno v rozsahu
 - 2.2. Dále viz příloha č. 1 a č. 2, které upřesňují požadovaný rozsah prací

Článek V. Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se.
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 30 -01- 2019

V Praze dne 14.01.2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele: SUDOP GROUP PROJEKTY RS 2017

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: ředitel Závodu Brno

Podpis: _____

Jméno:

Funkce předseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci

Podpis: _____

Jméno:

Funkce: místopředseda představenstva
SUDOP PRAHA a.s.
na základě plné moci

Dálnice D52, stavba 5204.2

Dokumentace pro územní rozhodnutí

1 SPECIFIKACE OBSAHU DOKUMENTACE

1.1 Cíl stavby D5204.2

Cílem přípravy dílčí stavby 5204.2 je vybudování dálnice v kategorii D25,5/120 v úseku Nová Ves – VN Nové Mlýny ve staničení od km 19,200 do km 23,200.

Řešený úsek je situován mezi úseky 5204.1 Pohořelice – Nová Ves a 5205 Přejchod VN Nové Mlýny a vykazuje délku 4,000 km.

Obr. č.1 -Přehledná situace umístění dílčích staveb D52 v úseku Pohořelice – státní hranice ČR/Rakousko

1.2 Předmět dokumentace

Předmětem požadovaného plnění jsou činnosti vedoucí k vypracování dokumentace pro územní řízení stavby 5204.2 Nová Ves – VN Nové Mlýny a zajištění inženýrské činnosti pro možnost vydání rozhodnutí o umístění předmětné stavby.

Návrh bude koncipován jako rozšíření a dostavba stávající silnice I/52 v úseku Nová ves – MUK Ivaň. V dotčeném úseku nebude krom MÚK Ivaň povoleno připojení žádných komunikací a sjezdů. Stavebně se jedná o rozšíření stávající komunikace východním směrem, tj. dostavba levého jízdního pásu ve směru na Mikulov. Výjimku tvoří úsek mezi Mlýnským náhonem a rybníkem Čahoun, který bude řešen jako novostavba (včetně mostních objektů) z důvodu nevyhovujícího poloměru stávajícího směrového oblouku. Výškově stavba v maximální možné míře, pokud to bude možné, kopíruje niveletu stávající trasy.

V km 22,5 je situována mimoúrovňová křižovatka MÚK Ivaň se sil. III/39614 na Pasohlávky popř. III/41621 na Vranovice - MÚK Ivaň. Přes okružní křižovatku je zpřístupněna čerpací stanici PH a souběžně vedená silnice II/395, zajišťující spojení Mikulov – Pohořelice pro dopravu regionálního významu. Konec úseku, ležící v km 23,200, je umístěn z realizačních důvodů před hrází VN Nové Mlýny. Za MÚK Ivaň se trasa D52 odklání do

Příloha č.1 Prováděcí smlouvy – Podrobná specifikace předmětu plnění

prostoru lužního lesa s navedením a ukončením na stávající sil. I/52. Nová trasa D52 se zde provizorně zužuje na ½ profil, který bude dočasně navázán na existující kategorii S11,5.

Obr.2 – Situace stavby 5204.2, informativní zobrazení

Součástí stavby je také podle Záměru projektu (zhotovitelem společnost PK OSSENDORF s.r.o. Brno v 09/2018) řešení doprovodné komunikace od MUK Ivaň směrem k nádržím Nové mlýny. Prověření možnosti dopravního napojení rekreační oblasti (Aqualand Moravia) řešit samostatně samostatně doprovodnou komunikací s I/52 z MUK Ivaň tak, aby v rámci realizace stavby 5204.2 mohla být zrušena stávající úrovněová křižovatka včetně sjezdů na I/52 realizující napojení do rekreační oblasti (viz. obr. 3). Toto řešení je uvažováno jako dočasné do doby realizace stavby 5205.

Součástí plnění je prověření technické a územní průchodnosti tohoto řešení včetně prověření možnosti realizace podchodu pro pěší pod I/52 v místě napojení rekreační oblasti, v kladném případě jeho zakomponování do DUR. V případě negativního průkazu realizace napojení rekreační oblasti pěším podchodem, bude v rámci DUR souběžná komunikace za MUK Ivaň navržena včetně napojení na stávající souběžnou komunikaci s I/52 a zrušeno její napojení na I/52.

Obr. 3 – Schéma řešení doprovodné komunikace za MUK Ivaň

1.3 Rozsah prací a služeb

- 1) Zajištění projektových podkladů
 - a) Geodetické zaměření území od km 19,2 až po napojení rekreační oblasti (křižovatka napojení Aqualandu Moravia) v koridoru 100m od osy stávající silnice I/52 a 30m od předpokládaného půdorysu MÚK Ivaň, tj. koridor v celkové délce 5,4km.
 - b) Zajištění podkladů od vlastníků a správců inženýrských sítí v území
 - c) Pedologický průzkum v rozsahu záboru pozemků stavbou v DUR
 - d) Dendrologický průzkum v rozsahu vegetace dotčené stavbou v DUR
 - e) Podklady pro verifikační stanovisko
- 2) Zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí stavby (DUR) v rozsahu přílohy č.2 Smlouvy – Oceněný rozpis služeb
 - V rámci DUR bude zohledněn návrh řešení odvádění vod znečištěných CHRL podle Studie CHRL staveb 5204
 - Pro zpracování poskytne zadavatel následující podklady
 - Provedené etapy IG a HG průzkumů
 - Aktuální biologické průzkumy
 - Dopravně inženýrské údaje z modelu JMK pro stavby 5204
 - Záměr projektu a posouzení ekonomické efektivity HDM-4
 - Předchozí zpracované dokumentace a podklady a průzkumy
 - Studie CHRL staveb 5204
 - Dokumentace EIA a dokumentace související s ověřovacím stanoviskem k EIA
- 3) Zajištění inženýrské činnosti k územnímu řízení v rozsahu Přílohy č.2 Smlouvy – Oceněný rozpis služeb a v souladu s ustanovením rámcové smlouvy, zajištění součinnosti až do doby vydání UR vč. sledování a aktualizace harmonogramu postupu prací v softwaru dodaném Objednatelem.

2 POZNÁMKY

- Harmonogram prací:

koncept DUR - do 6 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení prací

čistopis DUR - do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DUR.

IČ k UR – do 6 měsíců od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DUR, nebo na pokyn
Objednatele

Podání kompletní a úplné žádosti o UR – do 6 měsíců od projednání připomínek Objednatele ke konceptu
DUR