SMLOUVA O ZHOTOVENI PROJEKTOVE DOKUMENTACE
A O INZENYRSKE CINNOSTI

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. a 2430 a nasl. zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisi

(j}islo smlouvy o dilo objednatele : 08-004/19/TS
Cislo smlouvy o dilo zhotovitele z

L. Smluvni strany

Objednatel: Statutidrni mésto Brno
Méstska ¢ast Brno-Bohunice, Dlouha 577/3, 625 00 Brno
se sidlem Brno, Dominikanské nam. 196/1, PSC 602 00
zastoupeny panem Ing. Antoninem Crhou, starostou Méstské Casti Brno-Bohunice

IDDS : hm2byk9
IC : 44992785
DIC . CZ44992785

Bankovni spojeni

Cislo Giétu :
Kontaktni osoby :  Ing. Otakar Kamarad, Mgr. llona Ka$parovska

Telefon T 547423 828, 721 774 420
E-mail .

Zhotovitel: ZPI, spol. s.r.o.
Se sidlem U Cerveného mlyna 613/2, Ponava, 612 00 Brno
IC : 46963774
DIC . CZ46963774

Cislo Gétu

Kontaktni osoby Be. Lukas nejedly

Telefon

E-mail :

Registrace : zapsdno v Obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem
v Bré, oddil C, vlozka 6558.

Il. Piredmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na sviij naklad a nebezpedi provést a objednateli odevzdat za podminek danych v této
smlouvé a v obecné zavaznych pravnich predpisech nize specifikované dilo a soucasné obstarat zaleZitosti
objednatele za odménu.

2. Objednatel se zavazuje dilo od zhotovitele po jeho dokonleni prevzit a zaplatit mu ujednanou cenu.

3. Piedmétem smlouvy je vypracovani projektu stavby, tj. souhrnného technického, ekonomického
a architektonického FeSeni stavby ,,ZpFistupnéni zastivky MHD Stara nemocnice - vybudovani
chodniku v MC Brno-Bohunice® v rozsahu pro spoleéné izemni rozhodnuti a stavebni povoleni, pro
zadani vefejné zakazky na stavebni prace a soucasng pro provadéni stavby, véetné soupisu praci a vykazu
vymér. Projekt bude fesit vystavbu chodniku, propojeni ulice Pod Nemocnici na zastavku MHD na ulici
Jihlavska.

4. Projekt bude obsahovat 1) dokumentaci pro spole¢ni izemni a stavebni povoleni v souladu s piilohou ¢. 11
vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsi predpisi, 2) dokumentaci pro provedeni
stavby a zadani vefejné zakazky na stavebni prace, vypracovanou v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb.,
o vefgjnych zakdzkéch, v platném znéni, v souladu s vyhlaskou &. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah
dokumentace vefejné zakézky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, v souladu s piilohou &. 13 vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni a
v souladu s dalSimi pozadavky podle této smlouvy, 3) soupis praci a vykaz vymér vyhotovené v souladu s
vyhlaskou &. 169/2016 Sb. Projekt bude vypracovén a odevzdan v poétu 6 tisténych paré a 1x CD.
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Projekt bude vyhotoven v tidténé a digitalizované formé& na CD ROM. Digitalizovana forma bude
odevzdana v t&chto formatech: textova ¢ast v DOC a PDF, rozpoéty, vykazy vymer a €asti s vypocty v XLS
a PDF, vykresy v DWG a PDF, obrazky a fotografie v JPG a PNG.

Zhotovitel se zavazuje, Ze projekt nebude obsahovat pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy
nebo jména a pFijmeni, specificka oznageni zbozi a sluzeb, ktera plati pro urditou osobu, popiipadé jeji
organiza¢ni slozku za ptiznadné, patenty na vynélezy, uzitné vzory, primyslové vzory, ochranné znamky
nebo oznaleni ptivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouéeni uréitych dodavateli nebo urcitych
vyrobkl. Takovy odkaz lze ptipustit, pouze pokud nebude bezdivodné pfimo nebo nepfimo zaruCovat
konkuren¢ni vyhodu urgitym dodavatelim nebo bezdivodné nevytvori ptekazku hospodaiské soutéze.
Zhotovitel v takovych ptipadech vzdy vyslovné umozni pro plnéni vefejné zakazky pouziti i jinych,
kvalitativné a technicky obdobnych feSeni. Na pitipad poruSeni této povinnosti zhotovitele se vztahuje
smluvni pokuta uvedena v ¢lanku XII. ,,Smluvni pokuty* bod 7 této smlouvy.

V projektu musi byt dodrZeny platné technické normy k projektu se vztahujici. Projekt bude obsahovat
konkrétni vy&et platnych technickych norem, piipadné harmonizovanych CSN nebo jinych norem, které
musi byt dodrZeny pfi realizaci stavby.

Utelem projektu je souhrnné fedeni a dokumentace v tomto &lanku smlouvy oznadené stavby tak, aby mohl
byt vybran zhotovitel stavby a aby stavba podle projektu mohla byt v objednatelem pozadovaném misté
realizovana.

Pfedmétem smlouvy je i zdvazek zhotovitele provést pro objednatele inZenyrské Cinnosti v rozsahu
sjednaném touto smlouvou.

Smluvni strany si sjednaly rozsah inzenyrské &innosti pro tuto smlouvu takto: vyjadieni v rozsahu dle bodu
13 a dle podminek ptislusného stavebniho Gifadu k Gzemnimu fizeni.

Pozadavky na projekt dopliiujici nebo uptesiiujici pozadavky vyhlasek v tomto ¢lanku zminénych:
Soudasti projektu budou i:
a. vykaz vymér a srovnavaci rozpocet (tyka se pare 1 a pare 2),
b. zaméfeni stavajiciho stavu veetné geodetického zamétend,
digitalizace stavajiciho stavu,

c
d. navrh nového stavu dotenych konstrukcei,

o

v ptipadé potieby staticky vypocet,

'

doklady o jednéni s organy vefejné spravy, majiteli a spravci siti, stanoviska, souhlasy, piipadné
rozhodnuti dotéenych organi vetejné spravy piedepsané zvlastnimi pravnimi predpisy,

g. zapracovani pfipadnych pFipominek a rozhodnuti podle pfedchoziho odstavce do projektové
dokumentace tak, aby dokumentace mohla byt dot¢enymi spravnimi organy a spravci siti schvélena,

h. geodetické zaméfeni lokality, koncept navrZzeného feseni, inzenyrska ¢innost, projektova dokumentace
pro provedeni stavby.

Projektova dokumentace bude obsahovat:
e Stavebné-technické feseni (zpevnéné plochy, plochy zelené, mobiliar),

e Veiejné osvétleni,
e InZenyrskou ¢innost.
Dal3i pozadavky na projekt (pfi nesplnéni zhotovitelem jde o vady dila):
a. projekt nesmi obsahovat navrh nebezpeéného, nedostupného nebo neexistujictho materialu,

b. vSechny &asti projektové dokumentace véetné vykazu vymér museji byt ve vzajemném souladu (vécné
i materialové),

c. projekt nesmi mit nedostatky - vady v technickém nebo statickém feSeni nebo rozmérové
jednoznagnosti, ptipadné v nedostatecné provedeném stavebné-technickém prizkumu, které by

Mrwe

d. projekt nesmi mit nedostatky, ve kterych by mély zcela nebo ¢aste¢né plivod vady realizované stavby,
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e. v projektu navrzené feSeni stavby musi byt realizovatelné v souladu s obecné zavaznymi piedpisy
a technickymi normami, které se vztahuji ke zpracovavanému dilu a souc¢asné feSeni musi byt navrzeno
ekonomicky primeérene,

f. projekt bude proveden minimalné ve sttedni jakosti,
g. projekt nebude mit pravni vady.
13. Pro Ggely této smlouvy se pojmem ,inZenyrska Cinnost* rozumi vSechny nebo nékteré niZze uvedené
¢innosti:
a. projednani dokumentace s piislusnymi dotéenymi organy vefejné spravy a majiteli a spravci technické
infrastruktury v souladu se sdélenim ptislu§ného stavebniho uradu,

b. dodani dokladii o jednani s organy vefejné spravy, majiteli a spravci siti a Gi€astniky stavebniho fizeni,
stanovisek, souhlast, piipadné rozhodnuti dotéenych organi vetejné spravy piedepsanych zvlastnimi
pravnimi piedpisy,

¢. zapracovani piipadnych pfipominek a rozhodnuti (viz pfedchozi odstavce tohoto bodu) do projektové
dokumentace tak, aby dokumentace mohla byt spravnimi organy a spravci siti schvélena,
d. dodani seznamu a adres ucastnikd stavebniho Fizeni, ktefi jsou znami,

e. dodani informaci o majetko-pravnich vztazich v podrobnostech potfebnych pro stavebni fizeni -
parcelni &isla a druhy stavebnich pozemkil a sousednich pozemki s uvedenim vlastnickych vztahii
a jinych prav podle vypisu z katastru nemovitosti, ktery nebude star$i 90 dnu, popiipadé pozemkai,
které maji byt vyuzity jako staveniste.

If1. Doba a misto pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat (odevzdat) projektovou dokumentaci pro sloucené
provadéni stavby (nebo jeho ucelené ¢asti) v nasledujicim terminu: 28.02.2019

2. InZenyrskou &innost zhotovitel zajisti nejpozdgji do 24.04.2019 V uvedeném terminu zhotovitel doda i
kompletni projektovou dokumentaci véetné dokladové &asti (tj. s vyjadienimi s kladnym vysledkem).

3. Zhotovitel mizZe provést a odevzdat projekt (jeho ucelené ¢asti) i pred terminy uvedenymi v piedchazejicim
bodé této smlouvy, ale pouze v ptipad€, Ze projekt (jeho ucelena €ast) nebude obsahovat vadu ¢i nedodélek.

4. Zhotovitel odevzda (preda) projekt v kancelaii odboru technickych sluzeb v budové UMC Brno-Bohunice,
v Brné€ na ulici Dlouha 3.

IV. Cena

1. Cena projektu je sjednana dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zdkonem ¢. 526/1990
Sb., o cenach, vplatném znéni, <&astkou ve vysi 89.000 K& bez DPH slovy
osmdesatdevéttisickorunéeskych), dle cenové nabidky, ktera je nedilnou sougasti smlouvy jako priloha ¢€.1

2. Z ceny uvedené v bodé& 1 tohoto &lanku smlouvy na odménu za inZenyrskou ¢innost piipada 25.000 K& bez
DPH.

3. Se sjednanou cenou zhotovitel pfi fakturaci vyuétuje DPH v procentni sazbé odpovidajici zdkonné ipravé
a¢inné k datu uskuteénéného zdanitelného plnéni, je-li zhotovitel platcem DPH.

4. Dohodnutd cena zahrnuje veSkeré naklady i zisk zhotovitele souvisejici s provedenim projektu a
inZenyrskou ¢innosti, dale i oéekavany vyvoj cen po dobu plnéni smlouvy.

5. Pravo na zaplaceni ceny projektu (ucelené &asti projektu) vznika zhotoviteli v den nasledujici po dni,
v némz objednatel podepise protokol o pievzeti projektu (ucelené €asti projektu).

V. Platebni a faktura¢ni podminky

1. Objednatel uhradi cenu projektu (ucelené &asti projektu) zhotoviteli na zakladé faktury, kterou zhotovitel
vystavi do sedmi dnii od pievzeti projektu objednatelem.
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Faktura bude obsahovat minimaln& néleZitosti Gdetniho a danového dokladu podle platnych ucetnich
a danovych ptedpisd. Splatnost faktury se sjednava na 30 dni ode dne jejiho doruceni.

Objednatel vrati zhotoviteli faktury, které nebudou obsahovat néleZitosti podle odstavce 2. tohoto ¢lanku
nebo budou obsahovat nespravné nebo nelplné Gdaje. Po vraceni zhotovitel vystavi novy doklad. Novy
doklad je splatny rovnéz do 30 dni od doru€eni objednateli. Do doby, nez je vystaven a dorufen novy
doklad s novou lhiitou splatnosti, neni objednatel v prodleni s placenim faktury. Nova lhita splatnosti
faktury za¢ne plynout ode dne dorudeni opravené faktury objednateli.

Objednatel miZe zhotoviteli neproplatit zhotoviteli 20% z dohodnuté ceny (zadrzné) do doby odstranéni
piipadnych vad a nedodé€lki uvedenych v zapise o prevzeti projektu. Pozastavena ¢astka bude poukazana
na Glet zhotovitele do deseti dnit ode dne, kdy objednatel pisemné potvrdi zhotoviteli odstranéni
reklamovanych vad nebo nedodélki.

Objednatel miZe neproplatit zhotoviteli ast ceny - cenu za inzenyrskou &innost (zadrzné) - do doby vydéni
prisludného povoleni. Pozastavena ¢astka bude poukazana na Géet zhotovitele do deseti dnii ode dne pravni
moci vydaného spoleéného Gizemniho a stavebniho povoleni.

P#i plnéni projektu po ucelenych &astech, miiZze zhotovitel vystavovat faktury po prevzeti jednotlivych
ucelenych ¢asti projektu.

V piipadé, kdy prokazatelné z diivodi na strané banky objednatele dojde k prodleni s placenim zalohy nebo
faktury, neni po tuto dobu objednatel v prodleni s placenim zalohy nebo faktury.

Zhotovitel nemiize pozadovat béhem provadéni projektu pfedem piiméfenou &ast ceny, nedohodnou-li se
smluvni strany pisemné jinak.

Uhradu ceny poukéze objednatel bezhotovostnim pfevodem na Géet zhotovitele uvedeny v zéhlavi smlouvy,
zveiejnény v registru platci DPH. Platbu na jiny uéet je objednatel opravnén odepfit a neni tim v prodleni.
Zména G¢tu zhotovitele je mozna jen na zakladé pisemného dodatku ke smlouvé. Povinnost uhradit cenu je
splnéna odepsanim &astky z uctu objednatele.

V1. Opravnéni a povinnosti objednatele

Objednatel je povinen piedat zhotoviteli podklady pro zpracovani projektu.

Objednatel ma pravo na kontrolu priibéhu provadéni projektu a mize vznadet namitky a pfipominky ke
stavu rozpracovaného projektu.

Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu stouto smlouvou, piisluSnymi piedpisy nebo
pozadavky objednatele, mize objednatel pozadovat okamzitou napravu. Tim neni dotfeno pravo
objednatele na nahradu piipadné $kody vzniklé v diisledku vadného provadéni dila.

Objednatel musi umozZnit zhotoviteli piistup do mist, jejichZ prohlidka je nezbytna k provedeni projektu.

VIL. Opravnéni a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel vypracuje projekt s odbornou péli a obstara vSe, co je k provedeni projektu zapotiebi
(s vyjimkou podkladi, které pieda objednatel).

Zhotovitel je pfi zpracovavani projektu navrhne pouze takové materialy a vyrobky, které jsou dostupné na
trhu v Ceské republice. Soucasné uvede zemi piivodu vyrobku (materialu).

Zhotovitel musi v priibéhu praci seznamit objednatele s rozpracovanym projektem a minimaln€ dvakrat ho
vyzvat k projednani rozpracovaného projektu. Z kazdého projednani bude potizen zapis podepsany obéma
smluvnimi stranami. Objednatel miZze k jednani pfizvat dal$i odborné osoby, organy veiejné spravy apod.
Zhotovitel vyzve objednatele k (¢asti na téchto jednanich nejméné 5 pracovnich dnii predem.

Zhotovitel bude vykonavat autorsky dozor v rozsahu projektu a za podminek, které budou piipadné
sjednany samostatné.

Zhotovitel nesmi poskytnout projekt podle této smlouvy bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele
tieti osobé.
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Provedeni projektu je vdzano na zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vypracovat projekt prevazné osobné
(ptipadné vlastnimi zaméstnanci). Zhotovitel miize projekt z&asti vypracovat i pomoci jiné odborné
zpusobilé osoby. Pfi provadéni &asti projektu jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo
provadél sam.

Zhotovitel provede projekt na sviij naklad a na své nebezpeci.

V projektové dokumentaci pro provadéni stavby je povinen navrhnout podle svych odbornych znalosti a
zkuSenosti vyrobky a materialy, které maji vlastnosti zaru€ujici, aby byla po celou dobu predpokladané
Zivostnosti stavby (pfi jeji b&Zné Gdrzbé a provozu pro stavebné technicky G&el, pro n&jz bude kolaudovana)
zarucena jeji mechanickd pevnost a stabilita.

Zhotovitel je povinen sjednat pro piipad pojistné udalosti souvisejici s provadénim dila (a pfipadnou
inZenyrskou ¢innosti) dle této smlouvy pro p¥isluinou autorizovanou osobu (autorizované osoby) pojiSténi
odpovédnosti za $kody zpUsobené &innosti zhotovitele (profesni odpovédnost autorizovanych osob podle
zakona ¢&. 360/1992 Sb., ve znéni pozdé€jSich predpisi) na pojistnou hodnotu minimalné 500.000,- K&.
Uzavienou pojistnou smlouvu véetné zmén je zhotovitel povinen predlozit objednateli na jeho vyzadani.

VIII. Predani a prevzeti dila

Projekt je zhotovitelem proveden, je-li dokonden a piedan objednateli v budové UMC Brno-Bohunice
v Brné na ulici Dlouha 3.

Za dokoné&ené se poklada takovy projekt, ktery splituje poZadavky sjednané touto smlouvou a ktery nebude
mit pfi pfedani a pievzeti jedinou vadu nebo jediny nedodélek.

Za dokon&eny se vyjimedné miize povaZzovat i projekt s drobnymi a ojedinélymi vadami a nedodélky, které
nebrani uzivani projektu, pod podminkou, Ze projekt byl takto védomé objednatelem prevzat.

Pfedani projektu (ucelené &asti projektu) objednatel zhotoviteli pisemné potvrdi (toto potvrzeni neni
protokolem o prevzeti dila).

Objednatel si projekt prohlédne podle moznosti co nejdiive po jeho piedani.

Objednatel musi prohlidku projektu (ucelené &asti projektu) pied prevzetim ukoncit do deseti dnii od
pfedani projektu (jeho ucelené &asti). Na zékladé pisemného ozndmeni objednatele o prodlouZeni lhity
k prohlidce se lhiata k prohlidce automaticky prodluzuje o dobu uvedenou v oznadmeni, nejdéle v3ak
0 10 dnii ode dne dorudeni ozndmeni, nedohodnou-1i se smluvni strany pisemné jinak. Po dobu prohlidky
projektu pted pievzetim neni objednatel v prodleni s pfevzetim projektu.

O prevzeti projektu (ucelené &asti projektu) bude sepsan protokol o pievzeti, jehoZ obsahem bude celkové
zhodnoceni projektu a prohlaseni objednatele, Ze odevzdany projekt piejima s vyhradou nebo bez vyhrad.
Protokol podepisi obé smluvni strany.

V piipadé, Ze objednatel odmitne projekt pfevzit, sepi$i obé& strany protokol o nepievzeti projektu.
V protokole o nepievzeti uvedou strany sva stanoviska a jejich odivodnéni. Objednatel uvede divod
nepievzeti. Budou-li divodem neptevzeti vady, objednatel je do zapisu o nepfevzeti uvede.

Objednatel musi od zhotovitele pfevzit pouze dokon&eny projekt (ucelenou &ast) bez jakychkoliv vad
a nedodélkd.

Objednatel mlze ptevzit projekt s vadami a nedod€lky, které nebrani uzivani dila v souladu s jeho G¢elem
a jsou drobné a ojedinélé. Pievezme-li objednatel projekt s drobnymi a ojedinélymi vadami a nedodé¢lky,
které nebrani uzivani dila, povaZuje se takovy projekt (se zjevnymi drobnymi a ojedinélymi vadami a
nedodélky za dokoncené).

Pievezme-li objednatel projekt s drobnymi vadami a nedod€lky, musi do zapisu o pievzeti uvést vyhradu,
Ze projekt ptebira s drobnymi vadami a nedodélky a vady sepsat.

Zhotovitel nem(iZe predavat a objednatel nemusi piebirat ¢aste¢né pInéni, nebude-li se jednat o sjednanou
ucelenou ¢ast projektu.
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IX. Pirechod nebezpedi $kody na projektu, viastnické privo k projektu, odpovédnost za Skody

Nebezpedi $kody na projektu piechazi pfevzetim projektu na objednatele.
Vlastnické pravo piechazi na objednatele dnem zaplaceni ceny projektu.

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody vzniklé v dasledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této
smlouvy &i ptislusnych pravnich pfedpis a norem a to v&etné odpov&dnosti za Skodu, ktera objednateli
vznikne pii vybéru zhotovitele stavby ve vybé&rovém nebo zadavacim fizeni vefejné zakazky a pii provadéni
stavby v diisledku vady projektové dokumentace. Proml¢eci doba u prava na ndhradu $kody neskonci diive,
nez uplyne zaruéni doba stavby podle smlouvy o dilo mezi objednatelem jako objednatelem stavby a
zhotovitelem stavby, nejpozdéji za 15 let.

Zhotovitel odpovida i za $kody, které vzniknou objednateli v souvislosti s uzitim piedmétu plnéni podle
této smlouvy nebo které zhotovitel zptsobil objednateli jinak.

X. Prava a povinnosti z vadného plnéni, ziruka

A) Prava a povinnosti z vadného plnéni

1.

10.

Ma-li projekt p¥i prevzeti vadu nebo projevi-li se nebo vznikne-li v dob& po prevzeti vada zpisobena
porudenim povinnosti zhotovitele, zaklada to povinnosti zhotovitele a prava objednatele z vadného plnéni.

Projekt v dobg jeho piedani objednateli musi spliiovat uréeny ucel, odpovidat této smlouvé, piipadné mit
vlastnosti obvyklé (nefesi-li je smlouva).

Projekt ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida bodu 2. tohoto ¢lanku smiouvy.

Objednatel projekt po ptevzeti co nejdiive prohlédne (prohlidka po ptevzeti dila) a pfipadné vady, zjistitelné
pti obezietné a odpovédné prohlidce, oznami (reklamuje) bez zbyteéného odkladu zhotoviteli. Vadu, kterou
objednatel nezjistil pfi prohlidce po ptevzeti dila a ktera byla zji§téna pozd&ji (skryta vada), musi objednatel
oznamit (reklamovat) zhotoviteli bez zbyte&ného odkladu po té, co ji zjistil, nejpozdéji viak do péti let od
prevzeti projektu.

Zjisténé vady dila objednatel oznami (reklamuje) zhotoviteli pisemnou formou. V oznameni vad (reklamaci
vad) objednatel vady popise nebo uvede, jak se projevuji.

P¥i vadném plnéni miZe objednatel po pisemném oznameni vad (reklamaci vad)

a. poZzadovat odstranéni vady nahrazenim vadné &asti projektu novou &asti bez vad piipadné dodanim
chybgjici ¢asti projektu (oprava projektu),

b. pozadovat dodani nového bezvadného kompletniho projektu,
c. pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila (bez DPH),
d. odstoupit od smlouvy.

Volba mezi jednotlivymi néaroky objednatele souvisejicimi s vadnym plnénim zhotovitele je pravem
objednatele. Objednatel mize pozadovat po zhotoviteli bezplatné odstranéni vad a soucasné pfiméfenou
slevu z ceny dila. Bude-li objednatel pozadovat ptiméienou slevu z ceny dila, je opravnén stanovit jeji vysi.

V piipadech, kdy bude vada projektu spo&ivat v: a) nesrovnalosti mezi textovou a vykresovou Casti a
srovnavacim polozkovym rozpodtem nebo vykazem vymér, a to v objemu vét§im neZ 3% z celkovych
rozpo&tovych nakladi stavby, b) v nedostatené provedeném stavebné-technickém prizkumu, které bude
mit za nasledek zvyseni celkovych rozpo&tovych nakladd stavby vétsi nez 5%, c) jiném nedostatku, ktery
bude mit za nasledek zvyseni celkovych rozpo&tovych nakladi stavby vétsi nez 5%, vznikne objednateli
narok na slevu z ceny dila ve vy8i 10% z ceny dila, nastane-li alespoii jedna z uvedenych variant.

Zhotovitel odstrani reklamované vady bez zbyte&ného odkladu, nejpozd&ji ve lhiaté 30 dnd od doruceni
reklamace, nesjednaji-li si smluvni strany pisemnym dodatkem ke smlouvé jinou lhiitu.

V ptipadé, Ze vada projektu bude mit za nasledek vadu stavby, stanovi objednatel vysi slevy z ceny dila
podle procentudlné vyjadfené miry zavinéni zhotovitele projektu na vadé stavby. Miru zavinéni zhotovitele
projektu stanovi ve znaleckém posudku znalec, na némz se, pisemné, shodnou ob€ smluvni strany. Nedojde-
li k dohodé, ur&i znalce objednatel. Na nakladech za vypracovani znaleckého posudku se budou podilet obé
smluvni strany stejnym dilem.
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. Pohledavku z uplatnéného prava na zaplaceni slevy z ceny dila zaplati zhotovitel objednateli do 30 dnii ode

dne, kdy ji objednatel u zhotovitele pisemné uplatnil.

. Uplatnénim prav z vadného plnéni podle tohoto &lanku smlouvy neni dotéeno pravo objednatele na nahradu

Skody v dobé po pievzeti dila, pokud objednateli vznikne $koda jako pfimy diisledek vad projektu ani pravo
na uplatnéni smluvnich pokut.

B) Zaruka

1.

Zhotovitel dava na projekt zaruku na jakost. Dale poskytuje zaruku, Ze projektova dokumentace respektuje
z4sady bezpe&ného provozu projektované stavby a jeji udrzovatelnosti.

Z4ruéni doba je sjednana v délce 60 mésici (5 let) od prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemiiZze vadné dilo ¢&i jeho &ast uzivat a po dobu odstraiiovani vytknuté vady. O
tuto dobu se zaruéni doba automaticky prodiuzuje. Totéz plati pro lhatu uplatnéni prav z vadného plnéni.

Danou zarukou se zhotovitel zavazuje, Ze projekt bude po dobu zaruky zptisobily pro uréeny ucel.

V ptipadé vyskytu vady nebo vad, na které se vztahuje zaruka, mé objednatel stejnd prava jako u vad
z vadného plnéni.

XI. Dalsi smluvni ujednini

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze za podstatné poruseni povinnosti z této smlouvy povazuji takové
poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavieni smlouvy védéla nebo musela v€dét,
7e by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni piedvidala. Za podstatné poruSeni
povinnosti strany povazuji zejména:

a. prodleni zhotovitele s pfedanim dila nebo ucelené &asti, které bude delsi jak 10 dnt od sjednaného
terminu plnéni,

b. nezah4jeni, neopravnéné zastaveni &i peruseni praci ze strany zhotovitele, které bude delsi jak 30 dnd,
ptedani dila s vadami, které nejsou drobné a ojedin¢lé,

d. prodleni objednatele s pfedanim projektovych podkladi zhotoviteli,

e. prodleni zhotovitele s odstranénim vad, které bude delsi jak 30 dnd.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v ptipadé Gpadku zhotovitele ve smyslu § 3 z. ¢. 182/2006
Sb., insolvenéniho zakona a v piipadg, Ze se zhotovitel stane ,,nespolehlivym platcem* podle § 106a z. ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd¢&jsich predpisi.

Odstoupeni od smlouvy musi mit pisemnou formu, s tim, Ze je u¢inné od doruceni pisemného oznameni o
odstoupeni druhé smluvni strané.

Smluvni strany se budou navzajem se pisemné informovat o veskerych zménach tykajicich se kteréhokoliv
z udaji uvedenych v ¢lanku L. této smlouvy, pravniho postaveni stran i jakychkoliv jinych skute¢nostech,
ktera by mohly mit vliv na pInéni této smlouvy, bez zbyte¢ného odkladu, nejpozd€ji do jednoho tydne ode
dne, kdy ke zmén& doslo. Jinak kazda ze smluvnich stran odpovida za Skodu, kterd nesplnénim této
povinnosti vznikne druhé smluvni stran€.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou piednostné feseny dohodou. V piipad€, Ze nedojde
k dohodg stran, v§echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovdny s konecnou
platnosti u mistné prislusného soudu v Ceské republice. Soudni tizeni mize zadit pred dokon&enim stavby
nebo po ném. Skutenost, Ze je vedeno soudni fizeni béhem realizace stavby, neni pfekdzkou pro piné€ni
povinnosti smluvnich stran.

Veskera licenéni prava dle § 61 zakona &. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné n&kterych zakonid (autorského zdkona), ve znéni pozdé&jSich predpisi,
prechazeji po ptedani dila vypracovaného na zakladé této smlouvy o dilo na objednatele. Objednatel je na
zakladé udélené opraviiyjici a vyhradni licence zejména opravnén projektové dokumentace (a piipadné i
souvisejici dokumentaci) vyuZivat v souvislosti s realizaci uvedené stavby a jejim naslednym nepodstatnym
opravam a upravam, pouZit je jako podklad k navazujicim stuptiim projektové dokumentace, pro vybér
zhotovitele stavby v ramci vybérového Fizeni nebo zadavaciho fizeni podle zakona ¢. 134/2016, o zadavani
vetejnych zakéazek; poskytnout podlicenci k uZiti projektovych dokumentaci v souvislosti se stavbou, apod.
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Licence se objednateli poskytuje na celou dobu trvani ochrany autorského prava k autorskému dilu. Odména
za poskytnutou licenci, i dal§i p¥ipadné autorské naroky zhotovitele jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel bere na védomi, ze p¥i poskytovani informace, ktera se tyka pouzivani vefejnych prostiedki
souvisejicich s touto smlouvou, se poskytnuti informace o rozsahu a pfijemeci téchto prostiedkii nepovazuje
za poruseni obchodniho tajemstvi (§ 9 odst. 2 zékona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k informacim).

Pro zménu nebo zruseni smlouvy plati mezi smluvnimi stranami tyto podminky:1) za navrh (nabidku) na
zménu nebo zrueni smlouvy je ze strany objednatele povazovan navrh schvéleny piisluSnym organem
objednatele; 2) navrh (nabidka) na zménu &i zruseni smlouvy musi byt pisemnd; 3) dohoda o zmén¢ nebo
zru$eni smlouvy vznikd v okamZiku podpisu zastupcii obou smluvnich stran na jednom pisemném
smluvnim dokumentu oznafeném jako dodatek; 4) mezi smluvnimi stranami musi existovat uplny
konsenzus o viech smluvnich podminkach bez odchylek 5) faktické chovani smluvnich stran se nepovazuje
za souhlas se zménou ¢i zrusenim smlouvy.

XII. Smluvni pokuty, urok z prodleni

Objednatel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,05% ze sjednané ceny (bez DPH) za kazdy den
prodleni se zaplacenim splatné faktury.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny (bez DPH) za kazdy den
prodleni s pfedanim projektovych podkladd zhotoviteli.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢&, nedostavi-li se bez ptedchozi
omluvy ke kontrole rozpracovaného projektu, piestoze byl pisemné zhotovitelem vyzvan.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1.000 K¢ za kazdy den prodleni
s predanim projektu oproti sjednanému terminu.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vys$i 5.000 K& za nesplnéni povinnosti pfizvat objednatele
ke kontrole rozpracovaného projektu.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vy$i 500 K& za kazdy den prodleni s odstranénim kazdé
jednotlivé vady reklamované objednatelem po predani projektu.

Za nesplnéni povinnosti uvedené v &l 11. bod 6. je objednatel opravnén Gcétovat zhotoviteli smluvni pokutu,
jejiz vySe se rovna vysi prokazatelné ztraty v disledku neposkytnuti nebo snizeni dotaci, penalizaci ¢i jinych
sankénich opatieni ze strany pfislusnych a kompetentnich organti (Uiad pro ochranu hospodaiské soutéZe,
poskytovatelé dotaci, apod.)

Sjednanymi pokutami neni dotéeno pravo na nahradu $kody zpisobené porusenim povinnosti, na néz se
pokuty vztahuji. Vedle smluvni pokuty maji smluvni strany prdvo na nahradu $kody ve skutecné vysi.
Ustanoveni § 2050 ob¢anského zakoniku se neuplatni.

Zavazek splnit povinnost, jejiZz splnéni je zajisténo smluvni pokutou, trva i po zaplaceni smluvni pokuty,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak.

Smluvni strany uplatni narok na smluvni pokutu a jeji vysi pisemnou vyzvou. Vyzvand smluvni strana je
povinna zaplatit uplatnénou smluvni pokutu do 30 dnt od doruceni vyzvy.

Je-li n&ktera ze smluvnich stran v prodleni se zaplacenim penézité pohledavky, je véfitel opravnén uplatnit
viéi dluznikovi podle § 1970 ob&anského zakoniku Grok z prodleni v zakonné vysi. Smluvni strany se
dohodly, ze poukazana platba se vzdy zapodte nejprve na jistinu, pak na naklady jiz urené, pak na Groky
z prodleni.

XIII. Zavéreéna ujednani

Smlouva je uzaviena podpisem zastupcii obou smluvnich stran na jednom pisemném smluvnim dokumentu
opatieném dolozkou o schvaleni v p¥islusném organu objednatele (okamzikem, kdy pisemné vyhotoveni
smlouvy podepsané zastupcem jedné smiuvni strany, podepiSe zastupce druhé smluvni strany) a je G¢inna
dnem uveiejnéni smlouvy prostfednictvim Registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb.



g

2. Smluvni strany se dohodly, Ze registraci smlouvy podle zdkona &, 340/2015 Sb. (,.zékon o registru smluv®)
zabezpedi objednatel.

3. Smluvni strany prohlasuji, ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu obcanského zakoniku a udéluji svoleni k jejich uziti a zverejnéni podle platnych pravnich piedpisu
bez stanoveni dalSich podminek.

4. Neni-li ve smlouvé uvedeno jinak, veskera ozndmenf u&inédna v souvislosti se smlouvou musi mit pisemnou
formu, budou vyhotovena v ¢eském jazyce a dorudena.

5. Smlouvu Ize ménit pouze pisemnymi dodatky, podepsanymi obéma stranami. Moznost ménit nebo ukonéit
tuto smlouvu jinou, neZ pisemnou formou, se vyluéuje.

6. Nastanou-li u n€které ze stran okolnosti branici tadnému plnéni této smlouvy, je povinna to bez zbyteéného
odkladu ozndmit druhé strang.

7. Neni-li ve smlouv& ujedndno jinak, fidi se prava a povinnosti smluvnich stran ob&anskym zakonikem a
obecné zédvaznymi pravnimi predpisy.

DOLOZKA
podle § 41 zakona €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich predpisi

1. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno Radou MC Brno-Bohunice dne 23.01.2019

V Brng dne 2%.1.7019 V Brné dne 4‘3?’207’?

—— i Statutarni mésto Brno, MC Brno-Bohunice
Be. Lukas Nejedly, jednatel spoleénosti Ing. Antonin Crha, starosta
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V Bmé dne 23.11.2018

Véc: Nabidka projekéni a inZenyjrské €innosti stavby ,.Chodnik Pod nemocnici - Jihlavska*

Dovoluji si VAm pfedloZit cenovou nabidku na projekéni a inZenyrskou ¢innost stavby ,Oprava chodniku Pod nemochic -
Jihlavska v MC Brno-Bohunice”;

Ginnost: | Cena bez DPH: | Termin pFedani podkladu:
Podklady pro PD, névrh fedeni, geodetické zamé&feni 15.000,-K¢ 1 mésic po podpisu SOD
stavajiciho stavu - PZ _

Dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci - DSP, DPS - 38.000,-K¢& 1 mésic po podpisu SOD
S001 s |
InZenyrsk4 tinnost pro spolené tizemnf a stavebnf fizeni - IC | 25.000,-K¢& |13 n_!ésice po podpisu SOD
Projektové dokumentace vefejného osvétienl VO - 80 02 | 1.000-k¢ | 1 mésic_pu podpisu SOD
CELKEM | 89,000,K&

T&3im se na spolupraci.

S pozdravem

Bc. Luka$ Nejedly - jednatel



