

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

29.1.2019

Město Poděbrady

se sídlem Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady

IČ: 002 39 640

DIČ: CZ00239640

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání:

osoby oprávněné ve věcech technických:

na straně jedné jako „objednatel“

a

Technické služby města Poděbrad s.r.o.

se sídlem: Kozinova 1/II, 290 01 Poděbrady

IČ: 257 98 278

DIC: CZ25798278

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 71226

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

osoby oprávněné ke kontrolám díla včetně jeho předání:

osoby oprávněné ve věcech technických:

na straně druhé jako „zhotovitel“

tuto

SMLOUVU O DÍLO č.

dle ust. § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na svůj náklad a na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provádět pro objednatele:

a) pokácení 43 ks dřevin. Soupis dřevin k pokácení je uveden v příloze č. 3 (Soupis dřevin určených ke kácení). Kácení bude provedeno v období vegetačního klidu tj. od 1.10. do 30.3. běžného kalendářního roku. Zhotovitel provede kácení, úklid, likvidaci větví a frézování pařezů do hloubky min. 10 cm. Způsob likvidace nechá objednatel na zhotoviteli (odklizení větví, štěpkování apod.)

b) Dále je předmětem této smlouvy závazek objednatele převést vlastnické právo k vytěžené dřevní hmotě na zhotovitele získané v rámci díla a to v taxačním množství:

topol 43,56 m³ x 500 Kč = 21 780 Kč bez DPH

bříza 3,47 m³ x 500 Kč = 1 735 Kč bez DPH

švestka 1,04 m³ x 500 Kč = 520 Kč bez DPH

hloh 3,61 m³ x 500 Kč = 1 805 Kč bez DPH

javor 0,35 m³ x 500 = 175 Kč bez DPH

Celkem bude káceno 43 ks dřevin (dále jako „dřevní hmota“).

Objednatel prodává zhotoviteli a zhotovitel od objednatele kupuje dřevní hmotu získanou při realizaci díla – „Kácení dřevin“ - uvedenou v příloze č. 3 této smlouvy (Soupis dřevin určených ke kácení).

Uvedené ceny platí pro dřevní hmotu I. kategorie – palivové dříví. Konečná cena bude určena podle skutečné kvality dřevní hmoty, která bude posouzena po převezení veškeré dřevní hmoty do zásobní zahrady.

Vlastnické právo k dřevní hmotě přejde na zhotovitele okamžikem úplné úhrady kupní ceny objednateli. Nebezpečí škody na prodávané dřevní hmotě, nebezpečí nahodilé zkázy, ztráty, odcizení třetí osobou či nahodilého zhoršení, přechází na kupujícího okamžikem pokácení dřevin.

Nepředvídané či neobjednané práce jsou zakázané.

II. Doba a místo plnění smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I. této smlouvy na svůj náklad, s potřebnou péčí, na své nebezpečí a to v následujících termínech:

Termín zahájení: následující den po podepsání smlouvy

Termín dokončení prací: 30.4.2019

2) Místem plnění díla jsou Poděbrady a Přední Lhota.

III. Cena za dílo

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že smluvní cena za provedené dílo v souladu s touto smlouvou činí 165 945 Kč bez DPH (200 793,45 Kč vč. DPH).

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo je konečná a bez souhlasu smluvních stran se nesmí navyšovat.

IV. Platební podmínky ceny díla

Veškeré provedené práce budou fakturovány jednorázově po dokončení celého díla. Zhotovitel předloží objednateli protokol se soupisem provedených prací a dodávek (dále jen „Protokol“), v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v souladu s cenovou nabídkou. Protokol musí být vždy odsouhlasen určeným zástupcem objednatele.

Po odsouhlasení Protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit fakturu – daňový doklad ve smyslu zákona o DPH. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle Zákona o účetnictví nebo dle požadavků objednatele nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod a datum vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně k opravě, přestává běžet původní lhůta splatnosti, a tato následně pokračuje po opětovném doručení nově vyhotovené opravené faktury.

Splatnost daňových dokladů - faktur odsouhlasených zástupci objednatele je 15 dní ode dne doručení.

V. Závazky zhotovitele

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích.

Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

VI. Převzetí díla

O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán předávací protokol.

VII. Smluvní pokuta

Pro případ prodlení zhotovitele se splněním díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení objednatele se splněním peněžitého závazku v oddílu IV. smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý, i započatý den prodlení, avšak v maximální výši 5% z celkové ceny díla.

VIII. Ostatní podmínky smlouvy

Objednatel je oprávněn kontrolovat, zda jsou práce prováděny v souladu se smluvními podmínkami, příslušnými normami, obecnými právními předpisy.

V místech kácení se mohou nacházet inženýrské sítě. Dále se jedná o místa se zvýšenou frekvencí vozidel a kol. Zhotovitel proto musí při realizaci postupovat v souladu s platnými předpisy a dodržovat bezpečnost provozu na místních komunikacích.

Objednavatel zajistí dopravní značení související s probíhajícími pracemi.

Objednatel je také oprávněn upozorňovat na zjištěné nedostatky.

Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.

IX. Odstoupení od smlouvy

Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

Prodlení zhotovitele delší než 20 dnů.

Prodlení zhotovitele v délce 20 dnů se zahájením prací.

Soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla.

X. Závěrečná ustanovení

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží objednatel i zhotovitel.


Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Doložka dle §41 odst. 1 zákona č. 128/200 Sb, v platném znění: Rada města Poděbrady schválila uzavření této smlouvy usnesením č. 10/2019 ze dne 9.1.2019.

Přílohy:

- 1) cenová nabídka 20181201
- 2) situační mapka kácení
- 3) soupis dřevin ke kácení

V Poděbradech dne 29.1.2019





Technické služby města Poděbrad s.r.o.

Cenová nabídka 20181201

Středisko: 20

Termín zhotovení:

Dodavatel: TSM s.r.o. Kozinova I/II 290 01 Poděbrady IČO: 25798278 DIČ: CZ25798278	Odběratel: Město Poděbrady Jirího náměstí 20/I 290 31 Poděbrady IČ: 00239640 DIČ: CZ00239640
--	--

Nabízíme Vám provedení těchto prací:	
kácení 43 ks dřevin :	
1.	1 ks Acer platanoides, ul. V Aleji, ok 156 cm
2.	10 ks Crataegus monogyna, ul. Táboritká, ok 126, 96, 110, 85, 136, 110, 85, 92, 95, 101 cm
3.	11 ks Populus canadensis, ul. Průběžná, ok 288, 244, 228, 217, 269, 257, 202, 257, 197, 226, 215 cm
4.	6 ks Betula pendula, ul. Průběžná, ok 117, 110, 108, 128, 121, 160 cm
5.	1 ks Acer platanoides 'Globosum', ul. Čihákova, ok 156 cm
6.	4 ks Prunus domestica, ul. Jungmannova, ok 107, 144, 118, 105 cm
7.	5 ks Crataegus monogyna, ul. Karla Hampla, ok 156, 110, 85, 136, 110 cm
8.	2 ks Populus nigra 'Italica', u nadezdu Koutecká, ok 256 a 289 cm
9.	3ks Betula pendula, ul. Pod Topoly, ok 92, 85, 103 cm

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ	cena/MJ	cena bez DPH
1) 1 ks Acer platanoides, ul. V Aleji				
práce motorovou pilou (1 prac)				
pomocné práce 1(prac, nakládka, uklid)ú				
doprava osob + odvoz dřevní hmoty do zásobní zahrady vozidlem do 3,5 t včetně řidiče + uklid				
2) 10 ks Crataegus monogyna, ul. Táboritká				
práce motorovou pilou (2 prac)				
pomocné práce (2 prac.)				
doprava osob a nářadí vozidlem do 3,5 t				

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ	cena/MJ	cena bez DPH
odvoz dřevní hmoty do zásobní zahrady zeton + vlek včetně řidiče				
3) 11 ks Populus canadensis, ul. Průběžná				
pronájem montážní plošiny mp27 - subdodávka				
práce motorovou pilou (2 prac, 1,5 dne)				
pomocné práce - úklid (2 prac, 2 dny)				
doprava osob a nářadí vozidlem do 3,5 t				
odvoz dřevní hmoty nosičem kontejnerů do zásobní zahrady (1strom = 1 kontejner, 1cesta 10km, celkem 11x)				
nosič kontejnerů, manipulace				
nakladač caterpillar - nakládka dřeva				
4) 6 ks Betula pendula, ul. Průběžná				
pronájem montážní plošiny mp16				
přesun montážní plošiny mp16				
práce motorovou pilou (1 prac.)				
pomocné práce (2 prac)				
doprava osob a nářadí vozidlem do 3,5 t				
odvoz dřevní hmoty do zásobní zahrady zeton + vlek včetně řidiče				
5) 1 ks Acer platanoides 'Globosum', ul. Čihák				
práce motorovou pilou				
doprava osob + odvoz dřevní hmoty do zásobní zahrady vozidlem do 3.5 včetně řidiče + úklid				
6) 4 ks Prunus domestica, ul. Jungmannova				
práce motorovou pilou				
pomocné práce				
doprava osob a nářadí vozidlem do 3,5 t				
odvoz dřevní hmoty do zásobní zahrady zeton + vlek včetně řidiče				
7) 5 ks Crataegus monogyna				
práce motorovou pilou				
pomocné práce				
doprava osob a nářadí vozidlem do 3,5 t				
odvoz dřevní hmoty do zásobní zahrady zeton + vlek včetně řidiče				
2 ks Populus nigra 'Italica', u nadezdu Koutec				
pronájem montážní plošiny mp27 - subdodávka				
práce motorovou pilou (1 prac.)				
pomocné práce (2 prac., 1 den)				
doprava osob a nářadí vozidlem do 3,5 t				
odvoz dřevní hmoty nosičem kontejnerů do zásobní zahrady (1strom = 1 kontejner)				
nosič kontejnerů, manipulace				
nakladač caterpillar - nakládka kmenů				
3ks Betula pendula, ul. Pod Topoly				
pronájem mp 16				
přesun mp 16				
práce motorovou pilou				

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ	cena/MJ	cena bez DPH
pomocné práce				
doprava osob a nářadí vozidlem do 3,5 t				
odvoz dřevní hmoty do zásobní zahrady zetor + vlek včetně řidiče				
práce technika				
odstranění 43 ks pařezů (TSMP + subdodávka)				
frézování pařezů nad ø 40 cm				
frézování pařezů nad ø 50 cm				
frézování pařezů nad ø 60 cm				
frézování pařezů nad ø 70 cm				
frézování pařezů nad ø 80 cm				
frézování pařezů nad ø 90 cm				
frézování pařezů nad ø 100 cm				
nakládka a odvoz dřevní hmoty z pařezů				
pomocné práce (nakládka dřevní hmoty)				
Celkem bez DPH				165 945,00 Kč

DPH 21% 34 848,45 Kč
Celkem včetně DPH 200 793,45 Kč

Podrobný popis kácených dřevin

1 ks *Acer platanoides*, ul. V Aleji

– nižší strom s výraznou puklinou kmene od paty stromu až do koruny, uvnitř dutý
velmi nízká výtěžnost dřeva, na palivo

10 ks *Crataegus monogyna*, ul. Táboritká

– nízké stromy kosterní větve i kmeny jsou napadené dřevokazným hmyzem, převážná část kmenů ztrouchnivělá
nepoužitelné ani na palivo

11 ks *Populus canadensis*, ul. Průběžná

- přestárlí jedinci, s velkou pravděpodobností duté
nekvalitní dřevo, nízká výhřevnost, na palivo

6 ks *Betula pendula*, ul. Průběžná

– kmeny stromů v minulosti výrazně zredukované, napadené dřevokaznou houbou. Minimálně 2 celé kmeny
ztrouchnivělé
snížená výtěžnost dřeva na cca 70%. Použití na palivo

1 ks *Acer platanoides* 'Globosum', ul. Čihákova

– s velkou pravděpodobností dutý strom
bez výtěžnosti dřeva

4 ks *Prunus domestica*, ul. Jungmannova

palivové dřevo

5 ks *Crataegus monogyna*, ul. Karla Hampla

– nízké stromy kosterní větve i kmeny jsou napadené dřevokazným hmyzem, převážná část kmenů ztrouchnivělá
nepoužitelné ani na palivo

2 ks *Populus nigra* 'Italica', u nadjezdu Koutecká

- výrazně prochlé rozpadající se stromy, s velkou pravděpodobností duté
nekvalitní dřevo, nízká výhřevnost, na palivo

3ks *Betula pendula*, ul. Pod Topoly

na palivo

3/4

CN 20181201, kácení 43 ks dřevin

Rozsah provedené činnosti:	Počet	MJ	cena/MJ	cena bez DPH
----------------------------	-------	----	---------	--------------

Poznámka

Vzhledem k charakteru dřevin (městská zeleň) a nemožnosti stanovit množství a kvalitu dřeva na místě těžby bude veškerá dřevní hmota odvezena do zásobní zahrady, kde bude později přeměřeno množství (objem) a zjištěna kvalita dřeva. Následně bude s příslušným referentem upraveno množství a dohodnuta cena odkupu dřeva.


Kvalita dřeva je výrazně snížena napadením dřevokaznými houbami a hmyzem. Část dřevin (především hlohy) nebude použitelná ani jako palivové dřevo, jiná (topoly) budou jako palivové dřevo obtížně prodejné.

S ohledem na náklady dalšího zpracování (rozřezání, naštipání, odvoz...) a následně konkurenční schopnosti maloobchodního prodeje dřeva nabízíme velkoobchodní cenu odkupu 300 Kč/m³ bez DPH, v případě kvalitního palivového dřeva, krom topolového. Za topolové palivové dřevo nabízíme z důvodu nadprůměrné velikosti a tím spojené vysoké nákladnosti na další zpracování velkoobchodní cenu 200 Kč/m³ bez DPH. V případě kvalitního topolového dřeva bude toto nabídnuto zpracovatelským firmám a cena dřeva bude ujednána dohodou.

**** Před započítím kácení zadavatel zajistí DIO**


Dne: 04.12.2018

Dodavatel



Odběratel

Příloha č. 2 – situační mapa kácení



Soupis dřevin určených ke kácení

Na pozemku parc.č. 2575/1 v k.ú. Poděbrady (ulice V Aleji, Poděbrady)

1 ks javoru klen (*Acer platanoides*) o obvodu kmene 156 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Na pozemku parc.č. 3971 v k.ú. Poděbrady (ulice Táborická, Poděbrady)

10 ks hlohu (*Crateus monogyna*) o obvodu kmene 126, 96, 110, 85, 136, 110, 85, 92, 95, 101 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Na pozemku parc.č. 387/1 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad (ulice Průběžná, Přední Lhota, Poděbrady)

11 ks topolu kanadského (*Populus canadensis*) o obvodu kmene 288, 244, 228, 217, 269, 257, 202, 257, 197, 226, 215 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Na pozemku parc.č. 389/8 v k.ú. Přední Lhota u Poděbrad (ulice Průběžná, Přední Lhota, Poděbrady)

6 ks bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 117, 110, 108, 128, 121, 160 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Na pozemku parc.č. 4057 v k.ú. Poděbrady (ulice Čihákova, Poděbrady)

1 ks javor klen (*Acer platanoides*) o obvodu kmene 85 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Na pozemku parc.č. 4115/5 v k.ú. Poděbrady (ulice Jungmannova, Poděbrady)

4 ks švestka obecná (*Prunus domestica*) o obvodu kmene 107, 144, 118, 105 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Na pozemku parc.č. 3973 v k.ú. Poděbrady (ulice Karla Hampla, Poděbrady)

5 ks hlohu obecného (*Crateus monogyna*) o obvodu kmene 156, 110, 85, 136, 110 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Na pozemku parc.č. 1217/3 v k.ú. Poděbrady (podél nadjezdu ze strany lokality Koutecká, u tratě ČD, Poděbrady)

2 ks topolu pyramidálního (*Populis nigra Italica*) o obvodu kmene 256 a 289 cm ve výšce 130 cm nad zemí.

Na pozemku parc.č. 3591/1 v k.ú. Poděbrady (ulice Pod Topoly, Poděbrady)

3ks bříza bělokorá (*Betula pendula*) o obvodu kmene 92, 85, 103 cm ve výšce 130 cm nad zemí.