
č. objednatele; 2/2011 
5. zhotovitele:

SMLOUVA O dílo
(podle § 536 a násí. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

smluvní STRANY:

Objednatel: '
Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Litoměřice 
Adresa:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

v
IC:

Ministerstvo zemědělství České republiky. 
Pozemkový úřad Litoměřice 
Velká Krajská 1,412 01 Litoměřice 
Ing. Martin Vrba, ředitel Pozemkového 
úřadu Litoměřice
Ing. Denisa Petrová, referent Pozemkového
úřadu Litoměřice
KB Ústí nad Labem
78-4618170237
00020478

Sdružení zhotovitelů:

Reprezentant sdružení:

Projekění část zakázky:
Adresa;
Zastoupený:
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ;

Geodetická Část zakázky:

Adresa:
Zastoupený;
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
V technických záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČ/DIČ:

Jaromír Bočan - Energoeco Karlovy Vaiy

Jaromír' Bočan - Energoeco Kai'lovy Vary 
. Karlovy Vary 

Ing. Jaromír Bočanem

11 36 35 09/CZ'

Ing. Václav Kellner - zeměměřičská, 
projektová, inženýrská kancelář 

. Kolová 
Lig. Václavem Kellnerem

11 39 38 07/CZ

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 
na základě výsledku výběrového řízem' podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve

znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva"):
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Cl. I.
Předmět a účel smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 
ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v obvodu 
katastrálního území Třebenice (dále jen „KPÚ“) a její zápis do katastru nemovitostí (dále 
jen „KN“), včetně nezbytných geodetických prací v S-JTSK v třídě přesnosti určené pro 
obnovu katastru nemovitostí - digitální katastrální mapa (dále jen DKM). Účelem je ve 
veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit 
přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro 
racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech knim uspořádat vlastnická 
práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšem' životm'ho 
prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství, zvýšení ekologické 
stability. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení 
návrhu pozemkové úpravy a rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv.

2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.
3. Při plněm' předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy;
® Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona ě. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb.“).

e Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů kpůdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb.“).

o Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů.

o Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů a 
zákon č, 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky^ ve znění pozdějších 
předpisů, ve znění vyhl. ě, 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb.“).

e Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 
Sb.“).

0 Návod pro obno\m katastrálnílio operátu a převod, ČÚZK Praha 2007, č. j. ČÚZK 
6530/2007-22 ve znění dodatku č. 1 ČÚZK Praha 2008, č.j. 338-2008-22 a dodatku č, 2 
ČÚZK Praha 2009, č. j. ČÚZK 2390/2009-22 ze dne 29.5.2009.

0 Návod pro správu a vedení katastm nemovitostí ČÚZK Praha 2001, č.j. 4571/2001-23.

e Struktura výměnného formátu informačního systému katastm nemovitostí České 
republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku ě.2 č.j. 
5165/2003-24, dodatkuč.3 č.j. 899/2004-24, dodatku č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č.5 
č.j. ČUZK 971/2006-24, dodatku ě. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČUZK 
1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 
2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24.

0 Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
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« Vyhláška 5. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č, 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších 
předpisů

® Teclmologický postup pro revizi a zřizování zhušťováních bodů ČUZK, č.j. 2112/1997
22 věznění dodatku 5.1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22.

® Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o 
oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů.

® Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanoverrí zákona č. 151/1997 Sb., o 
oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (oceňování 
vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

e Podmínky k ocln‘aně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 
orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb.

o Platné technické normy.

® V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého zvýše uvedených právirích předpisů, popřípadě nabude platnosti a 
účimiosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je 
dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svi\j náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ do katastm 
nemovitostí a vytyčení hrarňc pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let od 
pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§11 zákona č. 139/2002 Sb.).

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. VII. 
v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této snílouvy.

Cl. n.
Podklady k provedení díla

1. Nabídka zlrotovitele ze dne 25.2.2011

2. Objednatel se zavazirje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 
podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 
o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný zápis.

3. Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto mohou 
být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením díla.

ČI. in.
Rozsah díla

Dílo bude rozděleno samostatně na následující ucelené části sestavené z m'že uvedených 
fakturačních celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění. 
Metodickým návodem kprovádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a 
Technickým standardem plánu společných zařízení vpozemko^ých úpravách, č.j. 
10749/2010-13300. V podrobnostech se rozsah a členění díla řídí přílohou č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. ’
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1. Hlavní fakturační celek - Přínravné práce ie sestaven z následujících dílčích 
fakturačních celků

1.1 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu bude provedeno v rozsahu určeném 
v bodě 3 a 4 přílohy k vyhl. 545/2002 sb. Dále zliotovitel zpracuje podklady k vyřešení 
nesouladu druhu pozemků dle ust. § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb,, tzn. Rozbor současného 
stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, čestní síť, vodní režim, eroze 
včetně analýzy odtokových poměrů atd.) zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených 
orgánů a organizací, včetně dotčených obcí, celkové vyhodnocení území, které bude 
využito pro návrhového práce KPÚ. Vypracování seznamu dotčených parcel, seznamu 
dotčených parcel vlastníků, vlastnické mapy a dalších podkladů pro úvodní jednám'. 
Vyřešení případného nesouladu mezi SPI a SGI v součinnosti s katashálním úřadem.

1.2 Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování) na 
základě návrhu na zahuštění podrobného polohového bodového pole (PPBP), schváleného 
katastráhum úřadem, včetně stabilizace. Dokumentace bude provedena v rozsahu 
určeném v bodě 5 písm. a) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.)

1.3 Polohopisné zaměření zájmového území v potřebném rozsahu pro KPÚ, včetně trvalých a 
lesních porostů, druhů pozemků, liniových staveb, popřípadě částečný výškopis. 
Topologická úprava platných linií BPEJ na zaměřený skutečný stav odsouhlasená 
VÚMOP, (Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy 
k^^hlášce ě. 545/2002 Sb.)

1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území (včetně 
stabilizace lomových bodů luanic upravovaného území). Zjišťování piůběhu hranic, 
vypracování potřebných GP, vyhotovení GP k upřesnění celého obvodu pozemkových 
riprav, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic KPÚ komisí a vlastníky, vyhotovení a 
předání protokolů o výsledku šetření a náčrtů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů 
pro změnu katastrální hranice podle vyhl. č. 226/2007 Sb., vj'hotoveni podkladů pro 
konzultace průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Výpočet výměry KPU a 
opravného koeficientu, podklady k vyrovnám' a změně katastrální hranice v souladu 
s ustanovením § 6 vyhlášky č. 545/2002 Sb, a vyhlášky ě. 26/2007 Sb. Vypracování 
přehledu pozemků podle parcelních čísel v obvodu KPÚ, z toho pozemků řešených a 
neřešených podle § 2 zákona ě. 139/2002 Sb. Zjišťování průběhu luanic liniových staveb 
(Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 5 písm. b), d), í) přílohy 
k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).

Zjišťování a zaměření Irranic pozemků neřešených podle $ 2 zákona ě, 139/2002 Sb. 
Zjišťování luanic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením § 
7 odst. 6 vylil. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního úřadu 
uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3 c) náležitosti návrhu pozemkových 
úprav - příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., y platném znění). Vypracovám' potřebných 
GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení luanic pozemků komisí a vlastníky, vyhotovení 
protokolů o výsledku šetření a náčrtů pro katastrální úřad. (Dokumentace bude provedena 
v rozsahu určeném v bodě 5 písm.b) přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.).

1.5 Zpracování dokumentace soupis nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 
nového uspořádání pozemků a zpracování nárokové mapy. Spolupráce při zjištění 
zemřelých vlastníků a dat jejich úmríí, návrh na ustanovení opatrovníků, které pak 
usnesem'm ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a 
jiných subjektii na základě zjištění (zaměření) skutečného stavu v terénu. Zjišťování 
nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků - rozdílu mezi souborem 
popisných informací a souborem geodetický infonnací - rozdíly projedná zhotovitel 
s příslušným katastrálním úřadem.
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Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nái’oků vlastníků bude topologická 
xiprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude 
vypracován v souladu s ust. § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a 
tabulky č. I této x'yhMgky. Dále bude součástí vyžetření nesouladu druhů pozemků a 
způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odst. 3 vyhl. č, 545/2002 Sb. Projednání 
možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude 
provádět průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. 
rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků 
řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 
vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. (Dokumentace bude 
provedena v rozsahu určeném v bodě 6 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb.),

2. Hlavní fakturační celek - Návrhové práce te sestaven z následujících dílčích 
fakturačních celků

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdníiio fondu, kterou je nutné vyčlenit 
k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. jiných 
vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle výsledků 
rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných zařízení bude 
projednán a odsoulilasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány a organizacemi, 
včetně x^řešení všech připomínek, bude projednán a schválen zastupitelstvem příslušné 
obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené katashální území bude 
fiinkčně provázán na sousední k.ú.. Součástí díla bude i posouzení navržených změn 
v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním plánem řešeného 
katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a realizaci staveb. 
(Dokumentace bude provedena v rozsahu určeném v bodě 7 přílohy k vyhlášce č. 
545/2002 Sb.).
Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 
u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavby a 
realizace společných zařízení. Vjdyčení schváleného plánu společných zařízení.
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
zejména u komunikací a dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy) 
včetně geol. průzkumu, vyjadřuje-li to charakter území, provedení odběžných 
geotechnických průzkumu pro stavby plánu SZ s prioritní potřebou realizace.
Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, 
včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu 
společných zařízení. To vše soliledem na potřeby sprdx'y a provozu jednotlivých 
vodohospodářských zařízení.
2.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální 
prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených 
vlastníky, zpracovaných v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 
545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádám' 
pozemků bude provedena v rozsahu uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhl. č. 545/2002 
Sb. ^
2.3. Předložení kompletm' dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude 
předložena v rozsahu stanoveném přílohou kvyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu 4 
vj'^hotoveni v papírové formě a 1 x digitálně; paré č. 1 bude obsahovat originály dokladů. 
Vše bude řádně označeno, podepsáno s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 
s předepsaným úředním oprávněnhn. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných
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připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. V digitální formě ( v podobě 
textového soubora) budou zpracovány přílohy pro rozhodnutí pozemkového úřadu 
v souladu se zněním § 11 odst. 5 a 8 zákona 5,139/2002 Sb.

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků nodle schváleného návrhu a mapové dílo 
ie sestaveno z následujících dílčích fakturačních celků

3.1. Vytyčení a označení hranic pozemků (ti-valá stabilizace lomových bodů) a 
protokolární předání hi'anic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle 
požadavků vlastníků a podle rozliodnutí objednatele. Pro fakturace bude rozhodující 
skutečný počet měrných jednotek.
3.2. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy /dále len ..DKM“1. SPI a 
podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 
úprava platných linií BPEJ na DKM, chválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 
obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb.

Cl. IV.
Technické požadavky na provedení díla

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou předány ve 
formátech *.doc, *.xls, *.mdb, výsledk}' geodetických a grafických prací budou předány ve 
formátu *.dgn, rastrová data ve formátu *.cit (v případě požadavku PÚ v jiných formátech), 
neboť zadavatel používá softvsmnvé vybavení pracující s těmito formáty. Součástí návrhu 
budou i tabulkové výstupy pro přílohy k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení 
návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle 
§ 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo zraršení věcného břemene 
k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě a počtech.

2, Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. Článků IV, 
této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě:

1.1 .Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2x papírové zprac. a CD

1.2. Dohledání, doplnění a ověřem' stávajícího bodového pole - 2x papírové zprac. a CD 

Polohopisné zaměření zájmového území - Ix papírové zprac. a CD

1.3. Geometrické a polohové irrčení vnějšílio obvodu - 2x papírové zprac. a CD 

Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2x papírové zprac. a CD

1.4. Zjišťováni a zaměření hranic pozemků neřešených - 2x papírové zprac. a CD

1.5. Dokumentace nároků vlastníků - 2x papírové zprac. a CD + 2x soupisy nároků 

(tabulka č, 1 přílohy k vjdilášce č. 545/2002 Sb.) pro jednotlivé vlastníky

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 4x papírové zprac. návrhu a CD

Návrhu plánu společných zařízení v měřítku 1: 2000 nebo 1:5000 (měřítka stanoví 
objednatel podle potřeby v průběhu zpracování ÍCPÚ).

Výškopisné zaměření zájmového území - Ix papírové zprac. a CD.

Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení - Ix papírové zprac. a CD

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků - 2x papírové zprac. a CD a soupisy 
nových pozemků pro jednotlivé vlastníky (tabulka č. 2 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 
Sb.)
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2.3.Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 4x papírové zprac. a CD 

3.1. Vytyčení hianic pozemků - v náležitostech podle katastrálních předpisů

3.2. Zpracování mapového díla - 2x papírové zprac, a CD. Mapové dílo bude zpracováno podle 
zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČUZK 2007, ve znění 
dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN podle vyhl. č. 
26/2007 Sb.

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním úřadem. 
Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1:2000 nebo 1: 5000 (měřítka stanoví objednatel 
podle potřeby v pi-ůběhu zpracování KPÚ).

4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 
objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních katastrálních 
map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody s příslušným katastrálním 
úřadem.

Cl. V.
Čas a místo předání díla

1. Dílo bude předáno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích příp. 
dílčích fakturačních celcích ve smyslu článkir IIL této smlouvy, a to v termínech jak jsou 
uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, v sídle pozeinkového 
úřadu.

2. Fakturační celek 3.1. - V>hyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 
KPÚ bude provedeno do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto 
prací.

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 6 měsíců 
od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že 
právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, Ihůta se 
prodlužuje na 90 dnů.

Cl. VI.
Předání a převzetí díla, sankce, záruky

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích příp. 
ukončených dílčích fakturačních celcích v souladu sčl. č. III. v termínech uvedených 
v příloze č. 1, která je nedílnori součástí této smlouvy.

2. Sankce za nesplnění prací zaviněné zhotovitelem ve sjednaném termínu pro 1. Mávni 
fakturační celek (přípravné práce) KPÚ Třebenice za každý den prodlení činí 10 000,- Kč

3. Sankce za nesplnění prací zaviněné zhotovitelem ve sjednaném termínu pro 2. hlavní 
fakturační celek (návrhové práce) KPÚ Třebenice za každý den prodlení činí 10 000,- Kč

4. Sankce za nesplnění prací zaviněné zhotovitelem ve sjednaném termínu pro 3. Mávni 
fakturační celek (vytyčení a DKM) KiPÚ Třebenice za každý den prodleiů činí 10 000,- Kč

5. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku na jakost předaného díla. Záruční lhůta se stanovuje 
36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U fakturačních celků se zámční 
lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím plněním a předáním celého díla. V případě
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přerušení prací ze strany objednatele platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud 
provedené práce. Počátkem této záruční lhůty je termín odevzdám' poslední fakturačního 
celku. V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, 
prodlužuje se záruční lhůty na dříve dokončené fakturační celky o počet měsíců přemšení 
prací. Záruka se vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. 
Zámka se nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, 
zejména pak z chybných údajů o vlastnictví (vlastm'cich) evidovaných v KN (chybné údaje o 
vlastnictví pozemků), které bylo v době zpracování návrhů KPU zpochybněno. Po dobu 
zárační lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad 
bude oběma stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do zái'uční lhůty nezapočítává. 
Zhotovitel ničí objednateli podle obchodního zákoníku do výše čistého obchodnflio jmění.

Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve 
smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo předpisům uvedeným v této 
smlouvě. Objednatel písenmě oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů 
písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně 
v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo iikony. 
Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách podle ustanovení § 562 
Obchodního zákoníků a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

Je-li zhotovitel v prodlení s odstraním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- 
Kč za každý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.

Cl. vn.
Cena za provedení díla

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahující příloha č. 1 (krycí list KPÚ Třebenice), 
která je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Rekapitulace ceny za k.ú. Třebenice

1.Přípravné páce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 870 700,- Kč

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 509 000,- Kč

S.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.
3.2) bez DPH 545 200,- Kč

Celková cena bez DPH 1 924 900,- Kč

DPH 384 980,- Kč

Celková cena díla včetně DPH 2 309 880,- Kč

Sjednaná celková cena je určena na záldadč zadaného rozsahu měrných jednotek a jím 
odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Jednotkové 
ceny bez DPH jsou závazné a neměnné

3 .V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací budou 
fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet měrných jednotek u 
geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad objednatele, bude objednatel 
postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Stiáaka 8 z 13



4, U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se raetiy sčítají za 
celý fakturační celek a teprve součet se zaoki’ouhluje. Zaokrouhlém' se provádí při rozsahu 
menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 1 měrná jednotka 
se zaoki'ouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahom.

5. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace.

Cl. Vlil.
Platební a fakturační podmínky

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků příp. 
dílčích fakturačních celků, na základě objednatelem vyhotoveného a objednatelem a 
zhotovitelem potvizieného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad a 
nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. 
Bez tohoto potsnzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější terniín plnění 
hlavních fakturačních celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k 
financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet 
objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas 
objednatele.

2. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce vypočte 
zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a 
smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu vrátit zhotoviteli 
s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. 
V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

3. Zhotovitel označí každou fakturu textem “dílčí“ s označením fakturačního celku příp. dílčího 
fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná”.

4. Splatnost jednotlivých faktur je 45 kalendářních dnů ode dne doiTičení objednateli.

2.

Cl. IX.
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se s^ými povinnostmi 
^7plývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zliotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvj^ (§ 550 
obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit,
Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 
zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodu na straně zhotovitele, 
stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstzunit. V případě, že nedostatky 
nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. 
Vznibie-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zliotovitel povinen průkazně vyčíslenou 
škodu uhiudit.
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3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
závazku, se změnou či zioišením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnout pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 
na tyto práce přiděleným ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/200 Sb. Při přerušení prací ze strany objednatele 
se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost a tyto práce 
budou v této výši uhr azeny na základě oboustrunně potvrzeného protokolu. O dobu 
přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud nebude 
dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje.

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje.

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písenmě odstoupit od smlouvy, pokud:
6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku;
6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolventního řízení;
6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace;
6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a 
které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své 
závazky ze smlouvy

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňující k odstoupení od smlouvy,

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smíouvJ^ 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke 
dni odstoupení od sinlomy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finančirí hodnotě díla 
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní 
strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty 
díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel.

9. Odstoupení od smlow')' bude oznámeno písenmě formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoirpení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o 
odstoupení druhé straně.

10. Ve všech výše uvedených případech odstouperrí zaviněného zhotovitelem je objednatel
oprávněn uplatnit smluvní pokutir ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všeclmy následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejmérra pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady za 
opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být luazeny 
objednatelem. .

11. V případě odstoupení od smlouvy se zliotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla.
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12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhiudu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody.

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude kdatu účirmosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušnýeh ustanovení 
obchodního zákoníku.

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 
která je potřebná k úhi-adě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Cl. X.
Jiná ujednání

1. Při provádění díla je zliotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se zavazují 
průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. Pracovníci 
zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, 
se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se dohodly na tom, že 
zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bez písemného 
souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat.

2. Zhotovitel se zavazuje během plněm' smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele 
v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle 
této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popř. 
rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky.

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhiudit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, a to za každý 
jednotlivý případ poiušem' povinnosti.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na s^j náklad a nebezpečí.

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí 
dílo v rozpora se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo 
prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu posk>4nuté 
a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 
oprávněn odstoupit od smlouv)'. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit škody vzniklé 
zadavateli odstoupením od smloiu^y.

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto kontrolní 
dny je oprávněn svolávat objednatel dle potřeby. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních 
dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla.

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, které 
jsou specifikované v ust. § 6 odst.-6 zákona č. 139/2002 Sb., a dále se sborem zástupců 
vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č. 139/2002 Sb., je-li zvolen.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně někteiých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
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pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků,

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí 
na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních 
prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany zavazují jednat o 
vyřešení této situace.

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok 
na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přemšení prací.

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., v platném
znění.
12. Zhotovitel se zavazuje k úlnadě ťijmy vzniklé výkonem jeho činnosti při pozemkových 

úpravách vlastníkům či oprávněným uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu 
s § 6 odst. 10 zákona č. 139/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Cl. XI.
Závěrečná ustanovení

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 
Obchodního zákoníku.

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami.

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě hansfonnace zhotovitele nebo 
objednatele na právního nástupce organizace.

6. Podklady pro zpracování díla a ^'ýsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvj', není 
zhotovitel oprávněn posk3dovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz. zákoně. 
101/2000 Sb., v platném zněm', o ochraně osobních údajů).

7. Smlouva nabývá účirmosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

8. Objednatel i zhotovitel prolilašují, že si smlomoi přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 
Na důkaz toho připojují své podpisy.
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v Litoměřicích dne 11,4. 2011

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ministerstvo zemědělství 
POZEMKOVÝ ÚňAU 

UTOMĚRJCE
412 01 iJtomžíice, Velká Krajská 1 

-10-

Ing. Jaromír ffOfeAtíá,

ĚiMimúÓĚú©

/.

KARLOVY VARY 
360 01 KARLOV'i'VARY, 
IČO’: 1136 3509 DIČ: OZ

Ing. Martin Vrba 
ředitel
Pozemkového úřadu Litoměřice

Ing. Jaromír Bočan 
majitel projekční kanceláře
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Příloha č.l ke SOD č. obj. 2/2011, č. zhotov. 
Kiycí list pro zpracování nabídkové ceny

KPU v k.ú. Třebenice

jHlavní fakturační celeWdílčí fakturační celek MJ Počet MJ
Gena-zaMJ
ibezCPHsv-

Kč

Ccná bez 
DPH 

celkem v 
Kč

í
Termín

ukončení

1. Přípravné práce
U. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 550 246,- 135 300,- 18 měsíců
1.2. Doliledání, ovSření a doplnění stávajícího bodového 

pole včetně stabilizace ha 550 94,- 51 800,- 12 měsíců

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území ha 550 512,- 281 800,- 13 měsíců
1.4. Geometrické a polohové měení obvodu upravovaného 

území s šetřením hraníc vč. katasháhiích, obecních a 
jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně 
stabilizace
Zjišťování luanic pozemků neřešených dle §2 zák. - 
vytyčení pozemků včetně stabilizace

lOObra 220 1 232,- 271 000,- 19 měsíců

1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování 
návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů 
pro řešení nesouladu druhu pozemků

ha 550 238,- 130 800,- 19 jněsícň

Přípravné práce celkem (1;Í.-1,5.) bez DPH , ' i 870 70^1
2. Návrhové práce

2.1. Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření 
orgánů a organizací v piůběhu zpracovánQ; 
výškopisné zaměření zájmového území pro 
zpracování plánu společných zařízení, potřebné 
podélné a příčné profily společných zařízení pro 
stanovení plochy záboiu půdy, včetně geol. průzkumu 
a nezbytných výpočtů pro vodohospod^skou část 
plánu

ha 550 538,- 295 800,- 20 měsíců

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků ha 550 366,- 201 200,- 22 měsíců

2.3. Předložení kompletní dokiunentace iiáwhu KPÚ ks 3 4 000,- 12 000,- 24 měsíců
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH 509 000,-

3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo Termhi ukončeni v
měsících od výzvy 

zadavatele
3.1. Vytyčení luanic pozemků dle návrhu KPÚ včetně 

stabilizace hranic nozemkň lOObm 950 394,- 373 900,- 6 měsíců

3.2. Zpracováni mapového díla včetně DKM a SPÍ ha 550 311,- 171 300,- 6 měsíců
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH

545 200,-

‘*Tcrmtn HkonSeiií - v rámci iiabiúky sc zaůávň poíet mřslců oů uzavřeni snimi\y, při uzavřeni smlouvy je zadáváno konkrífní 
dafnm



Rekapitulace hlavních fakturačních celků
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH 870 700,-Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bezDPH 509 000,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez 
DPH 545 200,- Kč

Celková cena bez DPH 1924 900,-Kč
DPH 384 980,-Kč
Celková cena díla včetnč DPH 2 309 880,-Kč

v Litoměřicícli dne 11.4.2011

Za objednatele:

Eernědělslví

412 Oi Ufom^U Ve^\ajjtó j 
■10-

ing, Martin Viýba 
ředitel Pozenřícového úřadu

Za ziiotovitele

Ing. Jaroííiiř M'!
Ěiřmm Tú-

l<ARLO’. V. '
360 01 KARLOVY Va'ryV '

.......IČO; __1136 3509 DIČ: _ CZ

Ing. Jaromfr Bočan - majitel projekční kanceláře 
inženýrské kanceláře


