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uzavřená dle ~ 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský

zákoník)

L SMLUVNÍ STRANY

rejstříku: Krajského soudu v Brně, Oddíl C, vložka 38759
262 31 506
CZ 26231506
FIO banka a.s.
2600411881/2010

3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele: Ing. Alena Kottová, vedoucí odboru
rozvoje města Magistrátu města Jihlavy

za zhotovitele: Ing. Petr Kristýnek

Kontaktní osoba objednatele: Pavel Svoboda, DiS.
V technických věcech jedná za zhotovitele: Ing. Petr Kristýnek

II. POJMY

1.1. Poimy obsažené ve smlouvě
1.1.1. V rámci smlouvy jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby.

Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
1.1.1.1. Smlouvou dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a

Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle
zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré
jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu
s ustanoveními Smlouvy.

1.1.1.2. Objednatelem osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
1.1.1.3. Zhotovitelem osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako

Zhotovitel.
1.1.1.4. Smluvní stranou osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
1.1.1.5. Termínem „zahájení prací“ den, v němž se předpokládá, že

Zhotovitel zahájí práce na vypracování Projektové dokumentace.
1.1.1.6. Výkazem výměr matematický a verbální popis způsobu stanovení

množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s
uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část
projektové dokumentace.

1.1.1.7. Položkovým rozpočtem Zhotovitelem oceněný soupis stavebních
prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek
a služeb se specifikací obvyklých jednotkových cen stavebních prací,

I. Objednatel: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. č. 9711, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel: CARLITA s.r.o., U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava
Zastoupený: Ing. Petrem Kristýnkem
Zápis v obchodním
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:



dodavek a služeb a jejich celkove ceny za stanovene množstvi
měrnych jednotek včetně potřebnych součtu a mezisoučtu

1.1.1.8. Vadou odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech
projektové dokumentace či jeji části, proti podmínkám stanovených
Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.

1.1.1.9. Autorským dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajišťuje
odbornou kontrolni činnost při přípravě, zhotovováni a dokončeni
stavby pro Objednatele v rozsahu, zda stavba či prováděné práce
odpovídá projektově dokumentaci.

Ill. PŘEDMĚT DILA

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro vydání územního
rozhodnutí, projektovou dokumentaci pro stavební povoleni a projektovou dokumentaci
pro prováděni stavby umožňující vypsáni zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zajistit
inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí stavebního povolení a zajistit autorský
dozor.
Dále zhotovitel zabezpečí v rámci projektové činnosti na své náklady veškeré průzkumné
práce a činnosti nutné pro splněni díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby.

„Parkoviště a rekonstrukce komunikace ul. Mostecká, Jihlava“

1. Předmět díla bude proveden:
a) V rozsahu a souladu s podmínkami výzvy ze dne 31.3.2016
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 4. 2016 zadávacího řízení.
c) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony

a předpisy platnými v době provádění díla.
d) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.

o územním plánu a stavebním řádu v platném znění (dále jen stavební zákon)
a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby.

e) Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb. o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

f) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání
všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání
stavebních povolení, popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu
se stavebním zákonem. Součástí bude záborový elaborát pozemků dotčených stavbou
sloužící jako podklad pro objednatele k uzavření majetkoprávních smluv. Projektová
dokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajištění povolení ke káceni dřevin vč.
výpočtu odvodu za ekologickou újmu.

g) Dále bude vypracovaná dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s ~ 44- 46 zák. 13712006 Sb.
o veřejných zakázkách ve znění pozdějších změn a doplňků a v rozsahu platných
souvisejících vyhlášek.

h) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek
stavby ve smyslu ~ 18q vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění.

i) Součástí projektové dokumentace bude podrobné vyčísleni předpokládaných
provozních nákladů spojených s běžným provozem objektu.

j) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení
obecných požadavků na výstavbu (normy, vyhlášky apod.)

k) Počet vyhotovení pro objednatele:
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• projektová dokumentace pro územní řízení vč. dokladové části
1 vyhotovení vtištěné podobě
+ 2 xv tištěné podobě pro stavební úřad

o projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokl. části pro stavební povolení
6 vyhotovení vtištěné podobě + lx digitálně na CD (pdf)
+ 2 x vtištěné podobě pro stavební úřad

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení
~ 2589 a násl. občanského zákoníku.

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedeni
díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat
objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit
práce na zhotovení díla.

4. Požadavky objednatele — projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:
o zakreslení veškerých podzemních a nadzemních síti nacházejících se v prostoru

stavby a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v
případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí případně jejich ochranu,

o zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,
o vytyčovací výkresy s určením nezbytných vytyčovacích bodů,
o potřebné geodetické zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího,
o geologický průzkum (IGP) podloží,
o hluková studie vč. případných protihlukových opatřeni,
o průzkum funkčnosti kanalizace
o výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů lx v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr

jednotlivých profesi v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací
vydaných URS Praha nebo RTS Brno + lx v elektronické podobě na CD ve formátu
ODS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v
souladu s vyhláškou č. 23012012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení
předmětu veřejné zakázky na stavební práce, přičemž úprava excelových souborů
výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a
aby Po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu
cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,

• položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů vjednom vyhotovení v tištěné a lx v
elektronické podobě (ve formátu ODS) s rekapitulací celkových nákladů stavby,
dodaný samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a
provozní výdaje v souladu s vyhláškou č. 323/2002 Sb. Ministerstva financí CR o
rozpočtové skladbě v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si
zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího
zatřídění majetku.

o plán BOZP vypracovaný v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.

5. Autorský dozor bude prováděn v rozsahu přílohy 9 sazebníku UNIKA 2015.

IV. TERMINY PLNĚNI

1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1. Zahájení pra« dnem podpisu této smlouvy
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1.2. Lhůta dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí vč. podání žádosti o vydání
územního rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a podání žádosti o vydání
stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby:

do 220 dnů od podpisu této smlouvy

1.3. Autorský dozor — vykonávaný v průběhu realizace stavby.
Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.

2. Dodávka bude splněna:

. dle bodu 1.2. - předáním a převzetím 1 paré projektové dokumentace pro
územní řízení vč. kompletní dokladové části + lx digitálně na CD a
kopie žádosti o vydáni územního rozhodnutí

- předáním a převzetím 6 paré projektu pro provádění stavby vč.
rozpočtů a výkazů výměr + lx digitálně na CD (pdf) a kopie žádosti o
stavební povolení vč. kopie kompletní dokladové části na CD ve
formátu pdf.

o dle bodu 1.3. - dokončením stavby jako celku a vydáním kolaudačního souhlasu.

Součástí předání projektové dokumentace budou i dokumenty obsažené v či. II. odst. 4.

3. Objednatel se zavazuje každý jednotlivý stupeň dle či. IV. odst. 2 v souladu s touto
smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v odst. V. této smlouvy.

V. CENA ZA DÍLO

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou
zhotovitele zli. 4.2016. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a
zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedeni všech Smlouvou sjednaných
činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen
v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení.

projektová dokumentace pro územní řízeni vč.
inženýrské činnosti pro územní řízení 69.000,- Kč
měření stávající hladiny hluku v území 3.000,- Kč
hluková studie — 3.000,- Kč

- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

projektová dokumentace pro provádění stavby vč.
inženýrské činnosti pro stavební a ost. povolení 45.000,- Kč
náklady na projektovou dokumentaci protihlukových opatření - 3.000,- Kč

- nebude fakturováno v případě, že nebude nutno realizovat

autorský dozor 3.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 126.000,- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného
plnění.

2. Sjednaná cena může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a
to za podmínky pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou
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skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

VI. FAKTUROVÁNI A PLACENÍ

Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a musí obsahovat náležitosti
řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, název akce a
evidenční číslo této Smlouvy.

2. V případě, že daňový doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystaven v
souladu s touto Smlouvou je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět k
doplnění Zhotoviteli, aniž se dostane do prodlení se splatnosti; lhůta splatnosti počíná
běžet znovu od opětovného doručeni náležitě doplněného či opraveného daňového
dokladu Objednateli.

3. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 21 dnů Po jejím doručení.
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VII. OSTATNí UJEDNÁNÍ

Zhotovitel svolá výrobní výbory v průběhu prací na každém stupni projektové
dokumentace.

2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost výrobních výborů, pokud to vyžadují
okolnosti při zpracování projektové dokumentace nebo při výkonu inženýrské činnosti,
zejména prodlení v plnění Zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení
apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání výrobnich výborů, je Zhotovitel
povinen na tuto četnost přistoupit.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel
u objednatele min. 5 dní před konáním jednání.

4. Předání a převzetí dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskutečni
v sidle Objednatele.

5. Objednatel poskytne zhotoviteli dostupné digitální geodetické zaměření lokality.

6. V zájmu zajištěni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících
pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dodat dokončené části předmětu díla
v termínech stanovených v či. IV. této smlouvy, činí smluvní pokuta 500,- Kč za každý
den prodlení.

b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodaného projektu, která
zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 10% ze zvýšené ceny těchto
stavebních prací. Smluvní pokuta 6.b) bude platit i v případě odstranění vady
do 15 dnů od doručeni reklamace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodleni 0,05 %
z fakturované částky za každý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné
Po jejím předáni Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč za každý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo nedodělky
v Objednatelem stanovené lhůtě.

e) pokud Autorský dozor nesplní některou Smlouvou sjednanou povinnost, která mu
vyplývá z výkonu funkce autorského dozoru je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou nesplněnou povinnost.
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f) splatnost smluvních pokut se sjednává - do I měsíce po předání vyúčtování
g) v případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu,

náhradu škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře, resp vice fakturám zhotovitele (na
podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování smluvní pokuty)

h) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat
samostatně

7 Pokud Zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s Objednatelem
výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a
uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel
povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků

8 Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci stavebních řízení je
zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové
dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy

9 Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové
dokumentace, která je předmětem této smlouvy

10 Pro náhradu škody platí ustanovení ~ 2913 a násl občanského zákoníku

11. Pro odpovědnost za vady platí ust ~ 2615 a ~ 2629 občanského zákoníku

12 Pro případ vady projektu sjednávají smluvní strany právo objednatele ve lhůtě
stanovené zákonem požadovat odstraněni vad díla a povinnost zhotovitele tyto vady
bezplatně odstranit Objednatel uplatní vady díla písemnou formou

13 Zhotovitel se vyjádří Po přijeti reklamace nejpozději do 10 dnů V případě, že tak neučiní
nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznáni reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě
o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodleni smluvní pokutu ve
výši 500,- Kč

14. Vlastníkem zhotovovaného projektu je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody
Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím
předmětu díla

15. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a
předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich části třetím osobám za účelem
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č 13712006 Sb ‚ o veřejných zakázkách
ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její části

16. V souvislosti s důvěrnosti informaci bere Zhotovitel na vědomi, že souhlasí se
zveřejněním Smlouvy včetně všech příslušných případných dodatků na webových
stránkách Statutárního města Jihlavy a na Profilu zadavatele

17 Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti
za řádné a úplné provedení předmětu díla a odpovědnosti za vady

18. Zhotovitel bere na vědomi, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí
veškeré údaje v projektové dokumentaci Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za
správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho,
že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez jakýchkoliv
výhrad.
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19. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly
smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

20. V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na Dodavatele interiéru či na výkon
funkce Technického dozoru, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách v platném znění je součástí předmětu díla i zpracování odpovědí
na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci vyjasňováni zadávací
dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 2 dnů Po jejich obdržení.

21. Autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku nepředvídatelných okolnosti
došlo k prodlouženi termínu dokončení stavby.

Vlil. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při
podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, dva stejnopisy
a jeden pro zhotovitele.

V dne: .%f4Í JJQ7&

jsou určeny pro objednatele

měst Jíh~a~

„!“ Objednatel

~sn
~‚ j

‚

CARLITA s.r.o.
U Brány 1031/4

01 ‚Jih va
Č:2 31 0

DIč:CZ2 3

Zhal itel
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