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1 zpracování meteodat

2 ASM GCS

3
úpravy v MA L.P.a.s. (nadstavba nad  

AMS.Airfield.Svc)

4 SIMU ŘLP pro AMS.3.TEST_LP

5 CELKEM

Termíny - harmonogram plnění: do 1.11.2016

tvorba SW 11.2016 až 03.2017

Poznámka:

 ad 3) zahrnuje: 

 - přenost tabulek svítivosti na mastera L.P.a.s.

 - úpravy dle dokumentu AMS3_release3_SDD - 3.aktualizace systému AMS.3 z 15.7.2016

Platební podmínky:

1.platba k 31.12.2016 ve výši 40% celkové ceny díla; 

2.platba - konečná (60% ceny díla) po předání = SAT na provozním systému

březen 17

věten 17

tvorba SW  (C++)

zpracování zadávací dokumentace pro SoD

zadávací dokumentace k SOD

prosinec 16nasazení prvního prototypu do AMS.3.TEST

nasazení verze kompatibilní s částí ŘLP do AMS.3.TEST

nasazení do AMS.3.OPER

položka 

č.
název/obsah

zadávací dokumentace k SW
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