

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Městys Spálov

Adresa: Spálov 62, 742 37 Spálov
 Oprávněná osoba zadavatele: Ludmila Sucháčková, starostka městyse
 IČ: 00298387
 DIČ: CZ00298387
 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 Číslo účtu:
 Zástupce objednatele ve věcech technických:

dále jen „objednatel“

2. MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

se sídlem: Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá
 jednající: Tomáš Kroček, jednatel
 IČ: 03718816
 DIČ: CZ03718816
 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
 Číslo účtu:
 Zástupce ve věcech technických:

dále jen „zhotovitel“

I.

Preamble

- Městys Spálov jako zadavatel veřejné zakázky označené „**Výstavba technické infrastruktury ve Spálově SO 01 Chodníkové těleso kolem fary**“ rozhodl dne 4.6.2016 o přidělení této veřejné zakázky společnosti **MONSTAVBY MORAVA s.r.o.**, se sídlem Na Michalůvce 1326/10, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá, jako vítěznému uchazeči a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným uchazečem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (*dále jen „smlouva“*).
- Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
- Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
- Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.
- Zhotovitel je povinen zajistit po dobu 10 let ode dne uzavření smlouvy s objednatelem, zároveň však alespoň do doby uplynutí 3 let od ukončení programu dle čl. 90 Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o uchování dokumentace související se zadáváním zakázky. Zhotovitel je potom dále povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, auditorského orgánu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy kontrolu dokladů souvisejících s projektem, stejně jako vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z

veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s prováděním díla po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla, nejméně však do roku 2026.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace, nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady a vysvětlující informace.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: „**Výstavba technické infrastruktury ve Spálově SO 01 Chodníkové těleso kolem fary**“ (*dál jen také jako dílo*), a to na pozemcích objednatele vyjmenovaných v Projektové dokumentaci citované v bodě 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „**Výstavba technické infrastruktury ve Spálově chodníkové těleso u fary a zpevněná plocha okolo kostela**“, která byla zpracována z dubna 2014, a která byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu veřejné zakázky a dále Zadávacími podmínkami k veřejné zakázce „**Výstavba technické infrastruktury ve Spálově SO 01 Chodníkové těleso kolem fary** a nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení. Dílo SO 02 s názvem „**Zpevněná plocha okolo kostela**“, je již provedeno.
3. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení, zajištění záborů, vytýčení inženýrských sítí, jakož i místní a správní poplatky včetně poplatků za záborů či zvláštní užívání komunikací a ploch potřebných pro realizaci díla, práce spojené se sledováním vlivů stavby a případnými nutnými či potřebnými průzkumy.
5. Stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, řeší vybudování chodníkového tělesa v šířce 1500mm, délce 74,4m ze zámkové dlažby s betonovou obrubou. Součástí chodníkového tělesa budou opěrné zidky navrženy ve stejném duchu jak stávající opěrné zdi tzn. z lomového kamene na cementovou maltu. Chodníkové těleso bude navazovat na nově vybudovanou asfaltovou plochu.
6. Součástí díla je také:
 - zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v listinné podobě v počtu 1 ks i digitální podobě na CD (ve formátech pdf a dwg).
 - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany, a ochrany životního prostředí
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací, případně veřejného prostranství, včetně poplatků
 - zajištění nezbytných zkoušek a atestů a revizí dle ČSN a případných jiných právních předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno splnění dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zák. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě (vlastnostech), předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky, ve dvou vyhotoveních.
7. Konkrétní definice stavebních prací je uvedena v technické části zadávací dokumentace resp. projektové dokumentaci a výkazu výměr.

8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat kvalitativní vlastnosti, které vyplývají z výše uvedené projektové dokumentace. ČSN a podmínek Státního fondu dopravní infrastruktury.

III.

Vlastnictví díla

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IV.

Doba plnění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného podrobného harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 a nedílnou součást této smlouvy.
2. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla následující termíny:

Zahájení plnění předmětu díla: 1.4. 2016

Termín dokončení díla: 30.6.2016.

Vykližené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci převjímacího řízení, nejpozději do 10 dnů ode dne předání díla.

3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt:

- Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru Objednatele k projednání.
- Prodloužení lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- O případném prodloužení lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný Dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.
- Vícepráce či méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané lhůtě pro dokončení díla.
- Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení lhůty pro dokončení díla.

4. Omezující podmínky lhůty plnění:

- Zhotovitel je povinen v době provádění stavebních prací v případě požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací provozu přilehlých nemovitostí, v jejichž těsné blízkosti se bude stavba provádět. V maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektů. Zhotovitel v maximální možné míře zajistí možnost zásobování do prostor sloužících k podnikání. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního stavu.
- V době souběhu provozu objektu přilehlých nemovitostí a provádění stavebních prací musí Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací.
- Zhotovitel stavby si musí zajistit dokumentaci dočasného dopravního značení po dobu výstavby. Celkové dopravní řešení stavby a rozdělení výstavby na etapy si určí zhotovitel stavby. Dočasné dopravní značení musí zhotovitel předložit k odsouhlasení na Policii ČR, DJ Nový Jičín a k rozhodnutí na odboru dopravy Městského úřadu Odry.

- Zhotovitel může práce provádět i ve dnech pracovního klidu.
- 5. Stavba bude předána do užívání objednateli zhotovitelem po provedení všech úseků stavby. jednotlivé úseky lze dle domluvy objednatele a zhotovitele postupně předat do užívání
- 6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehož závěru **objednatel** prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

V.

Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	1.747 580,45 Kč
DPH celkem	366.991,89 Kč
Cena celkem	2.114 572,34 Kč vč. DPH

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.
3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.
4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě výkazů výměr (soupisu prací). Tyto rozpočty včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří **Přílohu č. 2** a nedílnou součást této smlouvy.
5. Veškeré náklady na dobývání materiálů nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.
6. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.
7. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více-práce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.
8. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, jehož součástí bude ocenění sjednaných víceprací ve formě položkového rozpočtu.
9. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu, uvedeném v nabídce, a s tím souvisejícími stavebními pracemi a službami pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocenění pro daný rozsah a typ prací podle aktuálního ceníku URS. Pokud nebudou položky v aktuálním ceníku URS uvedeny, bude cena stanovena individuálně. Celková cena požadovaných víceprací bude vždy projednána s objednatel.

10. Objednatel pořizuje přijaté zdanitelné plnění výlučně pro činnost veřejné správy, není tedy v postavení plátce daně, a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro dané plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e ZDPH.

VI.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.
2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečněna po provedení a odevzdání díla.
3. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo akce, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - d) podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
 - e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - g) lhůta splatnosti faktury,
 - h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně měsíčního zjišťovacího protokolu, rozděleného na uznatelné a neuznatelné náklady (viz výkaz výměr).
4. V průběhu plnění budou objednatelem propláceny faktury zhotoviteli až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % hodnoty zakázky bude uhrazeno až po provedení díla, tj. převzetí díla objednatelem bez vad, resp. po odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.
6. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.
8. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
9. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.

VII.

Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad. O převímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá bez výhrad či s výhradami, nebo dílo nepřijímá a z jakých důvodů. Zhotovitel se zavazuje vyzkoušet objednatele o dokončení díla a připravenosti k provedení převímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem převímacího řízení. Objednatel je povinen převzít dílo bez vad, které by bránily řádnému užívání. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému převímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli

a objednatel se k převjímacímu řízení nedostavil.

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepsá zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) název a registrační číslo projektu,
 - e) prohlášení objednatele, že dílo převjíká bez výhrad, případně převjíká s výhradami, nebo nepřevjíká a z jakého důvodu,
 - f) popis případných vad díla,
 - g) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
 - h) datum a místo sepsání zápisu,
 - i) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
 - j) seznam převzaté dokumentace,
 - k) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - l) termín vyklizení staveniště stanovený ve dnech,
 - m) datum počátku a ukončení záruky na dílo.
3. Zhotovitel zároveň při převjímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě. Dále předá ve dvojitým vyhotovení dokumentaci skutečného provedení stavby.
4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII.

Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, které se vztahují na předmět plnění smlouvy, v souladu s touto, s veškerými příslušnými ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškerými zákony a prováděcími vyhláškami, které se týkají jeho činnosti v souladu s pravidly Státního fondu dopravní infrastruktury, s projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem „**Výstavba technické infrastruktury ve Spálové chodníkové těleso u farv a zneupřněná plocha okolo kostela**“, která byla zpracována z dubna 2014. Pokud porušením těchto podmínek vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat projektové dokumentaci a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
3. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou, ke které se tato smlouva vztahuje. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při převjímacím řízení staveniště.
4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):
 - a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory v těsné blízkosti staveniště a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno
 - b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno technickým dozorem

- investora, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
 6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a technický dozor investora (dále jen TDI) v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
 7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
 8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
 9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.
 10. Zhotovitel oznámí TDI a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDI a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
 11. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDI.
 12. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
 13. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.
 14. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.
 15. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.
 16. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
 17. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
 18. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatel nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat

- v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušeni všech prací a odкрыtí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly. vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.
19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.
 20. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
 21. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.
 22. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 kalendářních dní. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelům zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.
 23. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
 24. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zabudováním vzorky k odsouhlasení.
 25. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.
 26. **OMEZENÍ ČINNOSTI TECHNICKÉHO DOZORU**
 - TDI nesmí provádět Zhotovitel.
 - Osoba vykonávající TDI nesmí být se Zhotovitelem propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
 - Osoba vykonávající TDI nesmí být propojená ve smyslu § 46d odst. 2 zákona 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ani s žádným ze Subdodavatelů Zhotovitele.
 - Pokud Zhotovitel zjistí, že TDI provádí sám Zhotovitel nebo osoba s ním propojená, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Objednatel sjedná nápravu ustanovením jiného TDI.
 - Pokud Zhotovitel zjistí, že TDI provádí osoba propojená s některým ze Subdodavatelů Zhotovitele, je povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně Objednateli. V takovém případě Zhotovitel sjedná okamžitou nápravu zabezpečením jiného Subdodavatele. Pro předcházení takovému stavu je Zhotovitel povinen před uzavřením Smlouvy se svým Subdodavatelem tuto skutečnost ověřit.

IX.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.
3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
 - d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.
5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.
6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad.
7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

X.

Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v souladu s § 2619 občanského zákoníku ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku a to po dobu 60 kalendářních měsíců ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.
4. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamací“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
5. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamací uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamací neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává.
6. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
7. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději však do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po započítí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.
8. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu

poskytuje zhotovitel záruku dle odstavce 3.

9. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.
10. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.

Odovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.
6. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti, a to s minimálním limitem pojistného plnění výši odpovídající sjednané ceně za dílo dle této smlouvy v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu splňující požadavky objednatele stanovené touto smlouvou.
7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
8. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele (viz bod 1. článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s provedením díla.
2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. IV odst. 2 smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečně pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou vadu.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za vadu a den prodlení.
6. V případě nedodržení povinností zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 4 uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč. V případě opakování nedodržení stejného bodu bude pokuta uhrazena

opakovaně.

7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
8. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
4. Objednatel může od smlouvy odstoupit, je-li zhotovitel v prodlení s harmonogramem prací o více než 20 kalendářních dnů nebo je-li v prodlení s dokončením díla o více než 20 kalendářních dnů. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno zhotoviteli. Odstoupením se smlouva ruší ke dni odstoupení od smlouvy. V platnosti zůstávají veškerá ujednání o odpovědnosti za vady a ujednání o smluvních pokutách.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy anebo jen částečně odstoupit od smlouvy v případě, že podpora v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury nebude objednateli poskytnuta, nebo že výdaje, které by objednateli na základě smlouvy měly vzniknout, budou kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé. V takovém případě zhotovitel nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody či sankci.
6. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
11. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

1. Harmonogram prací
2. Vyplněné výkazy výměr (oceněný položkový rozpočet)

V e Spálově , dne 17.3.2016

V Havířově, dne 17.3.2016

Za objednatele:

MĚSTYS SPÁLOV
IČ: 00298387

.....
Ludmila Sucháčková, starostka

Za zhotovitele:

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
Na 6/10
735 64 v. F edni Suchá
KŠ O: ka 61090

.....
Tomáš Kroček, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Výstavba technické infrastruktury ve Spálově-chodníkové těleso u fary a zpevněná plocha okolo kostela

KSO:

Místo: Spálov

CC-CZ:

Datum: 12.12.2014

Zadavatel:

Městys Spálov

IČ:

00298387

DIČ:

IČ:

03718816

DIČ:

CZ03718816

Projektant:

IČ:

11180137

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 747 580,45

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

1 747 580,45

0,00

Výše daně

366 991,89

0,00

Cena s DPH

V

CZK

2 114 572,34

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.
IČ: 13771011
Naše 735 64 H
prostorů 3
ul. Suchá
KSO: /#ka 61090

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0
Stavba: Výstavba technické infrastruktury ve Spálově-chodníkové těleso u fary a zpevněná plocha okolo kostela
Místo: Spálov Datum: 12.12.2014
Zadavatel: Městys Spálov Projektant:
Uchazeč: MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
01	Uznatelné náklady - SO 01 Chodníkové těleso kolem fary	1 430 614,29	1 731 043,29	STA
02	Neuznatelné náklady - SO 01 Chodníkové těleso kolem fary	316 966,16	383 529,05	STA
		1 747 580,45	2 114 572,34	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Výstavba technické infrastruktury ve Spálově-chodníkové těleso u fary a zpevněná plocha okolo kostela

Objekt:

01 - Uznatelné náklady - SO 01 Chodníkové těleso kolem fary

KSO:

Místo: Spálov

Zadavatel:

Městys Spálov

Uchazeč:

MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.12.2014

IČ: 00298387

DIČ:

IČ: 03718816

DIČ: CZ03718816

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 430 614,29

DPH základní
snižena

Základ daně
1 430 614,29
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
300 429,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

1 731 043,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výstavba technické infrastruktury ve Spálově-chodníkové těleso u fary a zpevněná plocha okolo kostela

Objekt:

01 - Uznatelné náklady - SO 01 Chodníkové těleso kolem fary

Místo:

Spálov

Datum: 12.12.2014

Zadavatel:

Městys Spálov

Projektant:

Uchazeč: MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 430 614,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 422 114,29

1 - Zemní práce	307 064,41
18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu	528,50
2 - Zakládání	11 609,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	780 507,92
5 - Komunikace	105 309,55
8 - Trubní vedení	8 140,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	106 799,54
997 - Přesun sutě	58 098,94
998 - Přesun hmot	44 584,13
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	2 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	1 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výstavba technické infrastruktury ve Spálově-chodníkové těleso u fary a zpevněná plocha okolo kostela

Objekt:

01 - Uznatelné náklady - SO 01 Chodníkové těleso kolem fary

Místo:

Spálov

Datum: 12.12.2014

Zadavatel:

Městys Spálov

Projektant:

Uchazeč: MONSTAVBY MORAVA s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 422 114,29	
D	1		Zemní práce				307 064,41	
1	K	113154113	Frézování živiničného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	57,200	90,00	5 148,00	CS ÚRS 2014.01
2	K	113154114	Frézování živiničného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m ² bez překážek v trase	m ²	57,200	125,00	7 150,00	CS ÚRS 2014.01
	W		74,4*0,5		37,200			
	W		40,0*0,5		20,000			
	W		Součet		57,200			
3	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m ³ v hornině tř. 3	m ³	38,636	38,00	1 468,17	CS ÚRS 2014.01
	W		"pro chodník"					
	W		148,6*0,26		38,636			
	W		Součet		38,636			
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m ³	11,591	10,00	115,91	CS ÚRS 2014.01
	W		j_1*0,3		11,591			
5	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneu náradím v soudržných horninách tř. 3	m ³	494,326	220,00	108 751,72	CS ÚRS 2014.01
	W		"výkop pro OZ"					
	W		(1,5*2,0)*0,5*(1,8*2+1,05*1,5)*0,5*71,7		385,836			
	W		1,5*1,0*71,7		107,550			
	W		"UV"					
	W	j5	1,0*1,0*0,94		0,940			
	W	j1_1	Součet		494,326			
6	K	131203109	Příplatek za lepitost u hloubení jam ručním nebo pneu náradím v hornině tř. 3	m ³	148,298	10,00	1 482,98	CS ÚRS 2014.01
	W		j1_1*0,3		148,298			

PČ	Typ	Kód	Pops	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	14,520	240,00	3 484,80	CS ÚRS 2014 01
	W		"dokopání pro obrubník a drenáž"					
	W		77,7*0,5*0,2		7,770			
	W		75*0,3*0,3		6,750			
	W		Součet		14,520			
8	K	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	4,356	10,00	43,56	CS ÚRS 2014 01
	W		r*0,3		4,356			
9	K	15110110280	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	575,751	80,00	46 060,08	CS ÚRS 2014 01
	W		71,7*(4,3+3,73)		575,751			
10	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	575,751	50,00	28 787,55	CS ÚRS 2014 01
11	K	161101102	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m3	118,638	64,00	7 592,83	CS ÚRS 2014 01
	W		j1_1*0,24		118,638			
12	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	7,500	82,00	615,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"dovoz ornice" 7,500		7,500			
13	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	320,796	82,00	26 305,27	CS ÚRS 2014 01
	W		j_1+j1_1+r		547,482			
	W		-z_1		-226,686			
	W		Součet		320,796			
14	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	7,500	50,00	375,00	CS ÚRS 2014 01
	W		"naložení ornice" 75,000*0,1		7,500			
15	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	320,796	10,00	3 207,96	CS ÚRS 2014 01
	W		o_1		320,796			
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	535,729	100,00	53 572,90	CS ÚRS 2014 01
	W		o_1*1,67		535,729			
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypání se zhutněním	m3	226,686	44,00	9 974,18	CS ÚRS 2014 01
	W		j1_1		494,326			
	W		-1,5*1,0*71,7		-107,550			
	W		-0,7*1,8*71,7		-90,342			
	W		-(0,7+0,65)*0,5*(0,93+1,5)*0,5*71,7		-58,803			
	W		-0,75*0,2*71,7		-10,755			
	W		-0,45*0,45*0,94		-0,190			
	W		Součet		226,686			
18	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	75,000	12,00	900,00	CS ÚRS 2014 01
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	150,000	10,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
D	18		Zemní práce - povrchové úpravy terénu				5 28,50	
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výšev plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	75,000	7,00	525,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	005724100	75*1,0		75,000			
			losivo směs travní parková					
	W		75,000*0,03*1,05	kg	0,035	100,00		3,50 CS ÚRS 2014 01
	W		2,363*0,015 Přepočtené koeficientem množství		2,363			
					0,035			
							11 609,80	
D	2		Zakládání					
22	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	6,750	380,00		2 565,00 CS ÚRS 2014 01
	W		75*0,3*0,3		6,750			
23	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	115,200	11,00		1 267,20 CS ÚRS 2014 01
	W		72*1,6		115,200			
24	M	693111440	geotextilie 250 g/m2	m2	138,240	15,00		2 073,60 CS ÚRS 2014 01
	W		115,200*1,2		138,240			
25	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 90 mm bez lože	m	147,000	32,00		4 704,00 CS ÚRS 2014 01
	W		75*72		147,000			
26	K	272353102	Příprava pro sloupky oplocení - upravit	kus	10,000	100,00		1 000,00 CS ÚRS 2014 01
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
27	K	317321018	Římky opěrných zdí a valů ze ŽB tř. C 30/37	m3	10,755	2 204,00		23 704,02
	W		římky opěrné stěny					
	W		71,7*0,75*0,2		10,755			780 507,92
28	K	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	35,850	290,00		10 396,50
	W		71,7*0,2*2		28,680			
	W		71,7*0,1		7,170			
	W		Součet		35,850			
29	K	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	35,850	120,00		4 302,00
30	K	317361016	Výztuž říms opěrných zdí a valů z betonářské oceli 10 505	t	0,411	22 000,00		9 042,00 CS ÚRS 2013 01
	W		římky					
	W		(137,0+274,32)*0,001		0,411			
31	K	327215132	Zdivo nadzákladové obkládky z kamene lomářsky upraveného s vyspárováním MC	m3	58,803	2 300,00		135 246,90 CS ÚRS 2014 01
	W		71,7*(0,65+0,7)*0,5*(0,93+1,5)*0,5		58,803			
32	K	327323128	Opěrné zdi a valy ze ŽB tř. C 30/37	m3	197,892	1 900,00		375 994,80 CS ÚRS 2014 01
	W		1,5*1,0*71,7		107,550			
	W		0,7*1,8*71,7		90,342			
	W		Součet		197,892			
33	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	407,040	350,00		142 464,00 CS ÚRS 2014 01
	W		71,7*(1,0+1,8)*2		401,520			
	W		1,5*1,0*2		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,7*1,8*2		2,520			
VV			Součet		407,040			
34	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	407,040	150,00	61 056,00	CS ÚRS 2014 01
35	K	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,310	24 000,00	7 440,00	CS ÚRS 2014 01
VV			310,09*0,001		0,310			
36	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	1,092	1 600,00	1 747,20	CS ÚRS 2014 01
VV			1092,24*0,001		1,092			
37	K	327501111	Vypínání za operami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těžženého	m3	20,076	454,00	9 114,50	CS ÚRS 2014 01
VV			71,7*0,2*1,4		20,076			
D	5		Komunikace				105 309,55	
38	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	148,600	105,00	15 603,00	CS ÚRS 2014 01
39	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	114,400	14,00	1 601,60	CS ÚRS 2014 01
40	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	57,200	240,00	13 728,00	CS ÚRS 2014 01
VV			74,4*0,5		57,200			
VV			40,0*0,5		20,000			
VV			Součet		57,200			
41	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	114,400	260,00	29 744,00	CS ÚRS 2014 01
VV			57,200*2		114,400			
42	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	148,600	150,00	22 290,00	CS ÚRS 2014 01
43	M	592451100	dlažba skladebná tl.6 cm přírodní	m2	150,780	140,00	21 109,20	CS ÚRS 2014 01
VV			148,600*1,05-5,25		150,780			
44	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	5,250	210,00	1 102,50	CS ÚRS 2014 01
VV			10,0*0,4*1,05		4,200			
VV			2,5*0,4*1,05		1,050			
VV			Součet		5,250			
45	K	596211114	Příplatek za komunikaci UVUU barev B kladení betonových výhledových komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	5,250	25,00	131,25	CS ÚRS 2014 01
D	8		Trubní vedení				8 140,00	
46	K	837314R2	Napojení drenážního potrubí na stav.kanalizaci	kus	4,000	70,00	280,00	
47	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	600,00	600,00	CS ÚRS 2014 01
48	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2014 01
49	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/195/15c 45x20x5 cm	kus	2,000	280,00	560,00	CS ÚRS 2014 01
50	M	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	1,000	250,00	250,00	CS ÚRS 2014 01
51	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	400,00	400,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
52	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	CS ÚRS 2014 01
53	M	592238760	řám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2014 01
54	M	59223874	B1 koš pozink. DIN 4052, nízký, pro rám 500/500	kus	1,000	500,00	500,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						106 799,54		
55	K	91611123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	154,800	80,00	12 384,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		77,4*2		154,800			
56	M	583801200	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm	t	3,790	3 000,00	11 370,00	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: 1t = cca 5 m ²					
	WV		154,800*0,024*1,02		3,790			
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	77,400	125,00	9 675,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		74,4*1,5*2		77,400			
58	M	592174910	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	81,270	130,00	10 565,10	CS ÚRS 2014 01
	WV		77,400*1,05		81,270			
59	M	592175110	obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	kus	2,000	130,00	260,00	CS ÚRS 2014 01
60	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	11,500	115,00	1 322,50	CS ÚRS 2014 01
	WV		74,4*62,9		11,500			
61	M	592173030	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm	kus	24,150	36,00	869,40	CS ÚRS 2014 01
	P		Poznámka k položce: spotřeba: 2 kus/m					
	WV		23*1,05		24,150			
62	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	7,970	1 890,00	15 063,30	CS ÚRS 2014 01
	WV		77,4*0,5*0,2		7,970			
	WV		11,5*0,2*0,1		0,230			
	WV		Součet		7,970			
63	K	919731122	Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	114,400	40,00	4 576,00	CS ÚRS 2014 01
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	114,400	35,00	4 004,00	CS ÚRS 2014 01
	WV		74,4*40,0		114,400			
65	K	931992111	Dilatace opěrných zdí	m ²	10,076	140,00	1 410,64	
	WV		31,7/12		10,076			
	WV		16,3/12		2,642			
	WV		23,7/12		1,358			
	WV		(0,7+0,65)*0,5*(0,93+1,5)*0,5*5		1,975			
	WV		Součet		4,101			
	WV				10,076			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
66	K	961043111	Bourání záklád z betonu proloženého kamenem	m3	40,850	650,00	26 552,50	CS ÚRS 2014 01
	VV		"odbourání stáv.opěrné zdi"					
	VV		71,7*1,0*0,5		35,850			
	VV		1,0*0,5*3,0*2		3,000			
	VV		1,0*0,5*2,0*2		2,000			
	VV		Součet		40,850			
67	K	962022390	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC do 1 m3	m3	29,157	300,00	8 747,10	CS ÚRS 2014 01
	VV		"odbourání stáv.opěrné zdi"					
	VV		31,7*1,0*0,3		9,510			
	VV		16,3*1,5*0,3		7,335			
	VV		23,7*(1,5+0,9)*0,5*0,3		8,532			
	VV		1,5*0,3*3,0*2		2,700			
	VV		0,9*0,3*2,0*2		1,080			
	VV		Součet		29,157			
D	997		Přesun sutě				58 098,94	
68	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	184,727	40,00	7 389,08	CS ÚRS 2014 01
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 509,813	5,00	17 549,07	CS ÚRS 2014 01
	VV		184,727*19 Přepočtené koeficientem množství		3 509,813			
70	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	184,727	50,00	9 236,35	CS ÚRS 2014 01
71	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	162,762	120,00	19 531,44	CS ÚRS 2014 01
	VV		184,727*21,965		162,762			
72	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	21,965	200,00	4 393,00	CS ÚRS 2014 01
D	998		Přesun hmot				44 584,13	
73	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a valy v do 20 m	t	725,035	50,00	36 251,75	CS ÚRS 2014 01
74	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	92,582	90,00	8 332,38	CS ÚRS 2014 01
	VV		813,221-720,639		92,582			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				8 500,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				2 000,00	
75	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
76	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2014 01
D	VRN3		Zařízení staveniště				1 500,00	
77	K	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
78	K	032002000	Vybavení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01

pČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
79	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště	Kč	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2014 01
D VRN7 Provozní vlivy							5 000,00	
80	K	072002000	Stiměni provoz-dočasné dopravní značení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2014 01