



PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:



o provedení prací „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právním jednáním způsobilé a řádně zastoupené,

smluvní strany:

1. **DIAMO, státní podnik**

sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739


plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl A XVIII, vložka 520

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu:

jednající/zastoupen: [REDACTED] ředitelem státního podniku



(dále jen „objednatel“)

a

2. **Název: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.**

sídlo: Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10

IČO: 493 56 089

DIČ: CZ49356089

plátce DPH

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19775

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupena: [REDACTED] - jednatelem společnosti

[REDACTED] - jednatelem společnosti

[REDACTED] - jednatelem společnosti

[REDACTED] - jednatelem společnosti


[REDACTED] - prokuristou společnosti

[REDACTED] - prokuristou společnosti

[REDACTED] - prokuristou společnosti

[REDACTED] - prokuristkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)



(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tuto Prováděcí smlouvu o provedení prací „**NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa**“ (dále jen „**smlouva**“ či „**tato smlouva**“).

Preambule

1. S ohledem na to, že mezi Fondem národního majetku České republiky (dále jen „**FNM ČR**“) a státním podnikem DIAMO (objednatelem) byla dne 20. 11. 1997 uzavřena smlouva o úhradě nákladů vynaložených na vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací č. 193/97 včetně dodatku č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, na usnesení vlády ČR č. 626 ze dne 4. prosince 1996, usnesení vlády ČR č. 1012 ze dne 3. října 2001, kterým vláda souhlasí, aby zadavatelem veřejné zakázky - vypořádání ekologických závazků vzniklých před privatizací s. p. OSTRAMO v areálu skládky odpadů a dotčeném okolí, byl státní podnik DIAMO s tím, že výsledek výběrového řízení bude schválen Ministerstvem financí, usnesení vlády ČR č. 728 ze dne 18. 9. 2013, kterým byl přijat návrh spočívající ve využití části smluvně zajištěné státní garance ve výši cca [REDAKCE] na pokračování sanačních prací – řešení problematiky nových skutečností, prioritně odstranění nadbilančních kalů;
2. s vědomím o obsahu Směrnice FNM ČR a MŽP pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky před privatizací č. 3/2004, resp. 4/2017 (dále jen „**Směrnice**“), která je přílohou č. 1 této smlouvy;
3. s ohledem na to, že nabídka zhotovitele předložená v rámci Výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové smlouvy byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější a je přílohou č. 2 této smlouvy;
4. s ohledem na to, že se zhotovitelem byla dne 4. 2. 2015 uzavřena Rámcová smlouva k veřejné zakázce na služby – „**NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly**“, (dále jen „**Rámcová smlouva**“);
5. s ohledem na to, že dne 22. 5. 2015 byla mezi objednatelem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 102 00 Praha 10, IČO: 49356089, uzavřena Prováděcí smlouva o provedení prací „**NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 1. Realizační etapa** (dále jen „**Prováděcí smlouva 2015**“), od níž objednatel částečně odstoupil;

uzavírají smluvní strany tuto smlouvu.

I.

Předmět plnění

- 1.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených v této smlouvě účelně a efektivně nápravná opatření vedoucí k odstranění staré ekologické zátěže skládky odpadů s. p. DIAMO – lagun Ostramo v Ostravě – Mariánských Horách, část odstranění nadbilančních kalů v lagunách R1, R2 a R3 podle Prováděcího projektu (Projektová dokumentace sanačního zásahu zpracovaná dle Směrnice, a to včetně získání všech stanovisek dle Směrnice) nazvaného „**NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa**“ (dále jen „**Prováděcí projekt**“), který zhotovitel zpracuje v souladu s bodem 1.2 této smlouvy, stanoviskem MŽP 21534/EMV/14 ze dne 28. 3. 2014, které je přílohou č. 4 této smlouvy a stanoviskem MŽP č.j. MŽP/2018/750/770 ze dne 10. 4. 2018, které je přílohou č. 7 této smlouvy a které původní stanovisko MŽP aktualizuje (dále jen „**stanovisko MŽP**“), popř. v budoucnu v této věci vydaného

stanoviska MŽP, jakož i provedení všech souvisejících prací a služeb, které jsou nezbytné k realizaci díla jako celku.

V souladu s výše uvedeným je předmětem této smlouvy mimo jiné závazek k odtěžení a vymístění veškerého obsahu nadbilančních kalů z areálu lagun R1, R2 a R3 v předpokládaném množství [REDAKCE] [REDAKCE] manipulace s odtěženými nadbilančními kaly, případná předúprava, doprava ke konečnému využití nebo odstranění, případné dočasné uložení na mezideponii a konečné využití nebo odstranění. Z celkového předpokládaného množství [REDAKCE] činí předpokládané množství nadbilančních kalů, které spadají pod odpad kód 19 11 01, kategorie N, „Upotřebené filtrační hlinky“ [REDAKCE].

Ve vztahu k nadbilančním kalům, které spadají pod odpad kód 19 11 01, kategorie N, „Upotřebené filtrační hlinky“ se zhotovitel zavazuje k jejich tepelnému využití, přičemž za tímto účelem provede jejich fyzikálně-chemickou úpravu.

(dále také jako „**dílo**“).

- 1.2 Dílo bude provedeno v rozsahu a podle nabídky zhotovitele, schváleného Prováděcího projektu, popř. doplněného o další podmínky vyplývající ze zákonných předpisů včetně doplňujících předpisů a dalších podmínek, stanovených v rámci stavebního či jiného správního řízení, procesu EIA, IPPC nebo jiného řízení a za podmínek uvedených v této smlouvě a Rámcové smlouvě.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.

- 1.3 Zhotovitel zajistí kvalifikované zpracování **Prováděcího projektu**. Součástí Prováděcího projektu bude harmonogram věcného a časového plnění pro dobu plnění dle prováděcího projektu.
- 1.4 Zhotovitel na své nebezpečí provede jako součást díla dodávku inženýringu, zpracování potřebné dokumentace projektové přípravy a zajistí bezvadné využití nebo odstranění všech nadbilančních kalů a provedení veškerých souvisejících prací a služeb v souladu s touto smlouvou, nabídkou zhotovitele, Prováděcím projektem a rozhodnutími a povoleními příslušných orgánů státní správy a obsahem Směrnice.
- 1.5 Zhotovitel se zavazuje postupovat tak, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, ani životním prostředí. Nakládání s vodami a nakládání s odpady v rámci sanačních prací musí být v souladu s platnou legislativou a s podmínkami rozhodnutí příslušných správních úřadů.
- 1.6 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí zhotovitel na vlastní náklady zajistit vydání povolení, souhlasů nebo stanovisek příslušných správních úřadů nebo dotčené fyzické nebo právnické osoby ve vztahu k majetku objednatele (dle konkrétního správního řízení).
- 1.7 Zhotovitel je při provádění díla povinen činit účinná opatření tak, aby nad míru přiměřenou nedocházelo v okolí k imisím, a to zejména pachovému zatížení přilehlé obytné zóny.
- 1.8 Zhotovitel se zavazuje podle výsledků prací naplňovat databázi SEKM dle materiálu Ministerstva životního prostředí (dále jen „**MŽP**“): „Metodický pokyn MŽP k plnění databáze Systém evidence kontaminovaných míst včetně hodnocení priorit“, který je umístěn na internetové stránce http://www.mzp.cz/cz/metodiky_ekologicke_zateze.
- 1.9 Dílo bude řádně provedeno, bude-li dokončeno a protokolárně předáno.

II. Cena

- 2.1. Základem ceny za provedení prací je **jednotková cena** za odtěžení a vymístění nadbilančních kalů z areálu lagun, případnou předúpravu, dopravu, využití nebo odstranění a případné dočasné uložení na mezideponii nadbilančního kalu a zajištění všech prací a služeb, které jsou nezbytné k provedení předmětu smlouvy, a jejichž provedení mohl a měl jakožto kvalifikovaný zhotovitel předvídat. Tato jednotková cena činí: [REDACTED] bez DPH (slovy: [REDACTED] korun českých). Jednotková cena je neměnná, konečná a závazná. Na jednotkovou cenu dle bodu nemá vliv, jestliže skutečné množství nadbilančních kalů bude jiné než předpokládané.
- 2.2. Nabídková cena vypočtená jako násobek jednotkové ceny dle bodu 2.1 této smlouvy a předpokládaného množství [REDACTED] nadbilančních kalů činí: **279 852 500,00** Kč bez DPH (slovy: dvě-stě-sedmdesát-devět-miliónů-osm-set-padesát-dva-tisíce-pět-set korun českých).
- 2.3. Smluvní strany se zavazují, že konečná cena za provedení díla bude odpovídat počtu skutečného množství tun nadbilančních kalů, vynásobeného jednotkovou cenou uvedenou v čl. 2.1 této smlouvy.
- 2.4. K této ceně bude připočtena DPH dle platných předpisů v době vystavení faktury
- 2.5. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující cenu, oznámí to bezodkladně písemně objednateli. Cena podle bodu 2.1 této smlouvy může být upravena jen písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, na základě které byla tato smlouva uzavřena.
- 2.6. Cena uvedená v bodě 2.2 této smlouvy zahrnuje provedení a předání díla a veškeré činnosti v rozsahu, kvalitě a kompletnosti stanovené v této smlouvě, popř. v jejích přílohách, a dále veškeré činnosti a dodávky zhotovitele potřebné k bezvadnému provedení a předvedení díla dle předmětu této smlouvy. Součástí ceny díla jsou i práce a dodávky, které v této smlouvě výslovně uvedené nejsou a zhotovitel jakožto odborník o nich věděl nebo mohl vědět.
- 2.7. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez souhlasu objednatele a uzavření písemného dodatku k této smlouvě, hradí zhotovitel.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje předložit a předat objednateli originál záruční listiny banky, tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní záruka za provedené dílo bude (je) vystavena na dobu 40 měsíců. Počátek platnosti bankovní záruky bude (je) stanoven na dvacátý den počínaje dnem doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky vybranému uchazeči. Bankovní záruka za provedení díla bude (je) neodvolatelná a vyplacena objednateli na první vyžádání, vystavená na částku [REDACTED] z celkové nabídkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 2.2 této smlouvy, tzn. tato částka činí: [REDACTED] (slovy: [REDACTED] [REDACTED] korun českých) a bude sloužit (slouží) na zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě této smlouvy včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od této smlouvy a bude zajišťovat i závazný termín podle odst. 3.1 písm. b) této smlouvy. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni účastníci sdružení (společnosti) podávající společnou nabídku, pak musí být obsažen v záruční listině obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z účastníků sdružení (společníků) podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání záruky objednatel. Pokud závazek odst. 3.1 písm. b) této smlouvy bude splněn dříve než za 36 měsíců, bankovní záruka zanikne po uplynutí 4 měsíců od splnění povinnosti.
- 2.9. Zhotovitel se zavazuje předložit a předat objednateli bankovní záruku zajišťující závazek zhotovitele ukončit využití nebo odstranění [REDACTED] nadbilančních kalů v termínu dle odst. 3.1 písm. c) této smlouvy, tj. bankovní záruku za splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Originál bankovní záruky je zhotovitel povinen předložit a předat objednateli nejpozději do 15 dní ode dne

vymístění všech nadbilančních kalů z lagun. Bankovní záruka zajišťující závazek zhotovitele ukončit využití nebo odstranění [REDAKCE] nadbilančních kalů bude vystavena na dobu 60 měsíců. Bankovní záruka bude neodvolatelná a vyplacena na první vyžádání, vystavená na částku [REDAKCE] z celkové nabídkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 2.2 této smlouvy, tzn. tato částka činí: [REDAKCE] Kč (slovy: [REDAKCE] korun českých) a bude sloužit na zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě této smlouvy včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od této smlouvy. Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční listině budou uvedeni všichni účastníci sdružení (společnosti) podávající společnou nabídku, pak musí být obsažen v záruční listině obsažen závazek banky, že uspokojí objednatele bez ohledu na to, u kterého z účastníků sdružení (společníků) podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání záruky objednatelem. Pokud závazek odst. 3.1 písm. c) této smlouvy bude splněn dříve než za 60 měsíců, bankovní záruka zanikne po uplynutí 4 měsíců od splnění povinnosti.

- 2.10. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní své povinnosti uvedené v bodě 2.8 a 2.9 této smlouvy, a to ani po písemné výzvě objednatele. Ustanovení bodu 14.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

III.

Doba plnění

- 3.1. Práce na provedení díla budou prováděny postupně jako dílčí plnění ve sjednaných termínech závazně stanovených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky a v závazném časovém harmonogramu dle bodu 3.3 této smlouvy:
- a) Do 6 měsíců od podpisu této smlouvy zhotovitel získá a předloží objednateli veškerá potřebná stanoviska a správní rozhodnutí (Prováděcí projekt, EIA, IPPC, v případě přepravy nebilančních kalů nezbytné dokumenty dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006 – tj. zejména doložení stanoviska příslušného orgánu země určení k navrhovanému přeshraničnímu pohybu odpadů dle článku 2 odst. 20 tohoto nařízení).
 - b) do 36 měsíců od podpisu této smlouvy nebo ve lhůtě dle stanoviska MŽP, podle toho, která uplyne dříve, budou všechny nadbilanční kaly odtěženy a vymístěny z areálu lagun.
 - c) do 60 měsíců od podpisu této smlouvy nebo ve lhůtě dle stanoviska MŽP, podle toho, která uplyne dříve, budou všechny nadbilanční kaly využity nebo odstraněny.
 - d) do 31. 5. 2019 budou odtěženy nadbilanční kaly, které spadají pod odpad kód 19 11 01, kategorie N, „Upotřebené filtrační hlínky“, stabilizovány, mechanicky upraveny a uloženy na Mezideponii NOLO, nebo přepraveny na jiné způsobilé místo mimo Ostravu.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se prohlídky stavu realizace předmětu Prováděcí smlouvy 2015 v rozsahu po částečném odstoupení a místa plnění za účasti objednatele a zhotovitele z Prováděcí smlouvy 2015, a to v termínu určeném objednatelem, a o kontrole spolu s ostatními zúčastněnými stranami sepsat zápis, ve kterém bude mimo jiné domluven termín předání předmětu Prováděcí smlouvy 2015 v rozsahu po částečném odstoupení a místa plnění (dále jen „**Den předání**“). Den předání nastane nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato smlouva nabude účinnosti.

V Den předání proběhne za účasti objednatele, zhotovitele a zhotovitele z Prováděcí smlouvy 2015 mimo jiné:

- a. protokolární předání a převzetí předmětu Prováděcí smlouvy 2015 v rozsahu po částečném odstoupení mezi objednatelem a zhotovitelem;



- b. předání a převzetí místa plnění mezi zhotovitelem a zhotovitelem z Prováděcí smlouvy 2015.
- 3.3. Pro průběh plnění je závazný harmonogram věcného, časového a finančního plnění, který bude součástí schváleného Prováděcího projektu, přičemž Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny termíny stanovené v čl. 3.1 této smlouvy.
 - 3.4. Provedené práce budou postupně předávány objednateli na základě soupisu provedených prací, potvrzeného zhotovitelem a doplněného o kopie podkladů k fakturaci, doklady o předání odpadů, laboratorní protokoly, vážní lístky, přepravní listy apod. Objednatel si vyhrazuje lhůtu deseti pracovních dnů ke kontrole těchto podkladů. Bude-li ustanoven supervizor, vyžádá si objednatel po uplynutí této lhůty jeho stanovisko.
 - 3.5. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí provedených prací formou protokolu o předání a převzetí provedených prací v rozsahu schváleného soupisu provedených prací.
 - 3.6. Realizace díla bude ukončena Závěrečnou zprávou dle bodu 11.1 této smlouvy a předáním díla. Přejímka díla proběhne v souladu se čl. XI. této smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli závěrečnou zprávu vyhotovenou zhotovitelem Prováděcí smlouvy 2015 o plnění předmětu uvedené smlouvy v rozsahu odpovídajícím bodu 11.1 této smlouvy.
 - 3.7. Pro účely tohoto čl. smlouvy se stanoviskem MŽP rozumí stanovisko č.j. MŽP/2018/750/770 ze dne 10. 4. 2018, které je přílohou č. 7 této smlouvy, popř. v další budoucnu v této věci vydaného stanoviska MŽP.

IV.

Místo plnění

- 4.1 Místem plnění je skládka státního podniku DIAMO (tzv. laguny Ostramo), která je situována v katastrálním území Mariánské Hory, městský obvod Mariánské Hory a Hulváky, obec Ostrava, okres Ostrava – město, která je specifikována v příloze č. 5 této smlouvy.

V.

Platební podmínky

- 5.1. Faktury – daňové doklady za řádně provedené práce budou zhotovitelem vystavovány měsíčně, a to ve trojím vyhotovení, na základě protokolu o předání a převzetí dílčího plnění dle bodu 3.4 této smlouvy. Faktura musí obsahovat náležitosti, uvedené v bodu 5.8 této smlouvy, a musí být v souladu s platnými právními předpisy určujícími náležitosti daňových dokladů. Fakturovaná částka musí být vyčíslena a uvedena výhradně v českých korunách. Objednatel provádí finanční úhradu jen za objem skutečně provedených prací.
- 5.2. Právo na uhrazení faktury za provedené práce vznikne zhotoviteli po jejich odsouhlasení objednatelem, supervizorem (pokud bude ustanoven) a na základě protokolu a soupisu provedených prací o předání a převzetí dílčího plnění. Objednatel a supervizor odsouhlasí příslušné faktury formou „Prohlášení o účelnosti vynaložených nákladů“.
- 5.3. Podkladem pro vystavení měsíční faktury ve výši ■■■■ sjednané ceny bude doklad prokazující odtěžbu a vymístění příslušných nadbilančních kalů z prostoru lagun a jejich (mezi)deponování na skládku splňující příslušné legislativní podmínky mimo Ostravu společně s dokladem o převzetí tohoto odsouhlaseného množství příslušných nadbilančních kalů vlastníkem technického zařízení pro jejich následné využití nebo odstranění.

- 5.4. Podkladem pro vystavení faktury na zbyvajících [REDAKCE] sjednané ceny bude doklad prokazující využití nebo odstranění odsouhlaseného množství nadbilančních kalů.
- 5.5. Splatnost faktur je určena těmito podmínkami:
- zhotovitel se zavazuje doručit objednateli fakturu nejpozději do 3 dnů od jejího vystavení, v případě prodlení zhotovitele s doručením faktury objednateli se o délku prodlení prodlužuje splatnost faktury,
 - od doby doručení faktur objednateli si objednatel vyhrazuje 15 dní na posouzení správnosti a oprávněnosti vyúčtování,
 - pokud objednatel nezjistí ve faktuře závažné a jednoznačné nedostatky, zavazuje se v těchto 15 dnech doručit fakturu na MF, v případě zjištění závažných a prokazatelných nedostatků vrátí v těchto 15 dnech objednatel fakturu zhotoviteli s uvedením těchto nedostatků a s výzvou k jejich odstranění,
 - jestliže nebude mít MF k faktuře námitky a po obdržení úhrady ze strany MF objednateli, uhradí objednatel zhotoviteli fakturovanou částku sníženou o [REDAKCE] zádržného z fakturované ceny bez DPH, a to do 15 dnů od obdržení úhrady,
 - faktury jsou splatné do 60 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
- 5.6. Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím. Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit [REDAKCE] z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje až do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přejímacího řízení. Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, po kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.
- 5.7. DPH bude vypořádána vždy v každé platbě. Fakturována bude vždy ve výši v souladu s obecným právním předpisem platným ke dni zdanitelného plnění.
- 5.8. Jednotlivé faktury musí být vystaveny v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku a musí obsahovat:
- číslo smlouvy
 - evidenční číslo dokladu
 - obchodní firmu a sídlo zhotovitele a objednatele
 - IČ/DIČ zhotovitele a objednatele
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění dle ustanovení 3.5 této smlouvy
 - předmět fakturace – zdanitelného plnění (případně s uvedením lokality)
 - výši ceny bez DPH celkem, sazbu DPH, výši DPH celkem
 - splatnost faktury v souladu se smlouvou
 - datum vystavení faktury
 - razítko a podpis zhotovitele

- v příloze soupis provedených prací za fakturované období
- v příloze protokol o předání a převzetí dílčího plnění-

K fakturám se přikládají doklady podle ustanovení této smlouvy ve trojím vyhotovení, přičemž vždy minimálně jedna sada dokladů bude předložena v originále.

- 5.9. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby ve smlouvách uzavíraných mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem bylo pod sjednanou přiměřenou smluvní sankcí obsaženo ustanovení o povinnosti zhotovitele uhradit subdodavatelům jimi oprávněně účtované náklady za provedené práce do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel příslušné finanční prostředky od objednatele.
- 5.10. Faktury a s nimi související doklady uvedené v čl. V. budou vystavovány na obchodní firmu objednatele a zasílány na adresu:

**DIAMO, státní podnik
odštěpný závod ODRA
Sirotčí 1145/7, Vítkovice
703 00 Ostrava**

VI.


Vlastnické právo a nebezpečí škody

- 6.1. Zhotovitel provádí dílo na vlastní nebezpečí. Zhotovitel nese nebezpečí škody na movitých i nemovitých věcech, které umístí nebo vytvoří v místě plnění za účelem provedení díla (budovy, technologie, stroje, infrastruktura a další). Pokud dojde ke zničení či poškození těchto věcí, je zhotovitel povinen takové zničené nebo poškozené věci na vlastní náklady nahradit či opravit tak, aby mohlo dojít k provedení díla za sjednaných podmínek podle této smlouvy, zejména ve stejné kvalitě, rozsahu a termínu.
- 6.2. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že v případě, kdy zhotovitel poruší svou povinnost odstranit po provedení díla veškeré jeho movité i nemovité věci z místa plnění, je objednatel oprávněn na náklady zhotovitele tyto věci odstranit. Na úhradu těchto nákladů může být užito i zádržného. Zhotoviteli nevznikají v této souvislosti vůči objednateli žádné nároky z titulu vlastnictví k odstraňovaným věcem. Objednateli nevzniká vůči zhotoviteli v souvislosti s odstraněním a případným zničením věcí, které mohou být ve vlastnictví zhotovitele, žádná povinnost nahradit hodnotu těchto věcí či jiná obdobná povinnost. Důvodem vyloučení odpovědnosti objednatele je skutečnost, že zhotovitel vyjádřil svůj výslovný souhlas s odstraněním a případným zničením těchto věcí v případě, že poruší svou povinnost v rámci provádění díla tyto věci odstranit z místa plnění sám.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje přijmout veškerá opatření, která lze rozumně požadovat k tomu, aby při provádění díla podle této smlouvy nevznikla škoda na místě plnění díla ani jinde.

VII.

Sankce

- 7.1. Pro případ, že nedojde ke splnění dílčího plnění ve sjednaných termínech dle čl. 3.1 písm. b) nebo d) této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] za každý započatý den prodlení.
- 7.2. Pro případ, že nedojde ke splnění dílčího plnění ve sjednaném termínu dle čl. 3.1 písm. c) této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] za každý započatý den prodlení.



- 7.3. Pro případ, že zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodu 5.9 této smlouvy a neuhradí subdodavatelům jimi oprávněně účtované náklady za provedené práce do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel obdržel příslušné finanční prostředky od objednatele, sjednává se ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE] za každý započatý den prodlení.
- 7.4. Objednatel má právo za každé podstatné porušení povinnosti zhotovitele, kterým budou naplněny důvody k odstoupení od této smlouvy, uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE]) za každý započatý den prodlení, po který trvá porušení povinnosti zhotovitele. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že odstoupení od smlouvy nemá vliv na možnost uplatnění nároku na smluvní pokutu dle tohoto bodu smlouvy.
- 7.5. Právo objednatele požadovat náhradu škody není ustanovením o smluvní pokutě dotčeno.
- 7.6. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši určené v souladu s ustanovením § 1970 a § 1971 Občanského zákoníku. Tím není dotčeno ustanovení bodu 5.6 této smlouvy o možnosti výkonu zádržného práva. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednávají, že objednatel není v prodlení s úhradou faktur, pokud nejsou řádně splněny podmínky stanovené v čl. V. této smlouvy.

VIII. Bezpečnostní opatření

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje sám řídit veškeré činnosti při realizaci díla a zodpovídá za to, že budou prováděny tak, aby byly plněny a dodrženy příslušné předpisy a normy z oblasti bezpečnosti a hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí, platné v ČR, podmínky uvedené v rozhodnutích příslušných správních úřadů související s předmětem díla a vnitřními předpisy objednatele. V případě jakéhokoliv porušení uvedených předpisů, norem a podmínek, tak zhotovitel činí na vlastní odpovědnost a nebezpečí.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné právní a interní bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na předaném pracovišti. Zhotovitel dále zajistí, že uvedené předpisy budou dodržovat i jeho subdodavatelé. Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s porušením uvedených předpisů v místě plnění.
- 8.3. Objednatel zajistí před zahájením prací proškolení příslušných, zhotovitelem vybraných pracovníků zhotovitele o předpisech bezpečnosti práce, ekologických a hygienických předpisech, platných na konkrétním pracovišti. Proškolení bude současně obsahovat také poučení o vnitropodnikových nařízeních požární ochrany platných v areálu objednatele. Tato skutečnost bude protokolárně potvrzena mezi školitelem a proškolenými. Školení dalších pracovníků zhotovitele a subdodavatelů si zhotovitel zajistí sám prostřednictvím svých již objednatel proškolených pracovníků.
- 8.4. Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví prací ve smyslu § 101 odst. 3, zákoníku práce, v platném znění.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje vybavit své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik při výkonu prací na pracovištích objednatele.
- 8.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a příslušným předpisům odpovídající použití technických prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednané práce a služeb.
- 8.7. Objednatel zajistí seznámení vedoucího pracovníka zhotovitele s možnými riziky na pracovištích objednatele. Vedoucí pracovník zhotovitele na tato rizika upozorní své zaměstnance, své subdodavatele a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

- 8.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny možnosti, které by mohly při jeho činnosti na pracovištích objednatele vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů.
- 8.9. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých zaměstnanců a zaměstnanců svých subdodavatelů, kteří se budou pohybovat v areálu objednatele, za ostrahu staveniště a zařízení staveniště od data předání pracoviště.
- 8.10. Opakované porušování ustanovení článku VIII. zhotovitelem (vyjma bodu 8.3), zejména pak nedodržování podmínek uvedených v rozhodnutích správních úřadů, jsou podstatným porušením smlouvy (ve smyslu § 2002 odst. 1 občanského zákoníku).

IX.

Způsob provádění díla

- 9.1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
- 9.2. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami, které se vztahují na předmět plnění. Zhotovitel je při své činnosti povinen vést evidenci odpadů v rozsahu stanoveném zákonem. Podpisem této smlouvy zhotovitel přebírá od objednatele povinnost nakládat se všemi nadbilančními kaly v souladu s obecně závaznými předpisy. Původcem nových odpadů vznikajících při provádění díla je zhotovitel, který rovněž nese odpovědnost za splnění veškerých povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“) a jeho prováděcích vyhlášek, a to včetně veškerých povinností v souvislosti s přepravou a likvidací odpadu. Zhotovitel se zavazuje současně s protokolárním předáním a převzetím předmětu Prováděcí smlouvy 2015 v rozsahu po částečném odstoupení mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu odst. 3.2 této smlouvy protokolárně převzít do svého vlastnictví ve smyslu § 16 odst. 4 zákona o odpadech veškeré odpady vzniklé při plnění Prováděcí smlouvy 2015, od tohoto převzetí zhotovitel odpovídá za nakládání s těmito odpady a musí ve vztahu k nim plnit povinnosti původce odpadu až do doby, kdy je sám využije nebo předá osobě oprávněné k jejich převzetí a nakládání s nimi.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele, MF a MŽP o potřebě provedení dalších činností, které nejsou specifikovány ve schváleném Prováděcím projektu. Takové další činnosti mohou být ze strany zhotovitele provedeny až po odsouhlasení ze strany objednatele, MF a MŽP
- 9.4. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikace, jakož i jiná místa užívaná v rámci plnění této smlouvy v čistotě a pořádku. V případě jejich znečištění či poškození je uvede neprodleně na vlastní náklady do původního stavu.
- 9.5. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na pracovištích místa plnění.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník (dále jen „deník“) v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a tímto bodem 9.6.
 - 9.6.1 Do deníku bude pověřený zaměstnanec zhotovitele denně provádět záznamy o všech skutečnostech rozhodných pro plnění smlouvy.
 - 9.6.2 Na první straně deníku budou uvedeni zástupci zhotovitele, supervizora a objednatele, kteří jsou oprávněni činit do něho zápisy a potvrzovat je. Dojde-li k rozporu mezi požadavky takto zapsanými, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
 - 9.6.3 Během pracovní doby zhotovitele musí být deník na pracovišti trvale přístupný oprávněným

- osobám.
- 9.6.4 Denní záznamy podepisuje pověřený zaměstnanec zhotovitele či jeho zástupce v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden v následujícím pracovním dnu.
- 9.6.5 Mimo osob uvedených v bodě 9.6.2 mohou provádět záznamy v deníku zástupci MF a MŽP, orgány státní kontroly, popř. jiné příslušné orgány státní správy.
- 9.7. Kromě deníku bude vést zhotovitel provozní knihu s denními záznamy o provozní době a výkonových parametrech technologických zařízení, o spotřebě médií, o provedených odběrech a analýzách odpadů, monitoringu ovzduší atd.
- 9.8. V místě plnění bude objednatel vykonávat denně technický dozor. Pověřený zaměstnanec zhotovitele je povinen předložit technickému dozoru objednatele deník a provozní knihu nejpozději následující pracovní den a odevzdat mu první průpis. Jestliže pověřený zástupce objednatele nesouhlasí s obsahem zápisu, zapíše to do 5 pracovních dnů do deníku s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. Zhotovitel může zaznamenat své vyjádření ke stanovisku objednatele, popř. supervizora, a to do 5 pracovních dnů, jinak platí, že se stanoviskem souhlasí.
- 9.8.1 Technický dozor objednatele sleduje zejména, zda práce jsou prováděny účelně a efektivně v souladu se smlouvou a Prováděcím projektem, podle technických norem, právních předpisů a příslušného rozhodnutí orgánu státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zástupce zhotovitele a provede zápis do deníku.
- 9.8.2 Zástupce zhotovitele je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců při úkonech technického dozoru a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 9.9. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, je zhotovitel povinen na žádost objednatele nebo supervizora zakryté práce odkrýt na vlastní náklady. Nedostaví-li se objednatel k prohlídce prací, může zhotovitel pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt. Za tohoto stavu objednatel hradí zhotoviteli mimo smluvní cenu náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací, bude-li tyto požadovat. Současně se o dobu provádění těchto prací prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a supervizora o veškerých prováděných zkouškách a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla, a přizvat k nim zástupce objednatele a supervizora (pokud bude ustanoven).
- 9.11. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení prací a dodržování předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovištích místa plnění; zhotovitel odpovídá za účelné a efektivní provádění díla v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
- 9.12. Zhotovitel bude respektovat vzniklé připomínky objednatele, supervizora (pokud bude ustanoven) a pověřených zástupců MF a MŽP, ledaže by respektování těchto připomínek mohlo být v rozporu s touto smlouvou, s obecně závaznými právními předpisy, nebo s platnými rozhodnutími správních úřadů. Pokud tomu tak bude, je jeho povinností na tuto skutečnost upozornit.
- 9.13. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že zhotovitel bude do nadbilančních kalů zapracovávat jakoukoliv přísadu či aditivum, nelze na tyto přísady či aditiva pohlížet jako na odstraňované nadbilanční kaly a veškeré dodané množství přísad či aditiv bude odečteno z celkového součtu zjištěných hmotností odvážených směsí nadbilančních kalů s těmito přísadami či aditivem. Zhotovitel se zavazuje vést za tímto účelem přesnou evidenci přísad (aditiv) dovážených do areálu lagun a aplikovaných do nadbilančních kalů.

X.

Jakost a provedení díla

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na své nebezpečí ve sjednané době, a co do kvality a rozsahu tak, aby odpovídalo nabídce zhotovitele, této smlouvě, Prováděcímu projektu, obecně platným právním předpisům a rozhodnutím příslušných orgánů státní správy.
- 10.2. V případě, kdy nabídka zhotovitele, tato smlouva, Prováděcí projekt nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy nestanoví blíže a výslovně neupravují vlastnosti díla, je zhotovitel povinen dílo provést v nejvyšší možné kvalitě.

XI.

Přejímka díla

- 11.1 Zhotovitel předá objednateli předmět díla řádným ukončením a protokolárním předáním díla objednateli. Úmysl o předání díla oznámí zhotovitel objednateli písemně s dostatečným předstihem, nejméně však 14 dnů předem. Součástí oznámení bude i zhotovitelem vypracovaná závěrečná zpráva, která bude obsahovat podrobné informace o technickém, časovém a finančním průběhu realizace díla a naplnění podmínek Prováděcího projektu a podmínek stanovených orgány státní správy (dále jen „**Závěrečná zpráva**“).
- 11.2 Zhotovitel zajistí souhlasné stanovisko MŽP s předloženou Závěrečnou zprávou.
- 11.3 Závěrečnou zprávu předá zhotovitel objednateli ve dvou písemných vyhotoveních a ve dvou exemplářích v elektronické podobě na CD/DVD.
- 11.4 Stanovisko MŽP vydané na základě Závěrečné zprávy bude projednáno se zástupci objednatele, MF a MŽP za účasti zástupce zhotovitele na společném jednání. O výsledku projednání sepíše objednatel zápis, který podepíší řádně zmocnění zástupci účastníků jednání.
- 11.5 Jestliže to výsledek jednání dle bodu 11.4 této smlouvy dovolí, zahájí se přejímací řízení. Na termínu převzetí se zhotovitel a objednatel dohodnou. O předání díla a jeho převzetí objednatelem bude sepsán zápis, ve kterém se zejména uvede soupis předávaných dokladů, způsob předání díla, výsledek předání, pokyny a doporučení pro uživatele díla, soupis zjištěných vad, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění a termín vyklizení místa plnění.
- 11.6 V případě zjištění vad díla, sepíše o tomto zástupci objednatele a zhotovitele zápis, ve kterém uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Právo na odstranění zjištěných vad uplatní objednatel v zápise o předání a převzetí díla. Kontrola odstranění vad bude provedena opět protokolárně.
- 11.7 Zhotovitel je povinen na své náklady do 30 dnů po přejímce díla a odstranění případných vad provést úklid míst, na kterých svojí činností způsobil znečištění.
- 11.8 Přiměřeně, jak je uvedeno v tomto článku, se bude postupovat v případě předání částí díla (odtěžení a vymístění všech nadbilančních kalů).

XII.

Kontrola provádění díla

- 12.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností zhotovitele z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování pořádku. Kontrolu provádí objednatel prostřednictvím svých zmocněných zástupců. Náklady spojené s činností těchto zástupců nese objednatel. Provádění díla může kontrolovat též

supervizor, bude-li ustanoven, a zástupce pověřený MF, MŽP nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen „**MPO**“) na své náklady.

- 12.2. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky (vady provádění díla) je zhotovitel povinen odstranit v souladu se smlouvou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky „**NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa**“ a Prováděcím projektem. Připomínky dotýkající se bezpečného provozu zařízení a bezpečnosti pracujících bude zhotovitel respektovat okamžitě.
- 12.3. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla a jejich případné vyhodnocení nezavazují zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.
- 12.4. Minimálně jednou za čtvrtletí se bude konat u objednatele kontrolní den, kterého je zhotovitel povinen se zúčastnit. Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pro tento kontrolní den dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, ve které budou zahrnuty výsledky jeho práce za dané období včetně dokladování stavu prováděných prací a stavu místa plnění v maximálním rozsahu 10 stran v členění dle Směrnice. Zpráva bude vyhotovena a předána objednateli nejpozději 15 dnů před konáním kontrolního dne, a to 2x písemně a 1x v elektronické podobě na CD/DVD. Zpráva bude zejména zahrnovat nakládání s odpady a výsledky monitoringu složek životního prostředí, případně další stanovené výsledky prací dokládající dodržování environmentálních požadavků dle obecně závazných právních předpisů a správních rozhodnutí.

XIII.

Odpovědnost za škody a náhrada škody

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu způsobenou objednateli nebo třetí osobě při provádění díla dle této smlouvy. Současně odpovídá za škody, které způsobili objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.
- 13.2. Nejpozději ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen předložit objednateli originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy anebo jiného dokladu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou zhotovitel může svou činností i nečinností při plnění předmětu díla způsobit objednateli, jakož i jakékoli třetí osobě (dále jen „**doklad o pojištění**“). Doklad o pojištění musí potvrzovat, že zhotovitel má postavení pojištěného, případně spolupojištěného s obdobným rozsahem práv jako přímý pojištěný ve vztahu k pojistnému krytí jeho odpovědnosti, na základě pojistné smlouvy či pojistných smluv (dále jen „**pojistná smlouva**“) uzavřených s pojišťovací společností oprávněnou provozovat pojišťovací činnost na území Evropské unie. Pojištění musí být sjednáno za obvyklých podmínek, které budou zajišťovat komplexní pojištění zhotovitele s ročním pojistným plněním minimálně ve výši [REDAKCE] (slovy: [REDAKCE]), přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí překročit [REDAKCE] pojistné částky. Pojistná smlouva, příp. pojištění, musí být udržována v účinnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že objednatel shledá po doručení dokladu o pojištění takovou pojistnou smlouvu nedostatečnou z hlediska zajištění odpovědnosti zhotovitele ve smyslu tohoto bodu, písemně na to zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů od doručení pojistné smlouvy, upozorní a vyzve jej ke zjednání nápravy včetně uvedení nedostatků, které v pojištění spatřuje, a lhůty pro odstranění nedostatků, která nebude kratší než 15 dní. Zároveň se zhotovitel zavazuje do 5 pracovních dnů od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvě doručit kopii takového dodatku objednateli, nebo v případě uzavření nové pojistné smlouvy doručit nový doklad o pojištění. Zhotovitel je povinen plnit veškeré závazky z pojistné smlouvy plynoucí nebo s ní související a nezměnit v jakémkoliv ohledu podstatné podmínky pojistné smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel na požádání objednateli prokázat.

- 13.3. Zhotovitel se dále zavazuje v návaznosti na ustanovení bodu 13.2 této smlouvy informovat objednatele o uplatnění jakýchkoli nároků podle pojistné smlouvy v souvislosti s prováděním díla, jakož i průběžně informovat o průběhu vyřizování těchto nároků. Pro vyloučení pochybností se tímto stanoví, že zhotovitel je povinen domáhat se plnění na pojistiteli ohledně jakéhokoliv nároku uplatněného podle pojistné smlouvy v případě, kdy jej o to objednatel požádá. V případě, kdy zhotovitel nebude řádně plnit peněžité závazky související s pojistnou smlouvou, je objednatel oprávněn takové splatné závazky za zhotovitele splnit s tím, že cena (bez DPH) uvedená v bodě 2.2 této smlouvy bude snížena o částku rovnající se takto uhrazeným závazkům.
- 13.4. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel řádně a včas nesplní své povinnosti uvedené v bodech 13.2 a 13.3 této smlouvy. Ustanovení bodu 14.4 této smlouvy se v takovém případě uplatní obdobně.

XIV. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Každá smluvní strana má právo odstoupit od této smlouvy, jestliže okolnosti „vyšší moci“ (bližší viz článek XIX), jejichž existence byla druhé smluvní straně neprodleně písemně oznámena, trvají déle než 3 kalendářní měsíce a strany se ve smyslu bodu 19.6 nedohodly jinak.
- 14.2. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy:
- a) jestliže prodlení zhotovitele s plněním jakéhokoliv termínu uvedeného v bodě 3.1 této smlouvy je delší než třicet dnů.
 - b) pokud zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo dodal doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek výběru zhotovitele.
 - c) v případě kteréhokoliv podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- Obě smluvní strany si jsou vědomy, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
- nepředložení bankovní záruky zhotovitele dle bodů 2.8 a 2.9 smlouvy
 - neudržování platnosti pojištění zhotovitele dle bodu 13.2 smlouvy
 - opakované hrubé porušování bezpečnosti práce anebo jakosti prováděných prací, a to i přes písemnou výstrahu objednatele
 - je-li zřejmé, že dílo (nebo jeho část) nebude včas hotovo nebo nebude provedeno řádně a zhotovitel neučinil nápravu ani v poskytnuté přiměřené lhůtě.
- d) nedojde-li k částečnému odstoupení objednatele od Prováděcí smlouvy 2015 tak, jak je popsáno v odst. 5 Preambule této smlouvy, nebo stane-li se nebo ukáže-li se toto částečné odstoupení od Prováděcí smlouvy 2015 jako neplatné.
- 14.3. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže je objednatel z důvodů na své straně v prodlení s úhradou plateb po dobu delší než 3 měsíce, počítáno ode dne splatnosti faktury, jak je stanoveno v čl. V. této smlouvy.
- 14.4. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným statutárním orgánem smluvní strany, u zhotovitele pak statutárním orgánem či statutárním orgánem všech účastníků sdružení (společnosti). Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, avšak tímto nejsou dotčena ustanovení § 2005 občanského zákoníku.
- 14.5. Kromě případů výslovně stanovených touto smlouvou nebo ze zákona není žádná smluvní strana oprávněna od této smlouvy odstoupit, vypovědět ji či jiným způsobem jednostranně ukončit.

XV.

Odpovědnost za vady a záruka

- 15.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání, a za vady, které vzniknou nebo budou zjištěny v době záruky uvedené v čl. 15.3 této smlouvy.
- 15.2. Zhotovitel odpovídá za to, že provedené dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, nabídkou zhotovitele, příslušnými právními předpisy, Prováděcím projektem, stanoviskem MŽP č.j. 21534/ENV/14 ze dne 28.3.2014, ve znění stanoviska č.j. MŽP MŽP/2018/750/770 ze dne 10. 4. 2018 v době předání díla objednateli a případně dalším příslušným rozhodnutím orgánu státní správy.
- 15.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na kvalitu provedeného díla ve smyslu ukazatelů jeho kvality v souladu s čl. X. této smlouvy v délce 24 měsíců po bezvadném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných zjištěných vad.
- 15.4. Za vady způsobené na díle po jeho předání vnějšími vlivy nebo událostmi, které zhotovitel nezapříčinil, zhotovitel neodpovídá. Chce-li se zhotovitel zprostit odpovědnosti za tyto vady, musí toto prokázat.

XVI.


Vady díla

- 16.1. Odpovědnost za vady díla (faktické i právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku.
- 16.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které bude mít dílo v době jeho předání, a za vady, které vzniknou nebo budou zjištěny v době záruky.
- 16.3. Pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 16.4. Objednatel je povinen v reklamaci vadu popsat a uvést, jak se projevuje. Současně navrhne přiměřenou lhůtu k odstranění vady. Tato lhůta může být upravena po dohodě smluvních stran.

XVII.

Nároky z vad díla

- 17.1. Nároky z odpovědnosti za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a ustanoveními občanského zákoníku.
- 17.2. Volbu mezi nároky plynoucími z odpovědnosti zhotovitele za vady v závislosti na povaze porušení této smlouvy sdělí objednatel v reklamaci.
- 17.3. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude nutno vadu odstranit či začít odstraňovat ihned po jejím zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních, ekologických či jiných závažných důvodů), je objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady zhotovitele, nezapočítá-li s okamžitým odstraňováním vady zhotovitel, ačkoliv byl se záměrem objednatele v přiměřené lhůtě předem obeznámen. K úhradě takto vzniklých nákladů může být použito zádržné dle bodu 5.6 smlouvy nebo bankovní záruka dle bodu 2.8 a 2.9 této smlouvy.
- 17.4. Jestliže vady díla jsou takového charakteru, kdy to nebrání užívání díla, jedná se o nepodstatné porušení smlouvy a objednatel uplatní nárok z odpovědnosti za vady podle § 2107 odst. 1 a násl. občanského zákoníku.



- 17.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu po obdržení reklamace a bude si počínat tak, aby vada byla odstraněna v nejkratším možném termínu. Ohledně průběhu odstraňování vad sepiší smluvní strany závazný podrobný časový a věcný rozvrh odstranění vad, který bude moci být měněn pouze na základě dohody smluvních stran. Pokud v dohodnutém termínu zhotovitel vady neodstraní, má objednatel právo, bez ztráty záruk, zadat odstranění vad jiné firmě, či provést odstranění vad svépomocí a zhotovitel je povinen tyto náklady neprodleně uhradit.
- 17.6. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepiší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel.

Protokol musí obsahovat:

- jména zástupců smluvních stran
- datum uplatnění reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a datum ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (od jejího zjištění do odstranění)
- vyjádření, zda vada bránila k užívání díla ke sjednanému účelu
- stanovisko objednatele k obsahu protokolu
- stanovisko supervizora (pokud bude ustanoven) k obsahu protokolu

XVIII.

Ochrana důvěrných informací a duševního vlastnictví

- 18.1. Smluvní strany se zavazují, že jakékoliv informace obchodního a technického charakteru, které si vzájemně zpřístupní v souvislosti s předmětem plnění této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. Povinnost poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tím však není dotčena.
- 18.2. Zhotovitel ručí, že Prováděcí projekt nemá právní vady a že přebírá veškerou odpovědnost za škody vzniklé objednateli případným porušením práv třetích osob, a to i v případě, že ke zjištění těchto skutečností či k porušování cizích práv dojde kdykoliv v průběhu plnění díla.
- 18.3. V případě, že zhotovitel použije v Prováděcím projektu cizí průmyslové nebo autorské dílo, je povinen zajistit jeho legální využívání na vlastní náklady.

XIX.

Ujednání o vyšší moci

- 19.1. Smluvní strany nebudou v prodlení se splněním svých smluvních závazků založených touto smlouvou, pokud by toto nesplnění bylo způsobeno okolnostmi vyšší moci a tyto okolnosti znemožní nebo podstatným negativním způsobem ovlivní plnění závazků dle této smlouvy, avšak pouze po dobu existence překážky vyšší moci nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k závazku nebo závazkům přímo a bezprostředně dotčeným překážkou vyšší moci.
- 19.2. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat a ovlivnit, a které smluvní straně objektivně brání v plnění smluvních závazků. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, embargo, zásah státu nebo vlády, živelné události a generální stávka.

- e
u
l,
u
3
ní
- 19.3. Za okolnosti vyšší moci se nepovažuje zejména nezískání příslušných povolení v rámci procesu posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., dokumentů a stanovisek dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1013/2006, zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadek výroby, nedostatek energie, neoficiální stávky a stávky omezené na jednoho podnikatele.
 - 19.4. Zpoždění způsobená vyšší mocí nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoli požadavkům dle čl. VII. této smlouvy. Prodlužují termín plnění závazků dle smlouvy pro každou ze smluvních stran, avšak pouze závazku nebo závazků přímo a bezprostředně dotčených překážkou vyšší moci a pouze po dobu trvání překážky vyšší moci nebo trvání jejich následků.
 - 19.5. Smluvní strana, která usiluje o osvobození od smluvních závazků z důvodů vyšší moci, musí neprodleně, nejpozději však do pěti dnů uvědomit druhou smluvní stranu o zásahu těchto okolností písemně doporučeným dopisem. Stejným způsobem oznámí druhé straně ukončení trvání okolností vyšší moci. Smluvní strana dovolávající se vyšší moci musí druhé smluvní straně na vyžádání předložit důkazy o okolnostech vyšší moci, případně umožnit osobně se přesvědčit o vzniku těchto okolností.
 - 19.6. V případě trvání okolností vyšší moci po dobu delší než 3 měsíce mohou smluvní strany dohodnout další kroky s cílem nalézt vzájemně přijatelná řešení. Nedospěje-li se k žádné dohodě, má každá strana právo odstoupit od smlouvy.

XX.

Subdodavatelé

- 20.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (subdodavatele). Za činnost subdodavatele odpovídá zhotovitel tak, jako by dílo prováděl sám.
- 20.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech podmínek vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy.
- 20.3. Změna osoby subdodavatele uvedeného v nabídce zhotovitele dle přílohy č. 2 této smlouvy, včetně rozsahu jeho subdodavatelského závazku, a podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Využil-li zhotovitel v zadávacím řízení možnost prokázat splnění části kvalifikace podle ust. § 51 odst. 4 Zákona prostřednictvím subdodavatele, pak v případě změny v osobě takového subdodavatele je zhotovitel povinen prokázat objednateli splnění kvalifikace v daném rozsahu rovněž u nového subdodavatele.

XXI.

Ostatní ujednání

- 21.1 Smluvní strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu se určí osoby odpovědné za plnění a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících z této smlouvy. Měl-li by být okruh těchto osob některé ze smluvních stran rozšířen nebo změněn, sdělí takovou skutečnost daná smluvní strana druhé smluvní straně neprodleně.
- 21.2 Případné spory smluvních stran vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit přednostně smírnou cestou. Nepodaří-li se smírného řešení sporu dosáhnout, jsou k řešení sporu příslušné soudy ČR. Spor bude řešen podle práva a právního řádu České republiky.
- 21.3 Pokud předmětem prací byly i geologické práce podléhající vyhlášce MŽP č. 368/2004 Sb., o geologické dokumentaci, je třeba geologické práce a její výsledky zaregistrovat. Zhotovitel se zavazuje učinit na své náklady veškeré nezbytné kroky s tímto související. Veškerá dokumentace o těchto pracích (technická, finanční, administrativní apod.) se ukládá u objednatele.
- 21.4 Smluvní strany tímto výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn veškerá svá práva a pohledávky vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní postoupit na třetí osoby nebo je započíst proti jakékoliv

pohledávce zhotovitele vůči objednateli.

- 21.5 Smluvní strany využívají výhradně písemné formy vzájemné komunikace, přičemž doručování písemných dokumentů probíhá osobně či prostřednictvím kurýrní služby anebo držitele poštovní licence.

XXII. Závěrečná ustanovení

- 22.1. Strany se zavazují vzájemně se informovat o změnách měnících údaje v zápisu do obchodního rejstříku do 15-ti dnů od jejich vzniku.
- 22.2. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran vzniklé na jejím základě ustanoveními občanského zákoníku.
- 22.3. V této smlouvě uváděná plnění ve dnech se rozumí dny kalendářní, pokud není výslovně uvedeno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondělí až pátek s výjimkou státních svátků.
- 22.4. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí mít formu písemných číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami a u zhotovitele pak všemi účastníky sdružení (společnosti), jinak jsou neplatné. Smluvní strany vylučují přijetí návrhu této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
- 22.5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva stejnopisy.
- 22.6. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení této smlouvy. Smluvní strany této smlouvy se v takových případech zavazují nahradit neplatné anebo nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
- 22.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 až 7. V případě rozporů mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh je rozhodující znění této smlouvy.
- 22.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 22.9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle podmínek stanovených zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž zveřejnění zajistí objednatel.
- 22.10. Po dohodě objednatele a dodavatele je každá z těchto smluvních stran oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že bude u druhé smluvní strany prokázáno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým či morálním standardům.

- Přílohy:
- č. 1 Směrnice FNM ČR a MŽP č. 3/2004
 - č. 2 Nabídka zhotovitele
 - č. 3 Prováděcí projekt (dodatečně po schválení dle Směrnice)
 - č. 4 Stanovisko MŽP č.j. 21534/ENV/14 ze dne 28.3.2014
 - č. 5 Vymezení místa plnění

č. 6 Kopie záruční listiny

č. 7 Stanovisko MŽP č.j. MŽP/2018/750/770 ze dne 10. 4. 2018

Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle.


Na důkaz čehož připojily obě smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.


Objednatel – DIAMO, státní podnik


Zhotovitel: AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Ve Stráži pod Ralskem dne 31.01.2019

V Praze, dne 31.01.2019


ředitel státního podniku


Jednatel


Jednatel

**SMĚRNICE FNM ČR A MŽP
PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI ZAKÁZEK
ŘEŠÍCÍCH EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY PŘI
PRIVATIZACI**

č. 3/2004

Příloha č. 1

Č.j.: MF-5154/2017/45-3
PID: MFCR7XBSZW



**SMĚRNICE MF A MŽP
PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI ZAKÁZEK
ŘEŠÍCÍCH EKOLOGICKÉ ZÁVAZKY VZNIKLÉ PŘI
PRIVATIZACI**

č. 4/2017



KRYCÍ LIST NABÍDKY			
Veřejná zakázka			
Název	„NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“		
Základní identifikační údaje			
Zadavatel:			
Název:	DIAMO, státní podnik		
Sídlo:	Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem		
IČO:	000 02 739		
Osoby oprávněné zastupovat zadavatele:	Ing. Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku		
Uchazeč:			
Název:	AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.		
Sídlo podnikání:	Pražská 1321/38a; 102 00 Praha 10		
Tel/Fax.:	+420 296 339 999/ +420 296 339 914		
IČO:	493 56 089		
DIČ:	CZ49356089		
Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
Osoba oprávněná zastupovat uchazeče:	[REDACTED]		
Telefon:	[REDACTED]		
E-mail:	ave@ave.cz		
a) Jednotková cena za odtěžení a vymístění nadbilančních kalů z areálu lagun, případnou předúpravu, dopravu, využití nebo odstranění a případné dočasné uložení na mezideponii nadbilančního kalu a	Cena v Kč/t bez DPH	DPH	Cena v Kč/t s DPH
	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

Příloha č. 3

Prováděcí projekt



██████████
ministr životního prostředí

V Praze dne
Čj.:

28. března 2014
21534/ENV/14

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže „Laguny Ostramo“ v Ostravě – Mariánských Horách

Na základě usnesení vlády ČR č. 728 ze dne 18.9.2013, které v bodě III.1 ukládá ministru životního prostředí do 31. března 2014 vydat Stanovisko definující nové podmínky realizace opatření vedoucích k pokračování sanace ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření Laguny Ostramo“, v souvislosti s řešením problematiky nových skutečností podle bodu I/1 tohoto usnesení, vydává Ministerstvo životního prostředí pro nabyvatele DIAMO, státní podnik, se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, PSČ 471 27, IČ 00002739, jako nezbytnou podmínku pro odstranění ekologických závad na lokalitě laguny OSTRAMO – Mariánské hory následně

souhlasné stanovisko

při splnění těchto závazných podmínek:

1. Prostor lagun a okolí – prostor lagun je definován jako prostor, kde byly ukládány odpady, tedy jako prostor již dříve definovaných lagun R0 až R3, okolí lagun z pohledu odtěžby je definováno limitem pro odtěžbu. Podrobné vymezení je uvedeno v příloze 1, která je nedílnou součástí stanoviska MŽP.
2. Odpadní a neutralizované kaly nacházející se k datu vydání tohoto stanoviska v laguně R3 a minoritně v lagunách R2 a R1, nazývané pro účely tohoto rozhodnutí jako tzv. „segment nadbilanční kaly“, budou z lokality nevratně odtěženy a následně využity, popř. odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o odpadech“), v celém rozsahu. Realizaci prací odbornou firmou bude předcházet posouzení projektovaného řešení v souladu se Zákonem č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.


Termín odtěžby a vymístění nadbilančních kalů z areálu lagun **nejpozději do 3 let od podpisu realizační smlouvy s dodavatelem prací.**

Příloha č. 5

NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ LAGUNY OSTRAMO

Situační plán areálu zařízení s vyznačením ploch
pro jednotlivé aktivity

11



Příloha č. 6

Vlastní text prováděcí smlouvy odkaz na přílohu č. 6 neobsahuje.

Kopie bankovní záruky se podle ustanovení odst. 2.8 Prováděcí smlouvy nemusí předkládat při jejím podpisu.



1. místopředseda vlády a ministr životního prostředí


V Praze dne 10. dubna 2018
Č. j.: MŽP/2018/750/770

Stanovisko Ministerstva životního prostředí k realizaci nápravných opatření vedoucích k odstranění staré ekologické zátěže „Laguny Ostramo“ v Ostravě – Mariánských Horách

Usnesením vlády ČR č. 728 ze dne 18. 9. 2013, bylo v bodě III. 1 ministru životního prostředí uloženo do 31. března 2014 vydat Stanovisko definující nové podmínky realizace opatření vedoucích k pokračování sanace ekologické zátěže skládky odpadů státního podniku DIAMO v Ostravě „Nápravná opatření Laguny Ostramo“ (dále jen NOLO). Toto stanovisko Ministerstva životního prostředí (dále jen MŽP) bylo vydáno dne 28. 3. 2014, pod č.j. 21534/ENV/14. Postupem času se však ukázalo, že je dané stanovisko v mnoha směrech nepřesné a bude třeba jej v návaznosti na další nová expertní zjištění týkající se všech sanačních segmentů aktualizovat.

Zásadními důvody vedoucími k aktualizaci stanoviska jsou například příklon všech zúčastněných zástupců jednotlivých úřadů státní správy a samosprávy k zásadní změně konceptu řešení sanace nesaturované zóny, významné změny smluvních vztahů se stávajícími dodavateli prací a expertní zjištění významné modifikace postupu řešení monitoringu a sanace podzemních vod.

Uvedená skupina zástupců orgánů státní správy a samosprávy následně dospěla v rámci diskuze ke konsensu pro formulaci jednotlivých bodů stanoviska. Na základě toho vydává nyní MŽP dle žádosti nabyvatele, kterým je státní podnik DIAMO se sídlem Stráž pod Ralskem (Máchova 201, PSČ 471 27, IČ 00002739) jako nezbytnou podmínku pro odstranění ekologických závad na lokalitě laguny OSTRAMO – Mariánské hory, následně stanovisko:



Sekretariát ředitele s.p. DIAMO	
Dne:	31. 01. 2019
Č.j. D 100/	01529/2019
Počet listů/příloh:	10/4