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SMLOUVA o DiLo č. ago/Ú/gză/ç

l.

Smluvní strany

1. Objednatel : Město Havlíčkův Brod

580 61 Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce : Mgr. Jan Tecl MBA, starosta města

!Čo : 00267449

DIČ : (100267449

bank. spoj. : KB Havl. Brod,
číslo účtu : 327521/0100

tel. : 569 497111

e-mail: posta@muhb.cz dále jen Objednatel

2. Zhotovitel : RONELI SE

130 00 Praha, Vinohradská 2828/151

statutární zástupce: lng. Dušan Lošonský
IČO: 29316731

DIČ : CZZ9316731

bank. spoj. : ČSOB a.s.

číslo účtu : 267634002/0300

tel. : 777 676 020

e-mail: info@roneli.cz

dále jen zhotovitel

ll.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je vyhotovení projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy Základní školy
V Sadech, Havlíčkův Brod“ za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Projektová dokumentace bude vyhotovena vsouladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a zákona č.

134/2016 Sb. předpisy souvisejícími (zejména vyhláškami č. 499/2006 Sb., 146/2008 Sb., 169/2016

Sb„) ve stupních:
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně soupisu prací dodávek a služeb

s výkazem výměr v podrobnostech dokumentace pro vydání stavebního povolení

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se

zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

Součástí díla je rovněž:

projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí a zajištění wdání jejich
stanovisek, rozhodnutí apod.

- vypracování soupisu prací s výkazem výměr v jednotné cenové soustavě URS

~ doplnění dalších podkladů a dokladů pro vydání stavebního povolení dle požadavku stavebního

úřadu

Ill.

Osoby pověřené provedením díla

Za objednatele :

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických:
- Ing. Josef Beneš XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele z

a ) Zástupce objednatele ve věcech technických :

- Bc. Luděk Nedělka XXXXX XXX XXX XXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XX



IV.

Vymezení lhůt

Zhotovitel se zavazuje k plnění následujících lhůt:

1.

Z.

A
o

Zahájení prací
- dnem podpisu smlouvy o dílo

Termín předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně soupisu prací dodávek

a služeb s Wkazem výměr
- 30.Června 2019

Počátek běhu záruční lhůty
- následující den po písemném předání a převzetí příslušného stupně projektové dokumentace

V.

Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. ll této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové

nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. V platném znění ve výši:

397 000,- KČ bez DPH

83 370,- Kč DPH

480 370.- Kč VČ. DPH

Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti Článku II. této smlouvy o práce požadované
objednatelem, které nejsou předmětem zadání, nebo budou - li při realizaci díla vynuceny změny,
doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

Vpřípadě změny rozsahu zdůvodu dodatečných prací bude postupováno vsouladu se zákonem č.

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nebo vnitřní směrnicí města Havlíčkův Brod. Na takovou změnu

bude vždy uzavřen dodatek smlouvy o dílo.

Dodatečné práce budou oceněny na základě dohody smluvních stran.

Cena díl již zahrnuje i náklady zhotovitele na dopravu do místa plnění.

,

VI.

Uhrada ceny

Objednatel neposkytuje zálohy.
Po protokolárním převzetí projektové dokumentace bez vad a nedodělků vystaví zhotovitel fakturu,

jejíž přílohou bude zápis o předání a převzetí projektové dokumentace.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění.

Za úplné a dokončené dílo se považuje dílo, které bude kompletní a způsobilé k získání stavebního

povolení. Pokud stavební úřad požaduje ve správním řízení doplnění projektové dokumentace, je

projektant povinen je neprodleně na základě výzvy objednatele doplnit - nejpozději ve lhůtě, kterou

stanovil stavební úřad ve správním řízení. V tomto případě může být uplatněno zádržné ve výši 10%

ceny díla příslušného stupně projektové dokumentace a to doby jejího doplnění.

V případě, že doklad nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má objednatel
právo jej vrátit zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí na fakturu jako na

nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu objednateli.

Faktury mají splatnost 21 dnů ode dne doručení objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura

byla doručena třetího dne po odeslání. Fakturace i úhrady jsou výhradně v české měně.

Vll.

Provádění díla

Součástí dodávky dila je i účast na výrobních výborech organizovaných objednatelem, pokud se

nedohodnou strany na jiném způsobu jejích organizace. Tyto se budou konat v místě sídla

objednatele, popř. dle aktuální potřeby na místě budoucí stavby. Součástí díla je předpokládaný
počet 10-ti výrobních výborů při zpracování všech stupňů projektových dokumentací.

Zápisy z výrobních výborů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají závaznou platnost pro

zpracování a dokončení díla.

Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude

dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.



I”

Veškeré Činnosti při realizaci zakázky je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle nláštních předpisů. Na vyžádání objednatele bude

povinen příslušné doklady předložit.

Vprůběhu realizace zakázky je možné provádět konzultace mezi objednatelem a zhotovitelem

prostřednictvím elektronické pošty. Vtomto případě bude korespondence probíhat mezi osobami

pověřenými k provedení díla dle článku lll této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. Přílohy
budou mít formát .pdf, WORD či EXCEL, pokud se strany nedohodnou jinak.

Soupis prací dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č.230/2006 Sb.,

v cenové soustavě URS.

Předmětem díla není projednání projektové dokumentace smajiteli pozemků dotčených stavbou,
které zajistí objednatel.

VIII.

Přejímání díla

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí Části díla. Přejímací
řízení se uskuteční v místě sídla objednatele, přičemž předání není považováno za jednání výrobního
výboru dle článku VlI, bod 2 smlouw o dílo. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude

zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy zhotovitele objednatelem.

Dokončené dílo bude předáváno zhotovitelem a přebíráno objednatelem písemným zápisem. Součástí

předání budou zápisy zvýrobních výborů a veškerá vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených
orgánů, správců sítí apod.a korespondence, kterou s nimi vedl zhotovitel

Dokončené dílo, respekt. jeho příslušný stupeň bude objednateli předán ve čtyřech paré v tištěné

formě a v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na

vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) bez vad a nedodělků.

Vlastnické právo přechází na objednatele dnem protokolárního převzetí příslušeného stupně
projektové dokumentace.

X.

Záruční doba

Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců

Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude mít vlastnosti podle této smlouvy a

v souladu s obecně platnými právními předpisy, které se na provádění díla vztahují.

Reklamovat musí objednatel písemně u zhotovitele. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se

projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel

je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel.

Zhotovitel započne sodstraňováním reklamované vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení

písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

O předání a převzetí opravené reklamované vady stran sepíší zápis.

Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady včas, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění na

náklady zhotovitele třetí osobou.

XI.

Sankce

Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a ) V případě prodlení s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve

výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.
b ) Za každý započatý den s prodlením v termínech či lhůtách dle čl. IV této smlouvy zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč.

C ) V případě prodlení s termínem odstranění reklamovaných vad v průběhu záruční doby je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení.
d ) V případě nedodržení ostatních ustanovení smlouvy o dílo je sjednána smluvní pokuta ve výši 500,-

KČ za každý případ a den prodlení s odstraněním nedostatku povinnou stranou.

Vznikne-li v důsledku porušení závazku jedné smluvní strany (na který byla sjednána smluvní pokuta)
straně druhé škoda, má tato nárok i na náhradu škody.

Strany se dohodly, že smluvní pokutu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele.



4. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve lhůtě 21 dnů po obdržení daňového dokladu (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

XII.

Odstoupení od smlouw

1. Od této smlouvy lze odstoupit pouze z důvodů uvedených v této smlouvě nebo stanoví-li tak zákon.

Provedl-li zhotovitel dílo z části, může objednatel odstoupit od smlouvy i jen ohledně dosud

neprovedené části díla. Objednatel je od smlouvy oprávněn odstoupit i po rozhodnutí o úpadku
zhotovitele.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i V případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že

dílo nebude řádně dokončeno v dohodnutém termínu nebo je zhotovitel v prodlení se zahájením prací
o více jak o jeden týden.

3. Vpřípadě, že objednatel odstoupí od smlouvy z jakéhokoliv sjednaného či zákonem stanoveného

důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních

povinností zhotovitele vznikly. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik a trvání nároku na

dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem

předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

Xlll.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle zpříčin na straně objednatele zaplatí

objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

2. Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen
budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na

vědomí, že objednatel je veřejným zadavatelem dle zákona o veřejných zakázkách a jako takový je

omezený v provádění jakýchkoliv změn této smlouvy.

3. Dle § Ze) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při
výkonu finanční kontroly.

4. Tento smluvní vztah se řídí právem ČR. Strany smlouvy se dohodly, že pro řešení sporů z této smlouvy

je místně příslušný Okresní soud v Havlíčkově Brodě.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po

jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 2 vyhotovení.

6. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.

7. Smlouva o dílo byla schválena 28.1.2019 usnesením rady města 77/ 19.

8. Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je

oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného

nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné
pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006

Sb., 0 veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

    

  
    

 

 

Za objednatele Za zhotovitele

V Havlíčkově odě dne LH) &#39;20 l či V Praze dne čin Í 26755*: W

Aš u .&gt;
.

Mgr. Jan Tecl MBA Ing. Dušan Lošonský ůçxořžggšöíg
člen představenstva í ý

  

starosta města Havlíčkův Brod

 


