

OBJEDNÁVKA (SMLOUVA)

Číslo objednatele: 06EU-004085 (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: 17 088 01

ISPROFIN: 5001210002.16978.2216 (uvádějte při fakturaci)

I/22 Dobříkov – rekonstrukce mostu ev.č. 22-011

Dokumentace pro územní řízení

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting
Engieenrs. Ltd.)
Bezová 1658, 147 14 Praha 4
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH)
Kontakt. osoba: [REDAKCE]

Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Fakturuje: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objedávka je účinná

okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: vyhotovení dokumentace DÚR

Lhůta pro dodání či termín dodání: do 31.03.2019

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 119 520,00 Kč

DPH 21%: 25 099,20 Kč

Cena celkem s DPH: 144 619,20 Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Plzni dne 14.02.2019

V Praha dne 1. 2. 2019

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

Zdůvodnění:

Při stavebním řízení na most ev.č. 22 – 011 vyvstal požadavek stavebního úřadu (KÚPK – ODSH) na doplnění dokumentace DÚR – z důvodu nutnosti zajištění samostatného „ÚR“ pro objízdnu trasu při vlastní realizaci mostu. Z tohoto důvodu je nutné doobjednat příslušný stupeň dokumentace – „DÚR“ výše uvedeného mostu.

Popis: Dokumentace bude zahrnovat:

přehlednou situaci,
průvodní zprávu,
souhrnnou technickou zprávu,
výkresovou dokumentaci,
aktualizaci vyjádření správců sítí,
záborový elaborát-aktualizaci,
DIO,
odhad nákladů

Počet paré – 4x v tištěné a 4x v elektronické podobě na Flash disku.

Veškeré Objednatelům předem schválené správní poplatky související s inženýrskou činností (např. kolky, výpisy z katastru nemovitostí, znalečné aj.) budou hrazeny na základě požadavku Poskytovatele přímo Objednatelům.

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

dokumentace: Dokumentace pro územní řízení

akce: I/22, Dobříkov - rekonstrukce mostu 22-011

popis položky	poč.			celkem Kč
	jedn	Kč/jedn	jedn	
prehledná situace	.	.	.	
průvodní zpráva				
souhrnná technická zpráva				
výkresová dokumentace				
aktualizace vyjádření správců sítí				
záborový elaborát - aktualizace				
DIO				
odhad nákladů				
celkem				119 520,00
21 %DPH				25 099,20
celková cena				144 619,20

Poznámka:

- dokumentace bude odevzdána v šesti vyhotoveních
- případné přeložky IS budou řešeny dodatkem nebo samostatně
- předpokládaný termín dodání PD - 30.03.2019
- dokumentace bude vycházet z dokumentace DSP