



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 16PT-000827/19

Evidenční číslo: ISPROFIN/ISPROFOND: 5001510002/5811510017

Název veřejné zakázky:

„133 – I/57 Skrochovice, obchvat – změna ZP vč. HDM-4“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Správa Ostrava, Mojmírovců 5
709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Bankovní spojení: ██████████
Číslo účtu: ████████████████████
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: DOPRAVOPROJEKT
Ostrava a.s.
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5
702 00 Moravská Ostrava, Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
Kontaktní osoba: ██████████
předseda představenstva
e-mail: ██████████
██████████
e-mail: ██████████
tel.: ██████████

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo plnění: katastrální území Brumovice u Opavy, Skrochovice, Holasovice, Loděnice, Úvalno, kraj Moravskoslezský

Kontaktní osoba Objednatele: ██████████ tel. ██████████,
e-mail: ██████████

Fakturu vystavit na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Fakturu zaslat na adresu: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava – Mariánské Hory

Obchodní a platební podmínky: Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. **Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků.** Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky, místo dodání a Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. **Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv.** Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Objednáváme u Vás: zpracování změny záměru projektu včetně ekonomického hodnocení stavby metodou HDM-4.

Podrobná specifikace předmětu je uvedena v příloze č. 1 a 2 této objednávky.

Lhůta pro dodání či termín dodání:

- **koncept** do 3 měsíců ode dne účinnosti této objednávky
- **čistopis** do 15 dnů od obdržení posledních připomínek

požadované výstupy:

koncept – 3 datové nosiče, obsahující kompletní vyhotovení díla včetně textových a grafických materiálů v elektronické podobě, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici, z toho 1x v otevřené formě, 2 datové nosiče Workspace HDM-4

čistopis – 4 kompletní vyhotovení tiskových sestav, 5 datových nosičů, obsahující kompletní vyhotovení díla včetně textových a grafických materiálů v elektronické podobě, uzpůsobené pro prohlížení na běžné pracovní stanici, z toho 1x v otevřené formě, 2 datové nosiče Workspace HDM-4

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH 104 650,- / s DPH: 126 626,50

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele XXXXXXXXXX

V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě **3 pracovních dnů** ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou následující přílohy.

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

V Ostravě dne **25-01-2019**

Za Objednatele:

ředitel Správy Ostrava

Příloha č. 1

Specifikace služeb

„133 – I/57 Skrochovice, obchvat – změna ZP vč. HDM-4“

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je změna záměru projektu, spočívající v zúžení obchvatu z kategorie S 11,5 na S 9,5 s ohledem na stávající šířkové uspořádání bezprostředně navazujících úseků silnice I/57, dále v prověření možnosti vypuštění průsečné křižovatky se silnicí III/0574 v km cca 4,25 pracovního staničení hlavní trasy. Navrhované řešení mimoúrovňového křížení komunikací bude projednáno na výrobním výboru. Požadavky na provedení změny záměru projektu jsou dále blíže specifikovány v e-mailu [REDACTED] ze dne 14.12.2018.

Záměr projektu podléhá supervizi ze strany SFDI.

Záměr projektu stavby bude zpracován v rozsahu definovaném Směrnicí Ministerstva dopravy ČR č. V-2/2012 v platném znění, prováděcími pokyny pro hodnocení ekonomické efektivity projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstvem dopravy ČR v platném znění (viz Věstník dopravy č. 26 z 12.12.2012 s novelou Přílohy A a C ve Věstníku dopravy č. 5 z 15.5.2014), příkazem ředitele úseku výstavby č. 1/2013 - Prováděcí pokyn ke Směrnici č. V-2/2012 v platném znění a č. 1/2011 „Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb“ a bude projednán s ŘSD Závod Brno.

Ekonomické hodnocení staveb metodou HDM-4 bude zpracováno v rozsahu definovaném Aktuálně platným Uživatelským návodem k českému systému hodnocení silnic programem HDM-4 pro zpracovatele ekonomického hodnocení podle aktuálně platných Prováděcích pokynů pro hodnocení ekonomické efektivity projektů silničních a dálničních staveb vydanými Ministerstva dopravy ČR (viz Věstník dopravy č. 26 z 12.12.2012 s novelou Přílohy A a C ve Věstníku dopravy č. 5 z 15.5.2014), pracovním prostředím vhodného programu pro ekonomické hodnocení staveb (např. „workspace“ HDM-4, verze 2, ŘSD ČR, 2014 se vstupy definovanými v aktuálně platném Uživatelském návodu k CSHS a Prováděcích pokynech MD dle bodu a)) a bude projednáno s ŘSD Závod Brno a ŘSD GŘ Praha.

Záměr projektu bude ověřen mj. z hlediska aktuálnosti technického řešení a rovněž bude projednán ve výrobním výboru s obcemi. Taktéž budou mj. znovu prověřeny navazující stavby. Případné navržené změny řešení stavby nesmí mít vliv na územní plány obcí a na závěry zjišťovacího řízení záměru Obchvat obce Brumovice, část Skrochovice.

[REDACTED]

Od: [REDACTED]
Odesláno: 31. ledna 2019 15:28
Komu: [REDACTED]
Předmět: FW: Objednávka VZ - "133 – I/57 Skrochovice, obchvat – změna ZP vč. HDM-4" - 16PT-000827/19
Přílohy: 133 - Příloha č. 1 - Specifikace služeb.docx; 133 - Příloha č. 2 - Položkový rozpis ceny.xlsx; Sm190019 ŘSD Ostrava Skrochovice aktualizace IZ [REDACTED] akcept.pdf
Důležitost: Vysoká

Dobrý den,
objednávku akceptujeme, akceptace v příloze.
S pozdravem

[REDACTED]
vedoucí kanceláře přípravy výroby

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
Masarykovo nám. 5
702 00 Ostrava
IČ: 427 67 377
tel.: [REDACTED]
mob.: [REDACTED]
mail: [REDACTED]

Tato zpráva a veškeré příložené soubory jsou důvěrné a určené pouze osobě adresáta. Zpráva může obsahovat osobní údaje, nebo dokumenty, které mohou být předmětem obchodního tajemství. Jestliže nejste zamýšleným příjemcem, upozorněte na to odesílatele a veškeré informace obsažené v emailu odstraňte. Za obsah e-mailové zprávy odpovídá výlučně fyzická osoba, která zprávu odeslala.

From: [REDACTED]
Sent: Monday, January 28, 2019 11:23 AM
To: [REDACTED]
Cc: [REDACTED]
Subject: Objednávka VZ - "133 – I/57 Skrochovice, obchvat – změna ZP vč. HDM-4" - 16PT-000827/19
Importance: High

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám Objednávku na zakázku malého rozsahu "133 – I/57 Skrochovice, obchvat – změna ZP vč. HDM-4", č. objednávky: 16PT-000827/19.

Prosím o její akceptaci písemným potvrzením prostřednictvím e-mailu na adresu: [REDACTED] do 3 pracovních dnů ode dne odeslání, tj. do 31. 1. 2019.

S přáním příjemného dne

[REDACTED]
Referent majetkové správy

Ekonomický úsek - tým zakázkový