

číslo smlouvy objednatele: 32-2019-505101

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV)

(dále jen „smlouva“)

uzavřená

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Ing. František Šebesta

vedoucí Pobočky Prachatice

Rudolfovská 80, 370 01 Č. Budějovice

+420 727 966 733

e.schmidtmajerova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Adresa:

zastoupený:

Tel./fax:

E-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

Tel./fax:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

VKB stavby s.r.o.

Buk 51, 383 01 Prachatice

Ladislavem Váchou, jednatelem

xxx

xxx

3jq33jj

xxx

xxx

xxx

KB a.s., expozitura Vimperk

107-5566260277/0100

02192012

CZ02192012



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22141.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „**ZZVZ**“) předpisů, v souladu s vyhláškou č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, realizuje příslušná veřejná zakázka.

Podklady pro uzavření smlouvy:

Nabídka zhotovitele ze dne: 2. 1. 2019

Zadávací dokumentace ze dne: 27. 11. 2018

Rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne: 4. 1. 2019

Stavební povolení ze dne: 3. 1. 2018

Čl. I Předmět a účel smlouvy

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace části společných zařízení navržených v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Kratušín dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „**Zadávací dokumentace**“).
2. Předmětem smlouvy je provedení stavby „Společná zařízení v k. ú. Kratušín“ (dále jen „**dílo**“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách zadávacího řízení veřejné zakázky.
4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat.
5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení.

Čl. II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby:

Název díla: **Společná zařízení v k. ú. Kratušín**

Místo stavby: katastrální území: Kratušín
Obec Kratušín, kód NUTS CZ0315537136
okres Prachatice, kód NUTS CZ0315
kraj Jihočeský, kód NUTS CZ031
(dále jen "stavba").

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel a vytyčovacích bodů je specifikován ve schválené projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, projekční společností firmou Ing. Petr Kaplan, IČ 47253070, B. Smetany 34, 370 01 České Budějovice. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště.

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti:

- a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně.
- b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné dokončení díla (dodávek, služeb, bezpečnostní opatření apod.),
- c. Koordinaci veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.
- d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla (příslušná parcelní čísla a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové dokumentaci);
- e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických plánů pro kolaudační řízení, případné majetkové vypořádání a zápis díla do katastru nemovitostí.
- f. Zajištění povinné publicity dle pravidel pro publicitu Programu rozvoje venkova (dále jen „**PRV**“) 2014-2020. Zhotovitel prohlašuje, že byl s tímto závazkem objednatelem seznámen a jsou mu známy jeho podmínky Údaje povinné publicity stanoví Příručka pro publicitu PRV 2014-2020 na internetových stránkách www.eagri.cz/prv a www.szif.cz.
- g. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum.
- h. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů;
- i. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům (dle §176, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- j. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních

- prací, např., nálezy munice apod. Tyto průzkumy budou řešeny jako dodatečné práce dle této smlouvy.
- k. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných k řádnému provedení díla.
 - l. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení stavby jeho odstranění.
 - m. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
 - n. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného.
 - o. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku.
 - p. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
 - q. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
 - r. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany.
 - s. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci.
3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným dne 3. 1. 2018 dne, č. j. MUPt/37659/2017/03/KSD/Ryb, které nabylo právní moci dne 25. 1. 2018.
4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel.

Čl. III Cena díla

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 2. 1. 2019.
2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla, a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH.

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.
4. Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí	6 234 907 Kč
DPH 21 % činí	1 309 330 Kč
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 544 237 Kč
5. Položkový nabídkový rozpočet bude vypracován v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“ a ceny v tomto katalogu uvedené jsou pro zpracování položkového nabídkového rozpočtu cenami maximálními a nepřekročitelnými. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě.

Čl. IV Platební podmínky

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Fakturace bude prováděna po dokončení díla, případně jednotlivých fakturačních celků a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 15. 11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.
4. V případě, že dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou, bude konečná faktura uhrazena jednorázově v plné výši.
5. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.
6. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem.
7. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
8. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět:

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 01312774

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, Pobočka Prachatice, Vodňanská 329, 383 01 Prachatice.

9. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
10. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku.
11. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
12. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury.
13. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z kteréhokoli z následujících důvodů:
 - a. vad a nedodělků díla,
 - b. oprávněných nároků vznesených třetími stranami vůči objednateli v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem,
 - c. nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo podzhotoviteli,
 - d. škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či podzhotoviteli,
 - e. zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě, a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku prodlení s dokončením díla,
 - f. opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu se smlouvou, nebo
 - g. v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
14. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

15. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši patnácti tisícín procenta (0,015 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
16. Zhotovitel bere na vědomí, že na financování díla bude objednatelem požádáno o přiznání dotace z PRV 2014-2020. Zhotovitel souhlasí s následujícími specifickými podmínkami, které z této skutečnosti vycházejí:
- Zhotovitel se zavazuje, že fakturace bude prováděna tak, aby fakturované stavební práce byly členěny způsobem, který umožní zařazení dle číselníků výdajů (kódy 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007), na které může být poskytnuta dotace PRV 2014-2020.
 - Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, útvaru pro winding-up, Centrální harmonizační jednotky pro finanční kontrolu ve veřejné správě, Platebního orgánu, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise a Evropského účetního dvora, popř. jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů o finanční kontrole, do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Pravidel Programu rozvoje venkova 2014 - 2020.
 - Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace projektu ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 10 let od proplacení dotace.
17. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání objednateli vícero faktur v závislosti na způsobilých a nezpůsobilých výdajích dotace. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany k financování části díla.

Čl. V Doba plnění

- Dílo bude dokončeno nejpozději do 29. 11. 2019.
- Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 6 této smlouvy. Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce, je

objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistance déle než šest měsíců nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.
4. Objednatel je oprávněn přesunout termín zahájení prací uvedených dle této smlouvy na dobu jinou (max. však o 24 měsíců od uvedeného termínu). Tato případná změna bude řešena dodatkem ke smlouvě.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna zaregistrováním Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova (dále jen „**Žádost**“) po uzavření smlouvy o dílo a předložení všech podkladů k Žádosti. O datu zaregistrování Žádosti bude objednatel zhotovitele neprodleně a prokazatelně informovat (písemnou formou).
6. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: 11. 3. 2019
 - b. Termín zahájení stavebních prací: 18. 3. 2019
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 29. 11. 2019
 - d. Termín předání a převzetí díla: 29. 11. 2019(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
7. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
8. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba je připravena ke kolaudačnímu řízení.

Čl. VI Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy, vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku technickým dozorem.
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního dne.
5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.

Čl. VII Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního souhlasu.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:
 - a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy,
 - b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
 - c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich,
 - d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů (s odkazem na další související předpisy) stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny.
5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.
6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP.

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla tímto způsobené.
8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při provádění díla nezpracoval.
11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením ZoBP, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.
15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a stavební suti.
16. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.
17. Zhotovitel je povinen splnit vůči objednateli povinnost předložit seznam podzhotovitelů s jejich identifikačními údaji.
18. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
19. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

20. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
21. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 5 vyhl. č. 499/2006 Sb., B. 1. písm. y).
22. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů vztahujících se k realizaci díla.

Čl. VIII Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.
2. V úředně ověřené kopii pojistné smlouvy či rámcové pojistné smlouvy musí být zhotovitelem zřetelně barevně vyznačeny požadované výše uvedené jednotlivé specifikace předmětu pojištění s pojistnou částkou a dobou platnosti nebo k tomu bude přiložen podepsaný dokument od pojišťovací společnosti, z kterého to bude jednoznačně vyplývat.
3. Dále v případě, že tato pojistná smlouva také řeší nebo omezuje limit pro jeden škodní případ, tak to zhotovitel zřetelně barevně vyznačí v pojistné smlouvě nebo v přiloženém dokumentu podepsaném pojišťovací společností. Tento limit nesmí být nižší než výše uvedený finanční limit.
4. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti.
5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v rozsahu dle předchozího odstavce i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.
6. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla

Staveniště

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací, o předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje zhotovitel na svůj účet. Zhotovitel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavatelem všech energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.).
3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým.
4. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělků. Nebo Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

Zahájení prací

6. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
7. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.
8. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci).

9. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů. Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.

Kontrola prováděných prací

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy.
11. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní.

Kontrolní dny

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně.
13. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před jeho konáním.
14. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.
15. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.
16. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka.
17. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
18. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
19. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Předání a převzetí díla

20. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.
21. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice.
22. Objednatel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené.
23. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů předem a současně jej vyzvat k předání a převzetí díla. Objednatel však není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.
24. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamena, že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla.
25. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání.
26. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- i. Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II. a v termínu dle Čl. V. této smlouvy.
 - ii. O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy uvedeno, zda bylo dílo **převzato s výhradami** (pokud dílo obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či **bez výhrad**. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména:
 - hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
 - prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
 - soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
 - dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).
- Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

- iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla.
- iv. Objednateli byly předány následující doklady:
 1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 zákona č. 183/2006 Sb. a vyhláškou č.62/2013 Sb.
 2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických plánů a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg.
 3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem,
 4. vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně stavebním úřadem,
 5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,
 6. certifikáty použitých materiálů,
 7. doklady o výsledcích zhutnění,
 8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,
 9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,
 10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla,
 11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky.
27. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.
28. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.
29. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy.
30. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci.

31. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
32. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení s tím, že zhotovitel není, v případě včasného vyzvání, po dobu od sjednaného termínu dokončení díla v prodlení.

Čl. X Kontrola projektové dokumentace

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru staveniště.
2. Zjistí-li zhotovitel vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. Zhotovitel předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace jsou objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nemůže tyto vady projektové dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. XI Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou.
2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z převjímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje.
4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

Čl. XII Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).
2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. V případě, že součástí díla je výsadba zeleně, poskytne zhotovitel na tuto část plnění záruku v délce 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady uplatněné objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich odstranění.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením.
5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.
6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacená cena za dílo, není jí povinen objednatel zaplatit do doby odstranění uplatněných vad, ledaže by zhotovitel prokázal, že reklamace nebyla oprávněná.
8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
9. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.
11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj dílo provádějí.
12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla
15. Pokud při nesplnění termínu dokončení díla a termínu předání a převzetí díla z důvodů na straně zhotovitele nebudou objednateli proplaceny zcela nebo zčásti náklady na dílo z prostředků *EU (PRV)*, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit do 30 kalendářních dnů vzniklou škodu.
16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této smlouvy.
17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle této smlouvy.
18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
19. Pokud zhotovitel neodstraní objednatelům uplatněnou vadu díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH, za každou uplatněnou vadu.
20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
21. Za porušení povinnosti stanovených v čl. VII odst. 17 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč.
22. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
27. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
28. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
29. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 20, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
30. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. IX bod 11, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každé jednotlivé porušení povinností.
31. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
32. Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. XIII Ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu nebude schválena částka ze státního rozpočtu, nebo dotace z PRV 2014-2020, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
 - b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů,
 - ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy
 - vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení odeslané s využitím provozovatele poštovních služeb bylo doručeno do 3 pracovních dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně.

Čl. XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.

Čl. XV Licenční ujednání

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek sjednaných v této smlouvě.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli licenci.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde o územní, časový nebo množstevní rozsah užití.
4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.

- Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci poskytnout třetí osobě.
- Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu zhotovitele.

Čl. XVI Zvláštní ujednání

- Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný kalendářní rok, nebo přiznání dotace z PRV 2014-2020; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.
- Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem.
- Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a odsouhlasena.
- Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
- Přerušeni provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných případech také technický dozor. Důsledky přerušeni provádění díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby.
- S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak.
- Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila.
11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel povinen zajistit nápravu zjištěného stavu.
12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.

Čl. XVII Vyhrazené změny závazku. Nepodstatné změny závazku

1. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost změny závazku ze smlouvy způsobem a za podmínek uvedených v bodě 2 tohoto článku. Obsahem vyhrazené změny závazku je změna rozsahu díla a s tím související změna celkové ceny za skutečně realizovaný rozsah díla.
2. Tato změna závazku nastane v případě, že bude hodnota deformačního modulu rostlé zemní pláně v místě založení sanační vrstvy Edef2 > 45 MPa v některých úsecích realizovaných polních cest NC 1, NC 2 a současně kontrola vhodnosti zemin v podloží pro založení komunikace v těchto částech bude odsouhlasena autorským dozorem. Potom nebude sanace realizovaná v plném předpokládaném rozsahu a o tyto nerealizované práce bude snížena celková cena díla.
3. Vyhrazenou změnu závazku lze provést na základě písemného číslovaného dodatku uzavřeného smluvními stranami dle bodu 7 tohoto článku; zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost nezbytnou k ujednání podmínek provedení změn závazku vyhrazených v bodu 2 tohoto článku a k uzavření dodatku ke smlouvě. Změnou závazku ze smlouvy provedenou na základě této výhrady objednatele nesmí dojít ke změně celkové povahy veřejné zakázky „Společná zařízení v k. ú. Kratušín“.
4. V případě vyhrazené změny závazku dle této smlouvy, se zhotovitel zavazuje provést výpočet změny nabídkové ceny, tzv. změnový list a předložit jej objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel je povinen ocenit veškeré změny podle položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které jsou obsaženy v příloze č. 2 této smlouvy. Objednatel připravený změnový list podle těchto pravidel odsouhlasí či opraví a to do 7 dnů ode dne jeho předložení. Změna sjednané ceny může být provedena teprve v případě, kdy změna bude zdokumentována a odsouhlasena smluvními stranami a bude podepsán dodatek ke smlouvě.
5. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.
6. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, případně omezení rozsahu díla, kromě výše uvedených vyhrazených změn závazku dle § 100 odst. 1 ZZVZ, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci předané objednatelům a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění (nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ).
7. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi objednatelům a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy. Písemný dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

8. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.
9. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
10. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její příloha č. 2.
11. V případě víceprací, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, se stanoví tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena jako součin aktuální ceníkové ceny URS nové položky x (celková nabídková cena díla dle SoD: celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS).
12. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy (vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).
13. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml (specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
2. V případě změny podmínek poskytování dotací z programu PRV, které by měly vliv na některá ustanovení této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
5. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7

- § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zaregistrování Žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020 poté, co smlouva byla uveřejněna v registru smluv.
 7. V případě, že objednatel z důvodu nesplnění podmínek pro udělení dotace z Programu rozvoje venkova 2014-2020 nebo z důvodu nepředvídané události nezaregistruje Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova 2014-2020, avšak objednateli se podaří zajistit jiný zdroj financování (finanční prostředky na úhradu díla), a to ve lhůtě do 2 let ode dne uzavření této smlouvy, tak tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem, kdy bude zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění jiného zdroje financování poté, co byla tato smlouva uveřejněna v registru smluv. Písemné prohlášení objednatele dle předchozí věty může obsahovat výzvu k zahájení plnění. V případě změny financování díla smluvní strany uzavřou dodatek této smlouvy, kterým se mění práva a povinnosti, které vyplývaly z financování ze zdrojů PRV. Pokud nebude uvedené písemné prohlášení objednatele doručeno dodavateli ve lhůtě dvou let ode dne uzavření předmětné smlouvy o dílo, platnost předmětné smlouvy o dílo zanikne.
 8. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla.
 - b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr).
 9. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
 - a. zadávací dokumentaci;
 - b. nabídce zhotovitele
 10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
 11. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění Veřejné zakázky.
 12. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost znění smlouvy.
 13. Smluvní strany jsou povinny dodržovat ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

číslo smlouvy objednatele: 32-2019-505101
číslo smlouvy zhotovitele:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

4. 2. 2019

4. 2. 2019

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ladislav Vácha
jednatel VKB stavby s.r.o.

V technických záležitostech:

4. 2. 2019

.....
Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice

Za správnost:

4. 2. 2019

.....
Ing. Nikola Navrátilová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha č. 1: Specifikace díla

Společná zařízení v k. ú. Kratušín

Předmětem díla je realizace části společných zařízení, a to polních cest označených jako NC1 a NC2 včetně odvodnění a svedení vody z přívalových dešťů do vodoteče mimo zastavěnou část obce, v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kratušín.

Podrobnou definici předmětu díla a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace, vypracovaná projekční společností Ing. Petr Kaplan, IČ 47253070, B. Smetany 34, 370 01 České Budějovice, dále soupis dodávek, služeb a stavebních prací a technické specifikace (podmínky).

Podrobný popis předmětu díla:

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní soubory:

Stavební objekt SO 101 pozemní komunikace polní cesta označená jako NC 1 na pozemku p. č. 276/9 v katastrálním území Kratušín. Jedná se o výstavbu polní cesty kategorie P 3,5/20 o celkové délce 194,33 m. Jednopruhová komunikace s volnou šířkou vozovky 3,5 m, jízdní pás 2,5 m a krajnice 2x 0,50 m stejné konstrukce a spádu, jako jízdní pás. Kryt vozovky je z penetračního makadamu. Budou vybudovány hospodářské sjezdy na sousední pozemky. Odvodnění je řešeno formou průsaku do podloží.

Stavební objekt SO 102 pozemní komunikace polní cesta označená jako NC 2 na pozemcích p. č. 46/15, p. č. 537, p. č. 539/9, p. č. 395/2, p. č. 542/2 a p. č. 117/14276/9 v katastrálním území Kratušín. Jedná se o výstavbu polní cesty kategorie P 3,5/20 o celkové délce 390,62 m. Jednopruhová komunikace s volnou šířkou vozovky 3,5 m, jízdní pás 2,5 m a krajnice 2x 0,50 m stejné konstrukce a spádu, jako jízdní pás. Kryt vozovky je z asfaltového betonu. Součástí realizace je trubní propust v délce 398,53 m k odvádění vody svedené komunikací mimo zastavěnou část obce Kratušín při přívalových deštích. Odvodnění pláň je řešeno formou průsaku do podloží, část úseku formou příkopu, ze kterého je voda odváděna propustkem do vodoteče. Rozdělením svahu nad obcí Kratušín má realizace této polní cesty významnou protierozní funkci a rovněž nasměňuje příval vody při přívalových deštích mimo obec Kratušín, čímž významně přispěje k ochraně zastavěné části obce. Součástí je výsadba doprovodné zeleně - bude vysazena jednostranná alej ovocných stromů.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1701a

Stavba: Polní cesta NC 1 Kratušín

Místo: Kratušín

Datum:

Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice

Projektant: ing. Petr Kaplan - VERAICONI

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ladislav Mach-PROKLAMA

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	797 345,04	964 787,50
1701a	Polní cesta NC 1 Kratušín	797 345,04	964 787,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		797 345,04	964 787,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polní cesta NC 1 Kratušín

JKSO: 822
Místo: Kratušín
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum:
CZ-CPA: 42

Objednatel:
ČR SPÚ pobočka Prachatice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ing. Petr Kaplan - VERAICONICA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Mach-PROKLAMA

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 797 345,04

Cena bez DPH 797 345,04

DPH základní	21,00%	ze	797 345,04	167 442,46
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	964 787,50
-------------------	----------	------------	-------------------

MJ 1 [m2 plochy]: 834,000 ZRN/MJ 1: 956,05 Rozpočet/MJ 1: 956,05

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Polní cesta NC 1 Kratušín

Místo: Kratušín

Datum:

Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice

Projektant:

ing. Petr Kaplan - VERAICONICA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Mach-PROKLAMA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **797 345,04**

HSV - Práce a dodávky HSV **797 345,04**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

1 - Zemní práce 185 082,59

2 - Zakládání 90 550,87

4 - Vodorovné konstrukce 77 931,34

5 - Komunikace pozemní 431 280,24

8 - Trubní vedení 1 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 200,00

997 - Přesun sutě 17 003,21

998 - Přesun hmot 22 831,92

Celkové náklady za stavbu 1) 797 345,04

ROZPOČET

Stavba: Polní cesta NC 1 Kratušín

Místo: Kratušín

Datum:

Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice

Projektant: ing. Petr Kaplan - VERAICONICA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Mach-PROKLAMA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

797 345,04

HSV - Práce a dodávky HSV

797 345,04

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 500,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum, zkoušky a měření, Ekotoxikologický test výkopové zeminy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
			1,00 "Cena dodavatele stavby"		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
			1,00 "Cena dodavatele stavby"		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00
			1,00 "Cena dodavatele stavby"		1,000		

1 - Zemní práce

185 082,59

5	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	28,000	25,00	700,00
			28,00		28,000		
6	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	28,000	5,00	140,00
			28,00		28,000		
7	K	111211131	Spálení listnatého křesku se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	200,00	200,00
			1		1,000		
8	K	111211132	Spálení listnatého křesku se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	1,000	200,00	200,00
			1		1,000		
9	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00
			1		1,000		
10	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	1,000	200,00	200,00
			1		1,000		
11	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	100,00	100,00
			1		1,000		
12	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	1,000	200,00	200,00
			1		1,000		
13	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	416,380	15,00	6 245,70
			416,38 "Původní cesta"		416,380		
14	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	230,705	25,00	5 767,63
			922,82*0,25		230,705		
15	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	332,760	45,00	14 974,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			332,760 "Výkop pro konstrukci komunikace"		332,760		
16	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	620,390	10,00	6 203,90
			620,390 "Výkop pro sanaci podloží"		620,390		
17	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	285,945	5,00	1 429,73
			(332,760+620,390)*0,3		285,945		
18	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	47,026	120,00	5 643,12
			29,25*0,95 "Mimo komunikaci"		27,788		
			174,89*0,11 "V komunikaci"		19,238		
			Součet		47,026		
19	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	14,108	5,00	70,54
			47,026*0,3		14,108		
20	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	37,760	350,00	13 216,00
			18,88*2		37,760		
21	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	11,328	5,00	56,64
			37,76*0,3		11,328		
22	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	307,784	15,00	4 616,76
			(2,90*2,62*4)*2 "Vsakovací objekt"		60,784		
			190,00*1,30 "Stěna výkopu komunikace, hloubky nad 1,00 m"		247,000		
			Součet		307,784		
23	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	307,784	5,00	1 538,92
			307,784		307,784		
24	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	47,026	25,00	1 175,65
			29,25*0,95 "Mimo komunikaci"		27,788		
			174,89*0,11 "V komunikaci"		19,238		
			Součet		47,026		
25	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	127,365	10,00	1 273,65
			(318,39+191,07)*0,25 "Ornice z meziskládky"		127,365		
26	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	89,620	10,00	896,20
			44,810 "Zemina na meziskládku"		44,810		
			44,810 "Zemina pro zásyp z meziskládky"		44,810		
			Součet		89,620		
27	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	15,00	15,00
			1		1,000		
28	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	100,00	100,00
			1		1,000		
29	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000	250,00	250,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			1		1,000		
30	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	500,00	500,00
			1		1,000		
31	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000	70,00	70,00
			1		1,000		
32	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	250,00	250,00
			1		1,000		
33	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	28,000	30,00	840,00
			28,00		28,000		
34	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 096,466	25,00	27 411,65
			(332,760+620,390+47,026+37,760)-44,810 "Přebytečná zemina"		993,126		
			(230,705-127,365) "Přebytečná ornice"		103,340		
			Součet		1 096,466		
35	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	44,810	20,00	896,20
			44,810 "Zemina pro zásyp z meziskládky"		44,810		
36	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	127,365	20,00	2 547,30
			(318,39+191,07)*0,25 "Ornice z meziskládky"		127,365		
37	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 096,466	5,00	5 482,33
			(332,760+620,390+47,026+37,760)-44,810 "Přebytečná zemina"		993,126		
			(230,705-127,365) "Přebytečná ornice"		103,340		
			Součet		1 096,466		
38	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	44,810	30,00	1 344,30
			44,810 "Výplňová zemina"		44,810		
39	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	620,390	10,00	6 203,90
			"Zemina ve specifikaci"				
			1240,78*0,50 "Vrstva sanace"		620,390		
40	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	1 036,051	10,00	10 360,51
			620,390*1,670		1 036,051		
41	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	30,621	200,00	6 124,20
			204,14*0,15 "Obsyp trativodu - 0,15 m3/m2"		30,621		
42	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	51,137	250,00	12 784,25
			30,621*1,670 "Frakce 2/8"		51,137		
43	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	1,000	50,00	50,00
			1		1,000		
44	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	1,000	100,00	100,00
			1		1,000		
45	K	181301105	Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	318,390	40,00	12 735,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			318,39			318,390	
46	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	318,390	8,00	2 547,12
			318,39			318,390	
47	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	7,000	110,00	770,00
			"318,39/50=6,368 kg 1,00 kg/50,00 m2"				
			7,00			7,000	
49	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1	m2	191,070	8,00	1 528,56
			191,070			191,070	
50	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	4,000	110,00	440,00
			"191,070/50=3,851 kg 1,00 kg/50,00 m2"				
			4,00			4,000	
51	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 240,780	10,00	12 407,80
			1240,780			1 240,780	
52	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	191,070	20,00	3 821,40
			191,070			191,070	
53	K	182301125	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 300 mm	m2	191,070	40,00	7 642,80
			(17,84+7,36+85,37+80,50)			191,070	
54	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	6,000	50,00	300,00
			6,00			6,000	
55	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	318,390	2,00	636,78
			318,390			318,390	
56	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu do 1:1	m2	191,070	5,00	955,35
			191,070			191,070	
57	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	10,189	50,00	509,45
			(318,390+191,07)*0,020 "Předpoklad 20,00 l/m2"			10,189	
58	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	10,189	50,00	509,45
			10,189			10,189	
2 - Zakládání							90 550,87
59	K	211531111	vypín odvodňovací zebek nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	58,241	400,00	23 296,40
			0,2853*204,14 "Jádro trativodu - frakce 32/63"			58,241	
60	K	211531111	vypín odvodňovací zebek nebo trativodu kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	19,238	400,00	7 695,20
			(204,14-11,76)*0,50*0,20 "Zásyp trativodu - frakce 24/32"			19,238	
61	K	211971110	Zřízení opláštění žebek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	530,764	10,00	5 307,64
			2,60*204,14			530,764	
62	M	693111460	textilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	573,221	30,00	17 196,63
			530,760*1,08 "8 % přesah folie"			573,221	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
63	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	204,140	90,00	18 372,60
					204,14		204,140
64	K	242111113	Osazení pláště kopané studny z betonových skruží celokruhových DN 1 m	m	6,000	600,00	3 600,00
					6,00		6,000
65	M	592253410	skruž betonová studňová kruhová D100x50x9 cm	kus	12,000	1 100,00	13 200,00
					12		12,000
66	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,456	400,00	182,40
					0,228*2		0,456
67	M	592257820	deska betonová zákrytová na skruž půlená 130x7,5 cm	kus	2,000	850,00	1 700,00
					2		2,000
4 - Vodorovné konstrukce							77 931,34
68	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	2,471	500,00	1 235,50
					2,62*2,62*0,18*2 "2* Vsakovací objekty"		2,471
69	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	1 550,975	10,00	15 509,75
					1240,78*1,25 "Plocha zvětšená o 25 % na přesahy"		1 550,975
70	M	693110120	geotextilie tkaná (polyester) 390 g/m2	m2	1 675,053	30,00	50 251,59
					1550,975*1,08		1 675,053
71	K	457979113	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu do 10° 10 skob na 10 m2	m2	1 550,975	2,00	3 101,95
					1240,78*1,25 "Plocha zvětšená o 25 % na přesahy"		1 550,975
72	M	693110570	skoba kotvící na geotextilie, délka 30 cm, D 4 mm, materiál: ocel	kus	1 566,510	5,00	7 832,55
					"1 skoba/ m2 plochy -(1550,975 m2 = 1551 skob)"		1 566,510
					1551*1,01		1 566,510
5 - Komunikace pozemní							431 280,24
73	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	933,690	75,00	70 026,75
					933,69		933,690
74	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 059,330	100,00	105 933,00
					1059,33		1 059,330
75	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	933,690	4,00	3 734,76
					933,69		933,690
76	K	573412113	Jednoduchý nátěr ze silniční emulze v množství 1,50 kg/m2 s posypem	m2	1 667,580	45,00	75 041,10
					833,79*2		1 667,580
77	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	856,730	150,00	128 509,50
					856,73		856,730
8 - Trubní vedení							1 000,00
78	K	820491113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 800 do 1000 mm	kus	5,000	200,00	1 000,00
					5 "Porovnáním - otvor do skruže"		5,000
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							7 200,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	2,000	200,00	400,00
					2		2,000
80	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	2,000	200,00	400,00
					2	"Sloupek červený"	2,000
81	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	15,000	100,00	1 500,00
					15,00	"Zálivka spáry krytu - porovnáním"	15,000
82	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	15,000	60,00	900,00
					15,00		15,000
83	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 000,000	1,00	2 000,00
					1000,00+1000,00	"V průběhu stavby + po dokončení stavby"	2 000,000
84	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 000,000	1,00	2 000,00
					1000,00+1000,00	"V průběhu stavby + po dokončení stavby"	2 000,000
997 - Přesun sutě							17 003,21
85	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	288,190	50,00	14 409,50
					288,190		288,190
86	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 593,710	1,00	2 593,71
					288,190*9	"Odvoz do 10 km"	2 593,710
998 - Přesun hmot							22 831,92
87	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 141,596	15,00	17 123,94
88	K	998225191	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 1000 m	t	1 141,596	5,00	5 707,98

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1701b

Stavba: Polní cesta NC 2 Kratušín - stavba cesty

Místo: Kratušín

Datum:

Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice

Projektant: ing. Petr Kaplan - VERAICONI

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ladislav Mach-PROKLAMA

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 788 476,00	2 164 056,00
1701b	Polní cesta NC 2 Kratušín	1 788 476,00	2 164 056,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		10 000,00	12 100,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 798 476,00	2 176 156,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Polní cesta NC 2 Kratušín - stavba cesty

JKSO: 822
Místo: Kratušín
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2
Datum:
CZ-CPA: 42

Objednatel:
ČR SPÚ pobočka Prachatice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ing. Petr Kaplan - VERAICONICA

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Mach-PROKLAMA

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 788 475,67
Ostatní náklady	10 000,00

Cena bez DPH 1 798 475,67

DPH základní	21,00%	ze	1 798 475,67	377 679,89
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 176 155,56

MJ 1 [m2 plochy]: 1 516,000 ZRN/MJ 1: 1 179,73 Rozpočet/MJ 1: 1 186,33

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Polní cesta NC 2 Kratušín - stavba cesty

Místo: Kratušín

Datum:

Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice

Projektant:

ing. Petr Kaplan - VERAICONICA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Mach-PROKLAMA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

1 788 475,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 500,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 500,00
VRN2 - Příprava staveniště	6 000,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	350 265,26
4 - Vodorovné konstrukce	140 998,10
5 - Komunikace pozemní	1 183 980,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 732,31
998 - Přesun hmot	40 472,31

2) Ostatní náklady

10 000,00

Zařízení staveniště pro všechny stavby	5 000,00
Dočasný billboard (min. rozměr 2100 x 2200 mm) během realizace projektu. Stálá deska (rozměr 300x 400 mm) po dokončení, včetně instalace	5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 798 475,67

ROZPOČET

Stavba: Polní cesta NC 2 Kratušín - stavba cesty

Místo: Kratušín Datum:
 Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice Projektant: ing. Petr Kaplan - VERAICONICA
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Mach-PROKLAMA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 788 475,67

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum, zkoušky a měření, Ekotoxikologický test výkopové zeminy	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
			1,00 "Cena dodavatele stavby"		1,000		
2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
			1,00 "Cena dodavatele stavby"		1,000		
3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00
			1,00 "Cena dodavatele stavby"		1,000		

VRN2 - Příprava staveniště 6 000,00

5	K	022003000a	Přeložení konstrukcí	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
			"Cena dodavatele stavby"				
			1 "Přeložení stávajícího křížku na nové místo"		1,000		
6	K	022003000	Přeložení konstrukcí	Kč	1,000	1 000,00	1 000,00
			"Cena dodavatele stavby"				
			1 "DIO po dobu stavby"		1,000		

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 350 265,26

7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	14,250	200,00	2 850,00
			7,00+7,25 "Vodovod"		14,250		
8	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	29,400	200,00	5 880,00
			10,90+8,10+8,90+1,50 "Cetin"		29,400		
9	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	65,475	100,00	6 547,50
			(7,00+7,25)*1,00*1,50 "Vodovod"		21,375		
			(10,90+8,10+8,90+1,50)*1,00*1,50 "Cetin"		44,100		
			Součet		65,475		
10	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	729,750	25,00	18 243,75
			2919,00*0,25		729,750		
11	K	122201103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 5000 m3	m3	2 139,330	25,00	53 483,25
			998,330 "Výkop v trase bez sanace"		998,330		
			1141,000 "Výkop pro sanaci v trase"		1 141,000		
			Součet		2 139,330		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 2139,33*0,3	m3	641,799	5,00	3 209,00
					641,799		
13	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m (2,62+2,62)*2*2,90*2 "Vsakovací objekt - 2 ks"	m2	60,784	15,00	911,76
					60,784		
14	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m 60,784	m2	60,784	5,00	303,92
					60,784		
15	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 (1192,81+217,84)*0,25 "Ornice z meziskládky zpět na stavbu"	m3	352,663	10,00	3 526,63
					352,663		
16	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 1141,00 "Sanační vrstva z meziskládky na stavbu" 60,63 "Výplňová zemina" Součet	m3	1 201,630	5,00	6 008,15
					1 141,000		
					60,630		
					1 201,630		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 998,330 "Výkop v trase bez sanace" 1141,000 "Výkop pro sanaci v trase" (2919,00*0,25) "Sejmutá ornice" -(1192,81+217,84)*0,25 "Ornice z meziskládky zpět na stavbu" Součet	m3	2 516,417	20,00	50 328,34
					998,330		
					1 141,000		
					729,750		
					-352,663		
					2 516,417		
18	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 1141,00 "Sanační vrstva z meziskládky na stavbu" 60,63 "Výplňová zemina" (1192,81+217,84)*0,25 "Ornice z meziskládky zpět na stavbu" Součet	m3	1 554,293	10,00	15 542,93
					1 141,000		
					60,630		
					352,663		
					1 554,293		
19	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně 1141,00 "Sanační vrstva" 60,63 "Výplňová zemina" Součet	m3	1 201,630	5,00	6 008,15
					1 141,000		
					60,630		
					1 201,630		
20	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál (1141,00+60,63)*1,670	t	2 006,722	10,00	20 067,22
					2 006,722		
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky 2516,417	m3	2 516,417	10,00	25 164,17
					2 516,417		
22	K	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 1192,81	m2	1 192,810	10,00	11 928,10
					1 192,810		
23	K	181411123	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1 217,84	m2	217,840	8,00	1 742,72
					217,840		
24	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová 5,000	kg	5,000	110,00	550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"217,84/50=4,357 kg - 1,00 kg/50,00 m2 plochy" 5,00		5,000		
25	K	181451121	Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 192,810	8,00	9 542,48
			1192,81		1 192,810		
26	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	24,000	110,00	2 640,00
			"1192,81/50=23,856 kg - 1,00 kg/50,00 m2 plochy" 24,00		24,000		
27	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	638,000	4,00	2 552,00
			638,00		638,000		
28	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 281,000	10,00	22 810,00
			2281,00		2 281,000		
29	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	217,840	20,00	4 356,80
			217,84		217,840		
30	K	182301124	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm	m2	217,840	40,00	8 713,60
			217,84		217,840		
31	K	183101221	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	400,00	8 000,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
32	M	103715100	substrát zahradnický B 70 l bal.PE	kus	140,000	70,00	9 800,00
			20*7		140,000		
			Součet		140,000		
33	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	400,00	8 000,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
34	M	026504870	Švestka domácí (PRUNUS DOMESTICA) 100 - 150 cm, ZB	kus	20,000	500,00	10 000,00
			20		20,000		
			Součet		20,000		
35	K	184215123	Ukotvení kmene dřevin dvěma kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	12,000	80,00	960,00
			6*2 "Porovnáním T podpěra pro dravce, výšky 5,00 m, 2 = koeficient na výšku "		12,000		
36	M	052171180	tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm	m3	0,238	2 000,00	476,00
			"6 podpěr pro dravce výšky 5,00 m" 30,00*3,14*(0,05)^2*1,01 "1 % ztratné"		0,238		
37	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	20,000	80,00	1 600,00
			20		20,000		
38	M	052171180	tyče dřevěné v kůře 8 m tl. 10 cm	m3	0,476	2 000,00	952,00
			"20*3,00=60,00 m" 60,00*3,14*(0,05)^2*1,01 "1 % ztratné"		0,476		
40	K	184501131	Zhotovení obalu z juty ve dvou vrstvách v rovině a svahu do 1:5	m2	21,980	80,00	1 758,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"Průměr kmene 10 cm, výška obalu 175 cm"				
			2*3,14*0,05*1,75*20*2	21,980			
42	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	50,00	1 000,00
			20	20,000			
44	K	184813121	Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v rovině a svahu do 1:5	kus	20,000	80,00	1 600,00
			20	20,000			
46	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	35,325	80,00	2 826,00
			3,14*(0,75)^2*20 "Při výsadbě 20 stromů"	35,325			
			Součet	35,325			
47	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	7,240	200,00	1 448,00
			70,296*0,10*1,03 "3 % ztratné"	7,240			
48	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 192,810	2,00	2 385,62
			1192,81	1 192,810			
49	K	185803114	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:1	m2	217,840	5,00	1 089,20
			217,84	217,840			
50	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	153,065	50,00	7 653,25
			20*0,020*30 "Stromy 20 l/den - 30 dnů"	12,000			
			(1192,81+217,84)*0,010*10 "Trávník 10 l/den/m2 - 10 dnů"	141,065			
			Součet	153,065			
51	K	185851121	Dovoz vody pro závlaku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	153,065	50,00	7 653,25
			153,065	153,065			
52	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlaku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	153,065	1,00	153,07
			153,065 "Dovoz cca 2 km"	153,065			
4 - Vodorovné konstrukce							140 998,10
53	K	457971112	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 10° š přes 3 do 7,5 m	m2	2 851,250	10,00	28 512,50
			2281,00*1,25 "Plocha zvětšená o 25 % na přesahy"	2 851,250			
54	M	693110120	geotextilie tkaná (polyester) 390 g/m2	m2	3 079,350	30,00	92 380,50
			2851,25*1,08	3 079,350			
55	K	457979113	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu do 10° 10 skob na 10 m2	m2	2 851,250	2,00	5 702,50
			2281,00*1,25 "Plocha zvětšená o 25 % na přesahy"	2 851,250			
56	M	693110570	skoba kotvící na geotextilie, délka 30 cm, D 4 mm, materiál: ocel	kus	2 880,520	5,00	14 402,60
			"1 skoba/ m2 plochy -(2851,25 m2 = 2852 skob)"				
			2852*1,01	2 880,520			
5 - Komunikace pozemní							1 183 980,00
57	K	564861111	Podklad ze štrěkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 888,000	120,00	226 560,00
			1888,00	1 888,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	1 703,000	120,00	204 360,00
			1703,00		1 703,000		
59	K	573211112	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 703,000	4,00	6 812,00
			1703,00		1 703,000		
60	K	573231111	Postřík živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 591,000	3,00	4 773,00
			1591,00		1 591,000		
61	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusna ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 516,000	190,00	288 040,00
			1516,00		1 516,000		
62	K	577155121	Asfaltový beton vrstva ohrusna ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 591,000	285,00	453 435,00
			1591,00		1 591,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

94 732,31

63	K	912211111	Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového základu	kus	4,000	200,00	800,00
			4		4,000		
64	M	404451500	sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií směrový 1200 mm	kus	4,000	200,00	800,00
			4 "Červený"		4,000		
65	K	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	36,000	100,00	3 600,00
			36,00		36,000		
66	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	36,000	60,00	2 160,00
			36,00		36,000		
67	K	935113112	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky přes 200 mm "Typ odvodňovacího žlabu + díly dle dodavatele"	m	10,000	900,00	9 000,00
			10,00		10,000		
68	M	592273190	žlab odvodňovací 10, 100 x 26 x 32-32,5 cm, se spádem dna 0,5%	kus	10,000	2 500,00	25 000,00
			10		10,000		
69	M	592273300	čelní stěna z pozink. oceli s nátrubkem z PVC, DN 150 , 26x32 cm	kus	1,000	450,00	450,00
			1		1,000		
70	M	592273210	čelní stěna uzavřená - pozinkovaná ocel, 26x32 cm	kus	1,000	450,00	450,00
			1		1,000		
71	M	592273510	kryt štěrbinový litinový, tř. D 400, štěrba 2 x 85/20 mm, 50x24,9x2 cm, černý	kus	20,000	400,00	8 000,00
			20		20,000		
72	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 000,000	1,00	2 000,00
			1000,00+1000,00 "Během stavby a po dokončení stavby - předpoklad"		2 000,000		
73	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	2 000,000	1,00	2 000,00
			1000,00+1000,00 "Během stavby a po dokončení stavby - předpoklad"		2 000,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

40 472,31

74	K	998223091	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 1000 m	t	2 023,615	5,00	10 118,08
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 023,615	15,00	30 354,23

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1701c

Stavba: Polní cesta NC 2 Kratušín - odvodnění

JKSO: 827

Místo: Kratušín

CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 2

Datum:

CZ-CPA: 42

Objednatel:
ČR SPÚ pobočka Prachatice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:
ing. Petr Kaplan - VERAICONICA

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Ladislav Mach-PROKLAMA

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 3 639 086,00

Cena bez DPH 3 639 086,00

DPH základní	21,00%	ze	3 639 085,97	764 208,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 403 294,00
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1701c

Stavba: Polní cesta NC 2 Kratušín - odvodnění

Místo: Kratušín

Datum:

Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice

Projektant: ing. Petr Kaplan - VERAICONI

Zhotovitel:

Zpracovatel: Ladislav Mach-PROKLAMA

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	3 639 085,97	4 403 294,02
1701c	Polní cesta NC 2 Kratušín	3 639 085,97	4 403 294,02
Celkové náklady za stavbu 1)		3 639 085,97	4 403 294,02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Polní cesta NC 2 Kratušín - odvodnění

Místo: Kratušín

Datum:

Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice

Projektant:

ing. Petr Kaplan - VERAICONICA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Ladislav Mach-PROKLAMA

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	3 639 085,97
HSV - Práce a dodávky HSV	3 632 107,78
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 500,00
1 - Zemní práce	496 062,94
3 - Svislé a kompletní konstrukce	130 650,00
4 - Vodorovné konstrukce	26 462,28
5 - Komunikace pozemní	379 593,54
8 - Trubní vedení	2 441 991,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	89 667,15
997 - Přesun sutě	14 472,92
998 - Přesun hmot	40 707,45
PSV - Práce a dodávky PSV	6 978,19
767 - Konstrukce zámečnické	6 448,99
783 - Dokončovací práce - nátěry	529,20
Celkové náklady za stavbu 1)	3 639 085,97

ROZPOČET

Stavba: Polní cesta NC 2 Kratušín - odvodnění

Místo: Kratušín Datum:
 Objednatel: ČR SPÚ pobočka Prachatice Projektant: ing. Petr Kaplan - VERAICONICA
 Zhotovitel: Zpracovatel: Ladislav Mach-PROKLAMA

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 639 085,97

HSV - Práce a dodávky HSV

3 632 107,78

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

12 500,00

1	K	011114000.1	Inženýrsko-geologický průzkum, zkoušky a měření	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00
---	---	-------------	---	----	-------	----------	----------

1 "Cena dodavatele stavby" 1,000

2	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	3 000,00	3 000,00
---	---	-----------	---------------------------------------	----	-------	----------	----------

1 "Cena dodavatele stavby" 1,000

3	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	7 500,00	7 500,00
---	---	-----------	------------------------------	----	-------	----------	----------

1 "Cena dodavatele stavby" 1,000

1 - Zemní práce

496 062,94

5	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	222,000	25,00	5 550,00
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

222,00 222,000

6	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	222,000	5,00	1 110,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------

222,00 222,000

7	K	111211131	Spálení listnatého křestů se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3	kus	10,000	200,00	2 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

10 10,000

8	K	111211132	Spálení listnatého křestů se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3	kus	23,000	200,00	4 600,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

19+4 23,000

9	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	10,000	100,00	1 000,00
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

10 10,000

10	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	19,000	200,00	3 800,00
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	----------

19 19,000

11	K	112101103.1	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	4,000	600,00	2 400,00
----	---	-------------	--	-----	-------	--------	----------

4 4,000

12	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	10,000	100,00	1 000,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------

10 10,000

13	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	19,000	200,00	3 800,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	--------	--------	----------

19 19,000

14	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00
----	---	-----------	-------------------------------	-----	-------	--------	----------

4 4,000

15	K	113107212	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 200 mm	m2	255,290	10,00	2 552,90
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

255,29 255,290

16	K	113107242	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živických tl 100 mm	m2	255,290	20,00	5 105,80
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			255,29			255,290	
17	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	102,590	10,00	1 025,90
			2051,798*5*0,01 "Předpoklad 5 hod/100 m3 výkopu"			102,590	
18	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	20,000	30,00	600,00
			20 "Předpoklad 20 dnů"			20,000	
19	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	213,448	25,00	5 336,20
			(25,87+472,33+125,81+212,18+17,60)*0,25			213,448	
20	K	130901121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	1,000	2 900,00	2 900,00
			1,00 "Předpoklad bourání"			1,000	
21	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	2 051,798	80,00	164 143,84
			1109,08*1,85			2 051,798	
22	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	615,539	5,00	3 077,70
			2051,798*0,3			615,539	
23	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 500,165	5,00	7 500,83
			405,45*1,85*2			1 500,165	
24	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 500,165	2,00	3 000,33
			1500,165			1 500,165	
25	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	61,554	56,00	3 447,02
			2051,798*0,03 "3 % z kubatury výkopů - Příloha 7/1"			61,554	
26	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	211,956	25,00	5 298,90
			847,822*0,25 "Ornice z meziskládky na stavbu"			211,956	
27	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	608,934	25,00	15 223,35
			1217,868*0,50 "Zemina z meziskládky na stavbu"			608,934	
28	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	15,00	150,00
			10			10,000	
29	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	19,000	100,00	1 900,00
			19			19,000	
30	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00
			4			4,000	
31	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	10,000	250,00	2 500,00
			10			10,000	
32	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	19,000	400,00	7 600,00
			19			19,000	
33	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	4,000	800,00	3 200,00
			4			4,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
34	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	10,000	70,00	700,00
			10		10,000		
35	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	19,000	200,00	3 800,00
			19		19,000		
36	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	4,000	400,00	1 600,00
			4		4,000		
37	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	222,000	10,00	2 220,00
			222,00		222,000		
38	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 444,356	25,00	36 108,90
			(213,448-211,956) "Přebytečná ornice"		1,492		
			(2051,798-1217,868*0,50) "Přebytečná zemina"		1 442,864		
			Součet		1 444,356		
39	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	820,890	10,00	8 208,90
			847,822*0,25 "Ornice z meziskládky na stavbu"		211,956		
			1217,868*0,50 "Zemina z meziskládky pro zásyp"		608,934		
			Součet		820,890		
40	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 444,356	9,00	12 999,20
			(213,448-211,956) "Přebytečná ornice"		1,492		
			(2051,798-1217,868*0,50) "Přebytečná zemina"		1 442,864		
			Součet		1 444,356		
41	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1 217,868	62,00	75 507,82
			"50 % zásypu z výkopového materiálu + 50 % zásypu z nakoupeného materiálu"				
			(401,20-2,55)*3,07		1 223,856		
			-(3,14*(0,75)^2*0,32)*9 "Odpočet šachet"		-5,087		
			-(3,14*(0,75)^2*0,17)*3 "Odpočet šachet"		-0,901		
			Součet		1 217,868		
42	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál	t	1 016,920	50,00	50 846,00
			1217,868*0,50*1,670		1 016,920		
43	K	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	10,000	40,00	400,00
			10		10,000		
44	K	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	19,000	80,00	1 520,00
			19		19,000		
45	K	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	4,000	140,00	560,00
			4		4,000		
46	K	181301114	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	847,822	10,00	8 478,22
			((213,448/0,25)-(3,36+0,29*9))		847,822		
47	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	847,822	8,00	6 782,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			847,822			847,822	
48	M	005724720	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	17,000	110,00	1 870,00
			"847,822/50=16,956 kg - 1,00 kg/ 50,00 m2"				
			17			17,000	
49	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 109,080	10,00	11 090,80
			255,29+853,79			1 109,080	
50	K	184818231	Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m	kus	7,000	50,00	350,00
			7,00			7,000	
51	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	847,822	2,00	1 695,64
			847,822			847,822	
52	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	84,782	50,00	4 239,10
			847,822*0,010*10 "Trávník 10 l/den/m2 - 10 dnů"			84,782	
53	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	84,782	50,00	4 239,10
			84,782			84,782	
54	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	84,782	5,00	423,91
			84,782 "Dovoz cca 2 km"			84,782	
3 - Svislé a kompletní konstrukce							130 650,00
55	K	321212115	Oprava zdiva z lomového kamene vodních staveb do 3 m3 výplňového	m3	33,500	3 900,00	130 650,00
			"Porovnáním - bourání a znovuvybudování kamenného tarasu"				
			"Délka tarasu 67,16 m', předpoklad kubatury cca 33,50 m3"				
			33,50			33,500	
4 - Vodorovné konstrukce							26 462,28
56	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	12,000	150,00	1 800,00
			12			12,000	
57	M	592241380	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x12x9 cm	kus	12,000	350,00	4 200,00
			12			12,000	
58	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	9,970	1 900,00	18 943,00
			3,14*(1,05)^2*0,24*12 "Podkladní deska šachet"			9,970	
59	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	18,991	80,00	1 519,28
			2*3,14*1,05*0,24*12			18,991	
5 - Komunikace pozemní							379 593,54
60	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	415,420	75,00	31 156,50
			415,42 "Spodní vrstva kce vozovky a sjezdu"			415,420	
61	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	322,960	75,00	24 222,00
			322,96 "Horní vrstva kce vozovky a sjezdu"			322,960	
62	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	276,900	285,00	78 916,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			276,90			276,900	
63	K	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drčeným tl 150 mm	m2	189,700	80,00	15 176,00
			379,40*0,50			189,700	
64	K	573211112	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	322,960	4,00	1 291,84
			322,96 "Horní vrstva"			322,960	
65	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	276,900	3,00	830,70
			276,90 "Na ACP"			276,900	
66	K	577134121	Asfaltový beton vrstva odrušna ACU 11 (ABS) tr. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 200,000	190,00	228 000,00
			1200 (rekonstrukce stávajícího povrchu 3 m cesty)			1 200,000	
8 - Trubní vedení							2 441 991,50
67	K	820471113	Přeseknutí železobetonové trouby DN nad 600 do 800 mm	kus	13,000	400,00	5 200,00
			1 "Porovnáním - úprava roury DN 800 výtoku do linie břehu"			1,000	
			12 "Šachty - případné zkrácení trub v trase"			12,000	
			Součet			13,000	
68	K	822472111	Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 % DN 800	m	384,250	200,00	76 850,00
			((401,20-2,55)-(1,20*12)) "Odpočet šachet"			384,250	
69	M	592224120	Trouba hrdlová přímá železobet. 80 x 250 x 13 cm	kus	144,000	7 930,00	1 141 920,00
			"((398,65-2,20*12-1,20*12)/2,50=143,14 ks"				
			"Odpočet dříků 12 ks á 2,20 m + odpočet šachet 12 ks á 1,20 m"				
			144			144,000	
70	M	592224120a	Trouba přímá železobet. 80 x 220 x 13 cm	kus	12,000	7 930,00	95 160,00
			12 "Dřík - bez hrdla délky 2,20 m"			12,000	
71	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	12,000	1 200,00	14 400,00
			12			12,000	
72	M	592243390	dno betonové šachty kanalizační přímé 100/100x60 cm	kus	12,000	22 322,00	267 864,00
			"Porovnáním -prefabrikáty dle vybraného dodavatele stavby"				
			12			12,000	
73	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	12,000	500,00	6 000,00
			12			12,000	
74	M	592243640	deska betonová šachetní zákrytová čtvercová 150 x 180 x 62,5 cm	kus	12,000	7 765,00	93 180,00
			"Porovnáním -prefabrikáty dle vybraného dodavatele stavby"				
			12			12,000	
75	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	12,000	200,00	2 400,00
			12			12,000	
76	M	552410150	poklop šachtový třída D 400, kruhový rám 785, vstup 600 mm	kus	12,000	3 900,00	46 800,00
			"Porovnáním -poklopy dle vybraného dodavatele stavby"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			12 "Třída D400"		12,000		
77	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	409,265	1 500,00	613 897,50
			1,0651*384,25 "Obetonování trub DN 800"		409,265		
78	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	960,625	80,00	76 850,00
			1,25*2*384,25		960,625		
79	K	899911113	Osazení ocelových součástí pro potrubí závěsných a úložných hmotnosti jednotlivě nad 10 kg	kg	49,000	30,00	1 470,00
			49,00 "Atyp. krycí mříž vtoku - porovnáním"		49,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							89 667,15
80	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	200,00	200,00
			1		1,000		
81	M	404441130	značka svislá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	1,000	800,00	800,00
			1 "Značka B 32 Průjezd zakázán"		1,000		
82	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
			1		1,000		
83	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	800,00	800,00
			1		1,000		
84	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	400,00	400,00
			1		1,000		
85	K	919411121	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800	kus	1,000	11 500,00	11 500,00
			1 "Porovnáním - úprava na výtoku"		1,000		
86	K	919413111	Vtoková jámka z betonu prostého propustku z trub do DN 800	kus	1,000	10 000,00	10 000,00
			1 "Porovnáním"		1,000		
87	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	372,000	100,00	37 200,00
			372,00		372,000		
88	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	372,000	50,00	18 600,00
			372,00		372,000		
89	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	2 000,000	1,00	2 000,00
			(1000,00+1000,00) "Během stavby + po dokončení stavby"		2 000,000		
90	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 000,000	1,00	2 000,00
			(1000,00+1000,00) "Během stavby + po dokončení stavby"		2 000,000		
91	K	953312112	Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrénových desek tl 20 mm	m2	84,143	50,00	4 207,15
			1,0651*79 "Obetonování trub - v místě každého 2 spoje trub"		84,143		
92	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	130,00	130,00
			1		1,000		
93	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000	30,00	30,00
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

997 - Přesun sutě

14 472,92

94	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	212,837	50,00	10 641,85
95	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 915,533	2,00	3 831,07

212,837*9 "Odvoz do 10 km" 1 915,533

998 - Přesun hmot

40 707,45

96	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	1 628,298	20,00	32 565,96
97	K	998274125	Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub betonových za zvětšený přesun hmot do 1000 m	t	1 628,298	5,00	8 141,49

PSV - Práce a dodávky PSV

6 978,19

767 - Konstrukce zámečnické

6 448,99

98	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	49,000	100,00	4 900,00
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

49,00 "Atyp. krycí mříž vtoku" 49,000

99	M	130100120	tyč ocelová kruhová, v jakosti 11 375 D 12 mm	t	0,043	30 000,00	1 290,00
----	---	-----------	---	---	-------	-----------	----------

Hmotnost: 0,93 kg/m

1,40*22*0,000888*1,10 0,030

1,68* 2*0,000888*1,10 0,003

0,010 "+ navýšení na detaily" 0,010

Součet 0,043

100	M	130102180	tyč ocelová plochá, v jakosti 11 375, 50 x 5 mm	t	0,006	30 000,00	180,00
-----	---	-----------	---	---	-------	-----------	--------

Hmotnost: 2,1 kg/m

1,48*2*0,001962*1,10 0,006

101	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	26,332	2,00	52,66
-----	---	-----------	--	---	--------	------	-------

102	K	998767294	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	%	26,332	1,00	26,33
-----	---	-----------	---	---	--------	------	-------

783 - Dokončovací práce - nátěry

529,20

103	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	7,056	10,00	70,56
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

1,68*1,40*3 "Atyp. mříž, osová vzdálenost 8 cm" 7,056

104	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,056	25,00	176,40
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

1,68*1,40*3 "Atyp. mříž, osová vzdálenost 8 cm" 7,056

105	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,056	40,00	282,24
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

1,68*1,40*3 "Atyp. mříž, osová vzdálenost 8 cm" 7,056