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Příloha č. 2 ZD
SMLOUVA O PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH 

LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A O PRODEJI DŘÍVÍ - do 31.12. 2019 
Číselný kód části veřejné zakázky: 235296 

Název části veřejné zakázky: Čihadlo

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva")

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196 451, DIČ: CZ42196451
se sídlem Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl AXII, vložka 540
zastoupen  ředitelem KŘ Teplice 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu:  
ID schránky: e8jcfsn
(dále jen „Lesy ČR")

a

2. UNILES, a.s.
IČO: 47307706, DIČ: CZ47307706
se sídlem Jiříkovslcá 913/18, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl B, vložka 340
zastoupená I , ředitelem lesnické divize (na základě plné moci) 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:  
ID schránky: ipggthp
(dále jen „Smluvnípartner")

II. Definice některých pojmů

Při výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy vykládány takto:

„Číselník" je evidenční doklad o výrobě dříví vystavený Smluvním 
partnerem, který obsahuje minimálně údaje o Smluvním 
partnerem vytěžené dřevní hmotě, jejím rozměru, 
ceníkovém kódu dříví, objemu, hmotnatosti, počtu 
oddenků a Porost, kde byla těžba provedena. Číselník 
zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji 
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.
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„DP“

„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí “

„Jarní zalesnění“

„Jmenovitá délka“

„Klest“

„Kořenový náběh“ 

„KŘ“

„LDS“

„Lesnické ěinnosti“

jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění 
dříví v České republice platná od i. i. 2008, která jsou 
zpracována (a aktualizována) za účasti správců a majitelů 
lesů, svazů zastupujících podnikatelské subjekty působící 
v lesním hospodářství, svazů zpracovatelů dřeva, 
vysokých škol, obchodních společností i největších 
zpracovatelů dřeva v ČR.

je daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů.

je Porost, který není součástí prostorového rozdělení lesa. 
V případě Těžební činnosti Fiktivní porost dále 
neobsahuje výčet dřevin, průměrnou hmotnatost, termín 
a technologii provedení. Fiktivní porost je projektován 
jako předpoklad sumárních požadavků Pěstebních 
činností a Těžebních činností závislých zejména 
na povětrnostních a klimatických jevech, které proto 
nelze předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru s kůrou, bez 
hmoty Pařezu; Hroubí stromu je tvořeno Hroubím 
kmene a Hroubím větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy 
započítává i celý objem tyčí.

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního 
roku a při zalesňování v 7. a 8. LVS nebo krytolcořenným 
reprodukčním materiálem do 30. června kalendářního 
roku, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je celková délka výřezu snížená o délku dohodnutého 
přídavku (nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých 
metrech, nestanoví-li Zadávací list jinak.

je přirozený odpad větví a zbytky po těžbě dříví, 
které nemají na silnějším konci větší průměr než 7 cm 
s kůrou.

je přechodová část mezi bazální částí kmene a kořenovým 
systémem do vzdálenosti 50 cm od obvodu kmene.

je Krajské ředitelství jakožto organizační jednotka 
Lesů ČR.

je lesní dopravní síť.

jsou služby Pěstebních činností a Těžebních činností.
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„LHC“ je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářsko- 
úpravnická jednotka, pro kterou se vypracovává jeden
LHP.

„LHP“ je lesní hospodářský plán ve smyslu ustanovení § 24 
Zákona 0 lesích, tj. schválené dílo hospodářské úpravy 
lesů pro LHC. LHP je nástrojem cílevědomého 
hospodaření v lesích, zpravidla v rámci decennia 
a vychází ze Zákona 0 lesích.

„Lokalita OM“ je místo, kam se soustřeďuje dříví z lesních porostů 
a je přístupné běžným odvozním soupravám pro odvoz 
vyrobeného dříví; je situováno obvykle při lesní (popř. 
odvozní) cestě nebo lesní svážnici vnejkratší možné 
vzdálenosti od místa těžby a slouží ke krátkodobému 
uskladňování dříví před jeho odvozem.

„Lokalita P“ je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební 
činnosti, zejména kácení, odvětvování, příjem a evidence 
dříví, případně též manipulace. Lokalita P se dále 
označuje též jako lokalita „při pni“. Součástí této lokality 
je i lokalita Vývozní místo (VM).

„LS“ je lesní správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„LVS“ je lesní vegetační stupeň.

„LZ“ je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

„Nabídka“ je závazná písemná nabídka na plnění Veřejné zakázky, 
kterou v zadávacím řízení k Veřejné zakázce podal 
Smluvní partner na základě Zadávací dokumentace.

„Nadměrek“ je přídavek ke Jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce kratší než 8m činí 
zpravidla 2% jmenovité délky; pro výřezy jehličnatého 
a listnatého dříví 0 jmenovité délce od 8m (tj. 8m včetně) 
činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

„Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Odvoz dříví“ je odvoz dříví dopravními prostředky z lokality OM 
po lesních cestách nebo lesních svážnicích a dále pak 
po veřejných komunikacích k odběrateli dříví nebo 
na expediční, manipulační nebo náhradní sklady. 
Podrobné podmínky odvozu dříví jsou definované v čl. V. 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností.

„Pařez“ je přízemní část stromu s kořenovými náběhy a kořenový 
systém stromu, které zůstanou v zemi po pokácení 
kmene.
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„Pěstební činnosti44

„Pěstební projekt44

„PLO44

„Poddodavatel44

„Projekt44

„Podzimní zalesnění44

„Porost44

„Potěžební úpravy44

„Průměrná hmotnatost44

jsou kategorií služeb Lesnických činností spojených 
s obnovou, výchovou a ochranou lesních porostů, 
vykonávaných dle Smlouvy nebo na jejím základě, 
zahrnující též dodávky sadebního materiálu, chemických 
přípravků, pletiva, plachetek a dalšího materiálu 
nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou 
blíže specifikovány v či. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR a obsahuje 
specifikaci podmínek provádění Pěstebních činností 
na SÚJ, zpravidla pro dobu, na kterou je Smlouva 
uzavřena.

je přírodní lesní oblast.

je poddodavatel či pomocník ve smyslu Občanského 
zákoníku nebo poddodavatel ve smyslu Zákona 
o zadávání veřejných zakázek.

představuje společné označení pro Pěstební projekt a 
Těžební projekt na dobu, na kterou je Smlouva uzavřena, 
kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a požadavky na výkon 
Lesnických činností oproti rozsahu a požadavkům 
uvedeným v Sumářích; představuje rámec plnění pro 
dobu, na kterou je Smlouva uzavřena. Projekt může být 
členěn na stupeň naléhavosti i (tj. „neodkladně 
naléhavý"), 2 (tj. „podmíněně naléhavý"), anebo 3 (tj. 
„nenaléhavý"). Projekt může být členěn na typ projektu l 
(tj. „Projekt předaný") a typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný").

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním 
materiálem lesních dřevin s vyzrálými letorosty od 1. září 
do 15. listopadu kalendářního roku a krytokořenným 
reprodukčním materiálem od 1. července do 15. 
listopadu kalendářního roku, nestanoví-li Zadávací list 
jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa 
identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě. 
Pro účely Smlouvy se jím rozumí úplné vymezení 
konkrétní jednotky prostorového rozdělení lesa, 
tj. oddělení, porost, porostní skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - 
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 
Potěžební úpravy je Smluvní partner povinen provádět 
jako součást Těžebních činností.

je definována, včetně způsobu její aplikace, v čl. II. bod 9) 
Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních 
činností, a rozumí se jí podíl Hroubí vytěženého dříví
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„Soustřeďování dříví“

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky“

a počtu oddenkových kusů za danou dřevinu ze sumáře 
Číselníku matematicky zaokrouhlený na dvě desetinná 
místa.

je fáze pohybu dříví z místa kácení (lokalita P) na odvozní 
místo (lokalita OM). Podrobné podmínky soustřeďování 
dříví jsou definované v čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností.

je smluvní územní jednotka, tj. území, na němž 
je Smluvní partner během účinnosti Smlouvy povinen 
provádět Lesnické činnosti. SÚJ je blíže specifikována 
v čl. V. odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních 
činností, Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních 
činností a Sumář prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, 
které určují předpokládaný rámcový rozsah 
požadovaných služeb Lesnických činností a souvisejících 
dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví, 
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy; jako příloha Zadávací 
dokumentace byl podkladem pro výpočet nabídkové ceny 
pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení 
na Veřejnou zakázku.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle 
nezkrácený kmen určený zpravidla pro výrobu 
sortimentů včetně Hroubí, jež vznikne při těžbě, 
které není součástí hlavní osy kmene s výjimkou větví 
jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno 
od hlavní osy kmene (např. vrcholkové zlomy). Hroubí 
dle předchozí věty se považuje za součást Surového 
kmene, aniž by narůstal počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, 
odvětvování, příjem a evidence dříví) vykonávaných 
dle Smlouvy nebo na jejím základě; Těžební činnosti jsou 
blíže specifikovány v čl. V. odst. 5 Smlouvy a v Příloze č. 
T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných 
Těžebních činností a obsahuje specifikaci podmínek 
provádění Těžebních činností na SÚJ, zpravidla pro 
dobu, na kterou je Smlouva uzavřena.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení stromů 
a jejich odvětvování, tj. větve jehličnatých dřevin, větve 
listnatých dřevin do 10 cm tlouštky, vršky stromů, třísky, 
stromová zeleň, dřevní hmota nevyužitelná pro výrobu 
sortimentů surového dříví, z prořezávek a výseků 
vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující dimenzí 
Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou zahrnuty Pařezy.
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„Veřejná zakázka44 je nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem
Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ 
-leden 2019+.

„Vodní zákon44 je zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace44 je zadávací dokumentace k Veřejné zakázce.

„Zadávací list44 je jedna z forem pokynu Lesů ČR lc provedení Lesnických
činností, který je určen Smluvnímu partnerovi; existuje 
v podobě Zadávacího listu pěstebních činností (Zadávací 
list - Pěstební a ostatní činnosti - vzor viz Příloha č. Zi - 
Vzor zadávacího listu) a Zadávacího listu pro těžební 
činnosti (Zadávací list - Těžební činnosti, Roztroušená 
nahodilá těžba, Objednávka asanace - jednotlivé vzory 
viz Přílohy č. Zi/a, č. Zi/b, č. Zi/c - Vzor zadávacího 

" listu); Zadávací list může mít i jinou, obsahově 
obdobnou, podobu, která se od uvedených vzorů může 
lišit (např. jako Zadávací list - objednávka asanace je pro 
účely Smlouvy užíván i dokument zpravidla označený 
jako Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich 
asanace).

„Zákon o lesích44

„Zákon o myslivosti44

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin44 je zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu

reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky 
významných druhů a umělých kříženců, určeného 
k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařské
péči44 je zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění 
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

je zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění 
pozdějších předpisů.

„Zákon o zadávání veřejných
zakázek44 je zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku44 je zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění

pozdějších předpisů.
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„Zákon o ochraně přírody
je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 
ve znění pozdějších předpisů.

je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně 
některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání 
s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění 
pozdějších předpisů.

je zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTAŇ O V lí'

III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou státním podnikem, jehož postavení a právní poměry jsou upraveny 
zejména Zákonem o státním podniku. Lesy ČR hospodaří v lesích ve smyslu 
ustanovení § 2 písm. d) Zákona o lesích, které jsou ve vlastnictví státu a které byly 
Lesům ČR státem k hospodaření svěřeny.

2. Ve smyslu předchozího odstavce Lesy ČR zajišťují především provádění činností 
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a to prostřednictvím jiných 
podnikatelských subjektů nebo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

3. Lesy ČR mají zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím 
služeb Smluvního partnera, na území níže vymezené SUJ, v rozsahu a za podmínek 
ujednaných Smlouvou a blíže specifikovaných v Projektech a Zadávacích listech.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými vlastnostmi, oprávněními, 
kapacitami a schopnostmi k činnostem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, 
a zavazuje se těmito vlastnostmi, oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat 
po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení podle Zákona o zadávání 
veřejných zakázek, prostřednictvím kterého je zadávána Veřejná zakázka.

6. Smluvní strany berou souhlasně na vědomí, že rozsah služeb a dodávek stanovený 
v zadávacích podmínkách lc Veřejné zakázce, jakož i ve Smlouvě, nemusí být během 
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou zcela naplněn nebo může být naopak 
překročen, a to s ohledem na nepředvídatelnost všech objektivních vlivů v době 
vyhlášení Veřejné zakázky nebo uzavření Smlouvy, včetně aplikace Zákona 
o majetkovém vyrovnání s RC a NS a realizace tomu odpovídajících povinností Lesů 
ČR, tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky s nimi související, budou 
Smluvním partnerem poskytovány vždy v závislosti na upřesňování požadavků
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ze strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, zadávací listy a změnová řízení 
(čl. XI. anásl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že v Zadávací dokumentaci, jakož i ve Smlouvě jsou zohledněny 
základní principy tvorby závazných ustanovení LHP.

8. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné 
zakázky, zejména lc ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní strany se zavazují při výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. 
Výklad jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být v souladu s účelem, který obě 
smluvní strany v době uzavření Smlouvy tímto ustanovením sledovaly a nesmí 
odporovat zdravému rozumu.

10. Smluvní strany jsou povinny při plnění závazků ze Smlouvy postupovat ve vzájemné 
součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám 
a aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v souladu 
s příslušnými agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

IV. Účel Smlouvy

1. Účelem Smlouvy je zabezpečit kontinuální odborné poskytování služeb spočívajících 
v hospodaření v lesích, lcnimž mají Lesy ČR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí 
lesů a podporu trvale udržitelného hospodaření v lesích.

2. Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, 
který bude upřesňován způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

1. Smluvní partner se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje ve prospěch Lesů 
ČR po dobu jejího trvání řádně as odbornou péčí provádět Lesnické ^činnosti 
zahrnující poskytování Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Čihadlo 
č. 23503, LS Litvínov. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi zavazují za řádně 
poskytnuté služby Lesnických činností uhradit cenu dle Smlouvy.

2. Lesy ČR se za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazují dodávat Smluvnímu 
partnerovi dříví vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností 
(s výjimkou nerealizované hmoty - čl. XV. odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový 
kmen, a v případě vzájemné dohody také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem 
nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické právo k tomuto dříví 
na Smluvního partnera. Smluvní partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, 
přijímat do svého vlastnictví a zaplatit za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní 
partner se dále za podmínek uvedených ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění 
takto vytěženého dříví z Lokality P na Lokalitu OM a odvoz vytěženého dříví 
z pozemků určených lc plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a Pařezů, které vzniknou 
v rámci Lesnických činností, není předmětem Smlouvy.

3. Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s obnovou, 
výchovou a ochranou lesních porostů včetně dodávek příslušných přípravků
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a materiálů (tj. sadebního materiálu a dalších materiálů nezbytných lc provádění 
Pěstebních činností); jedná se zejména o následující činnosti:
a)

b)
c)

d)
e) 
í)

g)
h)

i)
j) 
10 
1) 
m)

úklid a odstraňování Klestu a Těžebních zbytků a jiné dočišťování ploch po těžbě 
dřeva;
příprava půdy pro přirozenou a umělou obnovu lesních porostů;
výsadba lesních dřevin a obnova lesa (zalesňování a související průběžné
dodávání sadebního materiálu);
ochrana lesních kultur proti zvěři;
ochrana lesních kultur proti buřeni;
výsek škodících dřevin;
ochrana lesních kultur proti hmyzím a ostatním škůdcům;
další mechanické a chemické ošetřování lesních kultur (ožínání, instalace
rozsoch, postřiky, nátěry repelenty proti okusn aj.);
oplocování lesních kultur;
prořezávky (výchovné zásahy);
zpřístupnění Porostů;
vyvětvování Porostů;
ostatní ochrana lesa;

a další výkony (podvýlcony), které jsou vymezeny v Příloze č. P6 - Řadič výkonů 
pěstebních činností.

4. Rozsah a specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pěstebních činností. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního 
partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pěstebních 
činností; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti 
prováděné na Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se zejména 
o následující činnosti:
a) kácení;
b) odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

■ zj išťování obj emu hmoty;
B adjustace dříví;
B vyhotovování Číselníku dle Porostů;
■ převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů ze strany Lesů ČR;

a další činnosti s těžbou související, které jsou vymezeny ve Smlouvě a jejích 
přílohách, přičemž se jedná zejména o Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví, Odvoz 
dříví a Zpracování a asanaci kůrovcového dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny 
ve Smlouvě a jejích přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou budou vždy upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, 
příp. Zadávacích listů pro těžební činnosti. Tyto dokumenty jsou pro Smluvního
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partnera závazné podle stupně závaznosti v tomto pořadí: 1/ Zadávací list pro těžební 
činnosti; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha ě. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha ě. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou 
osobu. V takovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické 
činnosti prováděl sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých 
Lesnických činností jakoukoli jinou osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté 
ze strany Lesů ČR takové osobě jsou informacemi či pokyny poskytnutými ze strany 
Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky lc provedení Lesnických činností vzniklé v době účinnosti Smlouvy nezanikají 
bez dalšího pouze v důsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena 
či dosažením finančního limitu, dle či. XXIII. odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a záruky smluvních stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně založeným a platně 

existujícím podle právního řádu České republiky;
b) jsou v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněny a jsou plně 

svéprávné uzavřít Smlouvu a splnit závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy 
ČR řádně schválena a Její uzavření zakládá platné, závazné a vymahatelné 
právní povinnosti Lesů ČR v souladu s právními předpisy;

c) mají zajištěny dostatečné zdroje financování na úhradu ceny Lesnických 
činností realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;

d) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenacházejí v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě 

podle jiného právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je v souladu s příslušnými právními předpisy oprávněn a je plně svéprávný 

uzavřít Smlouvu a plnit své závazky z ní vyplývající řádně a s odbornou péčí; 
Smlouva byla Smluvním partnerem řádně schválena a její uzavření zakládá 
platné, závazné a vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera v souladu 
s právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde lc porušení 
žádného zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, 
ani jakéhokoli smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, vnitřního 
předpisu, zvyklosti, pravidla, pravomocného soudního nebo správního 
rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera závazné nebo se vztahuje 
na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného právního předpisu 
vztahujícího se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje 
(kapacity) na realizaci činností uvedených ve Smlouvě alespoň v rozsahu 
doloženém v Nabídce, případně i v rozsahu doloženém při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy, a disponuje všemi příslušnými doklady 
uvedenými v Nabídce, případně i v rozsahu uvedeném při poskytnutí 
součinnosti před uzavřením Smlouvy;
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e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem 
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost; 
v případě, že na straně Smluvního partnera je více účastníků, Smluvní partner 
prohlašuje, že pojistná smlouva pokrývá případnou škodu způsobenou 
kterýmkoliv účastníkem na straně Smluvního partnera v plné výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost, resp. že každý z těchto účastníků disponuje vlastní 
pojistnou smlouvou s limitem pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč 
pro jednu škodní událost;

f) vzhledem ke svým majetkovým poměrům se nenachází v úpadku a ani ve stavu 
hrozícího úpadku;

g) má sjednánu bankovní záruku ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského 
zákoníku zajišťující plnění závazků Smluvního partnera vyplývajících 
ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner se zavazuje, že vlastnosti, doklady a kapacity uvedené v odst. 2 
tohoto článku, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou. Smluvní partner se rovněž zavazuje, že vlastnosti, 
doklady a kapacity, které uvedl, předložil či prokázal za účelem splnění kvalifikace 
v zadávacím řízení pro zadání Veřejné zakázky (zejména doklady osvědčující 
odbornou způsobilost, certifikáty lc prokázání splnění technické kvalifikace atd.), 
budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou, a to nejméně v rozsahu, ve kterém byla prokázána kvalifikace Smluvního 
partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou dobu trvání smluvního 
poměru založeného Smlouvou podmínky stanovené pro uzavření Smlouvy v Zadávací 
dokumentaci. Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen do patnácti dnů od jejího 
doručení předložit Lesům ČR aktuální dokumenty uvedené v tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s veškerými 
skutečnostmi, které mohou mít vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní 
partner prohlašuje, že se seznámil zejména s právním postavením Lesů ČR, zejména 
podle Zákona o státním podniku, podle Zákona o zadávání veřejných zakázek a podle 
Zákona o lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem 
na realizaci Veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného 
zadávání veřejných zakázek. Smluvní partner se zavazuje po celou dobu trvání 
smluvního poměru založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních 
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba 
odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, 
a to vůči všem osobám, které se na realizaci Veřejné zakázky, resp. plnění Smlouvy, 
podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním 
partnerem či jeho Poddodavatelem.

LlíSNlCKlí ČINNOSTI

VII. Základní zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, včas, s odbornou péčí, 
vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a^ v souladu se Smlouvou, předcházet 
vzniku škod a chránit oprávněné zájmy Lesů ČR, se kterými byl seznámen či které
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jsou zřejmé s ohledem na odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout 
Lesům ČR potřebnou součinnost umožňující zejména kontrolu kvality a rozsahu 
provádění Lesnických činností.

2. Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout součinnost potřebnou 
k řádnému plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem 
plnění Smlouvy zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou lc provádění 
Lesnických činností, poskytnout Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace 
o vlastnictví pozemků, které budou činností Smluvního partnera podle Smlouvy 
dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků pozemků, mají-li je Lesy ČR 
k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání lesních cest a lesních 
svážnic, lcnimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici osobu 
pověřenou Lesy ČR lc akutní komunikaci se Smluvním partnerem, zúčastnit se na 
žádost Smluvního partnera jednání s vlastníky dotčených pozemků, lc nimž Lesy ČR 
nemají právo hospodařit atd. Za součinnost potřebnou ve smyslu věty první a druhé 
tohoto odstavce se nepovažuje poskytnutí informací o vlastnictví pozemků, na nichž 
se nacházejí lesní cesty a lesní svážnice, lc nimž Lesům ČR nesvědčí právo hospodařit.

3. Přístup na pozemky, lc nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, si na své náklady a na 
svou vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že se Smluvnímu 
partnerovi nepodaří zajistit si na takové pozemky přístup, který je nezbytný lc plnění 
jeho povinností dle Smlouvy, je povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. 
Následně si smluvní strany dohodnou další postup.

4. Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v sídle příslušné LS předat 
Smluvnímu partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo zpřístupnit v případě 
dokumentů v digitální podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem 
plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ s vyznačením a s klasifikací lesních cest Lesů ČR;
c) soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana 

vodních zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); Lesy ČR tyto Porosty nebo 
jejich části případně vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

5. V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi 
(porostní mapy, mapa LDS, soupis Porostů s omezeným režimem hospodaření), se 
Lesy ČR zavazují tyto změny (např. změny vlastnictví lesního porostu v důsledku 
restitučního rozhodnutí, změny v soupisech Porostů z důvodů dalšího omezení 
hospodaření v lese z titulu ochrany přírody apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu 
partnerovi. Lesy ČR jsou povinny předat Smluvnímu partnerovi aktualizované verze 
příslušných dokumentů do 2 týdnů od oznámení změn dle předchozí věty.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Lesnických činností stanovených 
Smlouvou budou průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen 
provádět Lesnické činnosti rovněž v souladu se Zadávacími listy. Bližší podrobnosti 
jsou uvedeny v kapitole Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. 
Smlouvy) a v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

7. Lesy ČR se zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo 
s ohledem na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. 
Lesy ČR při zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních
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kapacit Smluvního partnera a na racionální omezení nákladů spojených s výkonem 
Lesnických činností.

8. Smluvní partner prohlašuje, že měl a nadále má možnost seznámit se s předpisy 
přijatými v souvislosti s přistoupením Lesů ČR k certifikacím (pokud se týkají plnění 
povinností Smluvního partnera). Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti 
vyplývající z aktuálního znění příslušných předpisů.

9. Smluvní partner je v souladu sust. § 2594 odst. 1 Občanského zákoníku povinen 
písemně upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů lc provádění Lesnických 
činností zadaných Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na 
nevhodnou povahu sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na 
nevhodné podmínky na SÚJ lc provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, 
jestliže Smluvní partner mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 
Smluvní partner je oprávněn navrhnout Lesům ČR písemně vhodný postup. Jestliže 
nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či osivo, nebo nevhodné 
podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností, je Smluvní 
partner povinen jejich provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny 
příkazů Lesů ČR nebo písemného sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností 
podle zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od 
doručení písemného upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má 
se za to, že trvají na provádění činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní 
partner v takovém případě není oprávněn od Smlouvy odstoupit. Nevhodné 
podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů na SÚJ, včetně osob 
vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání s Lesy ČR.

10. Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen počínat si tak, aby 
nedocházelo lc nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním 
prostředí, přičemž tuto povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, 
tak vůči jakýmkoli třetím osobám (subjektům). Pro účely Smlouvy se za škodu 
považuje majetková i nemajetlcová újma. V rámci své prevenční povinnosti 
podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez zbytečného odkladu 
informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím není dotčena 
povinnost Smluvního partnera zakročit lc odvrácení této škody. V případě živelných 
pohrom jsou obě smluvní strany povinny vynaložit maximální úsilí lc minimalizaci 
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

11. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních 
činností Smluvního partnera prováděných v souvislosti splněním Smlouvy a 
požadovat po Smluvním partnerovi, aby poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou 
lc provedení kontroly výkonu těchto činností. Za účelem realizace práva na provádění 
kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:

porovnávat údaje uvedené v Číselnících s výpočtem objemu vytěžených 
stromů změřením Pařezů s následným dopočítáním celého objemu stromů 
s využitím tzv. pařezových tabulek;
používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu stromů měřícím 
zařízením harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální 
zpracování Lesy ČR, nebo předávajícího data průběžně do centrálního 
úložiště dat, které zabraňuje možnosti manipulace s daty základního měření a 
je dálkově přístupné Lesům ČR.
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Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen 
zejména:

poskytnout Lesům ČR veškerou součinnost nutnou k realizaci práva Lesů ČR 
na provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví; 
poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu veškeré údaje, podklady 
a evidence, které se vztahují lc předmětu kontroly a které jsou nezbytné 
lc jejímu řádnému provedení, a to včetně umožnění přenesení dat 
shromážděných měřícími zařízeními do kompatibilního zařízení 
umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle požadavků Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či osoby, za jejichž činnost Smluvní partner 
odpovídá) provádí Lesnické činnosti v rozporu se svými povinnostmi, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat (např. formou zápisu o zjištěné vadě a pokynu lc provedení 
nápravného opatření), aby Smluvní partner odstranil vady vzniklé výkonem 
Lesnických činností v rozporu se svými povinnostmi. Jestliže Smluvní partner 
nezjedná nápravu ani v přiměřené lhůtě dodatečně mu za tímto účelem poskytnuté, 
jsou Lesy ČR oprávněny zajistit odstranění vady jinou osobou, přičemž náhradu 
nákladů na odstranění vad a nákladů s tímto spojených jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi. V takovém případě jsou Lesy ČR oprávněny na 
úhradu takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXL Smlouvy a rovněž 
od Smlouvy odstoupit.

12. Lesy ČR jsou oprávněny omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně 
převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo 
by i jen mohl ohrozit životní prostředí či jiné veřejné zájmy, oprávněné zájmy Lesů 
ČR, nebo splnění povinností Lesů ČR podle platných a účinných právních předpisů, 
včetně Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat 
získané certifikáty, dále je-li výkon těchto činností v rozporu s právními předpisy 
nebo s pravomocným rozhodnutím soudu či správního orgánu, příp. je-li výkon 
těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že 
oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včasné a 
řádné úhradě pohledávek Lesů CR za Smluvním partnerem. Pokyn Lesů ČR lc 
omezení či zastavení provádění Lesnických činností musí být učiněn písemně. 
Smluvní partner je v takovém případě povinen provádění Lesnických činností 
bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR; v opačném případě Smluvní 
partner odpovídá Lesům ČR za vzniklou škodu.

13. Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností zajistit dodržování 
zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. 
Smluvní partner je povinen učinit přiměřená opatření lc eliminaci nebezpečí vzniku 
škody na zdraví osob pohybujících sena území předmětné SÚJ, jakož i lc prevenci 
úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje, že místa, na nichž hrozí úraz či 
existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do ukončení těžby, 
soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami 
„Nepovolaným vstup zakázán", „Zákaz vstupu" apod.

14. Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy 
bezplatně používat lc dopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, 
a to způsobem a v rozsahu uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností. V případě, že Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost 
Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel Smluvního partnera), způsobí na LDS 
škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu bezodkladně neodstraní, jsou Lesy
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ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu takto vzniklé škody. To 
neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR lc provádění 
Lesnických činností v nevhodných klimatických podmínkách i přes písemné 
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní 
zpřístupňování LDS (prohrnování, posyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby 
jím vykonávaného rozsahu Lesnických činností na své náldady a na svou 
odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami ujednáno jinak.

15. Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů 
ČR a právní předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolélcařské péči, Zákon 
o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody 
a krajiny, Zákon o myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

16. Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru s Lesy ČR 
založeného Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání 
pokynů od Lesů ČR prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak 
v pravidelných dohodnutých intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. 
Smluvní partner je pro tento účel povinen zajistit pro SÚJ dostatečný počet 
technicko-hospodářslcých pracovníků, s nimiž bude operativně možné řešit provozní 
záležitosti týkající se jednotlivých revírů v rámci SÚJ. Smluvní partner sdělí Lesům 
ČR jména technicko-hospodářských pracovníků pro jednotlivé revíry včetně uvedení 
kontaktů na tyto osoby, a to bezodkladně po uzavření Smlouvy; uvedené údaje je 
Smluvní partner povinen aktualizovat. Zejména pro případy nezajištění, popř. 
nedostupnosti, technicko-hospodářských pracovníků, je v čl. XXII. odst. 5 Smlouvy za 
Smluvního partnera uvedena kontaktní osoba pro technická (provozní) jednání; 
Smluvní partner je povinen zajistit, aby tato osoba byla Lesům ČR lc dispozici.

17. Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci se Smluvním partnerem 
prostřednictvím osob lc tomu Lesy ČR pověřených.

18. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby osoby určené pro komunikaci 
s oprávněnými osobami druhé smluvní strany byly schopny plynule komunikovat 
v českém, příp. slovenském, jazyce, a aby na standardní úrovni zvládaly odborné 
lesnické výrazy.

19. Smluvní partner je před zahájením výkonu činnosti dle Smlouvy povinen provést 
posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a zákona č. 133/1985 Sb., o 
požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a to u činností a užívaných objektů se 
zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím, vyjmenovaných 
v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 uvedeného zákona, zajistit schválení tohoto posouzení 
požárního nebezpečí příslušným orgánem státního požárního dozoru a následně 
předat posouzení, včetně dokladu prokazujícího jeho schválení příslušným orgánem 
státního požárního dozoru, v písemné formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále 
povinen vypracovat a používat organizační a technická opatření lc zajištění požární 
ochrany u provozovaných činností, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru. Smluvní 
partner je rovněž povinen dodržovat obecně závazné bezpečnostní a požární předpisy 
u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a ubytovacích zařízení, která 
jsou v majetku České republiky a/nebo ve správě Lesů ČR nebo se nacházejí 
na pozemcích, kterých se dotýká plnění dle Smlouvy.

Stránka 18 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví ~ do 31.12. 2019



20. Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání 
ekologických olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění 
Smlouvy.

21. Smluvní partner se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví 
povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

22. Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující 
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl Smluvnímu partnerovi předán za 
účelem provádění Lesnických činností.

VIII. Základní zásady provádění Pěstebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti v souladu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je v Pěstebním 
projektu nebo Zadávacím listu pěstebních činností stanoven konkrétní termín pro 
provedení Pěstebních činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnosti 
provést v termínu stanoveném v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních 
činností.

2. K převzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím předání
písemných soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění 
podle jednotlivých Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li 
ujednáno jinak, je Smluvní partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně 
předkládat Lesům ČR podrobný písemný soupis provedených Pěstebních činností 
za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis provedených Pěstebních činností za 
poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům ČR do druhého pracovního dne 
kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly Pěstební 
činnosti provedeny.

3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy provedených Pěstebních činností 
podle předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních 
písemných soupisů provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich 
kontrolu, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. 
V případě, že soupisy nevykazují vady, Lesy ČR provedou v téže lhůtě i akceptaci 
výsledků Pěstebních činností. Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou 
Smluvním partnerem předkládány Lesům ČR průběžně ve lhůtě uvedené v odst. 2 
tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních činností přechází nebezpečí škody 
na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních činností ze Smluvního 
partnera na Lesy ČR.

4. Písemné soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám 
osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich převzetí ke každému 
jednotlivému soupisu Pěstebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). V případě vadně poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, 
Pěstebním projektem, Zadávacím listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 - 
Podrobné podmínky provádění pěstebních činností nebo v případě nečitelnosti 
soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést písemně námitku a 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky ze
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strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným 
podpisem osobou lctomu Lesy ČR pověřenou spolu s uvedením data akceptace. 
Akceptací soupisů Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů 
ČR plynoucí z odpovědnosti Smluvního partnera za skryté vady Pěstebních činností. 
Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za akceptaci soupisů Pěstebních činností se 
nepovažuje jejich podpis osobou ktomu Lesy ČR pověřenou potvrzující pouhé 
převzetí těchto soupisů a že pouhý podpis písemného soupisu Pěstebních činností 
osobou ktomu Lesy ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace“ nebo slova 
shodného významu se nepovažuje za akceptaci soupisu Pěstebních činností.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný 
objem nahradit vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění 
provedeno, nestanoví-li Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, 
jakým typem sadebního materiálu bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. 
záměna za krytokořenný sadební materiál), přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi 
cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou v Ceníku pěstebních 
činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy.

7. V souvislosti s realizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout 
Smluvnímu partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu 
pěstovaného u smluvně pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;
a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo v rámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit 
Smluvnímu partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál 
vypěstovaný ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní partner je v tomto případě 
povinen na základě výzvy Lesů ČR ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby 
pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál ve školce pověřeného pěstitele nebo LZ. 
Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní partner oprávněn jím 
účelně vynaložené náklady spojené s převzetím a převozem dle předchozí věty 
požadovat po Lesích ČR. Pro vyúčtování a fakturaci uvedených nákladů platí obdobně 
čl. XVII. Smlouvy. V případě, že sadební materiál vykazuje vady, je Smluvní partner 
povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má za to, že sadební 
materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně zajistit výměnu oprávněně 
reklamovaného sadebního materiálu za sadební materiál bezvadný nebo zrušit 
požadavek na zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

9. Smluvní partner je povinen dodat pro zalesňování vhodný sadební materiál v souladu 
s Pěstebním projektem, pokud není požadavkem Lesů ČR na zalesnění sadebním 
materiálem Lesů ČR určeno jinak.

10. V případě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní 
názvy chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní 
partner při provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném 
souhlasu Lesů ČR přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny 
v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21.

Stránka 20 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019



října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS, či v souladu s jiným právním předpisem, který tento 
právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner je však povinen zabezpečit 
minimálně stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření (Lesy ČR jsou 
oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a Smluvní 
partner je povinen poskytnout Lesům ČR kuvedenému nezbytnou součinnost). 
Smluvní partner je v této souvislosti zejména povinen:
a) vést záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a 
kopii záznamů o přípravcích na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně 
předávat Lesům ČR a v případě žádosti Lesů ČR do druhého pracovního dne od 
jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo zvláště nebezpečných 
pro skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči 
a vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších 
necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění 
pozdějších předpisů); v případě, že budou použity přípravky vyjmenované 
v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolélcařské péči, informovat o jejich 
plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem zahájení aplikace 
a nejméně 10 dní přede dnem zahájení aplikace v případech, kdy Lesy ČR předají 
Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost, 
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit 
povinnosti uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolélcařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. 
stupně pro nakládání s přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních ěinností

1. Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v souladu se 
Smlouvou, Těžebním projektem a Zadávacími listy pro těžební činnosti. Smluvní 
partner je oprávněn započít s prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu 
vždy teprve poté, co řádně protokolárně, zpravidla formou záznamu na Zadávacím 
listu pro těžební činnosti, převezme Porost od Lesů ČR. U Těžebních činností 
zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Těžební činnosti (vzor viz Příloha č. 
Zi/a) bude záznam o předání Porostu Smluvnímu partnerovi součástí Zadávacích 
listů a bude obsahovat zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení mimořádných 
situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera lc nestandardním 
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. U 
Těžebních činností zadaných prostřednictvím Zadávacího listu - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo Zadávacího listu - Objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů Smluvnímu partnerovi provádí 
hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Bližší údaje o stavu Porostu, uvedení mimořádných situací na Porostu a 
případné výhrady Smluvního partnera k nestandardním podmínkám na Porostu se 
uvádějí jen v případě potřeby nebo pokud o jejich uvedení výslovně požádá Smluvní 
partner, a to obvykle formou poznámky na příslušném Zadávacím listu pro těžební 
činnosti. Pokud je v Těžebním projektu nebo Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoven konkrétní termín pro provedení Těžebních činností, je Smluvní partner 
povinen v tomto termínu uvedené Těžební činnosti provést a protokolárně předat
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Porost Lesům ČR v souladu s odst. 3 tohoto článku. Manipulace s dřívím je možná 
pouze při dodržení zásad uvedených v čl. XIV. Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené v souladu 
s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně 
číselným označením, které se nebude v rámci doby trvání Smlouvy a revíru opakovat, 
a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů poté, co budou ukončeny Těžební činnosti 
dle čl. V. odst. 5 písm. a) - c) Smlouvy v Porostu. V případě ukončení Těžebních 
činností v posledních třech dnech kalendářního měsíce musí být Číselníky předány 
nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž 
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu pro těžební činnosti 
stanoveno jinak, je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly 
předat Lesům ČR ke kontrole Číselníky až po vytěžení veškerého dříví v rámci celého 
Porostu určeného k těžbě v Zadávacím listu pro těžební činnosti.

3. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost 
Lesům ČR, a to nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních 
činností včetně Potěžebních úprav v Porostu. Lesy ČR jako součást záznamu o 
předání Porostu uvedou zejména přehled nesplněných závazků Smluvního partnera 
lc provádění Těžebních činností, včetně předpokládaných lhůt kjejich splnění ze 
strany Smluvního partnera. U Těžebních činností zadaných prostřednictvím 
Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zi/b) nebo 
Zadávacího listu - Objednávka asanace (vzor viz Příloha č. Zi/c) se předání Porostů 
Lesům ČR provádí hromadně pro výčet Porostů uvedených v příslušném Zadávacím 
listu pro těžební činnosti.

K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu včetně Potěžebních 
úprav Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptací 
ze strany Lesů ČR.

Lesy ČR jsou povinny Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením 
provedených Těžebních činností podle odstavce 3 tohoto článku od Smluvního 
partnera přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR 
Smluvním partnerem vyzvány lc převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem 
Číselníků či Zadávacích listů pro těžební činnosti s vyznačením provedených 
Těžebních činností ze strany Lesů ČR potvrzujícím jejich převzetí nedochází ze strany 
Lesů ČR k uznání, že těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, 
jak byl tento rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listu pro těžební činnosti. Pro 
vyloučení pochybností se uvádí, že v případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. 
odst. 12 Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních 
činností musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner 
povinen předávat k rukám osoby pověřené Lesy ČR, která je oprávněna již při jejich 
převzetí ke každému jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností vznést námitky (např. i námitku 
nečitelnosti). Na žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí 
Číselníků. Po převzetí Číselníků nebo Zadávacích listů j>ro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností provedou Lesy CR kontrolu převzatých 
dokumentů a provedených Těžebních činností, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů ode
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dne jejich převzetí. V případě vad některého z převzatých dokumentů či vadně 
poskytnutého plnění (zejména v rozporu se Smlouvou, Těžebním projektem, 
Zadávacím listem pro těžební činnosti nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny vznést námitku a zároveň 
stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto vad. Odstraněním vad 
není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu vzniklé škody. V případě vznesení námitky 
ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje vady odstranit a po jejich odstranění 
Lesům ČR opakovaně předložit příslušný Zadávací list pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností či Číselník. Pokud Lesy ČR po 
provedené kontrole neshledají důvody ke vznesení námitek, učiní do tří pracovních 
dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným 
podpisem spolu s uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu pro těžební 
činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že 
příslušná těžba byla provedena řádně a v souladu s rozsahem těžby tak, jak byl tento 
rozsah vymezen v Projektu či v Zadávacím listupro těžební činnosti. Pro vyloučení 
všech pochybností se uvádí, že pouhý podpis Číselníku nebo Zadávacího listu pro 
těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností osobou lc tomu Lesy 
ČR pověřenou bez uvedení slova „akceptace" nebo slova shodného významu se 
nepovažuje za akceptaci Zadávacího listu pro těžební činnosti nebo Číselníku.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech se bude stanovovat měřením a 
bude evidováno v Číselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, pokud smluvní strany neujednají jiný způsob měření a 
evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména 

kůrovcové a kůrovcem ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR 
a v souladu s ustanoveními § 32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona 
o lesích a s prováděcími právními předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu 
s Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům; Smluvní partner bere 
na vědomí, že v důsledku nutnosti provedení nahodilých těžeb může docházet 
ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady 
jeho odvoz či asanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých 
organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy pro těžební 
činnosti ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů 
stojících stromů proti dřevolcazným houbám, které vzniklo těžbou 
a soustřeďováním dříví, a to nejpozději do konce pracovní směny, během níž 
lc poškození došlo, pokud způsobí poškození spočívající v poškození Kořenových 
náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou určeny lc těžbě, není-li 
v Zadávacím listu pro těžební činnosti při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném Porostu ve lhůtě uvedené 
v odst. 2 tohoto článku, a provést v termínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné 
podmínky provádění těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po 
ukončení činnosti v dané lokalitě, na své náklady provést úpravu přibližovacích 
(technologických) linek, lesních svážnic, lesních (popř. odvozních) cest a 
turistických a ostatních značených cest, stezek a pěšin, včetně příkopů, vodních 
toků a lesních skládek tak, aby jejich stav odpovídal běžnému opotřebení;
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f) provádět na své náklady Potěžební úpravy v souladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 
- Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní směny odstranění dříví a Těžebních zbytků 
tak, aby byla zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních 
značených cest, stezek a pěšin a průjezdnost lesních cest a lesních svážnic.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně vyznačit v místě plnění 
úmyslné zásahy a k těmto zásahům se vztahující přibližovací (technologické) linky a 
místa pro lesní skládky a manipulaci, a to vždy na celé kalendářní čtvrtletí předem; 
v případě přibližovacích (technologických) linek a míst pro lesní skládky lze 
v Zadávacím listu stanovit jinak. Dále jsou Lesy ČR povinny vyznačit přednostně 
kůrovcové dříví lc těžbě a jinou nahodilou těžbu, na kterou se vztahuje ustanovení § 
33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle ustanovení § 33 odst. l věty druhé Zákona o 
lesích provedou Lesy ČR. Zpracování a asanace kůrovcového dříví, kůrovcem 
ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům.

X. Ceny za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny v (položkovém) 
ceníku, který tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; 
částB - ceník SaMa). Ceny za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou 
uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. 
Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny za provádění Lesnických činností uvedené 
v Nabídce jsou platné po celou dobu trvání Smlouvy.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. Ktěmto 
cenám bude připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. 
Pokud Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část 
kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění 
se považuje poslední den dílčího plnění.

4. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady 
spojené se zpracováním a asanací kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 
200 Kč/ms zpracovaného a asanovaného kalamitního nebo kůrovcového dříví, za 
splnění následujících podmínek:

a) V případě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné 
změny Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy lc navýšení měsíčního objemu těžby 
nad 1,2 násobek původní průměrné projektované měsíční těžby a zároveň objem 
skutečně zpracovaného kalamitního dříví v tomto kalendářním měsíci přesáhne 
1,2 násobek průměrné projektované měsíční těžby. Příspěvek bude poskytnut na 
každý 1 ms kalamitního dříví vytěženého vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. Podmínkou vzniku 
nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění 
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou 
Smluvnímu partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání 
úmyslných těžeb na postižené SÚJ ze strany Lesů ČR. V případě, že se v průběhu 
zpracování kalamitního dříví objeví potřeba zpracování a asanace dříví 
kůrovcového zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti
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kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3), je Smluvní partner povinen 
přednostně zpracovat a asanovat toto kůrovcové dříví (popř. asanovat lapáky), a 
to vždy až do plné výše objemu stanoveného harmonogramem pro daný 
kalendářní měsíc; v takovém případě se pro účely výpočtu příspěvku dle tohoto 
hodu včasná asanace kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - 
Obrana a ochrana proti kůrovcům (včetně asanace lapáků dle Přílohy č. Z3) 
považuje za včasné zpracování kalamitního dříví.

b) Y případě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování a asanaci 
kůrovcového dříví zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům nebo lc asanaci lapáků dle Přílohy č. Z3 v jednotlivém kalendářním 
měsíci v objemu přesahujícím 1,2 násobek průměrné projektované měsíční 
těžby. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového dříví zpracovaného 
a asanovaného (včetně asanace lapáků) vdaném kalendářním měsíci nad 
množství 1,2 násobku průměrné projektované měsíční těžby. To neplatí, je-li v 
Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro 
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového projektovaného objemu 
těžeb. V tomto případě se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 
1/3 podílu projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, 
uvedeného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

Pro účely stanovení příspěvku na zvýšené náklady spojené se zpracováním a asanací 
kalamitního nebo kůrovcového dříví dle tohoto odstavce se průměrná projektovaná 
měsíční těžba stanoví jako podíl celkového objemu dříví lc těžbě stanoveného 
Projektem (pro dobu trvání Smlouvy) a počtu měsíců, po něž má Projekt platit.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Proj ekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže specifikuje plnění Smlouvy na dobu, na kterou je uzavřena a umožňuje 
oběma smluvním stranám vyhotovení výrobních, ekonomických a obchodních plánů 
pro příslušné období. Projektem je vymezena realizace činností Smluvního partnera 
dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Lesy ČR dbají při tvorbě Projektů na to, aby Projekty 
v nejblíže možné míře odpovídaly skutečnému stavu na SÚJ a co nejpřesněji 
popisovaly předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle Smlouvy 
prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy lc datu předání Projektů.

3. Projekt pro dobu trvání Smlouvy, tj. do 31. 12. 2019, byl Smluvnímu partnerovi 
předán při podpisu Smlouvy.

4. Projekt je pro obě smluvní strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn 
při jeho plnění zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci skupin 
technologií definovaných v Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo 
zaměnit jednotlivé technologie těžby a soustřeďování dříví v rámci skupiny 
technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností, pokud 
Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinalc. Smluvní partner je oprávněn 
při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a 
soustřeďování dříví. V Porostech s omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 
4 písm. c) Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím 
listem. Projekt se předáním Smluvnímu partnerovi stává součástí Smlouvy. Plnění
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Smluvního partnera dle Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími 
listy. Lesy ČR jsou oprávněny měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze 
za podmínek uvedených v čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner je povinen Zadávací 
listy od Lesů CR přebírat a plnit Smlouvu v souladu s nimi. Převzetí Zadávacích listů 
je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např. podpisem odpovědného 
pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího listu podpisem 
do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován za 
doručený předáním do sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5- Část Projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný", který 
obsahuje především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických 
podmínkách a vývoji škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, 
ochrana mladých lesních porostů proti ldikorohu, ochrana mladých lesních porostů
proti zvěři) nebo zásahy, které nastanou pouze v případě nerealizování některých 
zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě nerealizování prodeje Těžebních zbytků 
na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane nutnost realizace těchto 
činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního partnera. Lesy 
ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi písemně sdělit, které z podmíněně předaných 
činností specifikovaných v Projektech pro dobu trvání Smlouvy nebudou Lesy ČR 
najisto požadovat.

XII. Požadavky na obsah Projektů

1. Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení Pěstebních činností;
b) termín provedení Pěstebních činností;
c) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti 

prováděny.
2. Těžební projekt musí obsahovat alespoň:

a) množství dříví lc těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) označení Porostů nebo Fiktivních porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti 

prováděny.

XIII. Změnová řízení a změny Projektů

1. Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu 
Projektů, přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po schválení 
oběma smluvními stranami účinné od prvého dne kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém byla změna smluvními stranami schválena. 
Návrhy budou smluvními stranami projednávány v tzv. změnových řízeních. Návrhy 
Smluvního partnera na změnu Projektů z důvodů prokazatelně extrémních 
klimatických podmínek, objektivně prokazatelných ekonomických a odbytových 
podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo prodej dříví dle 
Smlouvy (zejména souvislá sněhová polcrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na SÚJ, 
mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za 
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či omezen) celkový objem 
činností stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy za 
dobu jejího trvání provést. Změnová řízení mohou probíhat distanční 
(korespondenční) formou nebo formou osobních jednání smluvních stran, ze kterých
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budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či změna Zadávacích listů, 
učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

2. Smluvní strany jsou povinny si v rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou 
součinnost, zejména řádně reagovat na návrhy druhé smluvní strany. Reakce 
se považuje za řádnou, pokud byla učiněna do 7 dnů po obdržení návrhu druhé 
smluvní strany a vymezuje jednoznačné stanovisko k návrhu příslušné smluvní 
strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní strany oprávněny předložit druhé 
smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního měsíce, který 
předchází kalendářnímu měsíci, od kterého má navržená změna platit, neujednají-li 
smluvní strany jinak. Návrhy musí být vždy předkládány v souhrnné podobě.

3. Obě smluvní strany se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit 
jejich předání a převzetí; v případě odmítnutí splnění tohoto závazku se považuje 
návrh změny Projektu za doručený jeho předáním do sféry dispozice druhé smluvní 
strany v souladu s čl. XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení nese každá smluvní 
strana sama.

4. Za změnu Pěstebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Pěstebních činností;
b) v rozsahu Pěstebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) v odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění v Porostech 

oproti původnímu Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu sadebního materiálu;
f) v termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu se považuje zejména změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny
Projektů, v nezbytně nutném rozsahu a jen z vážných důvodů, a to zejména v případě:
a) živelních událostí, klimatických vlivů (sucho, dlouhodobé deště apod.), 

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými 
a abiotickými činiteli ve smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích, 
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, vydání 
soudního nebo správního rozhodnutí, vydání nového nebo změny dosavadního 
právního předpisu, případně oznámení záměru o vyhlášení chráněného území 
přírody, kterými je činnost Lesů ČR omezena nebo znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně vlastnických nebo užívacích poměrů v Projektem dotčených 

Porostech, přičemž tato změna vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje 
rovněž, avšak ne výlučně, přechod či převod vlastnického práva v důsledku tzv. 
majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi ve smyslu 
Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

d) dojde-li lc omezení naldádání s majetkem nárokovaným registrovanými církvemi 
a náboženskými společnostmi či k omezení jeho užívání, vše ve smyslu Zákona o 
majetkovém vyrovnání s RC a NS.
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7- V případě jednostranné změny Projektu z důvodů dle odstavce 6 bodu pod písm. a) 
tohoto článku nesmí být objem dříví k těžbě, který je Smluvnímu partnerovi 
v kalendářním měsíci zadán, vyšší než 120% průměrné projektované měsíční těžby.

Průměrná projektovaná měsíční těžba se pro účely stanovení hranice měsíčního 
objemu dříví, které lze Smluvnímu partnerovi zadat, stanoví jako podíl celkového 
objemu dříví k těžbě stanoveného Projektem (pro dobu trvání Smlouvy) a počtu 
měsíců, po které má Projekt platit. To neplatí v případě, že je v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uveden obvyklý podíl těžby pro příslušné kalendářní čtvrtletí, v takovém 
případě se průměrná projektovaná měsíční těžba stanoví jako 1/3 podílu 
projektovaného objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného v Příloze č. Z2 
- Ostatní informace.

Pro vyloučení pochybností je v čl. VI. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností uveden příkladový výpočet.

8. Jestliže Smluvní partner nebude souhlasit se změnami Projektů provedenými ve 
smyslu odstavce 6 tohoto článku, je Smluvní partner za splnění podmínek dle čl. 
XXIII. odst. 6 Smlouvy oprávněn Smlouvu vypovědět.

9. Za změnu Projektu se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené v typu projektu 2, 

tj. „Projekt předaný podmíněný".

SOUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A ODVOZ DŘÍVÍ

XIV. Základní zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní 
správce písemně souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na své 
náklady a na vlastní nebezpečí uchovávat dříví, které má přejít do jeho vlastnictví 
podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem (přejímlca) dříví od Smluvního partnera 
ze strany Lesů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě P. Smluvní partner je oprávněn 
provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po nabytí vlastnického 
práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. Dříví soustředěné na Lokalitě OM nesmí 
Smluvní partner bez předchozího souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou 
Lokalitu OM na pozemcích ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie soustředění 
dříví z Lokality P na Lokalitu OM záleží výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, 
pokud Lesy ČR ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií 
ze závažného důvodu (zejména z důvodu ochrany lesa či přírody) v písemné formě 
nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, 
které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle Smlouvy, z pozemků určených k plnění 
funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů 
ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické 
právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu k odvozu 
dříví dle předchozí věty na písemnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem 
prodloužit.
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2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) 
vytěženého dříví na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami 
ujednáno; Lesy ČR ovšem nejsou povinny za účelem umožnění manipulace 
(druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P, případně na Lokalitě OM, Smluvnímu 
partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují 
umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví 
na Lokalitě P v rozsahu rozřezání do sortimentů s podmínkou zachování vizuální 
celistvosti jednotlivého kusu uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení 
kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího písemného 
souhlasu ze strany Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem 
v souladu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V 
tomto případě je Smluvní partner oprávněn provádět manipulaci v rozsahu rozřezání 
do sortimentů bez podmínky zachování vizuální celistvosti uvedené v odst. 3 tohoto 
článku.

5. Bez ohledu na shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu 
partnerovi pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo 
po vytěžení napadeno kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho 
napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví 
z Porostu či z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. 
V jiných termínech je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či 
z Lokality OM jxmze, pokud tento svůj záměr v jednotlivých případech v předstihu 
oznámí Lesům CR, a to nejpozději do 14.00 hod. předchozího pracovního dne, popř. 
do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se o odvoz dříví v době od 20.00 
hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne. Smluvní partner je 
povinen učinit příslušné oznámení pro každou lesní skládku na OM samostatně.

PROD1.J DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které 
Smluvní partner vytěží, a v případě dohody smluvních stran také dříví (Hroubí) 
Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, s výjimkami vyplývajícími ze 
Smlouvy, a převádět na Smluvního partnera vlastnické právo k tomuto dříví. Smluvní 
partner se zavazuje shora uvedené dříví odebírat, přijímat je do svého vlastnictví a 
zaplatit za ně cenu podle čl. XVI. Smlouvy. Smluvní partner se zavazuje shora 
uvedené dříví odebírat průběžně v závislosti na provádění činností dle Smlouvy.

2. Předmětem prodeje je dříví v sortimentu Surový kmen vždy dle specifikace uvedené 
v Číselníku či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež vznikne při 
těžbě, které není součástí hlavní osy kmene nebo Hroubí, které bylo odděleno od 
hlavní osy kmene (např. vrchollcové zlomy), se pro účely Smlouvy považuje za součást 
Surového kmene takto těženého stromu, aniž by narůstal počet oddenků.
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3. Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních stran též jakékoli další 
produkty lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi 
smluvními stranami dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

4. Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealizované) dříví, které 
je ponecháváno v Porostu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu 
(např. Hroubí z prořezávek, velmi těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které 
je ponecháváno v Porostu s ohledem na požadavky např. orgánu státní správy 
ochrany přírody (zejména ve smyslu Zákona o ochraně přírody a krajiny). 
Předpokládaný objem dříví uvedeného v předchozí větě tohoto odstavce je stanoven 
v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout Lesům ČR součinnost nezbytnou 
k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do lesní hospodářské evidence Lesů ČR. 
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizovaná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek 

Těžebních činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde 
zároveň nevzniká náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena 
pouze cena Těžebních činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné 
skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté) podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních 
činností.

b) Nerealizovaná hmota v Pěstebních činnostech, jež napadá sekundárně při 
výchovných zásazích (např. prořezávky, rozčleňování, zpřístupňování, 
rekonstrukce, atd.), kde je činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů služeb 
Pěstebních činností a je placena pouze cenou příslušného výlconu/podvýlconu 
Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - 
ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již nárok na cenu Těžebních 
činností.

5. Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby 
(zahájení řezu), s výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody 
na dříví přechází na Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví 
ve smyslu předchozí věty se rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo 
znehodnocení dříví bez ohledu na to, z jakých příčin knim došlo. Pokud dojde 
lc odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního partnera, aniž by na něj 
přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta smluvní strana, která se o této 
skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům 
a druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou 
součinnost lc odhalení odpovědné osoby.

6. Vlastnické právo lc vytěženému či asanovanému dříví je na Smluvního partnera 
převedeno okamžikem akceptace Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy.

XVI. Cena dříví

1. Ceny dříví v členění dle jednotlivých skupin hmotnatosti, skupin dřevin a ceníkového 
kódu jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. Dl - Ceník dříví 
[část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do skupin]. 
Ceny dříví podle Smlouvy jsou cenami sjednanými ve smyslu ustanovení § 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.

2. Cena dříví podle Smlouvy je sjednána jako cena bez DPH. Ktéto ceně bude 
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
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3- Prodej dříví se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva 
trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního 
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje 
poslední den dílčího plnění.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPOZICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi 
na základě řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen ,faktura"). Faktury 
vystavované Smluvním partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění. Součástí faktury bude i vyčíslení případného nároku Smluvního 
partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 4 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na základě faktur. Faktury 
vystavované Lesy ČR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti se smluvním 
poměrem založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení 
příslušných faktur; faktura musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení. Smluvní strany se dohodly, že veškeré úhrady poukazované na úhradu 
dluhů druhé strany dle Smlouvy či v souvislosti s ní vznildých, budou započítávány 
přednostně na jistinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena za provádění Lesnických činností, je řádně
vystavena, pokud:
a) odpovídá soupisu Pěstebních činností provedených za daný kalendářní měsíc, 

který byl vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl Lesy 
ČR akceptován ve smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům nebo Zadávacím 
listům, které byly akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;

c) je její přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

5- Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a)

b)

c)

odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly 
akceptovány Lesy ČR dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;
má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je řádně 
vystavena, pokud:
a) smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, v případě 

úroku z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;
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b)

c)

má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních 
předpisů;
má další náležitosti dohodnuté smluvními stranami.

7. V případě, že faktura nebude vystavena řádně, je smluvní strana, které je faktura 
určena, oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení 
s uvedením chybných či chybějících náležitostí. Pokud bude faktura v uvedené lhůtě 
oprávněně vrácena, je smluvní strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně 
vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 
5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne 
vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury. O dobu prodlení s doručením 
bezvadné faktury se prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

8. V případě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti 
stanoveného Smlouvou, je rozhodující datum splatnosti stanovené Smlouvou. 
V takovém případě neplatí ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura se považuje 
za řádně vystavenou, pokud neobsahuje jiné nedostatky.

9. Cena za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně 
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní 
partner je oprávněn vždy jednou měsíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle 
Smlouvy provedené v předcházejícím kalendářním měsíci, a to samostatnou fakturou 
za Pěstební činnosti a samostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner 
je povinen řádně vystavit a doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické 
činnosti, jejichž cena je fakturou vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn 
vyúčtovat Lesnické činnosti, které jsou předmětem reklamace (námitek) ze strany 
Lesů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace (námitek). V případě, že po úplném 
vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu 
za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace (námitek), bude následně cena 
za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou vyúčtovány Lesnické 
činnosti provedené v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k úplnému vyřízení 
reklamace (námitek).

10. Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu skutečně dodaného 
dříví. Lesy ČR jsou oprávněny vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví 
podle Smlouvy dodaného v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy 
povinny vystavit a řádně doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne 
měsíce, který následuje po kalendářním měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož 
cena je fakturou vyúčtována.

11. Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena 
na adresu LS uvedené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně 
jinak. Faktura řádně vystavená Lesy ČR je řádně doručena, je-li doručena 
dle Smlouvy na adresu sídla Smluvního partnera^ uvedenou ve Smlouvě, pokud 
Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR jinou adresu pro doručování.

12. Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. 
Rovněž všechny platby podle Smlouvy budou probíhat v českých korunách, 
a to bezhotovostním převodem ve prospěch bankovního účtu smluvní strany, která 
je v konkrétním případě v postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, 
resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato smluvní strana předem písemně 
sdělí druhé smluvní straně, přičemž pouhé uvedení takového jiného účtu na faktuře
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se nepovažuje za dostačující. Smluvní strany se při platbách zavazují používat 
příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní 
poplatky nese každá smluvní strana sama.

13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová 
kalamita apod.) se mohou smluvní strany dohodnout na prodloužení lhůty splatnosti 
faktur vystavovaných Lesy ČR za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení 
lhůty splatnosti je zároveň uzavření dohody o přiměřeném navýšení bankovní záruky 
dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím předpokládaný nárůst finančního objemu 
nesplatných závazků Smluvního partnera a zároveň dohody o případném prodloužení 
lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem za Lesnické činnosti a o 
způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

14. V případě prodlení smluvní strany s doručením faktury se o dobu tohoto prodlení 
prodlužuje lhůta splatnosti faktury.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti 
splatné pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále 
oprávněny jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou 
vyfakturovanou pohledávku proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce 
druhé smluvní strany, a to i částečně, a to s odloženou účinností jednání směřujícího 
k započtení do doby splatnosti obou pohledávek tak, aby k účinnosti jednání 
směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných pohledávek. 
Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě Smlouvy, 
proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na 
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou 
Lesy ČR odmítnout do dne splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech 
(např. podmínky dotací atd.). V případech, kdy Lesy ČR zápočet ze strany Smluvního 
partnera podle předchozího odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn 
zápočet podle předchozího odstavce provést.

3. Započtení se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé 
smluvní straně. Započtení pohledávky provedené v rozporu s pravidly sjednanými 
Smlouvou je neplatné. Dohodou smluvních stran lze v jednotlivých případech 
započíst jakékoliv pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného souhlasu 
druhé smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo lc pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní 

stranou na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má či jí vznikne za druhou smluvní stranou na 

základě Smlouvy; nebo
c) postoupit svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně 

v osobě věřitele, kterému je druhá smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý 
na základě Smlouvy, s výjimkou změny v osobě věřitele dle zálc. č. 125/2008 Sb., 
o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.

Stránka 33 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné soudní 
rozhodnutí o úpadku jedné ze smluvních stran, stanou se dnem právní moci 
rozhodnutí o úpadku nebo o prohlášení konkursu, a to dle toho, který nastane dříve, 
splatné veškeré pohledávky vzniklé na záldadě Smlouvy za smluvní stranou, o jejímž 
úpadku bylo pravomocně rozhodnuto či na jejíž majetek byl konkurs pravomocně 
prohlášen.

VSFOB1ÍCNA USTANOVlíN I

XIX. Odpovědnost za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny v průběhu trvání smluvního poměru založeného 
Smlouvou předcházet možným újmám, popř. i zakročit lc odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat 
a vykonávat tak, aby neohrozil zejména životní prostředí, majetek České republiky 
nebo majetek užívaný Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebo íyzických osob, 
zdraví svých zaměstnanců nebo třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat 
smluvní činnosti tak, aby jejich provedením nezapříčinil ohrožení platnosti osvědčení 
Lesů ČR o účasti v regionální certifikaci systémem PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, 
příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, o kterých bude informován. Smluvní 
partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky vyplývajícími z uvedených 
osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním 
činností upravených Smlouvou. Smluvní partner odpovídá i za škody, které způsobí 
jeho zaměstnanci nebo právnické či fyzické osoby, které Smluvní partner využije 
pro plnění povinností dle Smlouvy nebo k jiným činnostem, a to bez ohledu na to, zda 
se jedná o Poddodavatele či jiné osoby, včetně škod takto způsobených cestou do 
místa plnění, vmiste plnění nebo cestou z místa plnění a v bezprostředním okolí. 
Smluvní partner nese odpovědnost za plnění svých povinností podle Smlouvy ve 
stejném rozsahu i v případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí prostřednictvím 
třetích osob. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že smluvní strany vylučují aplikaci 
ustanovení § 2914 věta druhá Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR odpovídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením 
povinností stanovených Smlouvou, včetně škody způsobené znehodnocením 
v souladu se Smlouvou vytěženého dříví či snížením kvality takového dříví tím, že 
neoprávněně znemožní Smluvnímu partnerovi nakládat s uvedeným dřívím.

5. Smluvní partner dále odpovídá, a to i v případě, že činnosti bude Smluvní partner 
provádět prostřednictvím třetích osob, zejména za:
a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, 

kulturních památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody 
na majetku České republiky, včetně majetku České republiky, lc němuž mají Lesy 
ČR právo hospodařit či majetku dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 
používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání 
nevhodných či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, 
závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů [zejména Zákona 
o rostlinolélcařslcé péči, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých
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dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Vodního zákona, Zákona o ochraně 
přírody a krajiny, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
pozdějších předpisů, vyhlášky č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních 
organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu 
rostlin, ve znění pozdějších předpisů];

b) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících pro vlastníka lesa 
z ustanovení § 32 odst. 8, § 33 odst. 1 (vyjma hlášení dle druhé věty), § 33 odst. 5, 
a § 34 odst. 1 a 2 Zákona o lesích;

c) škody v důsledku neodlcorněného či neasanovaného dříví, včetně tím vzniklých 
nákladů na asanaci dříví proti škůdcům a na ochranu okolních Porostů;

d) škody vzniklé ztrátou platnosti osvědčení o účasti v regionální certifikaci 
systémem PEFC, případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené 
činností Smluvního partnera v rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;

e) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zajištění 
ochrany zdraví a bezpečnosti při práci;

f) škody vzniklé nedodržením povinností vyplývajících z předpisů k zabezpečení 
požární ochrany či nedodržením povinností vyplývajících z Přílohy č. Z5 - 
Zásady požární ochrany;

g) škody způsobené tím, že v důsledku prodlení Smluvního partnera musely být 
některé činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo 
obecně závaznými právními předpisy.

V případě, že některé ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy 
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli 
ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, není tato smluvní strana 
povinna platit smluvní pokutu zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, 
ani nést jiné odpovědnostní následky. Smluvní strana, která je dotčena působením 
překážky dle ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, je povinna písemně 
oznámit existenci takové překážky druhé smluvní straně bezodkladně poté, kdy se o 
překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, jinak odpovídá za vzniklou 
škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce zejména za škody vzniklé 
následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou povinny dle čl. VII. 
odst. 5 Smlouvy.

7. Odpovědnost za škodu a náhrada škody se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními 
předpisy, zejména Občanským zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou 
provozní činností se řídí ustanovením § 2924 Občanského zákoníku. Výše náhrady 
škody na lesních porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními 
předpisy, zejména vyhláškou č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody 
způsobené na lesích, ve znění pozdějších předpisů, jinak příslušnými právními 
předpisy.

XX. Odpovědnost za vady

1. Odpovědnost za vady provedených Lesnických činností se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku upravujícími smlouvu o dílo, pokud není 
ve Smlouvě stanoveno jinak.

2. V případě odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo 
na bezplatné odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně 
odstraněna, mají Lesy ČR právo na přiměřenou slevu z ceny Lesnických činností nebo 
na základě předchozího vyrozumění Smluvního partnera právo na odstranění vady
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vlastními zaměstnanci či třetími osobami na náklady Smluvního partnera. Smluvní 
partner se zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům ČR uhradit. Volba nároků 
z odpovědnosti za vady náleží Lesům ČR.

3. Smluvní partner poskytuje Lesům ČR záruku za jakost Pěstebních činností 
dle porostních skupin v dále uvedeném rozsahu:
a) zalesňování (mimo vad způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi, 

dobytkem, zvěří a spálením výhonů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad 
nezapři činil Smluvní partner):
■ záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního 

roku;
■ záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího 

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího 
kalendářního roku;

b) záruka za ochranu proti klikorohu trvající od okamžiku aplikace přípravku, 
uvedeného v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) 
Smlouvy, minimálně po dobu 30 dnů od aplikace přípravku;

c) záruka za ochranu proti olcusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém Lesy ČR převzaly 
příslušné Pěstební činnosti, pokud v této době nenastalo poškození prostředků 
ochrany třetí osobou;

d) záruka za aplikaci pesticidů, včetně chemické asanace dřeva proti hmyzím 
škůdcům insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího 
po kalendářním měsíci, ve kterém se prokazatelně začal projevovat účinek 
zásahu, nebo do konce doby výrobcem garantované účinnosti použitého 
přípravku od doby aplikace, pokud je doba této garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner 
přípravek minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní 
partner použije přípravek s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí 
provést opakované ošetření přípravkem na své vlastní náklady tak, aby celková 
požadovaná záruční doba byla zcela a nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto 
odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení jakosti Pěstebních činností 
dojde v důsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu. Záruka 
dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením hmyzích 
škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno v souladu se Zákonem o lesích a vyhláškou 
č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních 
dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních 
porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí 
lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % 
vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na zalesňované ploše. Pokud úhyn 
na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť 
na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování 
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování stanoveném 
Lesy ČR. Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner 
nejpozději při akceptaci výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na 
nekvalitně provedené práce či nekvalitní sadební materiál, je Smluvní partner 
povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu úhynu, nikoli pouze v rozsahu 
přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování provedeno do konce 
smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po
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Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic potřebných 
k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy Č. P4 - Ceník pěstebních činností 
(část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny 
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky odpovídající součtu ceny sazenic 
potřebných k provedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních 
činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. 
P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v případě, že k úhynu 
na zalesňování dojde po skončení smluvního poměru založeného Smlouvou 
v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že nebude-li mezi nimi, v případě provádění 
Pěstebních činností, dosaženo shody o oprávněnosti či neoprávněnosti reklamace 
(zejména co se týká příčin vzniku, popř. rozsahu vad), jsou Lesy ČR oprávněny zajistit 
posouzení odbornou institucí (např. Výzkumný ústav lesního hospodářství a 
myslivosti, v.v.i., lesnické fakulty či jiné obdobné instituce). Stanovisko takové 
instituce bude závazné pro obě smluvní strany. Pro případ, že ze stanoviska 
vypracovaného odbornou institucí bude učiněn závěr v neprospěch Smluvního 
partnera (např. názor Smluvního partnera se ukáže jako nesprávný či bude možno 
z jiného důvodu usuzovat na odpovědnost Smluvního partnera), náklady spojené 
s vypracováním takového stanoviska jdou k tíži Smluvního partnera, resp. Lesy ČR 
jsou oprávněny tyto náklady požadovat po Smluvním partnerovi; v případě, že závěr 
stanoviska bude učiněn v neprospěch Lesů ČR, náklady spojené s vypracováním 
stanoviska jdou k tíži Lesů ČR; v ostatních případech náklady spojené s vypracováním 
stanoviska smluvní strany uhradí rovným dílem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či 
práva na zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění závazků a smluvní sankce

1. Plnění veškerých závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy 
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, 
bezdůvodné obohacení apod.) bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu 
ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku platné a účinné nejpozději 
od okamžiku uzavření Smlouvy nejméně do 31.3.2020. Za tímto účelem 
poskytne Smluvní partner Lesům ČR nejpozději do 3 pracovních dnů od podpisu 
Smlouvyoriginál záruční listiny ve prospěch Lesů ČR jako oprávněného z bankovní 
záruky, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka poskytne Lesům ČR plnění až do výše 
nejméně 670 000,- Kě. Záruční listina musí být vystavena bankou oprávněnou 
poskytovat záruky dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, či spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat záruky dle 
zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních 
s tím souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní záruky ve 
stanoveném termínu jsou Lesy ČR oprávněny mimo jiné pozastavit Těžební činnosti, 
a to až do okamžiku řádného předložení příslušné bankovní záruky. Dojde-li během 
plnění Smlouvy ke snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu trvání 
Smlouvy o více než 20% z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného 
v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl přílohou Zadávací 
dokumentace, může Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem 
snížit rozsah poskytované bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu 
Těžebních činností, je Smluvní partner povinen obnovit rozsah poskytované
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bankovní záruky do plné výše dle věty druhé tohoto odstavce, a to do 30 dnů ode dne 
oznámení o zvýšení objemu Těžebních činností. Dojde-li během plnění Smlouvy 
ke zvýšení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu trvání Smlouvy oproti 
předpokládanému objemu Těžebních činností uvedenému v Sumáři těžebních 
činností pro danou SUJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, jsou Lesy ČR 
oprávněny požadovat navýšení poskytované bankovní záruky, přičemž Smluvní 
partner je při uplatnění tohoto práva Lesů ČR povinen rozsah bankovní záruky 
bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne oznámení o zvýšení objemu 
Těžebních činností, navýšit; rozsah navýšení bankovní záruky se stanoví v souladu 
s principy pro určení výše bankovní záruky obsaženými v Zadávací dokumentaci 
(navýšení objemu Těžebních činností odpovídá navýšení celkové ceny dříví). 
V případě prodlení s obnovením, popř. navýšením, rozsahu bankovní záruky jsou 
Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného 
obnovení, popř. navýšení, bankovní záruky do plné, resp. požadované, výše.

2. Smluvní strany mohou dále vstoupit do jednání o úpravě výše bankovní záruky 
poskytnuté Lesům ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku 
v případech, kdy v důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS 
dojde lc podstatnému snížení objemu Těžebních činností stanoveného pro dobu 
trvání Smlouvy.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem 
uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku vzniklého 
ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní v případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy ve sjednané lhůtě; 

nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a včas nebo nesplní jakýkoli 

jiný závazek vyplývající z poměru založeného Smlouvou nebo z poměru 
v důsledku porušení Smlouvy vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti 
předložení jakýchkoliv dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního 
poměru.

5. Smluvní partner je povinen v případě, že bude Lesy ČR z bankovní záruky čerpáno, 
zajistit do 10 kalendářních dnů ode dne vyplacení bankovní záruky Lesům ČR 
obnovení bankovní záruky do plné výše nebo sjednat ve stejné lhůtě novou bankovní 
záruku ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat 
splnění této povinnosti^ poskytnutím originálu listiny obnovené či další nové 
bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti 
s prováděním Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Pěstebních činností 

podle Smlouvy, a to ve výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. 
z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
za nevykonanou Pěstební činnost, za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výsadby lesních dřevin a obnovy lesa v Jarním 
zalesnění i Podzimním zalesnění a s výjimkou výchovných zásahů do 40 let věku 
označených v Pěstebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně 
naléhavé", není-li v konkrétním případě Smlouvou stanoveno jinak;
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b) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Jarního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to ve výši 
10 % z finančního objemu části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - 
Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný 
plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než 90% plošného rozsahu dle aktuálního 
Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije 
průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;

c) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním Podzimního zalesnění 
podle Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve 
výši 10 % z finančního objemu nesplněné části plnění, tf ze součtu ceny podle 
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy 
č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl skutečně 
realizovaný plošný rozsah Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu 
dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí 
věty se použije průměrná cena za celý objem Podzimního zalesnění;

d) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, 
tj. „neodkladně naléhavé", ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž lc prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

e) za porušení zásad užívám LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 
porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

f) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

g) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč 
za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

h) za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře 
s rizikem vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den 
prodlení termínu dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto odstavce se v 
těchto případech neuplatňuje;

i) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - h), ve výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 
2x).

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi v souvislosti
s prováděním Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) za porušení zásad užívání LDS ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění 
těžebních činností;

b) za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner 
poškodí při těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený 
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;

c) za provedení neoprávněné těžby dříví ve výši 1.000,- Kč za každý 1 ms 
neoprávněně vytěženého dříví;

d) za porušení povinností při obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která 
je uvedena v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
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e) za lcaždý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy 
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, 
s výjimkou extrémních lokalit;

f) za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní 
směny, ve výši l.ooo,- Kč;

g) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s protokolárním předáním Porostu 
Lesům ČR dle čl. IX. odst. i Smlouvy, a to ve výši 150,- Kč za každý 1 celý m3 z 
celkového objemu dříví určeného lc těžbě podle Zadávacích listů pro těžební 
činnosti předmětného Porostu za každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, 
s výjimkou výkonů (podvýlconů) výchovných zásahů do 40 let věku označených 
v Těžebních projektech jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, 
není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů 
do 40 let věku označených v Těžebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. 
„neodkladně naléhavé", ve výši 4.000,- Kč za každý i započatý hektar 
výchovných zásahů, na němž k prodlení dojde, a to za každý i započatý 
kalendářní rok prodlení;

i) za každé porušení povinnosti při oznamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 
Smlouvy ve výši 1.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení;

j) za jakékoli porušení Smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
v souvislosti s Těžební činností, s výjimkou případů uvedených v tomto odstavci 
pod písm. a) - i), ve výši 5.000,- Ko* a to za každé takové jednotlivé porušení, 
pokud Smluvní partner neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto 
účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud se jedná o porušení opakované (min. 
2x).

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Pěstební činnosti zaplacení smluvní pokuty v případě, že:
a) na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví či omezí 

provádění Pěstebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník 
pěstebních činností (část A - ceník PČ), minimálně však 5.000,- Kč za každý 
jednotlivý případ neoprávněného zastavení či omezení činnosti;

b) Lesy ČR v rozporu s čl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani do 5 pracovních 
dnů po písemné výzvě Smluvního partnera převzetí soupisů provedených 
Pěstebních činností či akceptaci výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 
5.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR v souvislosti s prováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:
a) v případě, že na základě bezdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner zastaví 

či omezí provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % z finančního objemu 
neoprávněně zastavených činností, tj. z ceny podle Přílohy č. T3 - Čeník 
těžebních činností za neoprávněně zastavenou Těžební činnost za každý započatý 
den neoprávněného zastavení či omezení Těžební činnosti;

b) za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle 
Těžebního projektu na dobu trvání Smlouvy o více než 10 %, ve výši 7 % z 
finančního objemu části plnění, o kterou byl skutečně realizovaný objem 
Těžebních činností nižší než 90 % objemu Těžebních činností dle Těžebního 
projektu na dobu trvání Smlouvy, přičemž uvedeným Těžebním projektem se 
rozumí Projekt zahrnující případné změny v Projektech provedené dle čl. XIII. 
Smlouvy. Smluvní partner však není oprávněn po Lesích ČR požadovat zaplacení

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019
Stránka 40 z 114



smluvní pokuty, pokud není sjednaný objem Těžebních činností dle předchozí 
věty dodržen z důvodu nedodržení sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 
í.ooo,- Kč za každý i započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za 
každý započatý měsíc opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po předchozí bezodkladné písemné 
výzvě Smluvního partnera nesplní svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a 
to ve výši 5.000,- Kč za každý Porost, v němž ze strany Lesů ČR dojde 
k porušení;

e) pokud Lesy ČR ani do 5 pracovních dnů po písemné výzvě Smluvního partnera 
nesplní povinnost převzít Číselníky a Zadávací listy pro těžební činnosti 
s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 5 Smlouvy, a to 
ve výši 5.000, - Kč za každý jednotlivý případ;

f) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů 
pro těžební činnosti s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. 
odst. 6 Smlouvy, a to ve výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to 
ve výši 300,- Kč za každý den prodlení.

10. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. 
Smlouvy provést soustředění vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených 
k plnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či užívání České republiky 
nebo Lesů ČR ve výši 50,- Kč za každý 1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 
neodvezeného dříví, a to za každý i započatý kalendářní měsíc prodlení.

11. Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu 
ve výši 20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz 
dříví z jednoho Porostu.

12. Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní 
pokuty ve výši:
a) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti 

předložit na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy delším než patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč v případě opakovaného porušení (tj. tatáž povinnost více než dvakrát) 
kterékoli z povinností Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. odst. 11 
Smlouvy;

c) 20.000,- Kč v případě, že Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě povinnosti 
dle čl. XXL odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované v čl. XXL odst. 1 Smlouvy, která má 
být Smluvním partnerem poskytnuta lc zajištění plnění jeho závazků 
vyplývajících ze Smlouvy či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni 
navazujících, a to v případě, že Smluvní partner bude i po dodatečné lhůtě 
poskytnuté Lesy ČR v prodlení s předložením originálu záruční listiny vystavené 
bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy;

a to vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle 
písm. b) až při třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den 
prodlení.

Stránka 41 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019



13. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní 
strany splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost lc náhradě škody, 
oprávnění smluvní strany od Smlouvy odstoupit či ji vypovědět.

14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku, jehož splnění není zajištěno 
smluvní pokutou, je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit úrok 
z prodlení, jehož výše se řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 
Občanského zákoníku). Tím není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu 
takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní strana není povinna zaplatit úrok z prodlení 
pouze, pokud nemůže závazek splnit v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo 
pokud jí ve splnění závazku brání překážka ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 
Občanského zákoníku.

15. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na uložení smluvní pokuty na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

1. Smluvní strany se vzájemně zavazují písemně si oznamovat změny údajů uvedených 
v záhlaví Smlouvy či změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále změny 
ve svých právních poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění závazků 
ze Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto změny 
nastaly. Smluvní strany jsou zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení 
insolvenčního řízení a další významné skutečnosti.

2. Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, výpovědi apod. 
učiněné podle Smlouvy (dále také jen „Podánf) se považují za doručené druhé 
smluvní straně, pokud jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním z následujících 
způsobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem;
e) prostřednictvím datové schránky;
f) jiným prokazatelným doručením.

3. Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou 
uvedeny v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si smluvní strany písemně 
předem dohodnou, nestanoví-li Smlouva jinak.

4. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má se za to, že Podání provedená 
doporučeným dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou 
ve Smlouvě se považují za doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání 
prostřednictvím držitele poštovní licence bez ohledu na to, zda smluvní strana Podání 
převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti o datu doručení Podání provedených 
elektronickou poštou, považují se tato za doručená následujícím pracovním dnem po 
dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i Podání, která se vrátí 
odesílateli jako nedoručená v důsledku neoznámení nové aktuální adresy smluvní 
strany, jíž se doručuje, či pro jiné důvody na straně této smluvní strany. V případě
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odmítnutí převzetí se Podání bude považovat za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí 
odmítnuto.

5- Kontaktními osobami Smluvního partnera v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro 
operativní obchodní a technická jednání) jsou (vyplní Lesy CR v souladu 
s informacemi poskytnutými Smluvním partnerem při poskytování součinnosti 
před podpisem Smlouvy):
ve věcech obchodních:
jméno a příjmení:
funkce:
adresa:
e-mail:
tel.:

ředitel lesnické divize 
Nelsonská 738, Osek 

ve věcech technických (provozních):
jméno a příjmení: 
funkce: ved.lesn.střediska
adresa: Nelsonská 738, Osek
e-mail: l
tel.: 6

6. Kontaktními osobami Lesů ČR v záležitostech týkajících se Smlouvy (pro operativní 
obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: 
funkce: lesní správce
adresa: Máchova 1688, 436 01 Litvínov
e-mail: p
tel.: 

7. Každá ze smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, 
a to prostřednictvím písemného oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna 
je účinná až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní strany 
odpovídají za funkčnost uváděných telefonních čísel a elektronických adres.

8. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které 
jim byly nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, 
nepoužijí v rozporu s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak 
nezpřístupní bez souhlasu druhé smluvní strany třetím osobám, vyjma 
Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování mlčenlivosti Poddodavatelů 
odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na informace, které byly 
v době uzavření Smlouvy obecně známé, nebo se obecně známými stanou později, 
anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních 
právních předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se 
zavazuje zajistit ve formě písemného smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve 
vztahu ke svým Poddodavatelům. V tomto odstavci definovaný závazek mlčenlivosti a 
ochrany důvěrných informací platí i po dobu 2 let po ukončení smluvního poměru 
založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení o vzniku a zániku Smlouvy

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se Zákonem o registru 
smluv. V případě, že Smlouva nebude podléhat povinnosti uveřejnění dle Zákona o 
registru smluv, nabývá Smlouva účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:

« do 31.12. 2019, nebo
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e do dosažení finančního limitu 130% z částky 32 910 701,- Kč,

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.

2. Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze smluvních stran;
e) zánikem některé ze smluvních stran bez právního nástupce;
f) jiným způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy.
g) výpovědí dle odst. 6 tohoto článku.

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit i jen od části Smlouvy z důvodů 
uvedených ve Smlouvě, příp. z důvodů uvedených v obecně závazných právních 
předpisech. Je-li dán důvod lc odstoupení od Smlouvy z důvodů dle odst. 4 písm. d),
e), j), k), 1), m) nebo n) tohoto článku, smluvní strana zamýšlející odstoupit od 
Smlouvy nejprve, tam kde je to podle povahy skutkových okolností zaldádajících 
důvod k odstoupení možné, vyzve druhou smluvní stranu k provedení nápravy v 
určené lhůtě. Pokud druhá smluvní strana neprokáže provedení nápravy v určené 
lhůtě, je smluvní strana oprávněna odstoupit od Smlouvy. Oznámení o odstoupení 
musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat vymezení důvodu 
odstoupení tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným důvodem odstoupení. K zániku 
Smlouvy z důvodu odstoupení od Smlouvy některou ze smluvních stran dochází 
dnem doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším 
dnem uvedeným v tomto oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Smluvního partnera ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších předpisů;

h) některé prohlášení nebo závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené v Nabídce Smluvního partnera, kterou 
v rámci zadávacího řízení podal na plnění Veřejné zakázky, se ukáže 
nepravdivým nebo porušeným;

c) Smluvní partner je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči 
Lesům ČR vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod z Těžebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem v průběhu 
jednoho kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací 
projektovaného pro takové kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

f) Smluvní partner provede více než dvakrát neoprávněnou těžbu v lesích, k nimž 
mají Lesy ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá 
vlastnické právo, v případě neoprávněného odvozu více než 20 m3 dříví jsou 
Lesy ČR oprávněny odstoupit od Smlouvy již při prvním neoprávněném odvozu;

h) Smluvní partner je v prodlení s prováděním Lesnických činností po dobu delší 
než 30 dnů, přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou 
případů, kdy je toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a 
nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve
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i)

j)

k)
l)

m)

n)

o)

P)

q)

r)

s)

t)

smyslu ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají 
objektivní překážky způsobující nemožnost plnění Smluvním partnerem, se 
nezapočítává do doby, po kterou je Smluvní partner v prodlení s prováděním 
Lesnických činností;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním objemu těžby podle 
Těžebního projektu nebo Zadávacích listů pro těžební činnosti o více než 10 %, 
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s výjimkou případů, kdy je 
toto prodlení způsobeno mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou 
překážkou vzniklou nezávisle na vůli Smluvního partnera ve smyslu ustanovení § 
2913 odst. 2 Občanského zákoníku;
Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy 
v požadovaném rozsahu neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností; 
Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 13 Smlouvy; 
Smluvní partner poruší povinnost odebrat dříví ve smyslu čl. XV. odst. 1 
Smlouvy;
Smluvní partner je v prodlení s plněním plošného rozsahu samostatně Jarního 
zalesnění nebo samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu 
o více než 20 %, s výjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně 
nepříznivými klimatickými podmínkami;
Smluvní partner je v prodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností 
podle Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 
10 % projektovaného objemu technologie, s výjimkou případů, kdy toto prodlení 
je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami; 
Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin podle Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních 
dřevin nebo zásady chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a 
vzniklý stav nenapraví ani v přiměřené lhůtě stanovené v písemné výzvě Lesů 
ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně (tj. více jak dvakrát);
Smluvní partner nesplní ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXL 
odst. 5 Smlouvy;
Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost 
uvedenou v čl. VII. odst. 10 nebo 11 Smlouvy;
Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně ^ (min. 2x) nikoliv 
zanedbatelným způsobem poruší povinnost při vyplňování Číselníků dle čl. IX. 
Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv výhradně ve formě uvedení nesprávných 
údajů, ve formě neuvedení některých údajů. Nesprávným údajem se rozumí 
zejména údaj, který je uveden v rozporu s Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky 
provádění těžebních činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů 
těženého dříví nebo s čl. IX. Smlouvy;
Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny 
vystavené bankou ve prospěch Lesů ČR ve smyslu čl. XXL odst. 1 Smlouvy ve 
lhůtách uvedených v čl. XXL odst. 1 Smlouvy;
Smluvní partner v přiměřené dodatečně lhůtě poskytnuté mu Lesy ČR dle čl. VII. 
odst. 11 Smlouvy neodstraní vady vzniklé výkonem Lesnických činností.
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5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 
pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy se ukáže nepravdivým, 
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup 
Lesů ČR dle Zákona o majetkovém vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení s úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu 
partnerovi vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět v případě, že nebude 
souhlasit se změnami Projektů provedenými podle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy 
(jednostranná změna ze strany LČR) a takové změny budou představovat nárůst či 
snížení Pěstebních činností o více než 20 % celkového finančního objemu těchto 
činností nebo, v případě Těžebních činností, nárůst či snížení o více než 20 % 
celkového objemu těžby v metrech krychlových stanoveného pro dobu trvání 
Smlouvy, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní partner je v tomto případě 
oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději ve lhůtě 14 dnů od oznámení změny 
Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví, 
platí, že se změnou Projektu vyjádřil souhlas a že došlo lc dohodě o jejím obsahu. 
Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet v první den měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Lesům ČR. 
V průběhu výpovědní doby Smluvní partner zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle 
Smlouvy.

7. V případě zániku Smlouvy^ před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner 
povinen předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy souhrnnou 
zprávu, ze které bude vyplývat rekapitulace stavu SÚJ a ve které budou zejména 
podrobně specifikovány práce, které nesnesou odkladu, a v případě jejich 
neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy je Smluvní 
partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do výpůjčky dle čl. 
VII. odst. 4 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté v rámci 
plnění Smlouvy.

8. V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné 
závazky podle Smlouvy bez zbytečného odkladu. Smluvní strany se dohodly, 
že závazky vzniklé v důsledku provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle 
Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i nepeněžité závazky vzniklé na základě 
Smlouvy, budou v případě zániku Smlouvy vypořádány dle podmínek zaniklé 
Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle zaniklé Smlouvy. 
Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních stran 
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek 
Smlouvy, a to včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy 
či jiným jejím zánikem nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní záruky dle čl. 
XXL Smlouvy, jakož ani závazky, na jejichž pokrytí se bankovní záruka vztahuje.

9. Pokud je v tomto článku vztaženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění 
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt 
předaný podmíněný"), a to do doby zadání předmětných Pěstebních činností 
Zadávacím listem pěstebních činností.
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XXIV. Criminal Compliance doložka 
(Prevence a detekce trestněprávních či neetických jednání, případná

reakce na taková jednání)

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o Smlouvě 
vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto 
budou jednat i při plnění Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby 
nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému 
jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze 
smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o 
trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle zákona č. 40/2009 Sb., 
trestní zákoník, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze 
smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

3. Lesy ČR za tímto účelem vytvořily tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijaly 
závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický 
kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se Lesy ČR vymezují proti 
jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem 
nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění Smlouvy nebo 
v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost Smluvnímu 
partnerovi, který je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

XXV. Vyhrazená změna závazku

Lesy ČR jsou v souladu s ustanovením § 66 a § 100 odst. 3 Zákona o zadávání 
veřejných zakázek oprávněny využít vyhrazené změny závazku na provádění nových 
těžebních činností (bez prodeje dříví), jejichž možnost zadání si Lesy ČR vyhradily 
v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, dojde-li lc potřebě jejich provedení, resp. 
poskytnutí, a to z důvodu hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit. Rozsah 
takových těžebních činností bude určen Lesy ČR s ohledem na aktuální potřebu 
odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění činností 
prostřednictvím Smluvního partnera po dobu účinnosti Smlouvy, přičemž dále platí, 
že lc zadání nových těžebních činností lze přistoupit za předpokladu, že Smluvní 
partner řádně plní Těžební činnosti (s prodejem dříví) dle Smlouvy v maximálním 
požadovaném množství dle čl. XIII. odst. 7 Smlouvy (tj. na 120% průměrné měsíční 
projektované těžby). Při využití vyhrazené změny závazku jsou Lesy ČR povinny 
postupovat plně v souladu se Zákonem o zadávání veřejných zakázek a dodržet 
veškeré podmínky na ně zmíněným zákonem kladené.

XXVI. Řešení sporů

1. Případné spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti 
s plněním Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

2. Nepodaří-li se spory vyřešit smírně, sjednávají pro řešení sporů ze Smlouvy smluvní 
strany ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný soud v prvním stupni, který je
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obecným soudem, nebo v jehož obvodu je sídlo obecného soudu Lesů ČR v době 
uzavření Smlouvy.

XXVII. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí a jsou plně srozuměny s povinností uveřejnit 
Smlouvu včetně veškerých jejích příloh, změn a dodatků plně v souladu se Zákonem o 
zadávání veřejných zakázek, resp. Zákonem o registru smluv.

2. Smlouva a právní poměry jí upravené se řídí právním řádem České republiky, 
zejména pak Občanským zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je 
třeba přihlédnout i lc obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního 
hospodářství (např. DP).

3. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu 
uzavírají při svém podnikání, pročež se na Smlouvu a závazky z ní vzniklé neuplatní 
ustanovení § 1793 Občanského zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 
Občanského zákoníku (lichva).

4. Pro případné změny okolností vzniklé v průběhu trvání smluvního poměru 
založeného Smlouvou se užije ustanovení § 1765 a násl. Občanského zákoníku.

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského zákoníku 
(doložky v adhezních smlouvách) na Smlouvu a závazky z ní vzniklé.

6. Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní 
strany berou na vědomí, že změny Smlouvy je možno sjednat pouze za podmínek 
stanovených právními předpisy o zadávání veřejných zakázek.

7. Práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nelze bez předchozího písemného souhlasu 
druhé smluvní strany převést na třetí osobu.

8. Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, 
odpovídají tyto osoby Lesům ČR i třetím osobám z právních poměrů vzniklých 
na základě Smlouvy nebo v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím 
základě, společně a nerozdílně.

9. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní 
partner jeden stejnopis.

10. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly 
Smlouvě i všem jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům 
a souhlasí s celým jejím obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což 
stvrzují svými podpisy.

11. V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou z jakéhokoliv důvodu 
obsoletní, neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to včetně účinků rozhodnutí 
soudu, správního orgánu či jiného orgánu státní moci, případně z důvodu přijetí 
nového právního předpisu či zrušení stávajícího právního předpisu či z důvodu 
přechodu vlastnictví majetku státu ve správě Lesů CR na třetí osobu, nebude to mít 
za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku ani jiných ustanovení 
Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplilcovatelné, neplatné či neúčinné 
ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují příslušné
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neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný 
význam bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl 
Smlouvy zůstane zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá 
účelu a smyslu Smlouvy, popř. bude požádáno o vydání nového rozhodnutí soudu, 
správního orgánu či jiného orgánu státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu 
a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění 
mezer ve Smlouvě.

12. Lesy ČR uveřejní na svém profilu zadavatele údaje a dokumenty, jejichž uveřejnění je 
vyžadováno dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

13. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
■ Příloha č. Dl - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při 

pni“; část Řazení dřevin do skupin];

■ Příloha č. Pi - Pěstební projekt do 31.12. 2019;

* Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;

■ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

■ Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník 
SaMa);

■ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů;

■ Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

■ Příloha č. Ti - Těžební projekt do 31.12. 2019;

■ Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

■ Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

■ Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

■ Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

■ Příloha č. Zi - Vzor Zadávacího listu - Pěstební a ostatní činnosti;

■ Příloha č. Zi/a - Vzor Zadávacího listu - Těžební činnosti;

■ Příloha č. Zi/b - Vzor Zadávacího listu - Roztroušená nahodilá těžba;

* Příloha č. Zi/c - Vzor Zadávacího listu - Objednávka asanace;

■ Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

■ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

■ Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;
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■ Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany;

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní 
text Smlouvy.

V Teplicích dne 1.2.2019

ředitel KŘ Teplice

V Teplicích dne 1.2.2019

ředitel lesnické divize
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PLNA MOC
Společnost UNILES, a.s., IČO 473 07 706

se sídlem Rumburk, Jiříkovská 913/18, PSČ 408 01
zapsaná v oddílu B, vložky 340 obchodního rejstříku vedeného
Krajským soudem v Ústí nad Labem
zastoupena předsedou představenstva Ing. Petrem Jelínkem a 
členem představenstva Ing. Lubošem Ryšavým

zmocňuje tímto 

aby ji zastupoval ve věci - podepisování smlouvy na plnění předmětu veřejné 
zakázky
„Provádění lesnických činností s prodejem dříví „při pni" - leden 2019+" 
pro část veřejné zakázky Čihadlo, kód č. 235296
vyhlášené zadavatelem - Lesy České republiky, s.p., se sídlem v Hradci 
Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08;
a činil za ni v této věci veškerá právní jednání a to i tehdy, když je podle 
příslušných právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci.
Zmocněnec není oprávněn na základě této plné moci pověřit v dané věci dalšího 
zástupce.
Zmocnitel je oprávněn odvolat toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je oprávněn vypovědět toto zmocnění i bez udání důvodu.
Zmocněnec je povinen vydat bez zbytečného odkladu po zániku tohoto zmocnění 
vše, co mu zmocnitel propůjčil nebo co pro zmocnitele získal.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že jeho zájmy nejsou v rozporu se zájmy zmocnitele, 
a pokud takový rozpor nastane, zavazuje se tímto ihned o této skutečnosti 
informovat zmocnitele.
Zmocněnec tímto prohlašuje, že má právní osobnost a je zcela svéprávný.
Tato plná moc se uděluje na základě svobodné, pravé, vážné a určité vůle 
zmocnitele.
Zmocnitel a zmocněnec si text této plné moci přečetli, porozuměli mu, souhlasí 
s ním a považují ho za zcela určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují 
své podpisy, kterými současně uznávají pravost a správnost této plné moci.

Tato plná moc se uděluje a časově omezuje na dobu trvání pracovního poměru 
zmocněnce u zmocnitele, nejdéle po dobu trvání platnosti výše uvedené zakázky.

V Rumburku dne 17. ledna 2019
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Řazení dřevin do skupin]
235296 
Čihadlo 

LS Litvínov

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

Razení dřevin do skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"
č. SD název SD výčet dřevin ve skupině dřevin

1 SM, JD, 
DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG

2 BO, MD BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX, MD, MDX

3 BK, JS, 
JV, DB,

BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU, DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, 
OR, ORC, TR

4 BR, OL, 
TP, OsL -

BR, BRP, OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK,
PL, STR, HR, JB, LTX, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

dřev. pro 
indexaci

SM

MD

BK

BK

Lesy České republiky, s. p,
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Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“]

kód zakázky: 235296 
název zakázky: Čihadlo 

název OJ: LS Litvínov 
objem dříví [mJj: 12 709

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

Měrná jednotka = Kč/m3
skupina hmotnatostí

SD e. sd CK druh těžby kvalita -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 1,00+
SM, JD, DG 1 1000 Podrostu í běžná 1 72 244 314 260 285 788 801
SM, JD, DG 1 3000 Na holině běžná 1 1 1 14 260 235 388 401
SM, JD, DG 1 XX10 Bez rozlišení souše 1 33 165 23 109 150 186 199
SM, JD, DG 1 XX20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 1 1 74 125 187 200
SM, JD, DG 1 XX30 Bez rozlišení lapák 1 50 193 254 374 425 487 575
SM, JD, DG 1 XX40 Bez rozlišení živelná 1 50 200 114 163 234 363 276

SM, JD, DG
BO, MD 2 1000 Podrostní běžná 1 50 153 249 180 56 541 554
BO, MD 2 3000 Na holině běžná 1 50 153 1 1 1 541 554
BO, MD 2 XX10 Bez rozlišení souše 1 1 1 1 1 1 148 111
BO, MD 2 XX30 Bez rozlišení lapák 1 50 131 310 359 402 802 907
BO, MD 2 XX40 Bez rozlišení živelná 1 50 135 225 228 227 270 283

BO, MD
JS, JV, DB, OR, 3 1000 Podrostní běžná 8 58 23 25 104 118 139 554

, JS, JV, DB, OR, 3 3000 Na holině běžná 8 58 73 75 104 118 139 154
JS, JV, DB, OR, 3 XX10 Bez rozlišení souše 8 58 73 75 104 118 139 154
JS, JV, DB, OR, 3 XX40 Bez rozlišení živelná 8 58 73 75 104 118 139 154

BK, JS, JV, DB, OR, TR
L, TP, OsL-T, O 4 1000 Podrostní běžná 8 58 73 75 104 118 139 154
L, TP, OsL-T, O 4 3000 Na holině běžná 8 58 73 75 104 118 139 154
L, TP, OsL - T, O 4 XX10 Bez rozlišení souše 8 58 73 75 104 118 139 154
L, TP, OsL-T, O 4 xx40 Bez rozlišení živelná 8 58 73 75 1 1 1 1
BR, OL, TP, OsL-T, OsL-M

Lesy České republiky, s. p.





Příloha ě. Dl ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Dl CENÍK DŘÍVÍ
strana 51a - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část řazení dřevin do skupin)
strana 51b - Příloha č.Dl - Ceník dříví (část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“)
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Příloha č. Pi ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o

PŘÍLOHA č. Pl PĚSTEBNÍ PROJEKT DO 31.12. 2019

Část A - Příloha č.P 1 - pěstební projekt - pěstební činnost - 19 stran 
Část B - Příloha č.Pl - pěstební projekt - sadební materiál - 3 strany
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1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONÚ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
1

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službylmater. služeb sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria: Příloha č.Pl - pěstební projekt - pěstební činnost
(

("38 Číslo zakázky” = 296) a Část A 
("33 Typ projektu” < 3))

296 1 - Čihadlo 2019 * Předaný projekt
•i:**-*-******-*:'**-*-********'*-******* -*’****'*'*’'*'*****'*’**'*"******'*'

011 111 13 1296 24A09 7 1 0, 60 290,000
011 111 13 1296 29B03b 7 1 1,13 201,000
011 ni 13 1296 29C04a 7 1 0,85 73,000
011 ni 13 1296 29D03b 7 1 1,40 172,000

296 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list __ 3, 98 736,000 m3

011 121 13 1296 25C12 3 1 1, 00 68,000
011 121 13 1296 25C14 3 1 1, 50 138,000
011 121 13 1296 25D12 3 1 1,00 97,000

296 011 121--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 3,50 303,000 m3

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 7,48 1039,000

016 011 12 1296 18C03b 171 4 50155 SML 1 0, 12 1,100
016 011 12 1296 4 8A03 171 9 50155 SML 1 1,22 9,800
016 011 12 1296 70F03C 171 4 50155 SML 1 1,00 6,500
016 011 12 1296 70F03c 171 4 66255 SML 1 0, 30 1,500

296 016 011--První sadba do připravené půdy - ruční - jamková 2, 64 18,900 tis

016 013 11 1296 9C03b 171 5 1250 LČR 1 0,50 2,000
016 013 . 11 1296 87B03 184 5 1250 LČR 1 0,20 0, 600

296 016 013--První sadba do připr. půdy -- jamková35x35 __ 0,70 2,600 tis

016 082 11 1296 16D03 171 5 50155 SML 1 0,80 5,150
016 082 11 1296 87B03 184 5 50155 SML 1 0, 60 3,850

296 016 082--První sadba do připravené půdy - ruční -důlkovač 1, 40 9,000 tis

016 211 12 1296 4 9D03a 171 4 1250 LČR 1 2,16 6,500
016 211 12 1296 49D03a 171 4 50155 SML 1 0,45 3, 600
016 211 12 1296 69C03b 171 9 50155 SML 1 0,25 2,000

296 016 211--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-jamková __ 2,86 12,100 tis

016 213 13 1296 29B03b 181 4 1260 LČR 1 0,50 2,000
016 213 13 1296 29B03c 181 4 1260 LČR 1 0,45 1,800

296 016 213--První sadba do nepřipravené půdy-j amková35x35 __ 0, 95 3,800 tis

016 221 13 1296 27D03 181 4 51260 SML 1 0,50 2,000
016 221 13 1296 2 9A05 181 4 51260 SML 1 0,20 0,800
016 221 13 1296 29A05 181 4 83260 SML 1 0,05 0,200

296 016 221--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-štěrbinová 0, 75 3,000 tis

016 283 13 1296 25D12 181 9 18255 SML 1 0,05 0,020
016 283 13 1296 27D03 181 4 40265 SML 1 0, 60 5,400
016 283 13 1296 2 9A05 181 4 40265 SML 1 0,40 3, 600
016 283 13 1296 29A05 181 4 50155 SML 1 0, 17 1, 800
016 283 13 1296 29A05 181 4 74265 SML 1 0, 03 0,120
016 283 13 1296 29B03b 181 9 18255 SML 1 0,50 2,000
016 283 13 1296 29B03b 181 9 50155 SML 1 0,55 5,000
016 283 13 1296 29B03c 181 9 18255 SML 1 0,50 2,000
016 283 13 1296 29B03c 181 9 50155 SML 1 0,50 4,500
016 283 13 1296 29B04 181 4 50155 SML 1 0,53 4,800
016 283 13 1296 29C04a 181 9 50155 SML 1 0,35 3,200
016 283 13 1296 30B03a 181 9 18255 SML 1 0,28 1,200
016 283 13 1296 30B03a 181 9 50155 SML 1 0, 40 3, 600
016 283 13 1296 30C03 181 4 50155 SML 1 0,25 2,300
016 283 13 1296 30C03b 181 4 50155 SML 1 0,45 4,100

296 016 283--První sadba do nepřipravené půdy-ruční-důlkovač 5,56 43,640 tis

016 613 11 1296 lC03e 1 5 1260 LČR 1 0,07 0,300
016 613 11 1296 2A00 5 1260 LČR 1 0,05 0,200
016 613 11 1296 2D02b 1 5 1260 LČR 1 0,08 0,350

Zpracováno dne31.1.2019 9:26:39, P všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 2
2

Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby 1 mater. služeb sad.mat. PČ celkem

016 613 11 1296 2D02a 1 5 1260 LČR 1 0, 12 0,500
016 613 11 1296 8C03a 1 5 1260 LČR 1 0,33 1,000
016 613 11 1296 10B03 1 5 1260 LČR 1 0, 16 0,500
016 613 11 1296 10C00 5 1260 LČR 1 0, 10 0, 300
016 613 11 1296 11A00 5 1260 LČR 1 0, 05 0,150
016 613 11 1296 15A01n 10 5 1260 LČR 1 0,23 0,700
016 613 11 1296 75A01b 10 5 1260 LČR 1 0, 16 0,500
016 613 11 1296 75C00 5 1260 LČR 1 0, 10 0, 300
016 613 11 1296 7 6B01 10 5 1260 LČR 1 0,15 0,450
016 613 11 1296 7 6D04a 1 5 1260 LČR 1 0,10 0,300

296 016 613--Opakovaná sadba do nepř.půdy-jamková35x35 ______ 1,70 5,550 tis _______ _______ _________

016 681 13 1296 30C01b 90 4 83260 SML 1 0, 15 0, 600
296 016 681-Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-jiná 0,15 0,600 tis

016 683 11 1296 lC03e 1 5 50155 SML 1 0, 03 0,300
016 683 11 1296 2 AGO 5 50155 SML 1 0, Q5 0,400
016 683 11 1296 4F03 1 5 50155 SML 1 0,03 0, 300
016 683 11 1296 7C01p 10 5 50155 SML 1 0, 03 0,300
016 683 11 1296 7C03b 151 5 50155 SML 1 0,04 0,350
016 683 11 1296 7C03d 161 5 50155 SML 1 0,03 0, 300
016 683 11 1296 7F03 151 5 50155 SML 1 0,03 0,250
016 683 11 1296 12C00 5 50155 SML 1 0,12 1,000
016 683 11 1296 12C03 1 5 50155 SML 1 0, 12 1,000
016 683 11 1296 12E03c 1 5 50155 SML 1 0,07 0, 600
016 683 11 1296 12F00 5 50155 SML 1 0, 03 0,300
016 683 11 1296 12G03b 1 5 50155 SML 1 0, 07 0, 600
016 683 11 1296 13B03a 1 5 50155 SML 1 0,06 0,500
016 683 11 1296 87C04 1 5 1255 SML 1 1, 20 4,800
016 683 13 1296 29B01 11 4 40265 SML 1 0, 50 4,500
016 683 13 1296 29B01 11 4 50155 SML 1 0,50 4,500
016 683 13 1296 29C01a 11 9 1260 SML 1 0,20 0,800
016 683 13 1296 30A01 13 9 1260 SML 1 0, 50 2,000
016 683 13 1296 33B01c 10 4 50155 SML 1 0, 10 0, 900
016 683 13 1296 33B01a 90 4 50155 SML 1 0,20 1, 800
016 683 13 1296 33C01 10 9 50155 SML 1 0,50 2,500
016 683 13 1296 4 0A03b 1691 4 18255 SML 1 0,26 1,100
016 683 13 1296 44C01 10 4 83265 SML 1 0,06 0,240
016 683 13 1296 56D01a 10 4 83265 SML 1 0, 10 0, 400
016 683 13 1296 62B01b 10 4 18255 SML 1 0,30 1,200
016 683--Opakovaná sadba do nepř.půdy•-ruční-důlkovač 5,13 30,940

016 901 12 1296 38A01a 4 61265 SML 1 0,16 0, 500
016 901 12 1296 4 9C01a 4 50155 SML 1 0,25 2,000

296 016 901-Doplňování MZD 0,41 2,500 tis

* 016-Zalesňování sadbou 22,25 132,630

017 011 12 1296 35A04 4 18255 SML 1 0,34 0,850
017 011 12 1296 35A04 4 50155 SML 1 0, 34 2,200
017 011--První podsadba do připr.půdy-ruční-jamková

ii

CDCDO
i

3,050 ■

017 211 13 1296 29A01 4 1260 LČR 1 0, 67 2,700
017 211 13 1296 40A01d 4 1260 LČR 1 0, 05 0,200
017 211 13 1296 4 OAOlc 4 1260 LČR 1 0, 15 0, 600
017 211--První podsadba do nepřipr.půdy-ruční--j amková 0,87 3,500 1

017--Zalesňování podsadbou 1,55 6, 550

022 062 11 1296 16D03 171 4 1 1,30 0, 480
022 062 11 1296 87B03 184 4 1 0, 70 0,570
022 062 12 1296 48A03 171 7 1 1,22 0,500
022 062 12 1296 49D03a 171 3 1 0, 45 0,250
022 062 12 1296 69CQ3b 171 8 1 0,25 0,200
022 062 13 1296 27D03 181 3 1 0,83 0,530
022 062 13 1296 2 9A05 181 3 1 0,85 0,360
022 062 13 1296 29B03b 181 6 1 1,30 0,726
022 062 13 1296 29B03c 181 7 1 1, 12 0, 630
022 062 13 1296 30B03a 181 6 1 0,55 0,360
022 062 13 1296 40B01a 90 8 1 1,00 0,450
022 062 13 1296 45C01 11 5 1 0,59 0,294
022 062 13 1296 45C01a 10 5 1 0,73 0,573
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

296 022 062-Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3,5-jiná 10,89 5,923 km

022 422 13 1296 40A03b 1691 8 1 0,59 0,205
022 422 13 1296 40B01a 90 8 1 1,00 0,430

296 022 422-Oplocov. z použ.mater.-drátěné-Horská-220/3,5-jiná 1,59 0,635 km

* 022--Oplocování mladých lesních porostů 12,48 6,558

023 ni 12 1296 18D00 6 52 SML 1 0,87 2, 600
023 ni 12 1296 18E03a 1 6 52 SML 1 0, 59 3, 150
023 ni 12 1296 18F03a 1 6 52 SML 1 1,46 7,450
023 111 12 1296 19B03 1 6 52 SML 1 0, 67 3,000
023 111 12 1296 19C01 11 6 52 SML 1 1,03 3,000
023 111 12 1296 22D03 1 6 52 SML 1 0,56 2,220
023 111 12 1296 34A03a 1 6 52 SML 1 0,81 3,000
023 111 12 1296 35C03 1 6 52 SML 1 0,77 4,000
023 111 12 1296 35D03a 1 6 52 SML 1 0,72 3,700
023 111 12 1296 36EQ3a 160 6 52 SML 1 0,29 0,700
023 111 12 1296 36E03b 1 6 52 SML 1 0,14 0, 270
023 111 12 1296 37A00 1 6 52 SML 1 0,36 0, 930
023 111 12 1296 37B00 1 6 52 SML 1 0,26 0,780
023 111 12 1296 37C03 1 6 52 SML 1 1,29 4,100
023 111 12 1296 38A03b 6 52 SML 1 2,00 5,150
023 111 12 1296 38B03c 1 6 52 SML 1 0, 64 2,750
023 111 12 1296 47C03b 1 6 52 SML 1 0,23 0, 620
023 111 12 1296 47C03c 1 6 52 SML 1 0,56 1,350
023 111 12 1296 48A00 1 6 52 SML 1 0,42 1,150
023 111 12 1296 48C01a 11 6 52 SML 1 0,73 2,150
023 111 12 1296 48D00 1 6 52 SML 1 0,49 1,300
023 111 12 1296 49C03 1 6 52 SML 1 0, 90 3,750
023 111 12 1296 49C01a 11 6 52 SML 1 1,10 3,200
023 111 12 1296 52A04a 1 6 52 SML 1 1,04 4,600
023 111 12 1296 52C03 1 6 52 SML 1 1,05 3,250
023 111 12 1296 54A03 1 6 52 SML 1 1,22 3,550
023 111 12 1296 65B03a 90 6 52 SML 1 0, 91 2, 650
023 ni 12 1296 65C03 1 6 52 SML 1 0,50 1, 900
023 111 12 1296 67D03a 1 6 52 SML 1 1,31 7,450
023 ni 12 1296 67E03 1 6 52 SML 1 0, 18 0, 670
023 ni 12 1296 68C05b 1 6 52 SML 1 0, 68 2,040
023 ni 12 1296 68D01b 11 6 52 SML 1 1,51 4,400
023 111 12 1296 68D01c 11 6 52 SML 1 0, 48 1,350
023 111 12 1296 68D00a 2 6 52 SML 1 0,46 1, 400
023 ni 12 1296 68D03c 1 6 52 SML 1 1,00 0,540
023 ni 12 1296 70B01 11 6 52 SML 1 1, 14 3,350
023 ni 12 1296 70C03 160 6 52 SML 1 1,47 5,500
023 ni 12 1296 70F03b 2 6 52 SML 1 1,00 2, 900
023 ni 12 1296 71D01 11 6 52 SML 1 0,76 2, 100
023 111 12 1296 71E03c 1 6 52 SML 1 0,78 3,520
023 111 12 1296 72B01g 6 52 SML 1 0,16 0,250
023 111 12 1296 72B00 2 6 52 SML 1 0,33 0, 950
023 111 12 1296 72B03g 1 6 52 SML 1 0,27 0,800
023 111 12 1296 73A03c 1 6 52 SML 1 1, 68 6,000
023 111 12 1296 73B01p 11 6 52 SML 1 2,56 7, 100
023 111 12 1296 73C00a 1 6 52 SML 1 0, 63 2,100
023 111 12 1296 73C03 1 6 52 SML 1 0,50 2,000
023 111 12 1296 73D01a 12 6 52 SML 1 1,02 2, 900
023 111 12 1296 74A03 1 6 52 SML 1 1,02 2, 900
023 111 12 1296 74B03a 1 6 52 SML 1 2,81 10,100

296 023 111-•Nátěry kultur repelenty-letní ___ ____ _____ 43,36 146,590 -

023 121 11 1296 1A13 1 10 76 SML 1 0, 15 0, 400
023 121 11 1296 lBOlp 10 10 76 SML 1 0,80 4,000
023 121 11 1296 lC03e 1 10 76 SML 1 0,10 0,300
023 121 11 1296 IDOOa 10 76 SML 1 0,35 1,000
023 121 11 1296 2A03a 2 10 76 SML 1 0,50 1,700
023 121 11 1296 2A03b 1 10 76 SML 1 0,75 2,000
023 121 11 1296 2A03b 2 10 76 SML 1 1,33 3,500
023 121 11 1296 2B03 1 10 76 SML 1 0,37 1,400
023 121 11 1296 3A03 1 10 76 SML 1 0,71 1, 900
023 121 11 1296 4D00 10 76 SML 1 0,18 0, 650
023 121 11 1296 4E03a 1 10 76 SML 1 0,50 1,450
023 121 11 1296 4E03a 2 10 76 SML 1 0,25 0, 650
023 121 11 1296 5C03a 1 10 76 SML 1 0,20 0, 750
023 121 11 1296 5C03b 1 10 76 SML 1 1,05 3,900
023 121 11 1296 5E03 1 10 76 SML 1 1, 80 4,800
023 121 11 1296 6DOO j 10 10 76 SML 1 0,39 1,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 11 1296 6D03 1 10 76 SML 1 0, 90 2, 600
023 121 11 1296 7A03b 1 10 76 SML 1 0, 40 1, 600
023 121 11 1296 7B03b 1 10 76 SML 1 0, 68 2,900
023 121 11 1296 7C03b 151 10 76 SML 1 1, 99 5,800
023 121 11 1296 7E03 1 10 76 SML 1 1, 68 3,800
023 121 11 1296 7F03 151 10 76 SML 1 1,70 4,950
023 121 11 1296 8B03a 1 10 76 SML 1 1,50 5,250
023 121 11 1296 8C03a 1 10 76 SML 1 0, 90 2,700
023 121 11 1296 9B03 1 10 76 SML 1 0,80 1, 800
023 121 11 1296 9C00 10 76 SML 1 2, 75 3,000
023 121 11 1296 9D03a 1 10 76 SML 1 3, 56 8,000
023 121 11 1296 10B03 1 10 76 SML 1 0,75 2,500
023 121 11 1296 ÍOCOO 10 76 SML 1 0, 34 1, 000
023 121 11 1296 10C03a 1 10 76 SML 1 0,55 1,500
023 121 11 1296 11A00 10 76 SML 1 0,12 0,300
023 121 11 1296 11A03 1 10 76 SML 1 1, 93 7,000
023 121 11 1296 1lB03b 161 10 76 SML 1 5, 95 13,500
023 121 11 1296 llC03a 171 10 76 SML 1 3,28 9,800
023 121 11 1296 llC03b 171 10 76 SML 1 0,70 2,000
023 121 11 1296 12E03c 1 10 76 SML 1 0,09 0,250
023 121 11 1296 13E03 1 10 76 SML 1 0,32 0, 900
023 121 11 1296 13E03 2 10 76 SML 1 1,25 3, 950
023 121 11 1296 13E03c 1 10 76 SML 1 0, 85 2,400
023 121 11 1296 14B03a 161 10 76 SML 1 0, 93 2,250
023 121 11 1296 14C03 1 10 76 SML 1 0,25 1,000
023 121 11 1296 15C03 1 10 76 SML 1 1, 66 5, 900
023 121 11 1296 16D03b 171 10 76 SML 1 1,11 3,300
023 121 11 1296 75C00 10 76 SML 1 0, 40 0,800
023 121 11 1296 7 6A03 1 10 76 SML 1 2,00 4,450
023 121 11 1296 76B01 10 10 76 SML 1 0,42 1,000
023 121 11 1296 7 6B03 1 10 76 SML 1 2,26 6,400
023 121 11 1296 7 6C03a 1 10 76 SML 1 2, 50 8,500
023 121 11 1296 76D03 1 10 76 SML 1 2,50 9,500
023 121 11 1296 7 6D04 1 10 76 SML 1 0, 82 3, 000
023 121 11 1296 7 6D04a 1 10 76 SML 1 1,40 3,300
023 121 11 1296 7 6D01 10 10 76 SML 1 0,56 0, 900
023 121 11 1296 87A03a 1 10 76 SML 1 6,00 15,000
023 121 11 1296 87B03 1 10 76 SML 1 2,20 8,000
023 121 11 1296 87B03 153 10 76 SML 1 0,50 1,350
023 121 11 1296 87B03a 152 10 76 SML 1 1,27 3, 800
023 121 11 1296 87B03b 151 10 76 SML 1 1,50 4,200
023 121 11 1296 87C03 1 10 76 SML 1 4,13 10,000
023 121 11 1296 87C04 1 10 76 SML 1 5,00 15,000
023 121 11 1296 88B04 151 10 76 SML 1 0, 63 1,500
023 121 11 1296 88B04a 1 10 76 SML 1 1,00 1,800
023 121 11 1296 88C03a 151 10 76 SML 1 0,26 0, 600
023 121 12 1296 18D00 10 51 SML 1 0, 87 2, 600
023 121 12 1296 18E03a 1 10 51 SML 1 0,59 3,150
023 121 12 1296 18F03a 1 10 51 SML 1 1,46 7,450
023 121 12 1296 19B03 1 10 51 SML 1 0, 67 3,000
023 121 12 1296 19C01 11 10 51 SML 1 1,03 3,000
023 121 12 1296 22D03 1 10 51 SML 1 0,56 2,220
023 121 12 1296 34A03a 1 10 51 SML 1 0,81 3,000
023 121 12 1296 35C03 1 10 51 SML 1 0,77 4,000
023 121 12 1296 35D03a 1 10 51 SML 1 0,72 3, 700
023 121 12 1296 36E03a 160 10 51 SML 1 0,29 0, 700
023 121 12 1296 36E03b 1 10 51 SML 1 0,14 0,270
023 121 12 1296 37A00 1 10 51 SML 1 0,36 0, 930
023 121 12 1296 37B00 1 10 51 SML 1 0,26 0,780
023 121 12 1296 37C03 1 10 51 SML 1 1,29 4,100
023 121 12 1296 38A03b 10 51 SML 1 2,00 5, 150
023 121 12 1296 38B03c 1 10 51 SML 1 0,64 2,750
023 121 12 1296 47A00 11 10 51 SML 1 3, 93 11,600
023 121 12 1296 47C03b 1 10 51 SML 1 0,23 0, 620
023 121 12 1296 47C03c 1 10 51 SML 1 0,56 1,350
023 121 12 1296 48A00 1 10 51 SML 1 0,42 1, 150
023 121 12 1296 4 8C01a 11 10 51 SML 1 0,73 2, 150
023 121 12 1296 48D00 1 10 51 SML 1 0,49 1,300
023 121 12 1296 49C03 1 10 51 SML 1 0,90 3,750
023 121 12 1296 49C01a 11 10 51 SML 1 1, 10 3, 200
023 121 12 1296 50A00 1 10 51 SML 1 1,80 5,200
023 121 12 1296 52A03a 1 10 51 SML 1 1,27 5,700
023 121 12 1296 52A04a 1 10 51 SML 1 1, 04 4,600
023 121 12 1296 52B03 1 10 51 SML 1 2,85 8,000
023 121 12 1296 52C03 1 10 51 SML 1 1,05 3,250
023 121 12 1296 53B04 1 10 51 SML 1 4,00 11,5Q0
023 121 12 1296 54A03 1 10 51 SML 1 1,22 3,550
023 121 12 1296 65B03a 90 10 51 SML 1 0, 91 2, 650
023 121 12 1296 65C03 1 10 51 SML 1 0,50 1, 900
023 121 12 1296 67D03a 1 10 51 SML 1 1,31 7,450
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 12 1296 67E03 1 10 51 SML 1 0,18 0, 670
023 121 12 1296 68C05b 1 10 51 SML 1 0, 68 2,040
023 121 12 1296 68D01b 11 10 51 SML 1 1,51 4,400
023 121 12 1296 68D01c 11 10 51 SML 1 0,48 1,350
023 121 12 1296 68D00a 2 10 51 SML 1 0,46 1,400
023 121 12 1296 68D03c 1 10 51 SML 1 1,00 0,540
023 121 12 1296 69C03a 1 10 51 SML 1 3, 64 10,170
023 121 12 1296 70B01 11 10 51 SML 1 1,14 3,350
023 121 12 1296 70C03 160 10 51 SML 1 1,47 5,500
023 121 12 1296 70D01 10 51 SML 1 6,21 19,000
023 121 12 1296 70D03 1 10 51 SML 1 4,75 13,700
023 121 12 1296 70F03b 2 10 51 SML 1 1,00 2,900
023 121 12 1296 71D01 11 10 51 SML 1 0,76 2,100
023 121 12 1296 71E03C 1 10 51 SML 1 0, 78 3,520
023 121 12 1296 72B01g 10 51 SML 1 0, 16 0,250
023 121 12 1296 72B00 2 10 51 SML 1 0,33 0, 950
023 121 12 1296 72B03g 1 10 51 SML 1 0,27 0,800
023 121 12 1296 73A03c 1 10 51 SML 1 1, 68 6,000
023 121 12 1296 73B01p 11 10 51 SML 1 2,56 7,100
023 121 12 1296 73C00a 1 10 51 SML 1 0, 63 2,100
023 121 12 1296 73C03 1 10 51 SML 1 0,50 2,000
023 121 12 1296 73D01a 12 10 51 SML 1 1,02 2, 900
023 121 12 1296 74A03 1 10 51 SML 1 1,02 2, 900
023 121 12 1296 74B03a 1 10 51 SML 1 2,81 10,100

296 023 221--Nátěry kultur repelenty-zimní __ ______ 153,53 459,910

023 133 11 1296 1A13 1 6 62 SML 1 0, 15 0,400
023 133 11 1296 lBOlp 10 6 62 SML 1 0,80 4,000
023 133 11 1296 lC03e 1 6 62 SML 1 0, 10 0,300
023 133 11 1296 iDOOa 6 62 SML 1 0,35 1,000
023 133 11 1296 2A03a 2 6 62 SML 1 0,50 1,700
023 133 11 1296 2A03b 1 6 62 SML 1 0,75 2,000
023 133 11 1296 2A03b 2 6 62 SML 1 1, 33 3, 500
023 133 11 1296 2B03 1 6 62 SML 1 0,37 1, 400
023 133 11 1296 3A03 1 6 62 SML 1 0, 71 1, 900
023 133 11 1296 4D00 6 62 SML 1 0, 18 0, 650
023 133 11 1296 4E03a 1 6 62 SML 1 0, 50 1,450
023 133 11 1296 4E03a 2 6 62 SML 1 0,25 0, 650
023 133 11 1296 5C03a 1 6 62 SML 1 0,20 0,750
023 133 11 1296 5C03b 1 6 62 SML 1 1,05 3, 900
023 133 11 1296 5E03 1 6 62 SML 1 1,80 4,800
023 133 11 1296 6D00 j 10 6 62 SML 1 0,39 1,000
023 133 11 1296 6D03 1 6 62 SML 1 0, 90 2, 600
023 133 11 1296 7A03b 1 6 62 SML 1 0,40 1, 600
023 133 11 1296 7B03b 1 6 62 SML 1 0, 68 2, 900
023 133 11 1296 7C03b 151 6 62 SML 1 1, 99 5, 800
023 133 11 1296 7C03c 1 6 62 SML 1 1,50 3, 800
023 133 11 1296 7E03 1 6 62 SML 1 1, 68 3,800
023 133 11 1296 7F03 151 6 62 SML 1 1,70 4,950
023 133 11 1296 8B03a 1 6 62 SML 1 1,50 5,250
023 133 11 1296 8C03a 1 6 62 SML 1 0, 90 2,700
023 133 11 1296 9B03 1 6 62 SML 1 0, 80 1, 800
023 133 11 1296 9C00 6 62 SML 1 2,75 3, 000
023 133 11 1296 9D03a 1 6 62 SML 1 3,56 8,000
023 133 11 1296 10B03 1 6 62 SML 1 0,75 2,500
023 133 11 1296 10C00 6 62 SML 1 0,34 1, 000
023 133 11 1296 10C03a 1 6 62 SML 1 0,55 1,500
023 133 11 1296 11A00 6 62 SML 1 0, 12 0,300
023 133 11 1296 11A03 1 6 62 SML 1 1, 93 7,000
023 133 11 1296 llB03b 161 6 62 SML 1 5, 95 13,500
023 133 11 1296 llC03a 171 6 62 SML 1 3,28 9, 800
023 133 11 1296 llC03b 171 6 62 SML 1 0, 70 2, 000
023 133 11 1296 12E03c 1 6 62 SML 1 0,09 0,250
023 133 11 1296 13A03a 1 6 62 SML 1 1,13 3,100
023 133 11 1296 13E03 1 6 62 SML 1 0,32 0, 900
023 133 11 1296 13E03 2 6 62 SML 1 1,25 3, 950
023 133 11 1296 13E03c 1 6 62 SML 1 0, 85 2,400
023 133 11 1296 14B03a 161 6 62 SML 1 0, 93 2,250
023 133 11 1296 14C03 1 6 62 SML 1 0, 25 1, 000
023 133 11 1296 15C03 1 6 62 SML 1 1, 66 5, 900
023 133 11 1296 16D03b 171 6 62 SML 1 1,11 3,300
023 133 11 1296 75A04 1 6 62 SML 1 1, 06 2, 900
023 133 11 1296 75C00 6 62 SML 1 0, 40 0,800
023 133 11 1296 7 6A03 1 6 62 SML 1 2,00 4,450
023 133 11 1296 76B01 10 6 62 SML 1 0,42 1,000
023 133 11 1296 76B03 1 6 62 SML 1 2,26 6,400
023 133 11 1296 7 6C03a 1 6 62 SML 1 2, 50 8,500
023 133 11 1296 76D03 1 6 62 SML 1 2,50 9,500
023 133 11 1296 76D04 1 6 62 SML 1 0, 82 3,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 133 11 1296 7 6D04a 1 6 62 SML 1 1,40 3,300
023 133 11 1296 76D01 10 6 62 SML 1 0,56 0, 900
023 133 11 1296 87A03a 1 6 62 SML 1 6, 00 15,000
023 133 11 1296 87B03 1 6 62 SML 1 2,20 8,000
023 133 11 1296 87B03 153 6 62 SML 1 0,50 1,350
023 133 11 1296 87B03a 152 6 62 SML 1 1,27 3, 800
023 133 11 1296 87B03b 151 6 62 SML 1 1,50 4,200
023 133 11 1296 87C03 1 6 62 SML 1 4,13 10,000
023 133 11 1296 87C04 1 6 62 SML 1 5,00 15,000
023 133 11 1296 88B04 151 6 62 SML 1 0, 63 1,500
023 133 11 1296 88B04a 1 6 62 SML 1 1, 00 1, 800
023 133 11 1296 88C03a 151 6 62 SML 1 0,26 0, 600

296 023 133-•Postřikyr kultur repelenty-.letní STOP- Z 85,41 238,250

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 282,30 844,750

024 011 12 1296 18C03c 1 7 1 0,23 1,000
024 011 12 1296 18C04 1 7 1 0,23 1,200
024 011 12 1296 18D03 1 7 1 0,88 3,000
024 011 12 1296 18E03a 1 7 1 0,59 3, 100
024 011 12 1296 34A03a 1 7 1 0,81 3,000
024 011 12 1296 36E03a 160 7 1 0,29 1, 000
024 011 12 1296 37C03d 160 7 1 1,58 7, 900
024 011 12 1296 38A03b 7 1 2,00 5, 100
024 011 12 1296 38B01 7 1 0,38 2,100
024 011 12 1296 38B04a 7 1 0,50 1,500
024 011 12 1296 46C03 1 7 1 3, 80 16,250
024 011 12 1296 47A03 160 7 1 0,12 1, 000
024 011 12 1296 47C03 160 7 1 0,32 1,100
024 011 12 1296 47D04b 160 7 1 0, 16 0,700
024 011 12 1296 48D03b 1 7 1 0,40 1, 900
024 011 12 1296 4 9B03a 160 7 1 0,14 0,550
024 011 12 1296 49C03 1 7 1 0, 90 3,700
024 011 12 1296 53A03a 1 7 1 0,35 1, 400
024 011 12 1296 53A03e 1 7 1 0,23 0,800
024 011 12 1296 53B04 1 7 1 4,00 11,500
024 011 12 1296 55A03 1 7 1 1,50 6,100
024 011 12 1296 68C05b 1 7 1 0,45 3,300
024 011 12 1296 68D00 2 7 1 0,18 0,500
024 011 12 1296 68D03b 1 7 1 0, 18 0,500
024 011 12 1296 70D03 1 7 1 0,77 6,100
024 011 12 1296 7lD04b 7 1 1,18 5,000
024 011 12 1296 72A04 1 7 1 0,24 1,000
024 011 12 1296 72B00 7 1 0,33 0, 900
024 011 12 1296 72B03g 1 7 1 0, 27 0,800
024 011--Ožínání - ručně - v ploškách ________ 23,01 92,000

024 111 11 1296 iDOOa 8 2 0,35 1,000
024 111 11 1296 4D00 8 2 0, 18 0, 650
024 111 11 1296 4E03a 1 8 2 0,50 2,500
024 111 11 1296 7C03b 151 8 2 1, 99 5,800
024 111 11 1296 7E03 1 8 2 1, 68 6,000
024 111 11 1296 7E03 151 8 2 1, 70 4,950
024 111 11 1296 9B03 1 8 2 0,80 2,500
024 111 11 1296 10B03 1 8 2 0,75 2,500
024 111 11 1296 10COO 8 2 0,34 1,000
024 111 11 1296 10C03a 1 8 2 0,55 1,500
024 111 11 1296 11A00 8 2 0, 12 0,300
024 111 11 1296 llC03a 171 8 2 3,30 9,800
024 111 11 1296 llC03b 171 8 2 0,70 2,000
024 111 11 1296 13E03 1 8 2 0,32 0, 900
024 111 11 1296 13E03 2 8 2 1,25 3, 950
024 111 11 1296 13E03a 2 8 2 0, 25 0,500
024 111 11 1296 14B03a 161 8 2 0,93 2,250
024 111 11 1296 16D03b 171 8 2 1,11 3,300
024 111 11 1296 7 6A03 1 8 2 1,70 4,450
024 111 11 1296 76D04 1 8 2 0,82 3,000
024 111 11 1296 7 6D04a 1 8 2 1,40 3,300
024 111 11 1296 87B03 153 8 2 0,42 1,350
024 111 11 1296 87B03a 152 8 2 1,27 3,800
024 111 11 1296 87B03b 151 8 2 1,50 4,200
024 111 11 1296 88B04 161 8 2 0, 63 1,500
024 111 11 1296 88B04a 1 8 2 1,00 1,800
024 111 11 1296 88C03a 151 8 2 0,26 0,600
024 111--Ožínání - mechanizovaně: - V ploškách 25, 82 75,400
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

024 131 11 1296 1B03 1 8 2 0,32
024 131 11 1296 lB03a 2 8 2 0, 97
024 131 11 1296 lC03e 1 8 2 0,25
024 131 11 1296 1D00 8 2 0,10
024 131 11 1296 4F03 1 8 2 0, 40
024 131 11 1296 5B03 1 8 2 1,76
024 131 11 1296 5B03a 1 8 2 2, 24
024 131 11 1296 7C01p 10 8 2 0, 13
024 131 11 1296 7C03b 151 8 2 0,36
024 131 11 1296 7C03d 161 8 2 0,15
024 131 11 1296 7F03 151 8 2 0,32
024 131 11 1296 8B03a 1 8 2 0, 32
024 131 11 1296 8C03a 1 8 2 0, 17
024 131 11 1296 11A03 1 8 2 0,34
024 131 11 1296 HB03b 161 8 2 1,05
024 131 11 1296 12F00 8 2 0,40
024 131 11 1296 12G03b 1 8 2 0,75
024 131 11 1296 13B03a 1 8 2 0, 30
024 131 11 1296 14B03a 161 8 2 0, 17
024 131 11 1296 14B03a 172 8 2 0, 60
024 131 11 1296 7 6A03 1 8 2 0,30
024 131 11 1296 87B03 1 8 2 0,33
024 131 11 1296 87B03 153 8 2 0,08
024 131 11 1296 87B03a 1 8 2 0, 16
024 131 11 1296 87B03a 152 8 2 0,23
024 131 11 1296 87B03b 151 8 2 0, 65
024 131 11 1296 87C04a 1 8 2 0,30
024 131 11 1296 88A04 1 8 2 0, 41
024 131 11 1296 88A04 2 8 2 1, 66
024 131 11 1296 88B04 151 8 2 0, 12
024 131 11 1296 88B04 172 8 2 0,20
024 131 11 1296 88C03a 151 8 2 0,05
024 131 11 1296 88C00 8 2 0,40

296 024 131-•Ožínání - mechanizovaně - celoplošně 15, 99

024 411 12 1296 20F01b 90 5 11 SML 1 0, 62 2,450
024 411 12 1296 2lB03a 1 5 11 SML 1 4,65 14,500
024 411 12 1296 22D03 1 5 11 SML 1 0,80 3,100
024 411 12 1296 3 6A03 1 5 11 SML 1 0, 15 0,480
024 411 12 1296 36C00 5 11 SML 1 0,10 0,500
024 411 12 1296 36E00 1 5 11 SML 1 1,03 2,850
024 411 12 1296 36E03b 1 5 11 SML 1 0,14 0,400
024 411 12 1296 37C03 1 5 11 SML 1 1,29 4,150
024 411 12 1296 47C03b 1 5 11 SML 1 0,27 0, 800
024 411 12 1296 47C03c 1 5 11 SML 1 0,90 4,100
024 411 12 1296 48A03b 1 5 11 SML 1 1,52 10,850
024 411 12 1296 50A00 1 5 11 SML 1 1,80 5,200
024 411 12 1296 50C00 1 5 11 SML 1 0,35 0, 950
024 411 12 1296 52B03 1 5 11 SML 1 3,23 9, 950
024 411 12 1296 54D00 1 5 11 SML 1 0,40 1,000
024 411 12 1296 54D04a 1 5 11 SML 1 0, 16 0, 800
024 411 12 1296 55A03a 1 5 11 SML 1 3,64 19,000
024 411 12 1296 67D03a 1 5 11 SML 1 1,38 6,350
024 411 12 1296 69B01 11 5 11 SML 1 3,73 10,000
024 411 12 1296 69B03 1 5 11 SML 1 3, 61 17,450
024 411 12 1296 69C03a 1 5 11 SML 1 4,04 11,950
024 411 12 1296 69C03c 1 5 11 SML 1 0,08 0,240

296 024 411-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 33,89 127,070 tis

024 511 12 1296 72B03c 10 1 2, 72
296 024 511-•Odstranění škodících dřevin - ručně 2, 72

* 024-•Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 101,43 294,470

031 321 11 1296 76A02a 8 1 0,20
296 031 321-•Prořezávky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 0,20

031 411 13 1296 3lA01e 5 1 0,15
031 411 13 1296 3lA01d 5 1 0,20
031 411 13 1296 42A01d 5 1 1,78
031 411 13 1296 57A01b 5 1 0, 78
031 411 13 1296 57A03b 5 1 0,10
031 411 13 1296 57A01c 5 1 0,80
031 411 13 1296 59A01a 9 1 3, 92
031 411 13 1296 59A01c 9 1 0,59
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

031 411 13 1296 59B01a 8 1 0, 62
031 411 13 1296 60A01 6 1 2,10
031 411 13 1296 60A01a 6 1 1,10

296 031 411-Prořezávky - j ehličnaté - ručně 12,14

031 421 11 1296 75B01a 8 1 0,34
031 421 11 1296 75C02a 8 1 0,28
031 421 11 1296 88B02 8 1 0,25
031 421 12 1296 19C03a 4 1 1,85
031 421 12 1296 50C02 6 1 8,46
031 421 12 1296 50E02b 5 1 0,83
031 421 12 1296 52A02a 11 1 2,27
031 421 12 1296 52A02 7 1 1,27
031 421 12 1296 52B01 7 1 1,98
031 421 12 1296 53A02c 6 1 0,11
031 421 12 1296 54A01 10 1 0,03
031 421 12 1296 71B01 9 1 2,50
031 421 12 1296 71B02 9 1 1, 93
031 421 12 1296 7ICOla 8 1 1,71
031 421 12 1296 72C01 11 1 4,24
031 421 12 1296 73A01b 9 1 3,60
031 421 12 1296 73C02 10 1 1,79
031 421 12 1296 73C02a 5 1 0,79

296 031 421-•Prořezávky - jehličnaté - mechanizovaně
_____

34,23 ________________

031 611 13 1296 42A01d 5 1 1,78 0, 650
296 031 611-•Rozčleňování porostů _________________ ____ 1,78 0, 650 km

* 031--Prořezávky 48,35 0, 650

043 051 13 1296 30B01a 5 1 0, 24 0,240
043 051 13 1296 30B03C 5 1 0,55 0,550
043 051 13 1296 33C03a 5 1 1,41 1,410
043 051 13 1296 41B02C 5 1 0, 16 0, 160
043 051 13 1296 57A04a 6 1 0, 93 0, 930
043 051 13 1296 57A04c 6 1 0,25 0,250
043 051 13 1296 57C03 6 1 0,31 0,310
043 051 13 1296 60B02 6 1 0,25 0,250

296 043 051-•Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 4,10 4,100 ha

* 043-Rekonstrukce porostů 4,10 4,100

296 1 - Čihadlo 2019 * Předaný projekt celkem zakázka■fc******************************^*****************************************************************************-****************
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

296 2 - Čihadlo 2019 * Předaný-podmíněný

011 111 13 1296 23A03 5 1 8,22 231,500
011 111 13 1296 23D03 8 1 4,57 70,000
011 111 13 1296 24B03a 5 1 0,10 7,000
011 111 13 1296 31A07 7 1 1,29 55,000
011 111 13 1296 33B03a 7 1 1,50 30,000
011 111 13 1296 42C04b 6 1 1,22 25,000
011 111 13 1296 44A03d 8 1 0,50 20,000
011 111 13 1296 60A07 8 1 0,45 75,000
011 111 13 1296 60B08 4 1 0,25 20,000
011 111 13 1296 63C03 9 1 1,00 62,300
011 111 13 1296 63C03b 8 1 0,70 48,000
011 111 13 1296 64A05a 8 1 1,13 55,000
011 111 13 1296 999X999 10 1 1,00 550,000

296 011 111--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list_ 21, 93 1248,800 m3

011 121 11 1296 1B08 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 1D05 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 6D07a 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 7B07 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 7B09 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 8A05 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 8A07 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 8D05 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 12A07 6 2 8,00 80,000
011 121 11 1296 17B06 6 2 8,00 80,000
011 121 12 1296 21D07 12 13, 61 800,000
011 121 13 1296 23A08 4 1 0, 50 55,000
011 121 13 1296 30C07 7 1 0, 50 185,000
011 121 13 1296 31A03a 7 1 0,25 28,000
011 121 13 1296 31A05a 7 1 0,18 25,000
011 121 13 1296 41806 7 1 0,25 45,000
011 121 13 1296 4lC02b 7 1 0,16 19,000
011 121 13 1296 41C05 7 1 0,48 75,000
011 121 13 1296 44A05a 8 1 0,23 45,000
011 121 13 1296 44B06a 8 1 0, 67 95,000
011 121 13 1296 999X999 10 2 0,75 550,000

296 011 121-■Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehličnatého 97,58 2722,000 m3

011 131 13 1296 23A03a 5 1 1, 00 20,000
011 131 13 1296 999X999 11 2 1,00 300,000

296 011 131--Úklid klestu (bez pálení) - ručně - listnatého 2,00 320,000 m3

011 411 11 1296 1D05 5 2 8,00 400,000
011 411 11 1296 8A05 6 2 8,00 400,000
011 411 12 1296 21D07 12 13, 61 800,000
011 411 13 1296 30C07 5 1 0,50 200,000
011 411 13 1296 999X999 11 5,00 850,000

296 011 411--Drcení klestu 35,11 2650,000 m3

011 611 12 1296 21D07 12 7,00
011 611 13 1296 999X999 11 6, 00

296 011 611--Dočišťování ploch po těžbě___ __________ __ 13, 00
______________________________________________________________

* 011--Vyklizování ploch po těžbě 169,62 6940,800
======================== — ==== li li li li li li ll li li li li íí íi n H 1! 11 II II II II II 11 11 i! II II II II II II 1! II II li II II II 11 II II II II II II 1! II li II II II II 11 li

012 051 11 1296 llC03a 12 2 6,00
012 051 12 1296 21D07 12 3,00

296 012 051--Příprava půdy na holině-mechanizovaně celoplošně 9,00

012 052 12 1296 21D07 12 3,00
012 052 13 1296 24B03a 8 999 SML 1 0,12
012 052 13 1296 29B01c 6 999 SML 1 0,50
012 052 13 1296 29B01 6 999 SML 1 0,85
012 052 13 1296 30B01a 7 999 SML 1 0, 24
012 052 13 1296 30B03c 7 999 SML 1 0,55
012 052 13 1296 33B05a 10 999 SML 1 0,23
012 052 13 1296 33C03a 10 999 SML 1 1, 41
012 052 13 1296 33C03d 10 999 SML 1 0,30
012 052 13 1296 4lB02c 7 999 SML 1 0, 18
012 052 13 1296 5 6B04b 10 999 SML 1 2, 10
012 052 13 1296 57A04a 10 999 SML 1 0, 93
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L K C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-j 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby jmater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

012 052 13 1296 57A04c 10 999 SML 1 0,25
012 052 13 1296 57C03 10 999 SML 1 0, 31
012 052 13 1296 5 9A03c 11 999 SML 1 1, 27
012 052 13 1296 60BG2 8 999 SML 1 0,25
012 052 13 1296 999X999 8 999 SML 1 5, 50

296 012 052--Příprava půdy na holině-mech.celoplošně dozerem 17, 99 _______ _________ ___________________
012 071 11 1296 999X999 7 3 SML 2 10,00
012 071 13 1296 29B03b 7 6 SML 1 1,55
012 071 13 1296 29B03c 7 6 SML 1 1,45
012 071 13 1296 29B04 7 6 SML 1 0,53
012 071 13 1296 29C04a 7 6 SML 1 0,35
012 071 13 1296 30C03c 7 6 SML 1 0,45
012 071 13 1296 30C07 7 6 SML 1 0,45
012 071 13 1296 4lC02b 7 6 SML 1 0, 16
012 071 13 1296 42C03 7 6 SML 1 0, 52
012 071 13 1296 4 2C03a 7 6 SML 1 0,38
012 071 13 1296 999X999 7 6 SML 1 7,00

296 012 071--Příprava půdy na holině-chemicky celoplošně __ ___ 22,84 _______ _________ ___________________
012 171 13 1296 2 4A09 6 11 SML 1 1,00
012 171 13 1296 24A11 6 11 SML 1 1,20
012 171 13 1296 24Alla 6 11 SML 1 0,50
012 171 13 1296 25C12 6 11 SML 1 4,00
012 171 13 1296 25C14 6 11 SML 1 3,00
012 171 13 1296 25D12 6 11 SML 1 3,00
012 171 13 1296 30C09 6 11 SML 1 3, 90

296 012 171--Příprava půdy pod porostem--chemicky celoplošně 16, 60 _____ ______ ____________ _____________
~k 012--Příprava půdy pro obnovu lesa 66, 43

016 283 11 1296 6D00 j 5 66255 SML 1 0,02 0,120
016 283 13 1296 33C03b 181 9 1255 SML 1 0,35 1,400
016 283 13 1296 4lC02b 181 9 50155 SML 1 0,16 1,500
016 283 13 1296 42C03 181 9 1260 SML 1 0,25 1,000
016 283 13 1296 42C03 181 9 50155 SML 1 0, 27 2,500
016 283 13 1296 42C03a 181 9 18255 SML 1 0,18 0,750
016 283 13 1296 42C03a 181 9 50155 SML 1 0,20 1,800

296 016 283- První sadba do nepřipravené půdy-ruční-důlkovač 1,43 9,070 tis ___________________
016 481 11 1296 999X999 10 50155 SML 2 1,00 8,000

296 016 481- Opakovaná sadba do připrav půdy-ruční-jiná ____ 1,00 8,000 tis ______ _____________
016 683 11 1296 9C00 5 1255 SML 2 0,50 1,500
016 683 11 1296 75B01m 10 5 1255 SML 2 0,33 1,000
016 683 11 1296 999X999 10 1255 SML 2 1,00 3,000
016 683 13 1296 62B02b 181 4 50155 SML 1 0,25 2,300
016 683 13 1296 62B03 181 4 50155 SML 1 0, 65 5, 900

296 016 683- Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční-důlkovač 2,73 13,700 tis

* 016- Zalesňování sadbou 5,16 30,770
——————- ■ -
022 062 12 1296 21D07 12 4,00 1,500
022 062 13 1296 23B01b 90 6 1 0, 09 0,170
022 062 13 1296 26C01 11 8 1 0,84 0,162
022 062 13 1296 30A01e 10 6 1 0,27 0,350
022 062 13 1296 42C03a 181 7 1 0,37 0,273
022 062-•Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská 220/3, 5-jiná 5,57 2,455

022 221 11 1296 999X999 4 2 2,000
022 221 12 1296 21D07 12 3, 00 2,000
022 221 13 1296 23B01b 90 6 1 0,09 0, 170
022 221 13 1296 24A01f 10 8 1 0,52 0,290
022 221 13 1296 26C01 11 8 1 0, 30 0, 162
022 221 13 1296 3GA01e 10 6 1 0,27 0,350
022 221 13 1296 32B03d 8 1 0,11 0, 135
022 221 13 1296 40A03b 1691 7 1 0,56 0,205
022 221 13 1296 40B01a 90 7 1 1, 00 0, 600
022 221 13 1296 56D01 10 8 1 0, 14 0, 150
022 221 13 1296 58B00 1 8 1 1, 68 0,700
022 221 13 1296 58D04b 8 1 1,30 0,460
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyJmater. služeb sad.mat. PČ celkem

022 221 13 1296 64A01a 90 7 1 0, 42 0,500
022 221 13 1296 999X999 12 1 4,000

296 022 221-Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné-nad 180 cm 9,39 11,722 km

022 422 13 1296 58BOO 18 1 2,50 0,700
296 022 422-Oplocov. z použ.mater.-drátěné-Horská-220/3,5-jiná 2,50 0,700 km

022 981 12 1296 999X999 12 3,000
022 981 12 1296 999X999 12 2 1,000
022 981 13 1296 59A00 6 1 0, 40 0,450
022 981 13 1296 63A03a 1 6 1 0,12 0,133
022 981 13 1296 999X999 12 1 15,000
022 981--Údržba a opravy oplocenek 0,52 19,583

022 991 11 1296 999X999 4 2 594000,000
022 991 12 1296 999X999 12 99000,000
022 991 12 1296 999X999 12 2 70000,000
022 991 13 1296 999X999 12 1 396000,000
022 991-Údržba a opravy oplocenek--ostat.souv.práce 1159000,000 Kč

* 022-0plocování mladých lesních porostů 17,981159034,460

023 011 13 1296 40A00 4 1 1,000
023 011 13 1296 999X999 6 1 2,000

296 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování 3,000 ks

023 021 13 1296 33B01c 10 4 1
023 021 13 1296 999X999 6 1

296 023 021-Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání

023 111 12 1296 999X999 12 63 SML 2 5,00 20,000
023 111--Nátěry kultur repelenty--letní ______________ 5,00 20,000

023 121 11 1296 7C03c 1 10 76 SML 1 1,50 3,800
023 121 11 1296 13A03a 1 10 76 SML 1 1,13 3,100
023 121 11 1296 75A04 1 10 76 SML 1 1,06 2, 900
023 121 12 1296 999X999 12 51 SML 2 5,00 20,000
023 121 13 1296 23A01 11 9 71 SML 1 1,00 2,000
023 121 13 1296 23A01a 10 9 71 SML 1 1,17 2,000
023 121 13 1296 23C03b 1 9 71 SML 1 1,50 3,500
023 121 13 1296 23D01c 10 9 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 13 1296 23D01b 13 9 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 13 1296 24A01f 10 9 71 SML 1 0,35 1,000
023 121 13 1296 24A01 10 9 71 SML 1 1,30 6,500
023 121 13 1296 25C01 11 9 71 SML 1 0,74 2,000
023 121 13 1296 25C01a 11 9 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 13 1296 25D03b 90 9 71 SML 1 4,00 17,500
023 121 13 1296 25E01 11 9 71 SML 1 2,00 13,000
023 121 13 1296 25E03a 90 9 71 SML 1 0, 60 2,500
023 121 13 1296 25E04 90 9 71 SML 1 0, 40 1,500
023 121 13 1296 26C06 90 9 71 SML 1 0,85 2,500
023 121 13 1296 27D01a 90 9 71 SML 1 0,35 1,000
023 121 13 1296 27D01 90 9 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 13 1296 29A01 90 9 71 SML 1 0,50 2,000
023 121 13 1296 30A01 13 9 71 SML 1 3,00 20,000
023 121 13 1296 30A03b 90 9 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 13 1296 30A03c 90 9 71 SML 1 3,00 13,500
023 121 13 1296 3QB00 9 71 SML 1 1,50 6,000
023 121 13 1296 30C01c 10 9 71 SML 1 0, 15 1,000
023 121 13 1296 30C01 10 9 71 SML 1 0, 15 1,000
023 121 13 1296 30D01 1 9 71 SML 1 2,000
023 121 13 1296 3GD01 90 9 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 13 1296 3lA02a 1 9 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 13 1296 3lA03a 1 9 71 SML 1 2,25 19,000
023 121 13 1296 32A01 12 9 71 SML 1 2,70 11,000
023 121 13 1296 32B01a 12 9 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 13 1296 33A01 13 9 71 SML 1 4,22 20,000
023 121 13 1296 333301c 10 9 71 SML 1 0,30 1, 000
023 121 13 1296 33B01a 90 9 71 SML 1 2,00 7,000
023 121 13 1296 33C01b 10 9 51 SML 1 0,55 1, 000
023 121 13 1296 33C01 10 9 71 SML 1 2,50 8,000
023 121 13 1296 40A00 10 9 51 SML 1 0, 49 1,000
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodáni Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ službyjmater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 13 1296 4 0A01 90 9 51 SML 1 0,45 3, 000
023 121 13 1296 40B01 13 9 51 SML 1 2,00 11,500
023 121 13 1296 40B01 13 9 71 SML 1 1,500
023 121 13 1296 4 OBOle 90 9 51 SML 1 1,00 6,000
023 121 13 1296 4 OBOle 90 9 71 SML 1 1, 000
023 121 13 1296 4lCOld 16 9 71 SML 1 0, 18 0,700
023 121 13 1296 42A01d 11 9 51 SML 1 0,38 1,000
023 121 13 1296 42A01d 12 9 51 SML 1 1,20 3,500
023 121 13 1296 42A01d 12 9 71 SML 1 1,500
023 121 13 1296 4 3A01 10 9 51 SML 1 1,50 7,000
023 121 13 1296 43A01 10 9 71 SML 1 1,000
023 121 13 1296 43B01 11 9 51 SML 1 0,10 1,000
023 121 13 1296 44A01c 10 9 51 SML 1 0,10 0,500
023 121 13 1296 44A01a 11 9 51 SML 1 0,73 3,753
023 121 13 1296 4 4A01a 11 9 71 SML 1 0,247
023 121 13 1296 44C01c 10 9 51 SML 1 0,20 1,500
023 121 13 1296 4 4C01d 11 9 51 SML 1 0,50 1,500
023 121 13 1296 45B01b 10 9 51 SML 1 0,05 0,500
023 121 13 1296 4 5B01d 11 9 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 13 1296 45B01 90 9 51 SML 1 0,50 4,000
023 121 13 1296 45C01c 10 9 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 13 1296 45C01 11 9 71 SML 1 0, 60 1,000
023 121 13 1296 4 5C01a 10 9 71 SML 1 0,20 2,000
023 121 13 1296 45D01 11 9 51 SML 1 0,15 0,500
023 121 13 1296 5 6A00 9 51 SML 1 0, 50 1,200
023 121 13 1296 5 6A00a 9 51 SML 1 0, 12 0,400
023 121 13 1296 5 6B02 90 9 51 SML 1 0, 15 0, 150
023 121 13 1296 5 6D01a 10 9 51 SML 1 0,30 1,000
023 121 13 1296 5 6D04b 90 9 51 SML 1 0,30 0, 300
023 121 13 1296 57A00 9 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 13 1296 57D00a 9 71 SML 1 2, 10 3,200
023 121 13 1296 57D00 9 71 SML 1 0,45 1, 600
023 121 13 1296 57E00 9 71 SML 1 0, 30 0, 500
023 121 13 1296 59A00 9 71 SML 1 0,35 1,000
023 121 13 1296 59B01 12 9 71 SML 1 0,17 0,100
023 121 13 1296 59B01a 90 9 71 SML 1 0,10 0, 100
023 121 13 1296 60A01 11 9 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 13 1296 60A01a 10 9 71 SML 1 0,50 2,000
023 121 13 1296 60A01b 10 9 71 SML 1 0,50 2,500
023 121 13 1296 60B08 1 9 71 SML 1 0,55 0,800
023 121 13 1296 63A01 10 9 71 SML 1 1,20 0, 500
023 121 13 1296 63A03a 1 9 71 SML 1 0,35 1,500
023 121 13 1296 63A01p 90 9 71 SML 1 2,50 0,500
023 121 13 1296 63B01 12 9 71 SML 1 0,20 0, 150
023 121 13 1296 63C01 10 9 71 SML 1 0, 10 0, 100
023 121 13 1296 63C01a 10 9 71 SML 1 0,30 0,200
023 121 13 1296 63C01b 10 9 71 SML 1 0,30 0, 200
023 121 13 1296 63C01c 10 9 71 SML 1 0,15 0, 150
023 121 13 1296 64B01r 90 9 71 SML 1 1,00 1,000
023 121 13 1296 64B01s 90 9 71 SML 1 o o 0,200
023 121 13 1296 999X999 9 51 SML 2 3,00 10,000
023 121 13 1296 999X999 9 71 SML 1 2,00 18,000

296 023 121-•Nátěry kultur repelenty--zimni _________ ____ 77,54 318,950

023 131 13 1296 23A01 11 6 52 SML 1 1,00 4,000
023 131 13 1296 23A01a 10 6 52 SML 1 1,17 4,000
023 131 13 1296 23C03b 1 6 52 SML 1 1,50 5,800
023 131 13 1296 23C03b 1 6 63 SML 1 1, 000
023 131 13 1296 23D01c 10 6 52 SML 1 0,10 0, 300
023 131 13 1296 23D01d 11 6 52 SML 1 0,38 3,000
023 131 13 1296 23D01b 13 6 52 SML 1 0,40 3, 800
023 131 13 1296 24A01f 10 6 52 SML 1 0,35 1,000
023 131 13 1296 24A01 10 6 52 SML 1 1,30 5,500
023 131 13 1296 24A01 10 6 63 SML 1 1,000
023 131 13 1296 25A00 6 52 SML 1 0,05 0,500
023 131 13 1296 25D03b 90 6 52 SML 1 4,00 16,000
023 131 13 1296 25D03b 90 6 63 SML 1 1,500
023 131 13 1296 25E01 11 6 52 SML 1 1, 50 11,500
023 131 13 1296 25E01 11 6 63 SML 1 1,500
023 131 13 1296 25E03a 9Q 6 52 SML 1 0,60 2,500
023 131 13 1296 25E04 90 6 52 SML 1 0,40 1,500
023 131 13 1296 27D01a 90 6 52 SML 1 0,50 1,000
023 131 13 1296 27D01 90 6 52 SML 1 0,70 4,000
023 131 13 1296 29A01 90 6 52 SML 1 1,30 4,700
023 131 13 1296 2 9A01 90 6 63 SML 1 0,500
023 131 13 1296 30A01 13 6 63 SML 1 2,83 20,000
023 131 13 1296 30A03b 90 6 63 SML 1 0,45 3,000
023 131 13 1296 30A03c 90 6 63 SML 1 3,00 13,500
023 131 13 1296 30B00 6 52 SML 1 1,50 5,500
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-1 Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 13 1296 3OB00 6 63 SML 1 0,500
023 131 13 1296 30C01c 10 6 52 SML 1 0, 15 1,000
023 131 13 1296 30C01 10 6 52 SML 1 0, 15 1,000
023 131 13 1296 30C09 90 6 52 SML 1 0,80 3,500
023 131 13 1296 30D01 90 6 52 SML 1 1, 00 4,000
023 131 13 1296 31A0 2 a 1 6 52 SML 1 0,20 1,800
023 131 13 1296 31A03a 1 6 52 SML 1 2,25 18,500
023 131 13 1296 3lA03a 1 6 63 SML 1 1,500
023 131 13 1296 32A01 12 6 52 SML 1 2,70 12,000
023 131 13 1296 32A01 12 6 63 SML 1 1, 000
023 131 13 1296 32B01a 11 6 52 SML 1 0, 65 4,000
023 131 13 1296 32B01a 12 6 52 SML 1 0,50 3, 000
023 131 13 1296 33A01 13 6 63 SML 1 4,22 25,000
023 131 13 1296 33B01c 10 6 63 SML 1 0, 15 1, 000
023 131 13 1296 33B01a 90 6 63 SML 1 2,00 7,000
023 131 13 1296 33C01b 10 6 63 SML 1 1, 10 1, 657
023 131 13 1296 33C01 10 6 63 SML 1 2,10 8,000
023 131 13 1296 40A00 10 6 63 SML 1 0,45 2,200
023 131 13 1296 40A01 90 6 63 SML 1 0,45 3,000
023 131 13 1296 40B01 13 6 52 SML 1 2, 00 14,253
023 131 13 1296 40B01 13 6 63 SML 1 0, 747
023 131 13 1296 4 OBOle 90 6 52 SML 1 1, 00 7,000
023 131 13 1296 4lCOld 16 6 52 SML 1 0, 18 0, 720
023 131 13 1296 43B01 11 6 63 SML 1 0,50 4,000
023 131 13 1296 44A01C 10 6 63 SML 1 0,37 2, 900
023 131 13 1296 44A01a 11 6 63 SML 1 0,73 3,000
023 131 13 1296 4 4A01a 90 6 63 SML 1 0,35 1, 000
023 131 13 1296 44B01a 90 6 63 SML 1 5,00 7,000
023 131 13 1296 44B01c 90 6 63 SML 1 0,34 0,800
023 131 13 1296 44C01c 10 6 63 SML 1 0, 43 3,000
023 131 13 1296 44C01d 11 6 63 SML 1 0,50 4,000
023 131 13 1296 45B01b 10 6 52 SML 1 0,46 3, 400
023 131 13 1296 45B01d 11 6 52 SML 1 0, 88 3,000
023 131 13 1296 45B01 90 6 52 SML 1 1,02 7,000
023 131 13 1296 45C01c 10 6 52 SML 1 0,70 4,000
023 131 13 1296 45C01d 90 6 52 SML 1 0,50 1,000
023 131 13 1296 45C01 11 6 52 SML 1 1, 60 10,000
023 131 13 1296 45C01a 10 6 52 SML 1 0, 70 6,000
023 131 13 1296 45D01 12 6 52 SML 1 0,75 5,000
023 131 13 1296 56A00 6 63 SML 1 2,00 6,500
023 131 13 1296 56B02 90 6 63 SML 1 0, 15 0, 150
023 131 13 1296 56D01a 10 6 63 SML 1 0,74 1,000
023 131 13 1296 56D04b 90 6 63 SML 1 0,30 0,300
023 131 13 1296 57A01 10 6 63 SML 1 0,78 2,300
023 131 13 1296 57A01d 10 6 63 SML 1 0,30 0, 900
023 131 13 1296 57A01C 90 6 63 SML 1 0,80 2,500
023 131 13 1296 57A01a 10 6 63 SML 1 1,50 1,000
023 131 13 1296 57A01a 90 6 63 SML 1 0,80 1,000
023 131 13 1296 57A00 6 63 SML 1 1, 11 1,500
023 131 13 1296 57D00a 6 63 SML 1 2, 10 8,500
023 131 13 1296 57D00 6 63 SML 1 1,45 5,800
023 131 13 1296 57EOO 6 63 SML 1 0,75 3,000
023 131 13 1296 59A01 11 6 63 SML 1 0,10 0,300
023 131 13 1296 59A00 6 63 SML 1 1,33 5,000
023 131 13 1296 59A01c 10 6 63 SML 1 0, 10 0, 100
023 131 13 1296 59B01 12 6 63 SML 1 0, 17 0,100
023 131 13 1296 59B01a 90 6 63 SML 1 0,10 0,100
023 131 13 1296 60A01 11 6 63 SML 1 2,00 6,000
023 131 13 1296 60A01a 10 6 63 SML 1 1,00 2,500
023 131 13 1296 60A01b 10 6 63 SML 1 0,50 2,500
023 131 13 1296 60B08 1 6 63 SML 1 0, 18 0,800
023 131 13 1296 62B01e 90 6 63 SML 1 1,00 2,000
023 131 13 1296 62B01c 90 6 63 SML 1 0,30 0,500
023 131 13 1296 63A01 10 6 63 SML 1 1,25 3,500
023 131 13 1296 63A03a 1 6 63 SML 1 0,35 1,500
023 131 13 1296 63A01p 90 6 63 SML 1 2,50 5,000
023 131 13 1296 63B01b 11 6 63 SML 1 0, 25 0,500
023 131 13 1296 63B01a 11 6 63 SML 1 0,40 1,000
023 131 13 1296 63C02a 10 6 63 SML 1 0, 10 0,200
023 131 13 1296 63C01 10 6 63 SML 1 0,35 1,000
023 131 13 1296 63C01a 10 6 63 SML 1 1,35 4,000
023 131 13 1296 63C01b 10 6 63 SML 1 0,70 2,000
023 131 13 1296 63C01c 10 6 63 SML 1 0,33 1,000
023 131 13 1296 64AOO 6 63 SML 1 0,24 0,800
023 131 13 1296 64A01 10 6 63 SML 1 1, 68 1,000
023 131 13 1296 64A01b 10 6 63 SML 1 1,00 1,000
023 131 13 1296 64A01p 90 6 63 SML 1 0,20 0,500
023 131 13 1296 64B01a 10 6 63 SML 1 0, 10 0,100
023 131 13 1296 64B01r 90 6 63 SML 1 1, 63 2,000
023 131 13 1296 64B01s 90 6 63 SML i 0,10 0,200
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-j Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
zak Výk Pdv L H C hol sic mater mater. havost ha MJ služby|mater. služeb sad.mat. PČ celkem

023 131 13 1296 999X999 6 63 SML 1 2,00 18,000
296 023 131--Postřiky kultur repelenty-.letní ____________ 94,00 401,727 tis

023 212 12 1296 999X999 12 2 3,00 15,000
023 212 13 1296 23A01 90 9 1 0,31 2,000
023 212 13 1296 23A01a 10 9 1 0,50 2,000
023 212 13 1296 23C03b 1 9 1 0,50 3,000
023 212 13 1296 2 9A01 90 9 1 1,05 3,000
023 212 13 1296 29B01b 11 9 1 0,25 1,000
023 212 13 1296 29C01a 11 9 1 0,50 1, 900
023 212 13 1296 29D01 11 9 1 0,25 1,000
023 212 13 1296 30A03b 90 9 1 0,45 1, 600
023 212 13 1296 32A01 12 9 1 0,50 2,000
023 212 13 1296 33A01b 13 9 1 0,50 5,000
023 212 13 1296 33C01 10 9 1 0,50 2,000
023 212 13 1296 4 0A00 9 1 0,25 1,300
023 212 13 1296 4 0A01 90 9 1 0,45 2,800
023 212 13 1296 4 OAOlc 90 9 1 0,25 0, 900
023 212 13 1296 40B01 13 9 1 0,50 2,000
023 212 13 1296 4 3A01 10 9 1 1,00 3,000
023 212 13 1296 4 4C01d 11 9 1 0,50 2,000
023 212 13 1296 45C01 11 9 1 0,70 1,000
023 212 13 1296 45D01 12 9 1 0,10 0,400
023 212 13 1296 5 6A00 9 1 1,50 5,000
023 212 13 1296 56A00a 9 1 0,30 1,000
023 212 13 1296 57A01 10 9 1 0,75 2,300
023 212 13 1296 57A01d 10 9 1 0,30 0, 900
023 212 13 1296 57A01c 90 9 1 0,75 2,300
023 212 13 1296 57A01a 10 9 1 1,50 2,000
023 212 13 1296 57D00a 9 1 1,50 5,000
023 212 13 1296 57D00 9 1 1,30 4,000
023 212 13 1296 57E00 9 1 0, 60 1, 800
023 212 13 1296 5 9A01b 90 9 1 0,20 0,500
023 212 13 1296 59A00 9 1 1,32 4,500
023 212 13 1296 60A01 11 9 1 2,00 2,000
023 212 13 1296 60A01a 10 9 1 2,00 1, 000
023 212 13 1296 60A01b 10 9 1 0,30 1,000
023 212 13 1296 63A01 10 9 1 0, 50 1,000
023 212 13 1296 63A03a 1 9 1 0, 35 1,200
023 212 13 1296 63A01p 90 9 1 2,50 2,000
023 212 13 1296 63B01b 11 9 1 0,25 0,700
023 212 13 1296 63B01a 11 9 1 0,40 1,000
023 212 13 1296 63C02a 10 9 1 0,10 0, 100
023 212 13 1296 63C01 10 9 1 0, 60 1, 600
023 212 13 1296 63C01a 10 9 1 1,00 3,000
023 212 13 1296 63C01b 10 ■ 9 1 1,00 3,000
023 212 13 1296 63C01c 10 9 1 0,10 0,500
023 212 13 1296 64A00 9 1 0,25 0,800
023 212 13 1296 64B01a 10 9 1 0, 10 0, 100
023 212 13 1296 64B01r 90 9 1 1, 00 2, 000
023 212 13 1296 999X999 9 1 2,00 11,000

296 023 212--Mechanická ochrana vrcholu--Ovčí vlna 36, 53 114,200 tis

023 611 13 1296 25D12 181 9 1 0,01 10,000
296 023 611--Oplůtky v oborách ____ __________ 0,01 10,000 ks

023 711 13 1296 25A00 90 5 1 0,03 0,120
023 711 13 1296 29A01 90 5 1 0,30 1,200
023 711 13 1296 30C01b 90 4 1 0,15 0, 600
023 711 13 1296 33B01a 90 5 1 0, 15 1,350
023 711 13 1296 40A01d 90 5 1 0,05 0,200
023 711 13 1296 4 OAOlc 90 5 1 0, 15 0, 600

296 023 711--Nátěr repelenty-letní--sazenic před výsadbou ___ 0, 83 4,070 tis

023 721 13 1296 29C01a 11 9 1 0,20 0, 800
023 721 13 1296 30A01 13 9 1 0, 50 2,000
023 721 13 1296 33C01 10 9 1 0,50 2,500
023 721 13 1296 4lB02a 90 9 1 0, 15 0, 600
023 721 13 1296 44C01 10 9 1 0,06 0,240
023 721 13 1296 44C01a 11 9 1 0, 10 0, 400

296 023 721--Nátěr repelenty-zimní--sazenic před výsadbou 1,51 6, 540 tis

* 023-Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři 215,42 881,487
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé-| Plocha Množství Cena za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 011 12 1296 999X999 7 2 3,00 15,000
296 024 011-•Ožínání - ručně - v ploškách ______ 3,00 15,000

024 013 13 1296 23A03b 90 7 1 0,30 0,059
024 013 13 1296 23B01b 10 7 1 0,09 0,320
024 013 13 1296 23D01c 10 7 1 0,12 0, 400
024 013 13 1296 23D01d 11 7 I 0,38 3,000
024 013 13 1296 23D01b 13 7 1 0,40 4,000
024 013 13 1296 24A01d 10 7 1 0,39 0,200
024 013 13 1296 24A01f 10 7 1 0,35 1,500
024 013 13 1296 24A01 10 7 1 1, 69 3,000
024 013 13 1296 24A01b 90 7 1 0, 63 0,700
024 013 13 1296 25C01 11 7 1 0,74 1,500
024 013 13 1296 25C01a 11 7 1 0,30 1,000
024 013 13 1296 25D01 11 7 1 1,30 3,000
024 013 13 1296 25D03b 90 7 1 4,00 8,000
024 013 13 1296 25E01 11 7 1 2,00 10,000
024 013 13 1296 25E03a 90 7 1 1, 40 2,000
024 013 13 1296 25E04 90 7 1 1,49 1,500
024 013 13 1296 26C01b 11 7 1 0,10 0, 600
024 013 13 1296 26C01 11 7 1 0,12 1,200
024 013 13 1296 27D03 90 7 1 1,00 6,000
024 013 13 1296 27E04 1 7 1 0,41 2,400
024 013 13 1296 29A01 90 7 1 1, 30 5,200
024 013 13 1296 29B01c 13 7 1 1,00 5,000
024 013 13 1296 2 9B01a 10 7 1 0,50 4,000
024 013 13 1296 29B01 11 7 1 3,00 12,000
024 013 13 1296 29C04 1 7 1 0, 85 4,800
024 013 13 1296 29C01a 11 7 1 0, 25 1,800
024 013 13 1296 29D01 11 7 1 1,80 9,000
024 013 13 1296 29D03 90 7 1 1,50 6, 000
024 013 13 1296 30A01e 10 7 1 0, 25 1,000
024 013 13 1296 30A01 13 7 1 2,83 7,000
024 013 13 1296 30A01 14 7 1 2,53 10,000
024 013 13 1296 30A03b 90 7 1 0, 45 1,700
024 013 13 1296 3 0A0 3 c 90 7 1 3,00 13,500
024 013 13 1296 30B0O 7 1 1,50 6,000
024 013 13 1296 30C01b 90 7 1 0,30 0,500
024 013 13 1296 30COO 10 7 1 0,70 4,000
024 013 13 1296 30C03b 90 7 1 1, 10 2,000
024 013 13 1296 30C09 90 7 1 1,50 2,000
024 013 13 1296 30D01 90 7 1 3, 66 9,000
024 013 13 1296 3lA01e 10 7 1 0,15 0,400
024 013 13 1296 3lA02a 1 7 1 0, 45 1,800
024 013 13 1296 3lA03a 1 7 1 2,57 21,000
024 013 13 1296 32A01 12 7 1 2,70 10,300
024 013 13 1296 32B03 1 7 1 1,02 6,500
024 013 13 1296 32B01a 11 7 1 0, 65 4,000
024 013 13 1296 32B03c 1 7 1 0,28 1, 600
024 013 13 1296 33B01 90 7 1 0,30 0, 048
024 013 13 1296 33C01b 10 7 1 0,55 0, 800
024 013 13 1296 40A00 10 7 1 0,49 1,200
024 013 13 1296 40A01 90 7 1 0,45 2,500
024 013 13 1296 4 OAOlb 90 7 1 0,56 3,200
024 013 13 1296 4 0A03b 1691 7 1 0,56 2,200
024 013 13 1296 4 OCOld 11 7 1 1,50 0, 500
024 013 13 1296 41A03 1 7 1 0,76 2,400
024 013 13 1296 41C01d 16 7 1 0, 18 0,720
024 013 13 1296 41C03 1 7 1 0,72 4,300
024 013 13 1296 42A01c 10 7 1 0,25 1,420
024 013 13 1296 42A01d 12 7 1 1,20 4,000
024 013 13 1296 42B01c 10 7 1 0, 14 0, 300
024 013 13 1296 42B01 90 7 1 1,50 2,000
024 013 13 1296 43A01 10 7 1 2,50 8,000
024 013 13 1296 43B01 11 7 1 0, 50 2,000
024 013 13 1296 4 4A0Ib 90 7 1 1,20 2,800
024 013 13 1296 44B01d 10 7 1 0, 95 0,400
024 013 13 1296 44B01a 90 7 1 5,77 4,000
024 013 13 1296 44B01c 90 7 1 0,34 0, 800
024 013 13 1296 44C01c 10 7 1 0,46 3,000
024 013 13 1296 44C01d 10 7 1 1, 14 3,000
024 013 13 1296 44C01d 11 7 1 0,50 1,000
024 013 13 1296 45B01b 10 7 1 0,48 3,000
024 013 13 1296 45B01 90 7 1 0,50 3,000
024 013 13 1296 45C01c 10 7 1 0,70 2,000
024 013 13 1296 45C01 11 7 1 0, 40 0, 120
024 013 13 1296 45D01 11 7 1 0, 75 5,000
024 013 13 1296 56A00 7 1 2,00 1,000
024 013 13 1296 56A04a 161 7 1 0,20 0, 800
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Smi TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání
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024 013 13 1296 57A00 7 1 0, 30 0,051
024 013 13 1296 57D01a 13 7 1 0, 70 2,000
024 013 13 1296 57D00a 7 1 0, 50 1,500
024 013 13 1296 57E01 10 7 1 0, 10 0,100
024 013 13 1296 58B00 1 7 1 1, 68 5,000
024 013 13 1296 59A03b 90 7 1 0, 45 3,500
024 013 13 1296 60A01 11 7 1 1,00 2,500
024 013 13 1296 60A01a 10 7 1 1, 00 2,000
024 013 13 1296 60A01b 10 7 1 0, 90 2, 600
024 013 13 1296 62B01b 10 7 1 5, 93 9, 000
024 013 13 1296 62B01a 10 7 1 0, 80 3,500
024 013 13 1296 63A01 10 7 1 1,25 3,500
024 013 13 1296 63A03a 1 7 1 0, 12 0, 600
024 013 13 1296 63C02a 10 7 1 0,27 0,040
024 013 13 1296 63C01 10 7 1 0, 90 2,500
024 013 13 1296 64B01p 90 7 1 1, 15 2,500
024 013 13 1296 999X999 7 1 7,00 42,000
024 013 13 1296 999X999 90 7 1 1,00 5,000

296 024 013--Ožínání - ručně - v ploškách 80x80 105,65 353,878

024 031 12 1296 999X999 12 2 3,00
024 031 13 1296 26C06 90 7 1 0,05 0,050
024 031 13 1296 27C04 16 7 1 0,33 0,330
024 031 13 1296 31A02a 1 7 1 0,05 0,050
024 031 13 1296 31A03a 1 7 1 0,88 0, 880

296 024 031-•Ožínání - ručně - celoplošně 4,31 1,310

024 111 11 1296 1lB03b 161 8 2 5, 95 13,500
296 024 111--Ožínání - mechanizovaně - v ploškách ___ 5, 95 13,500

024 131 11 1296 2A00 8 2 0, 65
024 131 11 1296 3B01b 1 8 2 0,32
024 131 11 1296 3B03 8 2 1,50
024 131 11 1296 3B03a 1 8 2 0,54
024 131 11 1296 9C03b 171 8 2 1,00
024 131 11 1296 HC03a 171 8 2 0, 90
024 131 11 1296 1lC03b 171 8 2 0,20
024 131 11 1296 12C00 8 2 0,80
024 131 11 1296 12C03 1 8 2 0,70
024 131 11 1296 12E03c 1 8 2 0,42
024 131 11 1296 12F03b 1 8 2 0,50
024 131 11 1296 16D03b 171 8 2 0,80
024 131 11 1296 87C04 1 8 2 0,70

296 024 131-•Ožínání - mechanizovaně - <celoplošně 9,03

024 411 12 1296 999X999 5 11 SML 2 3,00 10,030
296 024 411-•Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 3,00 10,030

024 431 13 1296 23C03b 1 5 11 SML 1 1, 77
024 431 13 1296 23D01d 11 5 11 SML 1 0,38
024 431 13 1296 23D01d 90 5 11 SML 1 0,20
024 431 13 1296 2 5A00 5 11 SML 1 0,05
024 431 13 1296 25A11 90 5 11 SML 1 1,00
024 431 13 1296 25D01 10 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 25D01 11 5 11 SML 1 1,30
024 431 13 1296 25D03b 90 5 11 SML 1 4,00
024 431 13 1296 25D08 90 5 11 SML 1 2,00
024 431 13 1296 25E01 11 5 11 SML 1 2,00
024 431 13 1296 25E01 90 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 27D01 90 5 11 SML 1 1,35
024 431 13 1296 27E04 1 5 11 SML 1 0,41
024 431 13 1296 29C04 1 5 11 SML 1 0,85
024 431 13 1296 29D01 11 5 11 SML 1 0, 90
024 431 13 1296 29D03 90 5 11 SML 1 0,80
024 431 13 1296 30A01 11 5 11 SML 1 1,00
024 431 13 1296 30A01 12 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 30A01 13 5 11 SML 1 2,83
024 431 13 1296 30A01 14 5 11 SML 1 2,53
024 431 13 1296 30A03b 90 5 11 SML 1 0,45
024 431 13 1296 30A03c 90 5 11 SML 1 3,00
024 431 13 1296 31A02a 1 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 31A03a 1 5 11 SML 1 3,45
024 431 13 1296 31A01d 90 5 11 SML 1 1,50
024 431 13 1296 32A01 12 5 11 SML 1 2,70
024 431 13 1296 32A01 14 5 11 SML 1 o co o
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024 431 13 1296 32B03 1 5 11 SML 1 0,25
024 431 13 1296 32B03c 1 5 11 SML 1 0,28
024 431 13 1296 33A01 13 5 11 SML 1 4,22
024 431 13 1296 33C01b 10 5 11 SML 1 0,55
024 431 13 1296 4OA0O 10 5 11 SML 1 0, 49
024 431 13 1296 4 0A01 90 5 11 SML 1 0,45
024 431 13 1296 40A01b 90 5 11 SML 1 0,56
024 431 13 1296 4 OBOla 11 5 11 SML 1 0,80
024 431 13 1296 40B01e 90 5 11 SML 1 1,18
024 431 13 1296 40C01d 11 5 11 SML 1 0,75
024 431 13 1296 41A03 1 5 11 SML 1 0,76
024 431 13 1296 41CD3 1 5 11 SML 1 0,72
024 431 13 1296 42A01d 12 5 11 SML 1 1,20
024 431 13 1296 42A01d 13 5 11 SML 1 1,06
024 431 13 1296 42A01b 90 5 11 SML 1 1,50
024 431 13 1296 42B01C 10 5 11 SML 1 0,18
024 431 13 1296 43A01 10 5 11 SML 1 2,00
024 431 13 1296 43B01 11 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 44A01c 10 5 11 SML 1 0,39
024 431 13 1296 44A01a 11 5 11 SML 1 0,25
024 431 13 1296 44A01b 90 5 11 SML 1 1, 20
024 431 13 1296 4 4B01a 90 5 11 SML 1 2,50
024 431 13 1296 44B01c 90 5 11 SML 1 0,34
024 431 13 1296 44C01c 10 5 11 SML 1 0,45
024 431 13 1296 44C01d 10 5 11 SML 1 1,14
024 431 13 1296 44C01d 11 ' 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 45C01 11 5 11 SML 1 0, 70
024 431 13 1296 45C01a 10 5 11 SML 1 0,73
024 431 13 1296 45D01 11 5 11 SML 1 0,75
024 431 13 1296 56A00 5 11 SML 1 2,00
024 431 13 1296 56A00a 5 11 SML 1 0,45
024 431 13 1296 56C04a 90 5 11 SML 1 1,37
024 431 13 1296 5 6C01a 90 5 11 SML 1 1,50
024 431 13 1296 57D01a 13 5 11 SML 1 0, 70
024 431 13 1296 57D00a 5 11 SML 1 2,20
024 431 13 1296 57DOO 5 11 SML 1 1,50
024 431 13 1296 57E00 5 11 SML 1 0,80
024 431 13 1296 58B00 5 11 SML 1 2,50
024 431 13 1296 59A00 5 11 SML 1 1,35
024 431 13 1296 59A03b 90 5 11 SML 1 0,50
024 431 13 1296 62B01b 10 5 11 SML 1 3,00
024 431 13 1296 62B01a 10 5 11 SML 1 0,80
024 431 13 1296 62B04b 90 5 11 SML 1 1, 00
024 431 13 1296 63A01 10 5 11 SML 1 1,25
024 431 13 1296 63A03a 1 5 11 SML 1 0,35
024 431 13 1296 63A01p 90 5 11 SML 1 2,50
024 431 13 1296 63C02a 10 5 11 SML 1 0,27
024 431 13 1296 63C01a 10 5 11 SML 1 1,50
024 431 13 1296 64A00 5 11 SML 1 0,25
024 431 13 1296 64B01p 90 5 11 SML 1 1,15
024 431--Chemická, ochrana MLP proti buřeni - celoplošně 90, 61

024
024

512
512-

13 1296 30A01
-Odstranění škodících

13
dřevin

7
mech., JMP

1 2,50
2,50

* 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 224,05 393,718

025 011 11 1296 999X999 9 57 SML 2 20,00 60,000
296 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 20,00 60,000 tis

* 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyzím škůdcům 20,00 60,000

032 311 11 1296 1A04 12 0,15
032 311 11 1296 4B03 12 0,40
032 311 11 1296 4B03a 12 1,00
032 311 11 1296 7E04 12 2,50
032 311 11 1296 9C04 12 1,00
032 311 11 1296 11C04 12 3,50
032 311 11 1296 12D04 12 2,70
032 311 11 1296 17D04 12 0,50
032 311 12 1296 21D07 12 4,00
032 311 13 1296 31A02 7 1 5,00
032 311 13 1296 40C02 7 1 2,00
032 311 13 1296 4 4A01 8 1 1,20
032 311 13 1296 45C02 7 1 1,50
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-| 
havost

Plocha
ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
služby|mater.

Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

032 311 13 1296 4 5C02a 7 1 3, 50
032 311 13 1296 45D02e 8 1 1, 00
032 311 13 1296 45D02c 8 1 2,50
032 311 13 1296 45D02b 8 1 1,00

296 032 311--Zpřístupňování porostů řezem _________ __ __ 33,45 1, 000 _________ ____________ _______
+ 032 -Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 4 0 let 33,45 1,000

035 211 13 1296 45B02 6 1 2,71 0, 800
035 211 13 1296 57A02 7 1 2,32 0,750

296 035 211--Zraňování kůry _____________ 5,03 1,550 tis ____________ _______
035 311 13 1296 29C01a 6 1 6,59 1,800
035 311 13 1296 29D01c 6 1 1,40 0,320
035 311 13 1296 2 9D01a 6 1 2,87 0, 650
035 311 13 1296 5 6A02a 8 1 1, 65 0, 450
035 311 13 1296 5 6A02b 8 1 2,00 0, 650
035 311 13 1296 57B01b 6 1 0, 65 0,250

296 035 311--Ovazování klestem 15, 16 4,120 tis

* 035-Ochrana lesa proti zvěři 20,19 5,670

036 033 11 1296 87C04a 3 2
296 036 033-Otrávené lapáky-výroba a instal.trojnožky

100,000 
100,000 ks

036 111 11 1296 17B06 3 2 400,000
036 111 12 1296 999X999 12 2 50,000

296 036 111-Lapáky - kladení - SM 450,000 ks

036 311 13 1296 999X999 9 2 1500,000
296 036 311-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(letní) 1500,000 m3

036 312 13 1296 999X999 12 2 1500,000
296 036 312-Asanace kůrovc.dříví-p. náhr. za včas.zpr.(zimní) 1500,000 m3

036 411 11 1296 17A06 3 2 200,000
036 411 13 1296 999X999 12 1 1500,000

296 036 411-Asanace kůrovc.ohroženéh dříví-p.náhr.za včas.zpr. 1700,000 m3

* 036-Ochrana lesa proti hmyzím a ostatním škůdcům 5250,000

043 051 12 1296 21D07 12 4,00
043 051 13 1296 29B01C 5 1 0,30 0,300
043 051 13 1296 4lB02d 8 1 1,00 1,000
043 051 13 1296 41C02c 8 1 0,43 0,430
043 051--Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení (ha) 5,73 1,730

* 043-Rekonstrukce porostů 5,73 1,730

058 111 11 1296 5B03 12 2 200,000
058 111 12 1296 999X999 12 2 10,000
058 111 12 1296 999X999 12 90,000
058 111 13 1296 999X999 12 2 300,000

296 058 111-Ruční práce _____ _______________ 600,000 h

058 121 11 1296 6D07a 12 2 200,000
058 121 12 1296 999X999 12 100,000
058 121 13 1296 999X999 12 2 300,000

296 058 121-Práce s JMP _____ _______________ 600,000 h

058 131 11 1296 6D07a 12 2 100,000
058 131 13 1296 999X999 12 2 100,000

296 058 131-Práce s traktorem 200,000 h
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Smi
zak

TP
Výk Pdv

Revír Kód
L H C

J P R L Idx
hol

Mě­
síc

Kód
mater

Dodání 
mater.

Nalé-| Plocha 
havost ha

Množství
MJ

Cena za jedn. 
službyJmater.

"Hodnota
služeb

Hodnota 
sad.mat.

Hodnota
PČ celkem

058 141 13 1296 999X999 12 2 12,000
296 058 141--Práce s křovinořezem 12,000 h

058 161 13 1296 999X999 12 2 100,000
296 058 161-Práce se zádovým postřikovačem 100,000 h

* 058-Ostatní pěstební práce 1512,000

296 2 - Čihadlo 2019 * Předaný-podmíněný celkem zakázka
*****************************************************************************************************************************
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1

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

Výběrová kritéria: Příloha č.Pl - pěstební projekt - sadebni materiál
(
("38 Číslo zakázky" = 296) a Část B 
("33 Typ projektu" < 3))

296 1 Čihadlo 2019 * smluvní materiál

296

296

296

296

296

11 1255 SMRK sazenice 5 SAD 1,00 3,000
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 1,00 8,000

0 celkem LO LVS: 2,00 11,000

13 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 1, 00 9,000
13 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 17 1,800
13 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,70 2,800
13 74265 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 SAD 0,03 0,120
13 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,05 0,200

1 5 celkem LO Krušné hory LVS:: jd-bk 1, 95 13,920

11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,11 1, 000
12 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,34 0,850
12 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0,46 3,300
12 61265 JILM HORSK sazenice 6 SAD 0,16 0, 500
13 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,35 1,400
13 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 95 3,800
13 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 2,07 8,270
13 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 0,50 4,500
13 50155 BUK semenáčky 5 SAD 5,70 49,700
13 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,15 0, 600

1 6 celkem LO Krušné hory LVS:: sm-bk 10,79 73,920

11 1255 SMRK sazenice 5 SAD 2,03 7,300
11 50155 BUK semenáčky 5 SAD 2,00 14,200
11 66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD 0,02 0, 120
12 50155 BUK semenáčky 5 SAD 3, 17 23,900
12 66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD 0,30 1,500
13 50155 BUK semenáčky 5 SAD 0, 16 1,500
13 83265 OLŠE LEPK sazenice 6 SAD 0,16 0, 640

1 7 celkem LO Krušné hory LVS::bk-sm 7,84 49,160

Čihadlo 2019 * smluvní materiál 22,58 148,000

v tom druh SM, LO, LVS:
1255 1,00 3,000
1255 1 6 0,35 1,400
1255 1 7 2,03 7,300

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 3,38 11,700
1260 1 6 0, 95 3, 800

•k 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 95 3, 800
18255 1 6 2,41 9, 120

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 2,41 9, 120
40265 1 5 1,00 9,000
40265 1 6 0,50 4,500

* 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 1,50 13,500
50155 1,00 8,000
50155 1 5 0, 17 1,800
50155 1 6 6,27 54,000
50155 1 7 5,33 39,600

k 50155 BUK semenáčky 5 SAD 12,77 103,400
51260 1 5 0,70 2,800

* 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,70 2, 800
61265 1 6 0,16 0,500

* 61265 JILM HORSK sazenice 6 SAD 0,16 0,500
66255 1 7 0, 32 1, 620

* 66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD 0,32 1, 620
74265 1 5 0,03 0,120

* 74265 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 SAD 0,03 0, 120
83260 1 5 0,05 0,200
83260 1 6 0, 15 0, 600

* 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,20 0, 800
83265 1 7 0,16 0, 640

+ 83265 OLŠE LEPK sazenice 6 SAD 0,16 0, 640
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2

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vir SM dřevina typ třida obal plocha množství cena SM sad.mat. {z TAB171)

296 2 Čihadlo 2019 * materiál LČR

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,50 2,000
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0,32 1,350
13 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,82 7,300

296 1 6 celkerri LO Krušné hory LVS::sm-bk 2, 64 10,650

11 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,20 0, 600
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 1,38 4,200
12 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,16 6,500

296 1 7 celkem LO Krušné hory LVS::bk-sm 3,74 11,300

296 2 Čihadlo 2019 * materiál LČR 6,38 21,950

v tom druh SM, LO, :LVS:
1250 1 6 0,50 2,000
1250 1 1 2,36 7,100

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,86 9,100
1260 1 6 2,14 8,650
1260 1 7 1,38 4,200* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,52 12,850
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3

Smi DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 obl vír SM dřevina typ třída obal plocha množství cena SM sad.mat. (z TAB171)

í za LS 235 LS; Litvínov {kontrolní čísla) 28, 96 169,950

v tom dodání druh SM,, revír:
1 1255 11 3,03 10,300
1 1255 13 0, 35 1, 400
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 3,38 11,700
1 1260 13 0, 95 3,800
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 0, 95 3,800
1 18255 12 0, 34 0,850
1 18255 13 2, 07 8,270
1 * 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 2,41 9, 120
1 40265 13 1,50 13,500
1 + 40265 DUB LETNÍ sazenice 6 SAD 1,50 13,500
1 50155 11 3,11 23,200
1 50155 12 3, 63 27,200
1 50155 13 6,03 53,000
1 ■k 50155 BUK semenáčky 5 SAD 12,77 103,400
1 51260 13 0,70 2,800
1 51260 HABR sazenice 6 PRK 0,70 2,800
1 61265 12 0, 16 0, 500
1 * 61265 JILM HORSK sazenice 6 SAD 0, 16 0, 500
1 66255 11 0,02 0, 120
1 66255 12 0,30 1,500
1 * 66255 JEŘÁB sazenice 5 SAD 0,32 1, 620
1 74265 13 0,03 0, 120
1 * 74265 TŘEŠEŇ PT sazenice 6 SAD 0, 03 0, 120
1 83260 13 0, 20 0,800
1 * 83260 OLŠE LEPK sazenice 6 PRK 0,20 0,800
1 83265 13 0, 16 0, 640
I * 83265 OLŠE LEPK sazenice 6 SAD 0, 16 0, 640

* 1 smluvní materiál 22,58 148,000

2 1250 11 0,70 2, 600
2 1250 12 2,16 6,500
2 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 2,86 9,100
2 1260 11 1,70 5,550
2 1260 13 1,82 7,300
2 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 3,52 12,850

* 2 materiál LČR 6,38 21,950
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Příloha ě. P'2 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU
LESNÍCH DŘEVIN

Tato Příloha obsahuje zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti o evidenci při 
nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UVÁDĚNÍ DO 
OBĚHU

1) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin 
určeného k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené 
k plnění funkcí lesa (dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti o 
evidenci při nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu 
založených lesních kultur, vyplývají z § 29 Zákona o lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., 
kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o 
původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené lc plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších 
předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do oběhu, 
stanovuje Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona 
o rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných 
v příloze č. 9 vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých 
organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů, musí být opatřen 
rostlinolékařským pasem nebo náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je 
povinen předat Lesům ČR originál rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního 
rostlinolékařského pasu současně s Průvodním listem / Listem o původu reprodukčního 
materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen originálem nebo úředně 
ověřenou kopií předepsaných dokladů dle Zákona o obchodu s reprodukčním materiálem 
lesních dřevin, a vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o 
obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní 
list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného k obnově lesa a zalesňování 
pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa ve správě Lesů ČR Smluvním 
partnerem z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR.

5) Doldady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy 
bezodkladně po dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále 
povinen tyto doldady Lesům ČR předat v prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR 
rozpis použití reprodukčního materiálu lesních dřevin v níže uvedené tabulce dle čísla 
revíru, porostních skupin, druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu o původu, dřevin, 
evidenčního č. uznané jednotky, redukované plochy a počtu sazenic. Povinnost doložit 
doldady dle bodu 3) této Přílohy tím není dotčena.

7) V případě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny 
individuálně s ředitelstvím Lesů ČR.
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Revír
č.

Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Číslo
průvodního 
listu/listu 0 
původu

Dřevina Evidenční 
č. uznané 
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná
plocha
(ha)

Počet
sazenic
(ks)

* Druh zalesnění: H - první, V - opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostolcořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený 
generativně (v případě šíje a podšije v kg S - surovina, O - osivo)
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Příloha ě. P'A ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH
ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze č. Za - Ostatní 
informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na mzdu 
pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude 
vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození Kořenových náběhů či 
kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem 
revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde lc poškození oplocenlcy, musí být do 
konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo v Zadávacím listu 
pěstebních činností stanoveny jiné termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné 
tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou: 
jarní nejdéle do

prostokořenná 
lcrytokořenná

31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS) 
30. 6.

podzimní
prostokořenná od 1.9. do 15.11.
lcrytokořenná od 1.7. do 15.11.

V případě, že termín podzimního zalesnění bude Zadávacím listem stanoven jinak, 
zejména pak v případě příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit 
reprodukční materiál rovněž tak, aby nedošlo lc jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři
b) oplocování kultur

c) ožínání

30.11.
nejpozději ke dni předání zalesněné 
plochy, není-li do doby výstavby 
oplocení ochrana proti zvěři předem 
dohodnuta jinak
30. 9-

Stránka 55 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019



3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle 
návodu k použití, vývoje počasí, vývoje škůdce, apod.), případně dle instrukcí revírníka. 
Způsob aplikace a množství použitého chemického přípravku budou stanoveny v souladu 
s návodem k použití přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby 
bylo dosaženo maximálního požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným Registrem 
přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner 
povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 327/2012 
Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití 
přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše 
(Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění vvkonú Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úldid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěplcováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob 
úklidu Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních 
tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úldid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a 
zároveň jeho pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární 
ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení 
a uložení Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 
metry. Vzdálenost pruhů (hromad) bude minimálně lom. Pruhy budou orientovány souběžně se 
stávajícími, příp. uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). 
V případě uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. 
stojící stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány.

11 211,11 221, 11 231 - Pálení sneseného ldestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech 
protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování ldestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa 
s vrstvou štěpky větší než 10 cm.

11 321, 11 341 — Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků 
štěplcovačem na frakci 5-15 cm.
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li 411 - Drcení ldestu - drcení Těžebních zbytlců musí být vždy provedeno po celé určené ploše 
Porostu, ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, 
prohlubně) budou Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na vhodné místo a tam 
rozdrceny. Drcení musí být vždy provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, 
které omezují následné pěstební práce včetně ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 — Vyldizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a 
poškozených cílových dřevin na těžební ploše a úldid takto vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce 
budou rozřezány na velikost do 2m délky.

II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení 

semen mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit vysázení sazenic ve stanoveném sponu 

na projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruě + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na 
minerální zeminu. Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo 
dojít k opětovnému zaklopení.

12 051, 12 052, 12 151 - Příprava půdy - ruě + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření 
hmoty nehroubí po celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do 
hloubky min. 20 cm, odstranění a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky 
(LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí 
dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy 
nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu 
buřeně a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená 
hektarová dávka. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, 
porosty).

12511 - Příprava půdy pro zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť 

v ceníku sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné 
lc zalesňování použít vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to obsaženo v předaných 
Projektech. V tomto případě se na výzvu Smluvního partnera osoba pověřená Lesy ČR 
zúčastní přejímky sadebního materiálu ve školce.

2) Sadební materiál a osivo musí být v době výsadby nebo šíje v dobrém zdravotním stavu 
a musí odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 
29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb.t o obchodu s reprodukčním 
materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál 
lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí být sazenice označeny jménem výrobce a
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původem, tak aby nemohlo dojít lcjejich záměně, tj. jeden štítek na každých 200 ks i 
započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 les na zalesňované ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy v Příloze č. P2 - 
Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti související s obnovou lesa musí být provedeny v souladu s ČSN 482116 Umělá 
obnova lesa a zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje 
kořenový systém sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 
35 x 35 cm v případě úporné buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu 
s touto ČSN před výsadbou zkrácen za předpoldadu zachování dostatečného množství 
kořenového vlášení, max. však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před výsadbou bude uložen tak, aby 
nedocházelo k vysychání kořenového systému, zapaření sadebního materiálu, nebo jeho 
přehřátí na přímém slunci, či lc jinému poškození ovlivňujícímu ujímavost a růst sazenic.

6) V případě nedostatku sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner oprávněn po 
předchozí písemné dohodě s Lesy ČR použít k zalesnění sadební materiál, který neodpovídá 
parametrům výšky nadzemní části a maximálního věku podle ČSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při 
expedici ve školce, v průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, založení a uložení) i 
během výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v závislosti na době 
výsadby a stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal 
krytokořenného materiálu musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému 
před výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. 
Název použitého přípravku a datum ošetření bude uvedeno buď v průvodních listech lc 
sadebnímu materiálu v kolonce doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) 
nebo v záznamu o použití přípravků na ochranu rostlin (při ošetření na místě výsadby).
Jehličnaté sazenice a semenáčky vysazované v období od 1. 4. do 31. 10. musí být ošetřeny 
proti klikorohu máčením před výsadbou, není-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace či v 
Projektu stanoveno jinak. Smluvní partner je oprávněn provést alternativní ošetření pouze 
za podmínky písemného předchozího souhlasu Lesů ČR, a to nejpozději do 3 dnů po 
výsadbě; úhrada ošetření - CK 25011.

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby proškolit veškeré osoby, které budou 
tuto činnost realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a o 
způsobu výsadby.

14 011,14 021,14 031,14 051,14 081,14 111,14 121,14 131,14 151,14 181 - Šíje a 
podšije - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková vyhledání místa pro jamku 
ve sponu stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné vrstvy humusu o rozměrech 
jamky na minerální zeminu, prokopání jamky po celé ploše, odstranění kamenů a překážejících 
kořenů. Při výsadbě prostolcořenných sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku 
vytvoření kopečku uprostřed jamky), vložení sazenice, rozprostření kořenů do přirozené 
architelctoniky s přidáním trochu organické hmoty z okolí jamky, jejich překrytí zeminou, střední 
umáčknutí zeminy za účelem vytlačení vzduchu a jemné nalcypření horní vrstvy zeminy (překrytí 
hlínou) za účelem přerušení kapilární vzlínavosti. Velikost jamek při zalesňování musí odpovídat 
velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit jeho deformaci. 
Není-li v Zadávacím listu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se jamka o 
rozměrech 25 x 25 cm prokopaná do hloubky odpovídající přirozené architektonice a velikosti 
kořenového systému, min. však 15 cm, případně s využitím půdních vrtáků odpovídající velikosti.
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i6 411, 16 611 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jamková - viz 16 011, 
16 211 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím 
zalesňovacím strojem ve stanoveném sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro 
zasazení sazenice ve sponu stanoveném v Zadávacím listu. Při ruční sadbě plochým sazečem 
vytvoření štěrbiny dostatečné hloubky tahem jedním směrem, svislé vložení sazenice a její mírné 
povytažení (kořenový krček na úroveň povrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci 
kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně s první štěrbinou ve vzdálenosti 5-10 cm, 
kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve ve spodní části štěrbiny a následně v horní, z 
první štěrbiny musí být vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení sazeče cca 10 cm od 
předchozí štěrbiny a tím zamezení vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu, 
druhý vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor 
odpovídat velikosti kořenového bálu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, 
která je mírně následně středně umáčlcnuta.

16 421,16 621 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - viz 16 021, 
16 221 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 031,16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 431,16 631 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz 16 031, 
16231 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její 
náhrada za novou.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost 
sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému bálu sázené sazenice, resp. semenáčku.

16 241, 16 641 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami 
nebo dutými rýči - viz 16041, 16241 v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je 
vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za novou.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

16 481,16 681 - Opakovaná sadba a podsadba - ruční + mech. - jiná - viz 16 081,16 281 
v případě doplňování uhynulých sazenic, součástí je vyhledání uhynulé sazenice a její náhrada za 
novou.

16 901 - Doplnění MZD - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů

21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

21111 - Ošetřování MLP jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenelc
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a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace stanoveno jinak, musí být 
oplocenka stabilní a musí splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenlcy 
Lesů ČR, dle Přílohy č. P5 - Katalogu pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně 
mladých lesních porostů.

b) Při oplocování z použitých dílů je součástí dodávky jejich oprava a doprava do místa 
stavby.

c) Na oplocení nesmí být závady umožňující proniknutí zvěře do oplocenlcy.
d) Při dokončování oplocenlcy je součástí dodávky zajištění vyhnání zvěře popřípadě zvířat, 

která mohou způsobit škodu na ochraňované kultuře, z oplocenlcy.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 061, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 
22 161 - oplocenlcy z nových materiálů - viz Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenlcy 
používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů, příp. viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. z použ.mater.-drátěné - pro stavbu bude použito pletivo z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenlcy z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - pro stavbu budou použity pole z 
rozebraných oplocenelc. Ostatní viz oplocenky z nových materiálů.

22 611 - Zřizování oplocenelc v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 711 - Doplnění spodního ráhna u stávajícího oplocení - parametry ráhna viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 721 — Doplnění vodícího drátu u stávajícího oplocení - parametry drátu viz Příloha 
č. P5 - Katalog pro oplocenlcy používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů. 
Ostatní viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Rozebírání a likvidace oplocenelc

Jestliže jsou při likvidaci oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v 
souladu s Přílohou č. Z5 - Zásady požární ochrany. Kovové součásti budou po vyhasnutí ohniště 
Smluvním partnerem uklizeny.

22 211, 22 221 - Rozebírání a likvidace oplocenky drátěné - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva, odvoz použitelného pletiva na revírníkem určené místo, rozebrání dřevěných dílů 
(sloupky, ráhna, přelezy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a stávající kultury 
a nárosty. Sloupky je možné v úrovni povrchu terénu odříznout. Hřebíky v dřevěných dílech 
musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc 
proražení pneumatik. Ekologická likvidace nepoužitelného pletiva je součástí technologie.

22 311, 22 321 - Rozebírání a likvidace oplocenlcy dřevěné - rozebrání a uložení 
dřevěných částí na hromady mimo LDS a stávající kultury a nárosty min. po 20 m (opětovně 
použitelné pole oplocenlcy budou podložené a proložené vzpěrami). Sloupky je možné v úrovni 
povrchu terénu odříznout. Vyčnívající hřebíky budou z dřevěných částí odstraněny, případně 
zahnuty tak, aby nemohlo dojít lc poranění osob, zvěře nebo lc proražení pneumatik.

3) Opravy oplocenelc
a) Oprava oplocenelc musí být zahájena nejpozději následující pracovní den po předání 

objednávky. Součástí objednávky je rozsah a způsob provedení opravy. Před vlastní opravou

Stránka 60 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



musí být z oplocenky Smluvním partnerem vyhnána zvěř popřípadě zvířata, která mohou 
způsobit škodu na ochraňované kultuře.

b) Při opravě oplocenky s výměnou celých polí a kůlů u oplocenek dřevěných nebo pletiva a 
kůlů u oplocenek drátěných bude cena díla počítána z ceny u příslušných podvýlconů pro 
oplocování (rozebírání a likvidace + stavba z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace 
nákladů dle hodinové sazby.

c) Při opravě oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulací 
nákladů dle hodinové sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - oprava oplocenky s výměnou nosných dílů 
oplocenky (sloupy + vzpěry). Výměna jednoho sloupu se při kalkulaci ceny započítává délkou 
jednoho pole oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochy

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch o 
straně 5m na místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování oplocenky tvaru 
čtverce o straně 6 m s jedním žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál oplocenky viz Příloha č. 
P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů - 
Drátěná vysoká nebo horská 200,220/3. Každá plocha vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných 
kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez kůry, délka kůlů na oplocené 
ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na neoplocené ploše min. 0,8 m 
(min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do země, v části 
zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy odlcorněny a impregnovány vhodným přípravkem, 
nebo opáleny na dřevo. Neoplocená plocha stabilizována uprostřed ocelovým kolíkem průměru 
min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace 
oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, 
u přirozených náletů a nárostů v rozsahu odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar v kultuře, popřípadě ochraňovaní jedinci 
z přirozené obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická ochrana terminálu

Provádí se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhon tak, aby v době 
rašení nedošlo k deformaci či zaškrcení nových prýtů. V případě použití ovčí vlny musí být pro 
zajištění repelentního efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální ochrana
Předmětem ochrany je celý jedinec (tubusy, oplůtky, rozsochy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch.
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o železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí 
umožnit řádné uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm do země. 
Chránič bude pevně připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených 
minimálně 0,5 m od sebe, přičemž sazenice nesmí být vázacím drátem omotána a zaškrcena. 
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 312 - Individuální ochrana - opakované použití chráničů - chrániče budou k 
dispozici na Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní viz 23 311.

23 321 — Individuální ochrana - opichy
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy. Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 — Individuální ochrana - oplůtky
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.
Nosné kůly:

o dřevěné DB, AK, tvrdé listu. - o průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3x5 cm) 
o dřevěné SM, BO, MD o průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5x5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným 
prostředkem v délce 10 cm nad půdní povrch, 

o železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly lc jednomu oplůtku. Délka kůlu cca o 10 cm větší než výška pletiva, kůl 
zatlučen min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke 
každému kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od 
sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na 
Lokalitě OM, opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 341 - Individuální ochrana - rozsocha
Instalace individuální ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zalesněné 
plochy.

Rozsocha - část lcmínku jehličnatých dřevin vytěžených při prořezávce s minimálně třemi 
pravidelně rozmístěnými přesleny. Minimální výška 140 cm. Na spodní části rozsochy se 
v případě potřeby vyrobí špice pro snadnější zatlučení do země.

23 371 — individuální ochrana - oprava - výměna poškozené části individuální ochrany za 
novou.

23 381 - individuální ochrana - odstranění, likvidace - sejmutí a svinutí drátěného 
pletiva z oplůtků, uložení nosných kůlů (plastových tubusů) na hromady mimo LDS. Hřebíky v 
dřevěných dílech musí být odstraněny nebo zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, 
zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace pletiva (plastových tubusů) je součástí 
technologie.

23 611 — Oplůtky v oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 621 — Opravy oplůtků - výměna poškozené části oplůtku za nový.
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3) Chemická ochrana
Musí být ošetřen terminální výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - ošetřen musí být u jehličnanů 
terminální výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce 
min. 25 cm. Při aplikaci postřikovačem použití trysky odpovídající aplikované látce a výrobcem 
předepsanému aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 
1/2 jeho délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se ošetřuje 
min. 1/2 výšky sazenice. Odchylky je nutné odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné 
naředění dle návodu výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální výhon. V době 
přejímání musí ošetřená kultura splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty - letní - viz výkon 23 lil.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti ěerné zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -zimní- sazenice před výsadbou - ošetření 
sazenic v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin 
z přirozené obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo 
přednostně realizováno na nejvíce buřenících stanovištích.

1) Mechanická ochrana
a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - vyhledání sazenic, ožnutí buřeně v okolí 

sazenic na výšku strniště nejvýše do jedné třetiny výšky sazenic. Zkosená buřeň se ldade 
kolem sazenic nebo mezi ně. Nesmí dojít lc poškození sazenic. Velikost ožnuté plochy musí 
být taková, aby bylo vyloučeno zalehnutí sazenic okolní buřeni. Ožínáním musí být 
odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a keře do síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - viz 24 011. Po celé zadané ploše 
nesmí zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným sešlapáním buřeně kolem 
sazenic do vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození sazenic.

c) 24311 - Mulčování - musí být provedeno tak, aby byla celá ploška o poloměru nejméně na 
výšku buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být 
poškozena, popř. zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je 
odvozena od druhů a stavu buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách - aplikace na buřeň v okolí 
sazenice.
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24 421 " Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích - aplikace na buřeň v okolí 
sazenic dle informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé 
zadané ploše.

3) Výsek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem. Arboricidem nesmí být poškozena 

nebo zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich 
stažení na zem a rozřezání na max. 2 m kusy. Nátěr pařízlců arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodí, činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury - jedná se o ošetření spodní 
poloviny kmínků sazenic na ploše insekticidem, který musí obsahovat příměs barviva, není-li 
Zadávacím listem stanoveno jinak. Ošetření se provádí buď před výsadbou máčením sazenic nebo 
ošetřením na ploše nejpozději do 3 dnů po výsadbě.

25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena 
obsahuje výrobu a kladení lapacích kůr s otrávenou návnadou, označení pasti kůlem a při výměně 
počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný zásah proti jinému 
hmyzímu škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

25 211 - Ošetření proti ponravám chrousta - při zalesnění - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům při výsadbě.

25 221 - Ošetření proti ponravám chrousta - dodatečně - ošetření půdním 
insekticidem - aplikace látky ke kořenům u kultur.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených sazenic repelentem po 
celém obvodu do výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí 
odpovídat podmínkám a účelu aplikace.

26 lil - Sypavka borová - chemické ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena za jedno 
ošetření kultury.

26 211 — Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 — Ostatní škůdci - obranný zásah proti škůdci viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávkv

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

31 031 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní 
informace.

2) Prořezávky
Prořezávka se liší od výřezu škodících dřevin tím, že na převažující ploše porostní skupiny 
(etáže) je realizován zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a vtroušených na 
stanovený cílový počet.

a) Prořezávky se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR pro jednotlivé druhy 
dřevin.

b) Prořezávkou odstraněné stromy musí být staženy na zem. Nehroubí a Hroubí ponechané 
v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce nejvýše 2 m dlouhé.

c) Arboricidy lze použít pouze v souladu s Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčleněný Porostů linkami. Jejich vzájemnou vzdálenost, šíři, 

začátek a směr vyznačí fyzicky Lesy ČR.

31 3H5 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - vyhledání nežádoucích jedinců, 
jejich pokácení a příp. zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí 
být poškozeni cíloví jedinci.

31331, 31431, 31531 - Prořezávky chemicky - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - vyřezání vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení 
vyřezaného nehroubí (příp. Hroubí) na sekce kratší než 2 m a jejich odstranění z plochy linky. 
Výše Pařezů odpovídá úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a vzdálenost mezi nimi 
vychází z předpokládané budoucí technologie soustřeďování dříví a zpravidla se pohybuje mezi 
3 - 4 m vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování.
b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 

začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.
c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na 

sekce nejvýše 2 m dlouhé.
d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo 

vyklizovací linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem 
provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí pokácením a 
rozřezáním na sekce kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného 
materiálu do pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví -do 31.12. 2019
Stránka 65 z 114



32 331 — Zpřístupňování porostů řezem a hrázlcováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do 
určené výšky. Rez musí být hladký a veden rovnoběžně s kmenem stromu bez poškození kůry 
kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez - jedná se o vyvětvování stromů do určené výšky. 
Rez/oklest musí být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohryzu a loupání
a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím 

vyvětvení ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené stromy (400 - 
600 les / ha) do výšky odpovídající druhu zvěře a obvyklé sněhové pokrývce.

b) Použití plastů výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - hodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 
% plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 121Ochrana kmenů repelenty - v pruzích - kmen musí být pokryt repelentem v 
pruzích na 50 % plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty — celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé 
ploše obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra stromů se zraní speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm ve 
třech pásmech dokola, vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo 
lc zasmolení bazální části kmene.

35 311 — O važování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů větví z výšky cca 2 m směrem k zemi 
a přivázání těchto větví vázacím drátem o síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození 
a zaškrcení. Použití přinesených nařezaných větví potřebné délky je možné v souladu s Přílohou č. 
Z2 - Ostatní informace.

35 321 - O vázo vání jiným materiálem - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

35 331 - Odstranění ovazu + jeho likvidace - cena je za odstranění a ekologickou likvidaci 
použitého ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmvzím škůdcům
Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného 
smáčedla.
Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č. Z3 - Obrana a ochrana proti 
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rozvoz lapačů do Porostu, upevnění lapače na 
stabilní konstrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad zemí.

36 031 - Otrávené lapáky — instalace - vyhledání vyznačeného stromu a aplikace schváleného 
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení
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a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní 
partner předá revírníkům soupis lapáků s Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky - stojící lapák - aplikace schváleného insekticidního přípravku na 
stojící strom do výšky minimálně 4 m od paty kmene po celém obvodu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky-výroba a instal. troj nožky - v ceně je výroba trojnožky, včetně 
dopravy materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení 
zajišťující pevnost a stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu 
kmene.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného stromu a jeho zakrytí 
odvětvenými větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné zkrácení a přiblížení na požadované 
místo je součástí ceníků dříví a těžebních činností). Případné odchylné požadavky musí být 
uvedeny v objednávce. Smluvní partner předá revírníkům soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, 
Porosty a hmotami jednotlivých kusů (Číselník dříví). Místo označení pořadovým číslem je 
v objednávce možné požadovat označení lapáků barvou.

36 112 - Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyznačeného stromu bez odvětvení a bez zakrytí 
větvemi (směrové pokácení, odvětvení a případné zkrácení a přiblížení na požadované místo je 
součástí ceníků dříví a těžebních činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) 
lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 — Lapáky - asanace všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku 
rovnoměrně po celém povrchu kmene. Po chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů od 
ošetření přiblíženo a odvezeno.

36 170 - Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření - opakovaná aplikace schváleného 
insekticidního přípravku na otrávený lapák.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví- 
mechanická - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická -
aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene - po otočení i ze spodní 
strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - 
kombinovaná - ruční nebo mechanické oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo 
chemickou asanací oloupané kůry.

36 345 - Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní sítě - přiblížení kůrovcového dříví 
na vhodné místo a následné přikrytí sldádlcovaného dříví po celém povrchu skládky tak, aby 
nedocházelo k šíření kůrovců do okolí (první použití sítě).

36 346 - Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě -
přiblížení kůrovcového dříví na vhodné místo a následné přikrytí sldádlcovaného dříví po celém 
povrchu skládky tak, aby nedocházelo lc šíření kůrovců do okolí (opakované použití sítě za dobu její 
účinnosti).

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny -
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 — Asanace těžebního odpadu - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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36 521 - Asanace skládek - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci — ručně i mech - pálením -
vykácení postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení včetně větví, provést 
protipožární opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky -
vykácení postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, 
štěpkováním - vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo 
a štěplcování veškeré hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. v imisních oblastech - viz Příloha č. Z2 - 
Ostatní informace.

43 041 - Rekonstrukce porostů — výřez + hrázlcování - rozřezání vyznačené nebo zadané 
hmoty, zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m, jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na 
místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon 11111.

43 051 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané 
hmoty, její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 061 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěplcování vyznačené nebo zadané 
hmoty v Porostu.

43 071 - Rekonstrukce porostů — shrnování valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 111 - Rekonstrukce porostů - kroužkování - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 121 - Rekonstrukce porostů - hyposekerka - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění 
svodnic vody a propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce s JMP - veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce s traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce s křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 — Práce s koněm - veškeré práce s koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce se zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle 
pokynu revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.
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58 411 ~ Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - výřez náletů, nárostů z 
rozdělovači sítě, jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení spolu s příp. dalšími 
Těžebními zbytky a Klestem do hromad mimo trasu rozdělovači sítě.

58 421 - Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky - ošetření 
vyznačených tras registrovaným insekticidem, viz Příloha Z2 - Ostatní informace.

58 711 - Zalévání sazenic - viz Příloha Z2 - Ostatní informace.
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Příloha ě. P4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

strana 70a — Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) 
strana 70b - Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
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Příloha č, P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ)

kód zakázky: 
název 

zakázky: 
název OJ:

235296 
Čihadlo 
LS Litvínov

účastník: UNILES, a.s.
'CO: 47307706

ulice: Jlříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

CK podvýkon MJ
cena

(Kč/MJ)
poznámka

11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + listnatého m3 113

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 75

11110 Úklid klestu (bez páleni) - ručně 1 mech. - jehl.+list. m3 90

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehličnatého m3 113

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - listnatého m3 98

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + llstnat. m3 45

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 45

11410 Drcení klestu m3 225

11610 □očišťování ploch po těžbě ha 7 500

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 34 500 cca 4,5ha fréza
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 8 625

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ploškách 1000 ks 7 500

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v pruzích ha 34 500

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošně ha 4125

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 9 750

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 3 000
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 6 750

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 12 750

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 7 500

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 4 500

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 12 000

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 ks 13 500

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 ks 6 750

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jiná 1000 ks 12 750

16900 Doplňováni MZD 1000 ks 18 000

22050 Oplocenkv z nov.mat-drátěná- jiná km 202 500

22060 Oplocenkv z nov.maL-drátěná-Horská 220/3,5 km 225 000

22130 Oplocenkv z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké 220/3 km 255 000

22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad 180 cm km 13500

22420 Opiocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 207 000

22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 69 000

22980 Údržba a opravy oplocenek km 15 000

23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování ks 7 500

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 1 500

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letni 1000 ks 1 125

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimnf 1000 ks 1 170

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 4 650

23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 750

23330 Individuální ochrana - oplůtky 1000 ks 225 000 2m pletivo

23610 Oplůtkv v oborách ks 9 450

23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 120

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 120

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 1 275

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 13 500

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 15 750

24210 Ošlapávání kultur ha 5 850

24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 1000 ks 1 125

24420 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 8 475

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně ha 3 975

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 9 750

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 825

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 1 125

31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 18 000

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 11 250

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 13 500

31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 13 500

31610 Rozčleňování porostů km 7 500

32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 12000

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 18 000

35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 45 000

35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr kmene 1000 ks 61 500

35210 Zraňování kůry 1000 ks 9 750

35310 Ovazování klestem 1000 ks 42 000

36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 750

36030 Otrávené lapáky - instalace ks 750

36033 Otrávené lapáky-výroba a instal. Trojnožky ks 825

36110 Lapákv - kladení - SM ks 450

36140 Lapákv - asanace - SM odkorněním m3 750

36160 Lapákv - asanace všech dřevin chemicky m3 375

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks 525

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 1 050

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 375

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované použití insekticidní sítě m3 750

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 225

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví-SM- mechanická m3 1 050

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - chemická m3 525

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dřiví - jiné dřeviny m3 450

36510 Asanace těžebního odpadu m3 375

36520 Asanace skládek m2 24

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 37 500

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty ha 52 500

58110 Ruční práce hod 450

58120 Práce s JMP hod 600

58130 Práce s traktorem hod 1 050

58140 Práce s křovinořezem hod 450
58150 Práce s koněm hod 1 500

58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 450

58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic km 7 500

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic - chemicky km 3 600

Lesy České republiky, s. p.
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Příloha č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa)
235296 účastník: UNILES, a.s.
Čihadlo IČO: 47307706
ls Litvínov ulice: Jiříkovská 913/18

obec: Rumburk 408 01
Ceny sadebního materiálu jsou uvedeny se započtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se sadebním materiálem

kód zakázky: 
název zakázky: 

název OJ:

CK dřevina typ třída* obal**
cena

[Kč/tis.ks]*

1250 SM sazenice 5 mm PRK 8 750
1255 SM sazenice 5 mm SAD 10 100
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 500
1265 SM sazenice 6 mm SAD 10 500

10265 JD sazenice 6 mm SAD 15 500
10275 JD sazenice 7 mm SAD 21 300
18255 DG sazenice 5 mm SAD 13 500
20255 BO sazenice 5 mm SAD 10 000
20265 BO sazenice 6 mm SAD 10 500
40265 DB sazenice 6 mm SAD 10 500
50155 BK semenáčky 5 mm SAD 9 800
50175 BK semenáčky 7 mm SAD 11 600
50250 BK sazenice 5 mm PRK 6 300
50260 BK sazenice 6 mm PRK 7 500
51260 HB sazenice 6 mm PRK 7 300
57255 JS sazenice 5 mm SAD 15 300
57265 JS sazenice 6 mm SAD 17 300
61265 JLH sazenice 6 mm SAD 11 300
65255 BRP sazenice 5 mm SAD 10 300
66255 JR sazenice 5 mm SAD 12 300
74265 TR sazenice 6 mm SAD 12 300
83255 OL sazenice 5 mm SAD 10 300
83260 OL sazenice 6 mm PRK 7 000
83265 OL sazenice 6 mm SAD 11 300

* u semenáčků a sazenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 
cm včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném znění

'* PRK-prostokořenný; RCK-rašelínocelulozový kelímek; SAD-plasíový sadbovač; OST-jinak specifikovaný 
'* u semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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Příloha c. P5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnosLí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P5 KATALOG PRO OPLOCENICY POUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ 
OCHRANĚ MLADÝCH LESNÍCH POROSTŮ

Pro všechny typy oplocenek:

V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek změněny nebo upřesněny.
V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry. Střední průměr je uváděn 
u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rodů SM, BO, MD, DB, AK, JL, JS;
dříví bez hniloby; spodní část sloupků v délce o 10 cm větší než je zahloubení sloupku 
musí být v případě SM a BO opálena na dřevo nebo odkorněna a penetrována vhodným 
prostředkem;
díra pro sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, sloupek musí být následně pevně 
ukotven;
spodní strana vzpěr bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu; 
na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) oplocenek se sloupky bude zavětrován sloupek 
nejblíže středu strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky 
budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho oboustranného žebříku (tvar 
písmene A) nebo branky. U oplocenek s délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování 
dvou oboustranných žebříků nebo dvou branek v protilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků 
odpovídají parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr oplocenky. Žebřík je spojen hřebíkem 
se sloupkem oplocenky.

Definování konstrukčních prvků oplocenek
HSjUJi Příklady

Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné 
vzpěry

Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační
prvky

Zajišťují stabilitu konstrukce 
oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní 
informace uvedeno jinak, min. lx pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících 
drátů 2 mm, ostatních drátů min. 1,6 mm u oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících 
drátů 2,2 mm, ostatních drátů 1,8 mm u oplocenek vyšších) se napíná na vnější stranu sloupků, 
otočené velkými oky nahoru, směrem lc zemi se oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 
4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky, nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k 
napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru, u země dolů. Nerovnosti 
terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná 
mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů 
(TP,OS - při použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr o 1 cm), na nosné 
sloupky a nosná ráhna pouze SM nebo BO.
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Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160,180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 40 cm. 
Každý třetí kůl zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. 
(Pozn.: v případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm s umístěním horního ráhna ve 
výšce 180 cm; v tomto případě musí být pletivo ve středu pole přivázáno lc ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

;6)1 yktiljlHhVfijis j Jjjjfc V| /TLl_ ..-**»'*'>1_i
Malena tm. sirKa nuslím

cm cm: cm [cm]
nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)

funkční pletivo 150,
(160,180) cm - - - -

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - 140
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech zapuštěných silnějším koncem do země 60 cm. Každý třetí kůl 
zavětrován (z vnitřní strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole 
přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm zapuštěny 50 cm do země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

||taVp)iíw ik | j|fcHiTíírunt j Lr 1 . ____ 1 /) >>) ...vV. ÍÍ V .'1 ■ .. 1 IjpiVhirouni pruincr ivim. siřící |||j}itaiika
cm cm cm [cm]

nosné Kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční Pletivo 200 cm - - - -
stabilizační Vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity lcůly v kombinaci s nosnými vzpěrami, kůly zapuštěny silnějším 
koncem do země 40 cm. Spodní okraj pletiva je pod nosnými vzpěrami pevně přichycen k terénu 
kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

bunphw 0 1* SíÍl W;' II tóťui.
cm cm cm [cm]

nosné Kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné Vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou vzpěry, v lomových bodech trojnožka; spodní okraj pletiva je v 
každém poli ve dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál |siřodní průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné Vzpěry tyčovina 7-101 - - 230
funkční pletivo 150(160)001 - - - -
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná 

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý 
rohový a třetí kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Cca 20 cm nad 
horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech 
přivázáno drátem o průměru 2,5 mm. Dolní okraj pletiva je uprostřed pole z vnitřní strany 
přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně lc terénu.

Konstrukční prvky:

Bktqpýiifel j
BnMft  .....1

iPrvdV jj| Materiál boiříjalníi ifiJíítavíŠÍŽliía i
IpltfťuoXOC ^WlíSeái j Délka

cm cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 12-15; - 280

funkční Pletivo 200 cm výška Viz popis 
dole - -

stabilizační Vzpěry Tyčovina 9-12 210

funkční horní
ráhno Tyčovina půlená 10. 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 les, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,5 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3xZn, tj. 
minimálně 210 g/m2, výška ok od země je 16 x 5 cm, 3 x 10 cm, 2 x 15 cm, 3 x 20 cm
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Drátěná s horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná 

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou zapuštěny silnějším koncem do země 50 cm. Každý nosný 
kůl je zavětrován (z vnitřní i vnější strany) ve výšce 2/3 pod úhlem 450. Ve středu každého pole je 
umístěna vzpěra, která podpírá první ráhno, které je umístěno v horním okraji pletiva, pletivo je 
připevněno k ráhnu na čtyřech místech hřebíky. Vzpěra je zapuštěna min. 20 cm do země, v dolní 
části odkorněna a naimpregnována dehtovým nátěrem či opálena do výšky 20 cm nad terén. Druhé 
ráhno je připevněno ke sloupkům cca 40 cm nad pletivem.
Konstrukční prvky:111 Prvek IBBd> llJ , .. .. Mm. sirkaSLredm průměr ...1 piilona Délka

cmj cm [cm]
nosné Kůly Tyčovina 13] - 250
funkční Pletivo 160 cm výška Viz popis dole] - -

Vzpěry Tyčovina 9-12} - 190
stabilizační střední vzpěra Tyčovina 8] - 180
funkční horní a spodní ráhno Tyčovina půlená 10] 8 350
Pletivo: výška pletiva 160 cm, počet vodorovných drátů 19 ks, rozteč svislých drátů 15 cm, okrajové 
dráty mají průměr 2,8 mm, vnitřní dráty mají průměr 2 mm, vzdálenost sousedních vodorovných 
drátů od země až do výšky 50 cm max. 5 cm.
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Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlu z dílů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) 
ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

MHMIIBIMM1Í■■■■■■■liRKStffiffllHHH
Skupina prvků iB§*& | pjjaar i J

cm cm cm [cm]

nosné Sloupky přířezy
(krajiny) - 6 2,5 160

funkční Ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 250

stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba vysoká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce 2/3 pod 
úhlem 450.

Konstrukční prvky:

1 ! ——— fSiniuiokníí í r. “ii....:.. íi
Skupina prvku lim 1 iiM ti Mál Mm. šířka Délka

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná
ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210

T

I
3

i.
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 
Technický popis:
Stavba bez kůlu, stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj z obou stran) ve výšce V2 pod 
úhlem 450. Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. 
mezera 25 cm), sloupky délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné strany než tyčky 
a nosné sloupky na nosná ráhna na kraji dílce s větší roztečí nosných ráhen svisle připevněn 
spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:
" 1 ....■BTXn:' '.__ ' ~ Til____. ____ '" 1 ["i&mtejSkupina prvků IK 1 ■Ur HP 1 Min. llouslka

cm cm cm [cm]

nosné nosná
ráhna tyčovina - 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční Ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
stabilizační Vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: vysolcá, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné do země 60 cm. Každý druhý kůl zavětrován 
střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

tar 'F" ■' 1— ‘l Sl rodní 
průměr Min. šířka Ijjjjljlj I Délka

cm cm cm [cm]
nosné Kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční Ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 400
zpevňující příčná ráhna Přířezy (krajiny) 7 2 270
zpevňující střed.sloupek Přířezy (krajiny) 7 2 220
Istabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - 210

. *|0tf cíp .Li.__ ____, . ......... ........ . . ... ...... i.1...... -- ... .
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Horská úzká 220/3

Zvěř: vysoká, srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná 

Technický popis:
Pole vyráběna v lese natloukáním na kůly zapuštěné silnějším koncem do země 60 cm. Každý 
druhý kůl zavětrován střídavě z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 450.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280

funkční ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

zpevňující příčná ráhna přířezy
(krajiny) - 6 2 300

stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Příloha ě. /Y> ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností u o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ VÝKONŮ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů. 
Lesní správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na 
pátém místě kódu s jiným číslem než l.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou 
použity pro kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s 
předposledním číslem 9 (xxxgx) jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

CK
(agre
gace)

Název (agregace) Cenotv
orná

jednotk
a

\\ Kiim 
(projeli
wBĚĚ

Název (pr oj elit) Cenotvo
rná

jednotka
11010 Úklid a pálení klestu - jehličnatého + 

listnatého
m3 11011 Úklid a páleni klestu - jehličnatého +

listnatého
m3

11020 Úklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Úldid a pálení klestu - jehličnatého m,3
11030 Úklid a pálení klestu - listnatého m,3 11031 Úldid a páleni klestu - listnatého n+3
11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 

jehl.+list.
m3 um Úldid ldestu (bez pálení) - ručně -

jehl.+list.
m3

11141 Úklid klestu (bez pálení) - mechan.- 
jehl.+list.

m3

11120 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
jehličnatého

m3 11121 ÚMid Městu (bez pálení) - ručně -
jehličnatého

m3

11151 ÚMid Městu (bez pálení) - 
mechanizovaně - jehl.

ni3

11130 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - 
listnatého

m3 11131 Úldid Městu (bez pálení) - ručně -
listnatého

ui3

11161 ÚMid ldestu (bez pálení) - 
mechanizovaně - list.

iu3

11170 Úklid klestu (bez pálení) ručně po 
mech.vyvážení klestu

m3 11171 Úldid ldestu (bez pálení) ručně po
mech.vyvážení ldestu

m3

11210 Pálení sneseného klestu - jehličn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehličn. + 
listnat.

m3

11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého U13
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého ui3
11310 Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky ui3 11311 Štěpkování klestu - s rozmetáním

štěpky
1113

11320 Štěpkování ldestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání
štěpky

U13

11330 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s rozmet, 
štěp.

iu3 11331 Štěp. ldestu sneseného do hromad - s
rozmet, štěp.

m3

11340 Štěp. ldestu sneseného do hromad - bez
rozmet, št.

U13 11341 Štěp. klestu sneseného do hromad -
bez rozmet, št.

m3

11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení Městu m3
11580 Vyldizování ploch po těžbě jinak ni3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Dočišťování ploch po těžbě ha 11611 Dočišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 

ploškách
1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 

v ploškách
1000 ks

12031 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v ploškách

1000 ks

12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 
pruzích

ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně 
v pruzích

ha

12041 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně v pruzích

ha

12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12052 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - 
mechanizovaně celoplošně

ha

12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky 
v pruzich

ha

12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha
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12081 Příprava půdy na holině - chemicky 
celoplošně

ha

12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v 
ploškách

1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v ploškách

1000 ks

12131 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizov. v ploškách

1000 ks

12120 Příprava půdy pod porostem - rač + mech. v 
prazích

ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně 
v pruzích

ha

12141 Příprava půdy pod porostem- 
mechanizovaně v prazích

ha

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. 
celoplošně

ha 12151 Příprava půdy pod porostem - 
mechanizovaně celoplošně

ha

121Ó0 Příprava půdy pod porostem - chem. v 
pruzích

ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
v pruzích

ha

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. 
celoplošně

ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky 
celoplošně

ha

12510 Příprava půdy pro zales. melioracemi lem 12511 Příprava půdy pro zalesňování 
melioracemi

km

14010 Šíje a podšije do připravené půdy - bodově ha 14011 Pivní šíje do připravené půdy - hodově ha
14211 Opakovaná šíje do připravené půdy - 

bodově
ha

15011 Pivní podšije do připravené půdy - 
bodově

ha

15211 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- bodově

ha

14020 Šíje a podšije do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

14221 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15021 První podšije do připravené půdy - 
v ploškách

ha

15221 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v ploškách

ha

14030 Šíje a podšije do připravené půdy - v pruzích ha 14031 První šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14041 První šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

14231 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v řádcích

ha

14241 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15031 První podšije do připravené půdy - 
v řádcích

ha

15041 Pivní podšije do připravené půdy - 
v pruzích

ha

15231 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v řádcích

ha

15241 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- v pruzích

ha

14050 Šíje a podšije do připravené půdy - celoplošně ha 14051 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14251 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15051 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15251 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14080 Šíje a podšije do připravené půdy - jinak ha 14081 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14281 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15081 Pivní podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15281 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

14110 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 Pivní šíje do nepřipravené půdy - ha
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bodově
14311 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 

- bodově
ha

15111 První podšije do nepřipravené půdy - 
bodově

ha

15311 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - bodově

ha

14120 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
ploškách

ha 14121 První šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

14321 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15121 První podšije do nepřipravené půdy - 
v ploškách

ha

15321 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v plošk.

ha

14130 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - v 
pruzích

ha 14131 První šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14141 První šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

14331 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

14341 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15131 První podšije do nepřipravené půdy - 
v řádcích

ha

15141 První podšije do nepřipravené půdy - 
v pruzích

ha

15331 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v řádcích

ha

15341 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy - v pruzích

ha

14150 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha 14151 První šíje do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

14351 Opakovaná šíje do nepřipravené půdy 
- celoplošně

ha

15151 Pivní podšije do nepřipravené půdy - 
celoplošně

ha

15351 Opakovaná podšije do nepřipravené 
půdy- celoplošně

ha

14180 Šíje a podšije do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

14381 Opakovaná šíje do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15181 První podšije do připravené půdy - 
celoplošně

ha

15381 Opakovaná podšije do připravené půdy 
- celoplošně

ha

16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jamková

1000 ks 16011 Pivní sadba do připravené půdy - ruční 
- jamková

1000 les

16111 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-j amlcová

1000 les

17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jamková

1000 ks

17111 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16410 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
načni + mech. - jamková

1000 ks
16411

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

16511
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan. -j amková 1000 ks

17411
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
j amková 1000 ks

17511
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jamlcová 1000 ks

16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - štěrbinová

1000 ks 16021 První sadba do připravené půdy - 
ruční- štěrbinov

1000 ks

16121 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-štěrbinová

1000 les

17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks
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štěrbinová
16420 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 

ruční + mech. - štěrbinová
1000 ks

16421
Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16521
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- štěrbinová

1000 ks

17421
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
štěrbinová

1000 ks

16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - kopečková

1000 ks 16031 První sadba do připravené půdy - ruční 
- kopečková

1000 ks

17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
lcopečková

1000 ks

16430 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - kopečková

1000 ks 16431 Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-kop e čková 1000 ks

17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
kopečlcová 1000 ks

16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - dutý rýč

1000 ks 16041 První sadba do připravené půdy - ruční 
- dutý rýč

1000 ks

17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč

1000 ks

16440 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16441

Opakovaná sadba do připrav.půdy- 
ruční-dutý íýč 1000 ks

17441
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
dutýrýč 1000 ks

16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 
+ mech. - jiná

1000 ks 16081 První sadba do připravené půdy - ruční 
-jiná

1000 ks

16181 První sadba do připr.půdy- 
mechanizovaná-jiná

1000 ks

17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná

1000 ks

17181 První podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná

1000 les

16480 Opak. sadba a podsadba do připravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks
16481

Opakovaná sadba do připrav, půdy- 
ruční-jiná 1000 ks

16581
Opakovaná sadba do připr.půdy- 
mechan.- jiná 1000 ks

17481
Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 
jiná 1000 ks

17581
Opak. podsadba do připr.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jamková

1000 ks 16211 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jamleová

1000 les

16311 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
jamková

1000 ks

17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková

1000 ks

17311 První podsadba do nepři.půdy- 
mechan.-jamková

1000 ks

16610 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jamková

1000 ks
16611

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
jamková 1000 ks

16711
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

17611
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-jamková 1000 ks

17711
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jamková 1000 les

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks 16221 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16321 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
štěrbinová

1000 ks

17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová

1000 ks

16620 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - štěrbinová

1000 ks
16621

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
štěrbinová 1000 ks

16721
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-štěrbinová 1000 les

17621
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-štěrbinová 1000 ks

16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 ks 16231 Pivní sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks
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ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
17231 První podsadba do nepřipr.půdy- 

ruční-kopečková
1000 ks

16630 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - kopečková

1000 ks
16631

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
kopečlcová 1000 ks

17631
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-kopečlcová 1000 ks

16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - dutý rýč 1000 ks

16241 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-dutý rýč

1000 ks

17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý iýč

1000 ks

16640 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - dutý rýč

1000 ks
16641

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
dutý rýč 1000 ks

17641
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-dutý rýč 1000 ks

16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 
ruční + mech. - jiná

1000 ks 16281 První sadba do nepřipravené půdy- 
ruční-jiná

1000 ks

16381 První sadba do nepřip.půdy-mechan.- 
liná

1000 ks

17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepři.půdy- 

mechan.-jiná
1000 ks

16680 Opak. sadba a podsadba do nepřipravené 
půdy - ruční + mech. - jiná

1000 ks
16681

Opakovaná sadba do nepř.půdy-ruční- 
iiná 1000 ks

16781
Opakovaná sadba do nepř.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

17681
Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 
ruční-iiná 1000 ks

17781
Opak. podsadba do nepřip.půdy- 
mechan.-jiná 1000 ks

16810 Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované

1000 ks
16811

Zakládání semenných porostů sadbou - 
opakované 1000 ks

16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + 

mech
ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy ~ 

ručně
ha

21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - 
mechanizovaně

ha

21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Drátěná

150/3
km

22020 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Polozáv.i5o/3 km 22021 Oplocenky z nov.mat.-drátěné- 
Polozáv.150/3

km

22030 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky z nov.mat.-drátěné-Závěsná
150/3

km

22040 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Drátěná 
220/4

km

22050 Oplocenky z nov.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-jiná km
22060 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km 22061 Oplocenky z nov.mat.-drátěná-Horská

220/3,5
km

22110 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba
150/3

km

22120 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Pacov
150/3

km

22130 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba vysoké
220/3

km 22131 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Koliba 
vysoké 220/3

km

22140 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 220/4 lan 22141 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
220/4

km

22150 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská úzká
220/3

km 22151 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-Horská 
úzká 220/3

km

22160 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky z nov.mat.-dřevěné-jiná km
22210 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-do km 22211 Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 km

180 cm vč cm včetně
22220 Rozebírání a likvid, oplocenek-drátěné-nad

180 cm
km 22221 Rozebírání a likvidace oploc.-drátěné- 

nad180 cm
km

22310 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-do
180 cm vč

km 22311 Rozeb. a likvid, oploc.-dřevěné-do 180 
cm včetně

km

22320 Rozebírání a likvid, oplocenek-dřevěné-nad 
180 cm

km 22321 Rozebírání a likvidace oploc.-dřevěné- 
nad180 cm

km

Stránka 87 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



22410 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 cm 
včetně

km 22411 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-do 180 
cm včetně

km

22420 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. z použ.mater.-drátěné-nad
180 cm

km

22510 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm 
včetně

km 22511 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-do
180 cm včetně

km

22520 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. z použ.mater.-dřevěné-nad
180 cm

km

22610 Zřizování oplocenek v oborách km 22611 Zřizování oplocenek v oborách km
22710 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 Zřizování oplocenek - doplnění ráhen km
22720 Zřizování oplocenek - doplnění vodícího 

drátu
km 22721 Zřizování oplocenek - doplnění 

vodícího drátu
km

22980 Údržba a opravy oplocenek km 22981 Údržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a srovnávací plochy-zřizování les 23011 Kontrolní a srovnávací plochy- 

zřizování
ks

23020 Kontrolní a srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a srovnávací plochy- 
rozebírání

ks

23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks
23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks

23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-zimní 1000 les 23121 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks
23141 Postřiky kultur repelenty-zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-zimní ha
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks
23310 Individuální ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální ochrana 1000 ks

23312 Individuální ochrana - opakované použití 
chráničů 1000 ks 23312 Individuální ochrana 1000 ks

23320 Individuální ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální ochrana 1000 ks
23330

23332

Individuální ochrana - oplůtky
Individuální ochrana - opakované použití 
pletiva

1000 les

1000 ks
23331 Individuální ochrana 1000 ks

23332 Individuální ochrana 1000 ks

23340 Individuální ochrana - rozsocha 1000 ks 23341 Individuální ochrana 1000 ks
23370 Individuální ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální ochrana - odstranění a likvidace 1000 les 23381 Individuální ochrana - odstranění a 

likvidace
1000 ks

23510 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks 23511 Ochrana proti černé zvěři 1000 ks
23610 Oplůtky v oborách ks 23611 Oplůtky v oborách ks
23620 Opravy oplůtků les 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice 

před výsadbou
1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 

sazenice před výsadbou
1000 ks

23720 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní-sazenice 
před výsadbou

1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-zimní- 
sazenice před výsadbou

1000 ks

24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks
24111 Ožínání - mechanizovaně - v ploškách 1000 ks

24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 24021 Ožínání - ručně - v prazích ha
24121 Ožínání - mechanizovaně - v pruzích ha

24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha
24131 Ožínání - mechanizovaně - celoplošně ha

24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24.311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP proti buřeni - v 

ploškách
1000 les 24411 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 

v ploškách
1000 ks

24420 Chemická ochrana MLP proti huřeni - v 
pruzích

ha 24421 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24461 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
v pruzích

ha

24430 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha 24431 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24441 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24451 Chemická ochrana MLP proti buřeni - 
celoplošně

ha

24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škodících dřevin - ručně ha
24521 Odstranění škodících dřevin - 

mechanizovaně
ha

24530 Odstranění škodících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škodících dřevin - ha
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chemicky
24540 Odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škodících dřevin - 

kombinovaně
ha

25010 Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 
kultury

1000 ks

25020 Klilcoroh borový - výroba a kladení pastí spolu 
s výměnou návnad

ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení 
pastí spolu s výměnou návnad

ks

25110 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha 25111 Ochrana MLP proti ostatním hmyzím 
škůdcům

ha

25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 
zalesnění

1000 ks

25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 
dodatečné

1000 ks

26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s 

výměnou návnad
ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí 

spolu s výměnou návnad
les

26110 Sypavka borová ha 26111 Sypavka borová ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + 

mech.
ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 

ručně
ha

31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
mechanizova

ha

31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - 

mechanizovaně
ha

31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - 
chemicky

ha

31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 Prořezávky - jehličnaté + listnaté - 
ručně

ha

31321 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
mechanizovaně

ha

31330 Prořezávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 Prořezávky - jehličnaté + listnaté- 
chemicky

ha

31410 Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 Prořezávky - jehličnaté - ručně ha
31421 Prořezávky - jehličnaté - 

mechanizovaně
ha

31430 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 Prořezávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 Prořezávky - listnaté - ručně ha

31521 Prořezávky - listnaté - mechanizovaně ha
31530 Prořezávky - listnaté - chemicky ha 31531 Prořezávky - listnaté - chemicky ha
31610 Rozčleňování porostů km 31611 Rozčleňování porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řezem ha 32311 Zpřístupňování porostů řezem ha
32320 Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího 

dříví
ha 32321 Zpřístupňování porostů hrázkováním 

ležícího dříví
ha

32330 Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním ha 32331 Zpřístupňování porostů řezem a 
hrázkováním

ha

35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 les 35011 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 

kmene
1000 les 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 

nátěr kmene
1000 ks

35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 Ovazování klestem 1000 ks 35311 Ovazování klestem 1000 ks
35320 Ovazování jiným materiálem 1000 ks 35321 Ovazování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění ovazu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace les
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - stojící lapák ks

36033 Otrávené lapáky - výr. a instal. trojnožky ks 36033
Otrávené lapáky - výr. a instal. 
trojnožky ks

36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM les
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36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks 36112 Lapáky - kladení - ve větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním 1113 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
36150 Lapáky - asanace - BO odkorněním m,3 36151 Lapáky - asanace - BO odkorněním ms
36160 Lapáky - asanace všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace všech dřevin 

chemicky
m3

36170 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření les 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. ošetření ks
36210 Instalace návnad na stojící stromy 1000 ks 36211 Instalace návnad na stojící stromy 1000 les
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická ni3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - 

mechanická
ni3

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická U13 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
chemická

m3

36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
chemická

m3

36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
kombinovaná

m3

36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní 
sítě

m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
insekticidní sítě

U13

36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované 
použití insekticidní sítě

m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - 
opakované použití insekticidní sítě

m3

36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
mechanická

iu3

36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - 
kombinovaná

m3

36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny U13 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné 
dřeviny

m3

36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
mechanická

m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- mechanická

m3

36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
chemická

m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- chemická

m3

36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- chemická

m3

36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- 
kombinovaná

m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
SM- kombinovaná

m3

36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
mechaniclcá

m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- mechanická

m3

36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- 
kombinovaná

m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- 
BO- kombinovaná

m3

36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné 
dřeviny

m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - 
jiné dřeviny

m3

36510 Asanace těžebního odpadu m,3 36511 Asanace těžebního odpadu m,3
36520 Asanace skládek 1112 36521 Asanace skládek ni2
36530 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 

mech - pálením
ha 36531 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 

ručně-pálením
ha

36561 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.kůr.mechaniz.-
pálením

ha

36540 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci - ručně i 
mech - chemicky

ha 36541 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůrovci- 
ručně-chemiclcy

ha

36571 Asanace
mlazin(tyčle.)napad.leůr.mechamz.-
chemicky

ha

36550 Asanace mlazin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i 
mech - drcením,štěp

ha 36551 Asanace mlazin(tyčle.)napad.kůr.- 
ručně-drcením,štěp

ha

36581 Asanace
mlazin(tyčk.)napad.leůr.mech.-
drcením,štěp.

ha

42110 Oklest a ořez - do 2,5 m včetně 1000 ks 42111 Oklest - do 2,5 m včetně 1000 ks
42011 Ořez - do 2,5 m 1000 les

42120 Oklest a ořez - do 5 m včetně 1000 ks 42121 Oklest - do 5 m včetně 1000 ks
42021 Ořez - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a ořez - nad 5 m 1000 ks 42131 Oklest - nad 5 m 1000 ks
42031 Ořez - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých 
dřevin

ha

43020 Rekonstr.por.náhradních dřev. v imisních 
oblastech

ha 43021 Rekonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha
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43031 Releonstr.por.náhradních dřev. v 
imisních oblastech

ha

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + 
hrázkování

ha

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení 
hmoty

ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez +
vyvezení hmoty

ha

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování

valů
ha

43080 Rekonstrukce ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 les 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s ltřovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic lem 58411 Údržba rozdělovači sítě a majetkových

hranic
km

58420 Údržba rozdělovači sítě a majetkových hranic
- chemicky

km 58421 Údržba rozdělovači sítě a majetkových
hranic - chemicky

km

58710 Zalévání sazenic m3 58711 Zalévání sazenic m3
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Příloha č. rl'i ke Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Tl TĚŽEBNÍ PROJEKT DO 31. 12. 2019

Příloha č.Ti - těžební projekt - 9 stran
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1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST

Smi Zp Pod Re-
zak v. výk vir

DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

Kód
LHC

Výběrová kritéria: Příloha č.Tl - těžební projekt
(

("38 Čislo zakázky" = 296) a 
("33 Typ projektu" < 3))

296-Čihadlo 2019 Typ projektu: 1-Předaný projekt
****•*•************•*•*■*•***•*••*••*••*• + •*•*****-*•******•*••*••*••*•***•***•*•*•*••*••*•*•*•*•*•****•*-* + *

11
11
11

2
2
2
2

11
11
11
11

1296
1296
1296
1296

4B03a * 
7F02 *
75B02a * 

celkem za

1 18
1 30 
1 10 
revir

77
11
47

a LHC

1000
1000
1000

4
7
7

MD
MD
MD

1
1
1

1,17
0,85
0,47
2,49

57,00
10,00
15,00
82,00

11 2 12 1296 18C03a k 1 14 1000 4 MD 1 1,18 20,00
11 2 12 1296 18F04b k 1 18 1000 7 BR 1 0,50 50, 00
11 2 12 1296 36D03a k 1 26 1000 12 MD 1 2, 15 35, 00
11 2 12 1296 36E03d k 1 20 1000 10 BK 1 0, 43 7,00
11 2 12 1296 37C03b 1 9 1000 10 BR 1 5,00
11 2 12 1296 37C03b 1 9 1000 10 OL 1 1,03 5,00

1296 37C03b k 1 1,03 10,00
11 2 12 1296 38A03c k 1 17 1000 6 MD 1 0,58 45,00
11 2 12 1296 39C03b 1 14 1000 7 SM 1 0,50 5,00
11 2 12 1296 39C03b 1 16 1000 7 MD 1 45,00

1296 39C03b k 1 0, 50 50, 00
11 2 12 1296 39C03c 1 15 1000 7 MD 1 0,70 9, 00
11 2 12 1296 39C03c 1 8 1000 7 BR 1 3, 00

1296 39C03c k 1 0,70 12,00
11 2 12 1296 48C03b k 1 11 1000 4 MD 1 0,45 40,00
11 2 12 1296 50D03 1 16 1000 5 MD 1 1,46 65,00
11 2 12 1296 50D03 1 8 1000 5 BR 1 5,00
11 2 12 1296 50D03 1 8 1000 5 OL 1 3,00

1296 50D03 k 1 1,46 73,00
11 2 12 1296 51A03a k 1 14 1000 8 MD 1 0, 92 65,00
11 2 12 1296 51A03b 1 22 1000 9 MD 1 1,50 50, 00
11 2 12 1296 51A03b 1 12 1000 9 BR 1 5, 00

1296 51A03b * 1 1,50 55, 00
11 2 12 1296 51B03b * 1 21 1000 11 MD 1 0,86 50,00
11 2 12 1296 51C03b 1 23 1000 7 MD 1 0,54 35,00
11 2 12 1296 51C03c * 1 16 1000 7 MD 1 0,44 29,00
11 2 12 1296 5lC03d 1 16 1000 9 MD 1 0,34 5,00
11 2 12 1296 5lC03d 1 16 1000 9 BR 1 10, 00

1296 51C03d * 1 0,34 15,00
11 2 12 1296 54D03a k 1 16 1000 9 MD 1 0,25 12, 00
11 2 12 1296 55B03 k 1 18 1000 4 MD 1 0, 63 52, 00
11 2 12 1296 65A04a k 1 21 1000 8 MD 1 0,42 30, 00
11 2 12 1296 68C03c k 1 16 1000 9 MD 1 0,73 70, 00
11 2 12 1296 68C03d k 1 14 1000 9 MD 1 0,72 60,00
11 2 12 1296 69c03e k 1 15 1000 6 MD 1 0,39 28,00

2 12 1296 celkem za revir a LHC 16,72 843,00

11 2 13 1296 23A03 1 15 12 550 1000 5 SM 1 8,00
11 2 13 1296 23A03 1 26 12 550 1000 5 MD 1 8,22 265,00
11 2 13 1296 23A03 1 20 12 550 1000 5 BR 1 28,00

1296 23A03 k 1 12 8,22 301,00
11 2 13 1296 23D03 1 15 12 400 1000 9 SM 1 15,00
11 2 13 1296 23D03 1 32 12 400 1000 9 MD 1 4,57 150,00
11 2 13 1296 23D03 1 28 12 400 1000 9 BR 1 15,00

1296 23D03 k 1 12 4,57 180,00
11 2 13 1296 24B03c 1 19 12 400 1000 9 MD 1 0,72 25,00
11 2 13 1296 24B03c 1 20 12 400 1000 9 BR 1 5,00

1296 24B03C * 1 12 0,72 30,00
11 2 13 1296 24B03d 1 19 12 400 1000 9 MD 1 0, 18 5, 00
11 2 13 1296 24B03d 1 21 12 400 1000 9 BR 1 1, 00

1296 24B03d * 1 12 0,18 6, 00
11 2 13 1296 25B02 1 16 22 1000 9 SM 1 0,49 4,00
11 2 13 1296 25B02 1 14 22 1000 9 MD 1 1,00
11 2 13 1296 25B02 1 68 22 1000 9 BK 1 1,00
11 2 13 1296 25B02 1 36 22 1000 9 BR 1 0,36
11 2 13 1296 25B02 1 11 22 1000 9 OL 1 0,33
11 2 13 1296 25B02 1 28 22 1000 9 OS 1 0,50
11 2 13 1296 25B02 1 11 22 1000 9 JXV 1 1,00

1296 25B02 1 22 0, 49 8,19
11 2 13 1296 25B03 * 1 9 27 750 1000 10 MD 1 0, 60 12, 00
11 2 13 1296 32A03c * 1 28 27 250 1000 5 MD 1 2,04 35, 00
11 2 13 1296 33B03a 1 21 12 250 1000 9 MD 1 1,50 23,30
11 2 13 1296 33B03a 1 16 12 250 1000 9 BR 1 31,36

1296 33B03a * 1 12 1,50 54,66
11 2 13 1296 42C04b 1 30 27 450 1000 5 SM 1 1,22 5,00
11 2 13 1296 42C04b 1 22 27 450 1000 5 MD 1 10,00

Zpracováno dne31.1.2019 9:26:40 všechna střediska
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

11 2 13 1296 42C04b 1 36 27 450 1000 5 BK 1 2,00
11 2 13 1296 42C04b 1 22 27 450 1000 5 BR 1 1,00
11 2 13 1296 42C04b 1 7 27 450 1000 5 OL 1 5,00

1296 42C04b * 1 27 1, 22 23,00
11 2 13 1296 43B03a 1 14 17 50 1000 4 MD 1 0, 91 25,00
11 2 13 1296 43B03a 1 12 17 50 1000 4 BR 1 1,00

1296 43BG3a * 1 17 0, 91 26,00
11 2 13 1296 44AG3d * 1 28 22 1000 5 MD 1 0, 97 35, 00
11 2 13 1296 56B03a * 1 18 22 1000 10 MD 1 0,28 6, 00
11 2 13 1296 56D02b 1 15 22 1000 10 MD 1 0,37 15,00
11 2 13 1296 56D02b 1 15 22 1000 10 BR 1 1,50

1296 56D02b * 1 22 0,37 16, 50
11 2 13 1296 57A03c 1 22 47 1000 5 SM 1 7,50
11 2 13 1296 57A03c 1 18 47 1000 5 MD 1 2,00 75,00

1296 57A03c 1 47 2,00 82,50
11 2 13 1296 57B03 1 9 22 1000 6 BR 1 4,00
11 2 13 1296 57B03 1 4 22 1000 6 OL 1 1, 66 9,00

1296 57B03 * 1 22 1, 66 13,00
11 2 13 1296 59A03d 1 28 22 1000 4 SM i 1,50
11 2 13 1296 59A03d 1 26 22 1000 4 MD 1 6,70 140,00
11 2 13 1296 59A03d 1 20 22 1000 4 BR 1 10,00

1296 59A03d 1 22 6, 70 151,50
11 2 13 1296 59B03a 1 28 22 1000 4 MD 1 6,40 120,00
11 2 13 1296 59B03a 1 26 22 1000 4 BR 1 15,00

1296 59B03a * 1 22 6,40 135,00
11 2 13 1296 60A03c * 1 28 22 1000 6 MD 1 0,62 55,00
11 2 13 1296 60B03 * 1 28 47 100 7 MD 1 0,75 55,00
11 2 13 1296 60B03a 1 28 27 250 1000 6 MD 1 4,54 65,00
11 2 13 1296 60B03a 1 28 27 250 1000 6 BR 1 25,00

1296 60B03a * 1 27 4,54 90,00
2 13 1296 celkem za revír a LHC 44,74 1315,35

ii 2--Výchovná z probírek ido 40 let celkem 63, 95 2240,35
Rozpis dle dřevin:

1-SM 46,00
30-MD 1944,30
50-BK 10,00
64-BR 216,22
83-OL 22,33
8 6-OS 0,50
91-JXV 1,00

j ehl. 1990,30
__ ________________ _____ ___ _______ list. __ _____ 250,05

ii 3 13 1296 26B06 1 60 22 1000 8 SM 1 4,20
11 3 13 1296 26B06 1 65 22 1000 8 BO 1 62,40
11 3 13 1296 26B06 1 80 22 1000 8 DB 1 33, 60
11 3 13 1296 2 6B0 6 1 44 22 1000 8 KL 1 8,21 46, 60
11 3 13 1296 26B06 1 70 22 1000 8 BR 1 18,20
11 3 13 1296 26B06 1 45 22 1000 8 LP 1 10,40
11 3 13 1296 26B06 1 25 22 1000 8 OL 1 69,50
11 3 13 1296 26B06 1 110 22 1000 8 TPC 1 143,00
11 3 13 1296 26B06 1 80 22 1000 8 JIV 1 4,00

1296 26B0 6 * 1 22 8,21 391,90
11 3 13 1296 26C06 1 85 27 450 1000 7 BO 1 45, 00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 DB 1 15, 00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 JS 1 5,00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 LP 1 5,00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 OL 1 35,00
11 3 13 1296 26C06 1 110 27 450 1000 7 TPC 1 3, 50 75,00

1296 26C06 * 1 27 3,50 180,00
3 13 1296 celkem za revír a LHC 11,71 571,90

11 3--Výchovná z probírek přes 40 let celkem 11,71 571,90
Rozpis dle dřevin:

1-SM 4,20
20-BO 107,40
4 0-DB 48,60
53-KL 46, 60
57-JS 5, 00
64-BR 18,20
80-LP 15, 40
83-OL 104,50
88-TPC 218,00
91-JIV 4,00

j ehl. 111,60
list. 460,30
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vir LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

11 13 13 1296 23A03a * 2 21 12 550 1000 10 BR 1 1,00 14,50
13 13 1296 celkem za revír a LHC 1, 00 14,50

11 13--Obnovní pro1 přirozenou obnovu (MÚ) celkem 1,00 14,50
Rozpis dle dřevin:

64-BR 14,50

list. 14,50

11 14 13 1296 24B03a 2 32 22 3000 10 MD 1 2,00
11 14 13 1296 24B03a 2 28 22 3000 10 BR 1 0,10 5,00

1296 24B03a * 2 22 0,10 7,00
14 13 1296 celkem za revír a LHC 0,10 7,00

11 14--Obnovní prc> umělou obnovu i:mú) celkem 0,10 7,00
Rozpis dle dřevin:

30-MD 2,00
64-BR 5,00

jehl. 2,00
_______ ______ list. ______ 5, 00 ______________________________

11 16 13 1296 60B02 * 2 11 22 1000 6 MD 1 0,05 4,00
16 13 1296 celkem za revír a LHC 0, 05 4,00

11 16--Z rekonstrukcí porostů (MÚ) celkem 0, 05 4,00
Rozpis dle dřevin:

30-MD 4,00

jehl. 4,00

296 11-smluv. dříví při pni celkem 2837,75
Rozpis dle dřevin:

1-SM 50,20
20-BO 107,40
30-MD 1950,30
40-DB 48,60
50-BK 10,00
53-KL 46, 60
57-JS 5,00
64-BR 253,92
80-LP 15,40
83-OL 126,83
86-OS 0,50
88-TPC 218,00
91-JXV 5,00

jehl. 2107,90
list. 729,85

296-Čihadlo 2019 Typ projektu : 1-Předaný projekt 2837,75

Rozpis dle dřevin:
1-SM 50,20

20-BO 107,40
30-MD 1950,30
40-DB 48, 60
50-BK 10, 00
53-KL 46, 60
57-JS 5,00
64-BR 253,92
80-LP 15,40
83-OL 126,83
86-OS 0,50
88-TPC 218,00
91-JIV 5, 00

jehl. 2107,90
list. 729,85

v tom způsob výroby dříví v rámci zakázky;
11 smluv, dříví při pni 2837,75

••*••*•*•*•***■*■*-*•*-•*•*•  + *•*• + *•* + ***■*••*'*•*'■*•*■*-•*••*••*•*** + *•*••*••*• + ■k'k’k’k’k’fr-k'k'k-k-k1c-k-k'k‘k'k’lr’k'ic’k'k‘k‘k'k •A-***-*-*-*--***-*-*
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Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak v. výk vír LHC hmt techjvzd kód sc zkr ha m3

296-Čihadlo 2019 Typ projektu: 2-Předaný-podmíněný

11 2 11 1296 1A04 * 1 16 22 1000 4 SM 1 0,23 6,00
11 2 11 1296 lB03c * 1 12 11 1000 6 SM 1 0, 58 8,00
11 2 11 1296 2C04 * 1 18 47 1000 8 SM 1 1,26 30, 00
11 2 11 1296 3B04 k 1 10 77 1000 8 SM 1 0, 07 2, 00
11 2 11 1296 4B03 k 1 15 77 1000 4 SM 1 0, 61 15, 00
11 2 11 1296 7E04 1 15 17 350 1000 11 SM 1 3,31 48,00
11 2 11 1296 7E04 1 20 17 350 1010 11 SM 1 15, 00
11 2 11 1296 7E04 1 20 17 350 1040 11 SM 1 15, 00

1296 7E04 * 1 17 3,31 78,00
11 2 11 1296 8D04 * 1 24 12 300 1000 8 SM 1 0,27 15,00
11 2 11 1296 ■ 9C04 * 1 22 17 150 1000 5 SM 1 1,41 50,00
11 2 11 1296 11A04 k 1 19 17 400 1000 6 SM 1 3, 75 33,00
11 2 11 1296 11C04 1 16 17 600 1000 7 SM 1 4,30 100,00
11 2 11 1296 11C04 1 16 17 600 1010 7 SM 1 30, 00
11 2 11 1296 11C04 1 11 17 600 1010 7 SMP 1 15, 00

1296 11C04 k 1 17 4,30 145,00
11 2 11 1296 12D04 k 1 13 17 600 1000 11 SM 1 3,23 28,00
11 2 11 1296 15A04 k 1 33 47 1000 6 SM 1 0,36 33,00
11 2 11 1296 17A04 k 1 22 22 1000 6 SM 1 0, 13 8,00
11 2 11 1296 17D04 k 1 21 22 1000 6 SM 1 0,81 12,00
11 2 11 1296 75A04b 1 12 77 1000 7 SM 1 1, 09 15,00
11 2 11 1296 75A04b 1 10 77 1000 7 BR 1 3, 00

1296 75A04b k 1 77 1,09 18,00
11 2 11 1296 75B04a k 1 24 12 150 1000 7 SM 1 0, 96 20,00
11 2 11 1296 75C04 * 1 18 47 1000 8 SM 1 1,19 20,00
11 2 11 1296 75C04a k 1 28 47 1000 8 SM 1 0,19 20,00
11 2 11 1296 7 6A04a k 1 18 17 200 1000 8 SM 1 1, 93 12,00
11 2 11 1296 76B04a k 1 19 17 300 1000 8 SM 1 0,53 8,00

2 11 1296 celkem :za revír a LHC 26,21 561,00

11 2 12 1296 18A04 1 18 1000 5 SM 1 1,56 98,00
11 2 12 1296 18A04 1 16 1000 5 MD 1 8,00
11 2 12 1296 18A04 1 11 1000 5 BR 1 5,00

1296 18A04 * 1 1, 56 111,00
11 2 12 1296 18C04 * 1 18 1000 8 SM 1 1,16 75,00
11 2 12 1296 18D03a 1 22 1000 8 SM 1 0, 69 20, 00
11 2 12 1296 18D03a 1 20 1000 8 MD 1 15,00

1296 18D03a k 1 0, 69 35,00
11 2 12 1296 18D04 k 1 17 10QQ 5 SM 1 0,49 15,00
11 2 12 1296 18E04a 1 21 1000 5 SM 1 1,26 30,00
11 2 12 1296 18E04a 1 11 1000 5 BR 1 3,00

1296 18E04a k 1 1,26 33,00
11 2 12 1296 19C03a k 1 16 1000 9 SM 1 1,85 30,00
11 2 12 1296 19E03C 1 16 1000 10 SM 1 2, 66 39,00
11 2 12 1296 19E03C 1 21 1000 10 MD 1 32,00

1296 19E03C k 1 2, 66 71,00
11 2 12 1296 20A03d k 1 20 1000 6 SM 1 0,27 10,00
11 2 12 1296 20A04 k 1 17 1000 4 SM 1 0,42 32,00
11 2 12 1296 20E03 1 11 1000 5 SM 1 1,86 36, 00
11 2 12 1296 20E03 1 17 1000 5 MD 1 12,00

1296 20E03 k 1 1, 86 48,00
11 2 12 1296 21A04 1 21 1000 9 SM 1 2, 85 55, 00
11 2 12 1296 21A04 1 23 1000 9 MD 1 15,00
11 2 12 1296 21A0 4 1 16 1000 9 BR 1 3,00

1296 21A0 4 k 1 2,85 73,00
11 2 12 1296 21A04a k 1 18 1000 5 SM 1 0,80 55,00
11 2 12 1296 21C04 k 1 15 1000 9 SM 1 0,07 3,00
11 2 12 1296 22A03 1 18 1000 9 SM 1 1, 66 45,00
11 2 12 1296 22A03 1 20 1000 9 MD 1 35, 00

1296 22A03 k 1 1, 66 80,00
11 2 12 1296 22B04 k 1 21 1000 10 SM 1 0, 60 30,00
11 2 12 1296 22C03 * 1 18 1000 4 SM 1 0,23 15,00
11 2 12 1296 22D03b k 1 12 1000 5 SM 1 0,45 7,00
11 2 12 1296 22E04a 1 15 1000 12 SM 1 0, 21 5,00
11 2 12 1296 22E04a 1 15 1000 12 BR 1 5,00

1296 22E04a k 1 0,21 10,00
11 2 12 1296 22E04b k 1 16 1000 9 SM 1 0,23 5,00
11 2 12 1296 34A03 1 20 1000 7 SM 1 2, 62 14,00
11 2 12 1296 34A03 1 28 1000 7 MD 1 58,00

1296 34A03 k 1 2, 62 72,00
11 2 12 1296 34D03a k 1 18 1000 6 SM 1 0, 96 65,00
11 2 12 1296 34D03b * 1 18 1000 6 SM 1 0, 97 72, 00
11 2 12 1296 36C03a * 1 18 1000 4 SM 1 0,29 10, 00
11 2 12 1296 37A03 k 1 24 1000 4 BO 1 0,56 20,00
11 2 12 1296 37C03a k 1 14 1000 4 SM 1 0,28 11,00
11 2 12 1296 37C03e k 1 16 1000 7 SM 1 0,50 15,00
11 2 12 1296 37C04 1 20 1000 5 SM 1 1,10 40,00
11 2 12 1296 37C04 1 22 1000 5 MD 1 20, 00
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Přibliž. 
techjvzd

Cen. 
kód

Mě
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Množství
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1296 37C04 1 1,10 60,00
11 2 12 1296 39B04 k- 1 18 1000 6 SM 1 0,17 3,00
11 2 12 1296 39C04 * 1 21 1000 8 SM 1 1,03 57,00
11 2 12 1296 39D03 1 17 1000 4 SM 1 0, 65 20,00
11 2 12 1296 39D03 1 12 1000 4 MD 1 15, 00

1296 39D03 1 0, 65 35,00
11 2 12 1296 39D03a 1 14 1000 6 SM 1 3,37 50,00
11 2 12 1296 4 6E03 1 22 1000 10 SM 1 1, 69 20,00
11 2 12 1296 46E04a * 1 12 1000 10 SM 1 0,38 5,00
11 2 12 1296 46F04a * 1 12 1000 10 SM 1 0,49 10,00
11 2 12 1296 46G04 * 1 21 1000 10 SM 1 0,73 20, 00
11 2 12 1296 46H03a 1 15 1000 10 SM 1 1,53 20,00
11 2 12 1296 47A04a 1 21 1000 4 SM 1 0,29 15, 00
11 2 12 1296 47B04d k- 1 24 1000 11 SM 1 0,11 5,00
11 2 12 1296 48A03e k- 1 18 1000 11 SM 1 0,41 29,00
11 2 12 1296 48B04 1 19 1000 8 SM 1 0,45 6,00
11 2 12 1296 4 9A03b t 1 19 1000 4 SM 1 0,37 10,00
11 2 12 1296 50A03b k- 1 32 1000 4 SM 1 4,09 30,00
11 2 12 1296 50B03 1 22 1000 4 BO 1 6, 74 20,00
11 2 12 1296 50B03 1 16 1000 4 BR 1 30,00

1296 50B03 1 6, 74 50,00
11 2 12 1296 50B03c * 1 16 1000 10 SM 1 0, 68 10,00
11 2 12 1296 50D03a * 1 18 1000 10 SM 1 7,90 50,00
11 2 12 1296 50E04 * 1 20 1000 7 SM 1 0,48 52,00
11 2 12 1296 51A04a 1 16 1000 8 SM 1 0,09 5,00
11 2 12 1296 51C04a k- 1 23 1000 9 SM 1 0,22 10,00
11 2 12 1296 52B03a Ir 1 20 1000 10 BO 1 1,54 25,00
11 2 12 1296 54B04 Ir 1 23 1000 10 SM 1 6,09 30,00
11 2 12 1296 54C04 1 18 1000 9 SM 1 4, 96 60,00
11 2 12 1296 65D04a 1 18 1000 9 SM 1 0, 54 20,00
11 2 12 1296 67C04a 1 15 1000 9 SM 1 0, 43 25,00
11 2 12 1296 68A04 1 31 1000 10 SM 1 0,31 22,00
11 2 12 1296 68C04b 1 24 1000 9 SM 1 0,50 30,00
11 2 12 1296 68C04b 1 24 1000 9 MD 1 10,00

1296 68C04b 1 0, 50 40,00
11 2 12 1296 68D04 k- 1 26 1000 8 SM 1 0,24 14,00
11 2 12 1296 70A04 * 1 14 1000 9 SM 1 4,11 30,00
11 2 12 1296 71B04 Ir 1 22 1000 6 SM 1 2,59 66,00
11 2 12 1296 73A03a 1 24 1000 6 SM 1 1,47 35,00
11 2 12 1296 73D03 1 25 1000 8 SM 1 0,48 25,00
11 2 12 1296 74A03a 1 15 1000 8 SM 1 0, 11 10,00

2 12 1296 celkem za revír a LHC 81,84 1957,00

11 2 13 1296 23D04 1 17 12 400 1000 9 SM 1 0,84 31,00
11 2 13 1296 23D04 1 12 12 400 1000 9 MD 1 3,00

1296 23D04 1 12 0,84 34,00
11 2 13 1296 25D04 1 16 22 1000 10 SM 1 0,20 5,00
11 2 13 1296 33C03c 1 21 47 1000 5 SM 1 0,30 2,50
11 2 13 1296 33C03c 1 15 47 1000 5 BR 1 8,00

1296 33C03c 1 47 0,30 10,50
11 2 13 1296 33C04 1 16 47 1000 5 SM 1 1,09 21,00
11 2 13 1296 33C04 1 28 47 1000 5 MD 1 3,00
11 2 13 1296 33C04 1 12 47 1000 5 BR 1 2,00

1296 33C04 1 47 1,09 26,00
11 2 13 1296 45A04 1 24 22 1000 10 SM 1 0,54 44,00
11 2 13 1296 56B04a 1 26 22 1000 10 MD 1 0,73 15,00
11 2 13 1296 56B04a 1 18 22 1000 10 BR 1 0,20

1296 56B04a Ir 1 22 0,73 15,20
11 2 13 1296 57B03 Ir 1 18 22 1000 6 SM 1 8,00
11 2 13 1296 57B04a 1 26 22 1000 9 SM 1 0, 52 11,00
11 2 13 1296 57B04a 1 14 22 1000 9 MD 1 3,00
11 2 13 1296 57B04a 1 12 22 1000 9 BR 1 1,00

1296 57B04a 1 22 0,52 15,00
11 2 13 1296 63C03d 1 39 22 1000 9 SM 1 0,90 27,30
11 2 13 1296 63C03d 1 22 22 1000 9 BR 1 1,50

1296 63C03d 1 22 0, 90 28,80
11 2 13 1296 63C03e 1 32 22 1000 10 SM 1 0, 60
11 2 13 1296 63C03e 1 22 22 1000 10 MD 1 0,28 73,48
11 2 13 1296 63C03e 1 16 22 1000 10 BR 1 5,44

1296 63C03e k- 1 22 0,28 79,52
2 13 1296 celkem za revír a LHC 5,40 266,02

11 2 -Výchovná z probírek do 40 let celkem 113,45 2784,02

Smi
zak

Rozpis dle dřevin:
1- SM 2319,40
2- SMP 15,00
20-B0 65,00
30-MD 317,48
64-BR 67,14
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zak v. výk vír LHC hmt těch|vzd kód sc zkr ha m3

jehl. 2716,88
___________ ____ ______ ________ _________ ___.

list. _____ 67,14

11 3 13 1296 24B08 1 65 12 400 1000 7 SM 1 2,00 195,00
11 3 13 1296 24B08 1 18 12 400 1010 7 SM 1 28,00
11 3 13 1296 24B08 1 32 12 400 1000 7 MD 1 1, 50

1296 24B08 * 1 12 2,00 224,50
11 3 13 1296 32A05c 1 28 12 250 1000 9 SM 1 0,51 37,00
11 3 13 1296 32A05c 1 43 12 250 1000 9 BR 1 7,00

1296 32A05c * 1 12 0, 51 44,00
11 3 13 1296 40B05 1 29 22 1000 5 SM 1 0,10 13,34
11 3 13 1296 40B05 1 18 22 1000 5 BR 1 1,26

1296 40B05 * 1 22 0,10 14,60
11 3 13 1296 56B05 1 26 12 250 1000 10 SM 1 2,00 104,00
11 3 13 1296 56B05 1 32 12 250 1000 10 MD 1 2,20
11 3 13 1296 56B05 1 24 12 250 1000 10 BR 1 33,00

1296 56B05 * 1 12 2,00 139,20
11 3 13 1296 64A05 1 33 12 350 1000 7 SM 1 3,04 105,60
11 3 13 1296 64A05 1 18 12 350 1000 7 SM 1 17,64

1296 64A05 * 1 12 3,04 123,24
11 3 13 1296 64A05a 1 38 12 350 1000 9 SM 1 1,13 54,72
11 3 13 1296 64A05a 1 30 12 350 1000 9 BR 1 1,00

1296 64A05a * 1 12 1,13 55,72
3 13 1296 celkem za revír a LHC 8, 78 601,26

11 3--Výchovná z probírek přes 4Ci let celkem 8,78 601,26
Rozpis dle dřevin:

1-SM 555,30
3 0-MD 3,70
64-BR 42,26

j ehl. 559,00
___________ ______________________________ ______________ ____ ___.

list. ____ 42,26

11 5 11 1296 999X999 4 29 9020 12 SM 2 150,00
11 5 11 1296 999X999 4 49 9020 12 SM 2 200,00
11 5 11 1296 999X999 4 69 9020 12 SM 2 250,00
11 5 11 1296 999X999 4 99 9020 12 SM 2 100,00

1296 999X999 * 4 700,00
5 11 1296 celkem :za revír a LHC 700,00

11 5--Nahodilá - kůrovcová {PN i MN) celkem 700,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 700,00

jehl. 700,00

11 8 12 1296 999X999 4 14 9040 12 SM 100,00
11 8 12 1296 999X999 4 22 9040 12 SM 200,00
11 8 12 1296 999X999 4 35 9040 12 SM 200,00
11 8 12 1296 999X999 4 65 9040 12 SM 300,00
11 8 12 1296 999X999 4 85 9040 12 SM 400,00
11 8 12 1296 999X999 4 100 9040 12 SM 131,00
11 8 12 1296 999X999 4 22 9040 12 MD 100,00
11 8 12 1296 999X999 4 35 9040 12 MD 100,00
11 8 12 1296 999X999 4 65 9040 12 MD 100,00
11 8 12 1296 999X999 4 85 9040 12 MD 100,00

1296 999X999 * 4 1731,00
11 8 12 1296 999X999 * 4 14 9040 12 MD 200,00

8 12 1296 celkem :za revír a LHC 1931,00

11 8 13 1296 999X999 4 14 12 200 9040 12 SM 1 20,00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9010 12 SM 1 10,00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9040 12 SM 1 25,00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9010 12 SM 1 25,00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9040 12 SM 1 50, 00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9040 12 MD 1 50,00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9040 12 MD 1 100,00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9040 12 BR 1 15, 00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9040 12 BR 1 25,00
11 8 13 1296 999X999 4 14 12 200 9040 12 OL 1 2, 00
11 8 13 1296 999X999 4 18 12 200 9040 12 OL 1 2,00
11 8 13 1296 999X999 4 25 12 200 9040 12 OL 1 2,00

1296 999X999 * 4 12 326,00
11 8 13 1296 999X999 4 65 22 9010 12 SM 1 75,00
11 8 13 1296 999X999 4 65 22 9020 12 SM 1 100,00
11 8 13 1296 999X999 4 65 22 9040 12 SM 1 450,00
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Cen. 
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Množství
m3

11 8 13 1296 999X999 4 85 22 9020 12 SM 1 100,00
11 8 13 1296 999X999 4 85 22 9040 12 SM 1 600,00
11 8 13 1296 999X999 4 101 22 9020 12 SM 1 100,00
11 8 13 1296 999X999 4 101 22 9040 12 SM 1 350,00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9010 12 SM 1 15, 00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9020 12 SM 1 50, 00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9040 12 SM 1 50, 00
11 8 13 1296 999X999 4 65 22 9020 12 MD 1 20,00
11 8 13 1296 999X999 4 65 22 9040 12 MD 1 100,00
11 8 13 1296 999X999 4 85 22 9020 12 MD 1 10,00
11 8 13 1296 999X999 4 85 22 9040 12 MD 1 102,00
11 8 13 1296 999X999 4 101 22 9020 12 MD 1 10,00
11 8 13 1296 999X999 4 101 22 9040 12 MD 1 350,00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9040 12 MD 1 150,00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9020 12 MD 1 20,00
11 8 13 1296 999X999 4 85 22 9040 12 BK 1 50,00
11 8 13 1296 999X999 4 101 22 9040 12 BK 1 79, 00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9040 12 BR 1 30, 00
11 8 13 1296 999X999 4 45 22 9040 12 OL 1 2,00

1296 999X999 * 4 22 2813,00
8 13 1296 celkem :za revír a LHC 3139,00

11 8--Nahodilá - živelná nenapadená kůrovci {PN ieMN)m 5070,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 3351,00
30-MD 1512,00
50-BK 129,00
64-BR 70,00
83-OL 8,00

jehl. 4863,00
___________ list. 207,00

11 12 11 1296 999X999 4 29 9040 12 SM 2 50,00
11 12 11 1296 999X999 4 49 9040 12 SM 2 50,00
11 12 11 1296 999X999 4 69 9040 12 SM 2 50, 00
11 12 11 1296 999X999 4 99 9040 12 SM 2 50, 00
11 12 11 1296 999X999 4 29 9010 12 SM 2 150,00
11 12 11 1296 999X999 4 49 9010 12 SM 2 150,25
11 12 11 1296 999X999 4 29 9040 12 MD 2 50,00
11 12 11 1296 999X999 4 49 9040 12 MD 2 50,00
11 12 11 1296 999X999 4 29 9010 12 MD 2 25, 00
11 12 11 1296 999X999 4 49 9010 12 MD 2 10,00
11 12 11 1296 999X999 4 19 9010 12 MD 2 10,00

1296 999X999 * 4 645,25
12 11 1296 celkem ;za revír a LHC 645,25

11 12 13 1296 56B05 * 4 15 12 250 9010 10 SM 1 22,50
12 13 1296 celkem :za revír a LHC 22,50

11 12--Nahodilá - ostatní (PN i MN) celkem 667,75
Rozpis dle dřevin:

1-SM 522,75
30-MD 145,00

jehl. 667,75

11 13 13 1296 63C03b 2 32 22 1000 10 SM 1 2,56
11 13 13 1296 63C03b 2 24 22 1000 10 MD 1 12,00
11 13 13 1296 63C03b 2 18 22 1000 10 BR 1 0,70 33, 66

1296 63C03b * 2 22 0, 70 48,22
13 13 1296 celkem :za revír a LHC 0, 70 48,22

11 13--Obnovní prc• přirozenou obnovu (MÚ) celkem 0,70 48,22
Rozpis dle dřevin:

1-SM 2,56
30-MD 12,00
64-BR 33, 66

jehl. 14,56
list. 33,66

296 11-smluv. dříví při pni celkem 9871,25
Rozpis dle dřevin:

1- SM 7451,01
2- SMP 15,00

20-BO 65,00

Zpracováno dne31.1.2019 9:26:40, všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 5
8

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V . výk vír LHC hmt těch j vzd kód sc zkr ha m3

296-Čihadlo 2019 Typ projektu:

v tom způsob výroby dřívi v rámci zakázky: 
11 smluv, dřívi při pni

30-MD 1990,18
50-BK 129,00
64-BR 213,06
83-OL 8,00

j ehl. 9521,19
list. 350,06

•podmíněný 9871,25

dle dřevin:
1-SM 7451,01
2-SMP 15,00

20-BO 65,00
30-MD 1990,18
50-BK 129,00
64-BR 213,06
83-OL 8,00

j ehl. 9521,19
list. 350,06

9871,25
**•*•**•*•******* + •*•*•*•*■*•*** + **•*•* + *•*••*- + -*• + * + + *A* •*•**•*•

Zpracováno dne31.1.2019 9:26:40 všechna střediska



1-235 LS Litvínov MVO-2111X PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,CDT,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2019 Proj.rok:2019 LIST 1
9

Smi Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vír LHC hmt tech|vzd kód sc zkr ha m3

Úhrn za LS 235 LS Litvínov (kontr.čísla) 199,74 12709,00
Rozpis dle dřevin:

1- SM 7501,21
2- SMP 15,00

20-BO 172,40
30-MD 3940,48
40-DB 48,60
50-BK 139,00
53-KL 46,60
57-JS 5,00
64-BR 466,98
80-LP 15,40
83-OL 134,83
86-OS 0,50
88-TPC 218,00
91-JIV 5,00

jehl. 11629,09
list. 1079,91

Zpracováno dne31.1.2019 9:26:40, všechna střediska





Příloha ě. T2 ke Smlouvě o nrovádč. kijch činností a o prodeji dřívíWĚĚKKĚĚĚtĚĚĚtĚĚIZ&fm.

PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH
ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí 
být těženy.

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých těžbách 
budou vytěženy všechny lc těžbě vyznačené stromy.

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. Dříví 

nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější než 10
cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky, a 
štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic 
(ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace v Zadávacím listu v souladu 

s čl. VIL odst. 6 Smlouvy. Je-li Zadávacím listem zadán příjem dříví na lokalitě OM, je takový 
příjem dříví možný pouze po předchozím písemném souhlasu lesního správce Lesů ČR. 
Obstarání uvedeného souhlasu je záležitostí Smluvního partnera. V průběhu těžby nelze 
kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM vč. stanovení objemu jednotlivého 
měřeného stromu, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.

2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 
5) této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří ve 
vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. Tyčemi 
se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených pravidlech 
pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek 
2,5 %•

4) Zjišťování objemu dříví

Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) 
pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:
• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 

tloušťky),
• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 

podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP lc 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenlcy.
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b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu nebo 
podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách'1, (doporučeno MZe, 
1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 rrD, 2. upravené vydání 
ÚHIJL1990 č.p. 164/ 90.
V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách", (doporučeno MZe, 1996). Celý takto stanovený 
objem se považuje za objem Hroubí.

- Hromadně /rovnané dříví/

d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry a 
převodních koeficientů:

Smrk, Jedle 0,64
Borovice, Modřín, Douglaska 0,61
Listnaté 0,54
Těžební zbytky 0,45

Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak v souladu s čl. VII. odst. 6 Smlouvy za ceny stanovené dle Přílohy 
č. Dl - Ceník dříví. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví zařazena do lokality P.

b) Příjem dříví na OM lze použít, pokud bude zadán v Zadávacím listu (v Zadávacím listu 
bude v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - v hřáních") v souladu s čl. VII. odst. 6 
Smlouvy v případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy o jmenovité délce max. 6 
m) na Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou stran, 
v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hráni těžebních 
zbytků - zužitlcovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení dříví zvíce 
porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem vysloven předchozí 
souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 
nepřípustné. Okraje hráni musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné 

ponechání těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - z důvodu 
nutnosti ochrany existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, ochrany lesa a 
bezpečnosti práce je umožněno na základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím 
písemném souhlasu lesního správce s prováděním těžby dříví proudovou metodou 
výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na 
Lokalitě P a následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; zde je proveden příjem:
• Kusově tzn. změřen každý kus, adjustován a zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) 

písm. a), b) této Přílohy.
• Hromadně v hřáních. Objem hráni bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této 

Přílohy za předpokladu splnění podmínek pro příjem v hřáních na OM dle čl. II.
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bodu 5) písm. b) této Přílohy. Po ukončení směny nesmí zůstat na Lokalitě OM 
neadjustované kusy, hráně. Odvoz dříví vyráběného touto metodou může být J3P 
realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci Číselníku pracovníkem LČR. 
V Zadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová metoda".

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího systému harvestoru není přípustné u těch typů strojů, kde je 

z technického hlediska umožněna na výstupu nezachycená manipulace s údaji.
b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat 

z měřícího zařízení harvestoru Lesům ČR a provedením kontrolního měření Lesy ČR, tj. 
porovnáním výstupu harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při zahájení prací 
na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 
těžených stromů a zároveň minimálně 5 m3, u těžby +40 let 3 m3, u těžby -40 let 1 m3. 
Do průměrné hmotnatosti v porostu 0,20 m3 dle předaných projektů Těžebních 
činností nebo Zadávacích listů bude kontrolováno nejméně 10 les.

d) Veškeré množství nespecifikovaných výřezů dříví uvedených na harvestorové sjetině 
bude započteno do Číselníku vyrobeného dříví.

e) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech 
stejným způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí 
být u každého harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 
předmýtní těžby nad 40 let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření 
nesmí být zahrnovány jakékoliv extrémní stromy, které nemají v Porostu významnější 
zastoupení a zkreslily by výsledek kontrolního měření (např. okrajové stromy se silnou 
borlcou). Měření je prováděno s přesností na 0,01 m3 dle ČSN 480009. U rozměrů, 
které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené předem 
vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

f) Smluvní partner tímto není zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícího zařízení 
harvestoru dle postupu daného výrobcem.

g) Jestliže není výsledek srovnávacího měření v souladu s měřením harvestoru (přípustná 
tolerance ±2%, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se 
příjem dřeva dále délek nebo měřením v hřáních, případně měřením čepových tlouštěk, 
nebo výjimečně jiným, písemně dohodnutým způsobem. Měření harvestoru nebude 
považováno za směrodatné od posledního kontrolního měření, které bylo provedeno 
s přípustnou tolerancí. Pokud bylo v takovém případě dříví již vyexpedováno, případně 
není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný v období mezi oběma 
kontrolními měřeními procenticky snížen nebo zvýšen o zjištěný rozdíl.

8) Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem v cm 

lesnickou křídou nebo číslovačkou.
b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenlcový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si ponechá 
nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 °C do +80 °C.
• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku 

na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní svážnici 
z různých revírů.
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• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 

označeno hmotovým číslem číslovačlcou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 ms" 2. 
upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle tabulek dle bodu 
4) písm. a) tohoto článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách", 
(doporučeno MZe, 1996).

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí 
zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým 
číslem), které se nesmí v rámci revíru a doby trvání Smlouvy opakovat. Příjem v hřáních 
se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR. Na hráni musí 
být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm.

9) Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a oddenkových 

kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky zaokrouhlený na dvě 
desetinná místa, pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo 
dohodou smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženého harvestory se stanoví předem písemnou dohodou 
odsouhlasenou KŘ Lesů ČR některým z těchto způsobů:

• odvozením z počtu kmenů vyznačených lc těžbě v Porostech předávaných Projektem 
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

• odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a z počtu těžených 
kmenů v Porostu zjištěných na základě počtu těžených kmenů na zlcusné ploše; v 
Porostech do 40 let minimálně 1 zkusná plocha o výměře 0,01 ha na 1 ha, 
v Porostech přes 40 let minimálně 1 zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

• metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik 
kácecí hlavicí apod.) a jejich evidencí v Číselníku,

• metodou zjištění počtu vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
• využitím Průměrné hmotnatostí z LHP se zohledněním přírůstu,
• jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 

a obsahuje tyto údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní skupiny, 

zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 

oddenlcové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.
c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno 

podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových třídách s označením 
oddenkových kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je 
přijímáno dříví hmotovým číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí 
datového záznamníku.
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d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, 
je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách 
s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hráni s uvedením objemu a zatříděním do 
ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry jednotlivých 
hráni (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí).

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci doby trvání Smlouvy a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner.

3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze záznamníku 
dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto 
článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené v čl. II. bodu 4) 
této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, počet 
oddenlcových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za 
dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového množství evidovaného 
dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na 
další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků a ukončení Těžební činnosti 
Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě samostatných sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 

pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na 
ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů.

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., strom 
nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - 
musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí ^asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, lesních 
svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 z února 1996), a 
značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a meliorační sítě, oplocenek a 
jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí být započata neprodleně po 
provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena nejpozději do 30 dnů po 
ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí v případě časového prolínání realizace těžby se 
zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta 
neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cesý 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 
736108 z června 2016), resp. lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí 
být provedeny vždy do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako 
ohrožené vodní erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po 
směně, při které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní 
směny, při níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do 
oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky 
bude provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde to je 
s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze považovat 
vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby nemohlo 
dojít k samovolnému uvolnění.
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5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. 
dopravní síť)Jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní partner 
nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic či 
přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím listu, 
včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na nápravě a 
úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví sldádlcovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které 
je konkrétní Lokalita OM určena.

V. Odvoz dříví
Pro účely Smlouvy se užívání a provoz u lesních cest vybudovaných před nabytím účinnosti 

ČSN 736108 z června 2016 řídí dle tabulky 1), tj. dle ČSN 736108 z února 1996; v ostatních 
případech dle tabulky 2), tj. dle ČSN 736108 z června 2016.
1) Klasifikace LDS (ČSN 736108 z února 1996):

Třída Kategorie Max. rychlost 
v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,5/i5 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

klasifi cace lesnic 1 cest a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016):
Třída Kategorie Max. rychlost 

v km/hod Poznámka Souhlas LS k vjezdu
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/20 20 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 4,5/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 4,0/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 sezónní provoz souhlas součástí 

zadávacího listu
3L - - pouze v příznivých podmínkách souhlas součástí 

zadávacího listu

3) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat maximální rychlost, nejvyšší povolené 
hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle 
platné právní úpravy a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel. Poškození LDS vzniklé 
porušením tohoto omezení se nepovažuje za běžné opotřebení LDS.

Stránka 98 z 114
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31.12. 2019



VI. Příkladový výpočet měsíční hranice předaného objemu dříví lc těžbě 
v případech jednostranné změny Projektu dle ěl. XIII. odst. 7 Smlouvy

Dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny, v nezbytně nutném rozsahu a jen 
z vážných důvodů, přistoupit lc jednostranné změně Projektu.

Pro případy jednostranné změny Projektu uvedené ve zmíněném článku Smlouvy pod písm. a) 
Smlouva dále včl. XIII. odst. 7 obsahuje limit pro objem dříví lc těžbě, který lze Smluvnímu 
partnerovi v kalendářním měsíci zadat lc těžbě.

Tabulka níže obsahuje příldadové výpočty v závislosti na době trvání Projektu. Za standardní 
se považuje doba trvání Projektu 12 měsíců (viz tabulka níže - příklad pro dobu trvání Projektu 12 
měsíců); zejména v případech, kdy Smlouva nebude účinná od 1. 1. daného roku, nemusí být 
Projekt pro první rok účinnosti Smlouvy zpracován na období 12 měsíců, nýbrž na období kratší 
(tabulka níže - zbylé příklady pro dobu trvání Projektu 6 a 10 měsíců).

Objem dříví 
v Projektu 

(vm3)

Doba trvání 
Projektu 

(v měsících)

Průměrná 
projektovaná 
měsíční těžba 

(vm3)

20% z průměrné 
projektované 
měsíční těžby 

(vms)

Hranice 120% 
pro měsíční 

předaný objem 
dle čl. XIII. odst. 7

(vm3)

100.000
12 8.223 1.667 10.000
10 10.000 2.000 12.000

6 16.667 3.33.3 20.000
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Přílohu č. 7 'v ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnoslí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající z této Přílohy
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Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností
kód zakázky: 

název zakázky: 
název OJ:

235296 
Čihadlo 
LS Litvínov

účastník: UNILES, a.s.
IČO: 47307706 

ulice: Jiříkovská 913/18 
obec: Rumburk 408 01

4470950
Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 500 450 400 350 300 250 200 200

listnaté 500 450 400 350 300 250 200 200

Modelové hodnoty soustřeďování dříví (P - OM) Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 270 213 184 99 104 139 153 122
listnaté 288 241 217 125 120 119 145 106

Modelové hodnoty vvrobv dříví na OM /vč. těžbví_______ Měrná jednotka = Kč/m3
skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 770 663 584 449 404 389 353 322
listnaté 788 691 617 475 420 369 345 306

Modelové hodnotv vvklizování d 1

Q
.> VM) Měrná jednotka = Kč/m3

skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00
jehličnaté 346 265 204 135 113 105 92 81

listnaté 354 277 216 142 118 100 90 77

Lesy České republiky, s. p.





Příloha ě. T4 la: Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžby

íoxx - PÚ a MÚ podrostní - těžba vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či 
přirozeném zmlazení (všechny fáze podrostní obnovy) včetně současně zpracovávané nahodilé bez 
vzniku holiny (CK1010,1020,1030,1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky 
na směrové kácení, sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených 
stromů i na ploše těžby (zahrnuje původní CK íoxx a 40xx), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se 
používá pro vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých 
vzniká holina (CK 3000). Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně s mýtní 
úmyslnou těžbou, po kterých vzniká holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví 
běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro vykazování samostatných nahodilých 
těžeb, kdy je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně v porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) 
a nespadá do druhu těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvality dříví

- xxox -
- XXIX -

- xx2x-

- xx3x —

- xx4x -

běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, 
nejedná-li se o dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené včetně stojících lapáků (kvalita xx2x).
kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana 
proti kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, včetně stojících lapáků.
lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
živelná - vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením 
abiotických činitelů (vítr, sníh, námraza). Za zlom jsou považovány stromy poškozené 
před těžbou zlomením či viditelným nalomením kmene (v příčném či podélném směru) 
v místě s tloušťkou větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let věku je 
tloušťkový limit 12 cm (včetně).

- XX9X - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb, 
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvali t. Použití tohoto kódu 
pro vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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Příloha ě. 7'5 ke Smlouvě o provádění komplexních lesniekijch činností a o prodeji dříví

příloha č. T5 řadič výkonů těžebních činností

Agregace technologií

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované technologie dle 
tabulky.

Agregován
a

technologie

Číslo
technologie v 

projektu
Název

těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + vyv.traktor

27
traktor P-VM + 
vyv.traktor

harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

57
lanovka P-VM + 
vyv.traktor

54 lanovka s harv.hlav.P-OM

62
kůň + lanov.P-VM + 
traktor

67
kůň + lan.P-VM + 
vyv.traktor
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Příloha č. Z i ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ
ČINNOSTI

Zadávací lisí č. Xc <IIH‘
Adresa SI

IČO;
PSČ: ; | DIČ:
Adresa Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
objednávky:

porost výkon t,i. množství Poznámka

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval
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Příloha č. Z l/a ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zi/a VZOR ZADÁVACÍHO LISTU TĚŽEBNÍ ČINNOSTI
Zakázka/xxx/ yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní v ha: 
Druh těžby:

Revír: _

Porostní skupina _

Plocha těžebního zásahu v ha: 
m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva vyznačení - Těžebního zásahu: ________ Přibližovacích linek:

Určení lesní skládky:________________________________________________________

Technologie přibližování: ________________________________________________

Předpokládaný termín - Zahájení: _________________________Ukončení:
Popis stavu cest, svážnic a linek: ________________________________

DL vyhotoví:Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: zóna CHKO OP Vodních zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena v souladu s projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR převzal Za SP předal

Dne: Za Lesy ČR akceptoval

* nehodící se škrtněte
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Příloha ě. Z i/h ka Smlouvě o provádění komplexních lesnických cinnoslí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/b VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ROZTROUŠENÁ NAHODILÁ
TĚŽBA

Evidence nahodilé těžby a zadání jejího zpracování č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ....... PSČ:
IČO: ....... DIČ ........ IČO DIČ: ..........

por. ks ms
požadovaný

termín

požadovaný
způsob

zpracování
zpracováno

m3
zpracováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací
Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha c. Z i/c ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnoslí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Zl/c VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - OBJEDNÁVKA ASANACE

Evidence kůrovcových stromů a zadání jejich asanace č.
Adresa

Adresa SP: Lesů ČR: Lesy České republiky, s.p., lesní správa

PSČ: ........ PSČ:
IČO: ........ DIČ ......... IČO DIČ:

p°r' ks m3
požadovaný

termín
požadovaný 

způsob asanace
asanováno

m3
asanováno

datum Poznámka

Objednáno dne: Podpis:

Za SP převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí zadání:

Převzetí po dokončení prací
Za Lesy ČR převzal dne: Podpis:

Poznámky k převzetí prací:

Za Lesy ČR akceptoval dne: Podpis:
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Příloha č. Z2 - Ostatní informace
kód zakázky: 235296

název zakázky: Čihadlo
číslo OJ: 235

název OJ: LS Litvínov
číslo KŘ: 33

název KŘ: Teplice
výměra [ha]: 5 407

těžba celkem: 13149 m3

|Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] I 35 |

|Procentuální výše nezdaru v uplynulých letech [%] I 1Z I
|Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m°] 13 009 |

SÚJ Čihadlo zahrnuje 5 407,40 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa s právem hospodařit pro LÓR, s.p.. Celé území se 

nachází v 17 katastrálních územích.
ŠŮJ Čihadio tvoří revíry: ii-Ňačetín, 12-Kalek, Í3-Í3ranďov

SUJ se nachází na LHC Červený Hrádek, ze 100°/o v PLO č. 1 Krušné hory
Zastoupení LVŠ: 5. jediobukový - 3%, 6. smrkobukový - 37%, 7. bukosmrkový - 6Ó%

Průměrná roční teplota v rozmezí cca 5,0-5,5°C
Průměrné roční srážky neklesají pod 700 mm, letní pak pod 400 mm - oblast velmi vlhká.

Nejčetnější proudění větru je ze zapadnu, severozápadu a jihozápadu.
Délka vegetační doby nepřekračuje 130 dní
Lesnické hospodaření na SUJ je ovlivněno následky imisní kalamity, zejména pak specifickým rozložením věkových tříd 
(rozsáhlé plochy I a II třídy na náhorním platu Krušných hor a přestárlé BK porosty ve svazích a na úpatí Krušných hor) = vysoký 
objem pěstební činnosti - zejména péče o kultury (ochrany kultur proti buřeni - mechanicky, chemicky často opakovaně, proti 
škodám zvěří).
Platnost LHP LHC Červený Hrádek končí v roce 2019 - bezpodmínečně nutné splnit velké objemy závazných ukazatelů (výchovné 
zásahy porostů do 40 let věku - přednostní režim).
Od roku 2018 budou na SUJ probíhat práce na projektu rekonstrukcí PND z programu PRV Mze CR - nebude do jisté míry možné 
přesouvat termíny naprojektovaných prací na standardním ročním projektu PC komplexní zakázky
Minimální plošný rozsah výchovných zásahů pro rok 2019 - naléhavé prořezávky cca 34,53 ha, Naléhavé PU-40 cca 200,73 ha 
Podíl výchov z přirozené obnovy je do 15% z celkového objemu výchov.
Předpokládaný podíl těžeb v kvartálech:

MŮ PŮ nahodilá celkem
1 .kvartál 0%, 5%, 15%, 20%,
2.kvartál 0%, 15%, 40%, 55%,
3,kvartál 1%, 15%, 2%, 18%,
4.kvartál 0%, 5%, 2%, 7%,
celkem 1%, 40%, 59%, 100%,
Podíl těžeb v jednotlivých kvartálech je odvislý od časového nástupu a konce zimy a výšky sněhové pokrývky. 
Dlouhodobý podíl (10let) nahodilých těžeb na SUJ činí 57%. Podíl nahodilých těžeb za poslední 3 roky činí 35%

Obvyklý podíl starých zlomů (bajonetů) do 20%, toto dřiví je zařazováno do kvality dřiví běžná.
Rámcové zastoupeni hlavních dřevin v jednotlivých ceníkových skupinách dřevin:

sd"í"(sm"jď""ďg)..........sm"íoo%................................................
SD 3 (BO"mD).....................................BO Ó"5%, MD 99,5%..............................................................................................................................
SD 4 (BK, JŠ” JV, DB".")...................BK78%|JS"JV'9%"DB'13%................................................................................................................
SD 7 (BŘ, oC Ťp"ÓSL-M).................BŘ 51% těžiště v hniotě"'6"2976L"25“/rtěžilě"v hmotě"Ó"29rfp"23%"těžiště v"íimotě"i','00+,.....

OsL-M2% těžiště v hmotě 0,69 
Na SŮJ se nachází následující MZCHŮ:

PR Prameniště Chomutovky - 460 ha, PR Buky a javory v Gabrielce - 65 ha
ŇPŘ Ňovodomské rašeliniště -147 ha a dalších 241 lia rozkladem ministra živ.prostředí schválených.
Na SUJ se nachází Ptačí oblast Ňovodomské rašeliniště-Kovářská - 458 ha
Ňa SUJ se nacházejí EVL Ňovodomské a Polské rašeliniště, Východní Krušnohoří zahrnující plochu 1 253 ha.
Dále se na SUJ nachází 49 zvláště chráněných druhů roslin a živočichů-upřesnění jejich výskytu bude vždy řešeno v zadávacích 

listech pěstební či těžební činnosti s případným detailem v porostní mapě.
K některým činnostem v PO, MZCHU, EVL a činnostem zasahujících do biotopu zvláště chráněných 

živočichů a rostlin je třeba předchozí souhlas OSS OP.
Při veškerých činnostech musí být brán ohled na předměty ochrany přírody, kulturní památky, měřičské značky, výstražná a 
informační značení všeho druhu.
Ňa SUJ se vyskytuje vodní kaskáda Gabrielka, Bodové zdroje PHO I. nezařazené v LHP do kategorie lesa zvláštního určeni a daiší 
drobné stacionární zdroje vod s ochrannými pásmy. V těchto pásmech je omezeno používání chemických prosiředků na ochranu 

lesa. Mnoho porostů zařazeno do Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) - některé činnosti narušující vodní režim 
zde zakázány. Mechanizované prostředky operující na těchto místech musí disponovat prostředky na sanaci případné ropné
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havárie a používat biologicky odbouratelné oleje či jiné provozní náplně.
Na SUJ se vyskytuje genová základna č. 94 Červený Hrádek-TELČ pro dřevinu BK a KL o celkové výměře 142,60ha. Sadební 
materiál pro zaiesnění bukem a klenem musí na území GŽ pocházet z této GŽ.
GŽ tvořTnásiedujíci diice: 2D; 3B; 4Ě. F; 5Á7B; 22Č,Ě; 34BfĎ; 24Á. B; 30Á; 3ÍA; 32Á; 42A...........................................................................................
Na SUJ se nachází semenný sad borovice lesní na lokalitě Brandov o rozloze 1,51 ha s 36Ó ks ramet velikosti 0,5-2m výšky 

Zadávání a přejímání činností v semenném sadu bude probíhat pouze z úrovně lesní správy. Fakturace činností v 
semenném sadu bude prováděna samostatnou fakturou na každou činnost. Činnosti budou prováděny s největší možnou 

obezřetností, tak aby nedošlo k jakémukoliv poškození ramet.
Ročně se standartně provádí 2x sekání trávy po celé pioše sadu s následným hrabáním a odvozem hmoty 
pryč z výsadby i mimo les. Oplocení je zahradního typu a opravuje se dle potřeby. Dle aktuální potřeby se 

provádí výsek náletových dřevin pomocí JMP či křovinořezu a aplikují se biocidy.
Dodavatel bere na vědomí, že mu bude v určitých případech pro zalesněni určen předáním ročního projektu PČ vlastní sadební 
materiál' LČŘ, s.p. - smiuvně pro LŠ pěstovaný u pověřeného pěstiteíe.

Pro řádné a odpovídající uskladnění před výsadbou bude tento SaM skladován ve sněžných jámách LS.
Předpokládané množství sadebního materiálu LČR je cca 17.930 ks pro rok 2019. Průměrný nezdar za posledních 5 let se pohybuje okolo 17%. 

Na SUJ jsou v termínu 1.12-15.3 běžného roku vymezeny některé lesní cesty, průseky a pěšiny upravované pro běžkařské trasy 
Krušnohorské bílé stopy - lesnické činnosti v lese budou organizovány a případně omezeny tak, aby nedocházelo ke kolizi.
Pro vjezd všemi motorovými vozidly dodavatele či OSVČ zaměstnaných dodavatelem na PUPFL LS je nutné vystavení výjimek ze 
zákazu uvedeného v § 20 odst, 1 písm. F) lesního zákona (dále jen zákaz vjezdu). Některé lesní cesty na SÚJ jsou opatřeny 
technickými zábranami - závorami. Klíče od závor budou odpovědným osobám dodavatele vydány zároveň s vydáním vyjímky ze 
zákazu, vjezdu. O zajištění přístupu na lesní pozemky respektive poskytnutí klíčů od závor na lesních cestách bude uzavřena dohoda 
Dohoda bude obsahovat smluvní sankci za každý jednotlivý případ nezamčení závory a ztrátu předaného klíče.
Výměry ploch jsou zjišťovány na základě vodorovných vzdáleností. Skutečná plocha se může lišit v závislosti na místních 
podmínkách a to zejména na skionu svahu (šikmá vzdáienost). LHP a lesnické mapy pracují jen s vodorovnou vzdáleností, a proto 

nelze zohlednit rozdílné zjištěné plochy konkrétních pěstebních činností a upravovat skutečnou výměru od LHP.
Komunikace se zaměstnanci zadavatele bude probíhat převážně v pracovních dnech 7-15 hod.
Na SUJ se vyskytují ve zvýšené míře etážové porosty, kde plošné výkony budou realizovány a placeny na redukov. ploše etáže.
Aplikace chem.prostředků budou prováděny v souladu s platnou legislativou, dodavatel prací=ošetřovatel porostu vyhoví a předá 
příslušné evidence v souladu s platnou legilativou zadavateli. Veškeré aplikace budou provedeny v souladu s platnými návody na 
použití, agrotechnickými lhůtami a s bezpečnostními listy.
Z důvodu omezení daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými 
do kategorie la, ib dle klasifikace WHÓ, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.
Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v ostatních informacích, 
je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.
Výběr jedinců pro realizaci nátěru/nástřiku kmenů, zraňování kmenů a ovazů proti loupání či ohryzu zvěří bude předveden 
instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem značen. Nutno dodržet technologii a výběr 
jedinců po ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu.
Kořenový systém sad.materiálu musí odpovídat projektované technologii, příp. může být povoleným způsobem zkrácen 

za předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášenf. Úmysl zkrátit kořenový systém sadebního materiálu musí 
být předem oznámen místně příslušnému revírníkovi, který odsouhlasí míru zkrácení.
Doplnění zásad přenosu reprodukčního materiálu:
v průvodním listu sadebního materiálu (příloha č. 18 k vyhlášce 29/2004 Sb.) při použití krytokořenného sadebního materiálu 
požadujeme povinně vyplnit kolonku druh obalu, který je uveden v katalogu biologicky ověřených obalů pro pěstování krytokořenn. 
sadebního materiálu. V případě že Smluvní partner není přímo výrobcem sadebního materiálu požadujeme připnout k průvodnímu 
listu minimálně kopii průvodního listu výrobce tohoto sadebního materiálu.
V případě podzimní výsadby krytokořeného sadebního materiálu musí být terminální pupen plně vyvynutý a terminální výhon zcela 
zdřevnatělý.
Upřesnění informace o impregnaci kůlů pro výstavbu nebo opravu oplocenek všech druhů dle katalogu: impregnací se rozumí 
použití imprenačního a lazurovacího prostředku určeného k ochraně dřeva proti dřevokazným houbám, plísním a hnilobě pro 
venkovní prostředí. V oblastech nemožnosti použití chemických látek jsou kůly ošetřeny opálením. Ošetřeny budou kůly 
ze všech druhů povolených dřevin. Materiál na stvabu oplecenek je pouze čerstvé a zdravé dřevo.
Výhled potřeby komponentů pro opravu opiocenek (výměna, vyhotovení nového) na období 2019:

Přelez 14 ks Vstupní vrata 4 ks Kolíky upevňující pletivo 1550 ks
Vzpěry sloupků 1450 ks Hřebíky 180 kg Výměna sloupků 500 ks
Výměna vrchního ráhna 50 ks Vodící drát 1600 bm odstranění vrchního ráhna 100 ks
Vrátka i i ks
Pro opravy oplocenek používat jako ráhno lať 5x8 cm o odpovídající délce (vzdálenosti sloupků die typu oplocenky)
Lesnická charakteristika a specifika hospodařeni revíru č.1 i - Načetfn:

Katastrální výměra revíru 2 255ha
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 78,6% (ŠM, MĎ, SMPj, podlí listnatých dřevin 21,4% (BŘ, BK, OL).
Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7), Probíhá postupná přeměna (rekonstrukce) PND.
Terén revíru ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační sítí a podmáčen.
Jedná se o příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 750 - 842 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami 

Zastoupení LVS: 6. smrkobukový -19%, 7. bukosmrkový - 81%
Revír je prostoupen poměrně hustou LDS, v zimním období však s výskytem sněhové pokrývky těžko přístupné (min. prosinec- 
březen).
Prořezávky:
2019-realizace zbytkového úkolu závazného ustanovení plánu - současně s ovazem
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Těžby:
Mýtní úmyslné těžby převážně BK se provádí jen podrostním způsobem s jednotlivým výběrem 100% možno 
realizovat ŠLKŤ či UKŤ + VT.
Předmýtní úmyslné těžby do 40 let především jehličnaté. Úkol pro rok 2019, cca 25 ha závaz. ustanoveni nutno realizovat, z 80% 
technologii JMP + kůň+ÚKT(VT). Stanoviště vesměs podmáčena protknuta meliorační šití, znesnadňující vyklizování dřevní hmoty.

Po zhodnocení těžebních možností, lze po dohodě s revírníkem linkami přizpůsobit zvolené technologii s ohledem na potřebu lesa. 
Toto ponese nárůst vytěženého dříví, které však nezasáhne do předem v projektu stanovené matice.
Předmýtní úmyslné těžby nad 4Ó let především jehličnaté, i 00% motomanuáÍně+UKT(VT)
Průměrná přibiižovací vzdálenost 500m.

Ideální podíly rozložení těžební činnosti:
PO I.Q 20%/íi.Q 40%, iii.Q 40%; ŇŤ Í.Q i 0%, Íi-Q 86%, ÍTí"q 2%" IV.Q 2%...............................................................................
Obnova:
Nutnost užití krytokořennéiio sadebního materiálu při vylepšování v měsíci duben/květen. Z důvodu konce platnosti LHP bude 

požadován větší objem vylepšování v roce 2019. Při vylepšování počítat s možností s četnějšího převozu SaM.
Rekonstrukce PŇD:
Při renokstrukci PŇD užití motomanuální těžby a vyvezení na OM 100% plochy (snížení zakmenění na 0,3).

Nutnost šetrného prostupu porosty, kde dojde k odstranění SMP a následným rozhrnutím jednotlivých 
valů (nesmí dojít k poškození cílových dřevin).
Ovazy/nátěry kmene:
Většina (cca 70%) ovazovaných jedinců bude převyšovat výšku 4m. Pomístně ztížení ovazů v důsledku absence větví 
ovazovaných jedinců. Terén pro nátěry či ovazy kmene převážně rovinatý.
Podíl realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 20% před prořezávkou (bez hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi)
80% nutno realizovat při prořezávce (pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi po prořezávce).
Použití chemických prostředků k ochraně rostlin:
Při plánovaném postřiku přes terminály, je nutné mít proškolený personál. U selektivního herbicidního postřiku dodržet 
agrotechnické lhůty.
Óplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě opiocenek 20Óm. Podíl oprav opiocenek 25%jaro, 25% léto, 25% podzim, 25% 

zima jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických, 
podmínkách - i za sněhové vrstvy. Terén pro stavbu oplocenek převážně rovinatý, bez větších kamenů.
Lesnická charakteristika a specifika hospodaření revíru č.Í 2 - Kalek:

Katastrální výměra revíru 1 982ha
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 85,9% (ŠM, MD, SMP), podíl listnatých dřevin 14,1% (BR, BK, OL).
Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7), Probíhá postupná přeměna (rekonstrukce) PŇD.

Terén revíru ponejvíce rovinatý na některých stanovištích však protkán meliorační sítí a podmáčen, svah k Načetínskému a 
Telčskému potoku.
jedná se o příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 650 - 810 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami 
Zastoupení LVŠ: 6. smrkobukový - 36%, 7. bukosmričový - 64%

Revír je prostoupen poměrně hustou LDS, v zimním období však s výskytem sněhové pokrývky těžko přístupné (min. prosinec- 
březen).
Prořezávky:
2019- v množství cca 15,84 ha 
Téměř jen jehličnaté prořezávky.
Těžby:
2ÓÍ9-PŮM 40- cca 59,38 ha -realizace zbytkov. úkolu ŽÚ, 95% jehličnaté (ŠM a MD), Harvestor 50%; motomanuáině+kůň+ŮKT 50% 

50% - podmáčený a svažitý terén 
50% - únosný rovinatý terén
Vyklizovací vzdálenost 50-120 m. Přibiižovací vzdálenost 80-600 m. 
ideální podíly rozložení těžební činnosti:
píli lí.Q 34%, ilí.Q 33%, ÍV.Q 33%..........................................................................................................................................
Kíf Í.Q i Ó%7 n.Q86%, íii.Q 2%, ÍV.Q 2%.................................................................................................................................
Rekonstrukce PND:
Při renokstrukci PŇD užití motomanuální těžby a vyvezení na ÓM cca 90% píoch, někde snížení zakmenění na 0,3.
Ňutnost šetrného prostupu porosty, kde dojde k odstranění SMP a následným rozhrnutím jednotlivých 

valů (nesmí dojít k poškození cílových dřevin).
Ovazy/nátěry kmene:
Terén pro nátěry či ovazy kmene převážně rovinatý.
Podíl realizace ovazů/nátěrů kmene proti ohryzu či loupání: 0% před prořezávkou (bez hmoty hroubí či nehroubí, větví na zemi)
100% nutno realizovat při/po prořezávce (pozor výskyt hmoty hroubí či nehroubí, větvi na zemi po prořezávce).
Óplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě opiocenek i ÓÓm. Podíl oprav opiocenek 3Ó%jaro, 20% léto, 25% podzim, 25% 

zima jinak průběžně během roku dle aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických 
podmínkách - i za sněhové vrstvy
Řeaiizace oprav/staveb opiocenek je z 80% na únosných rovinatých terénech, z 20 % na svažitých, balvanitých terénnech.

Lesnická charakteristika a specifika hospodaření revíru č.13 - Brandov:
Katastrální výměra revíru 4 719ha
Revír tvořen převážně jehličnatými dřevinami - 69,4% (ŠM, MĎ, SMP), pódii listnatých dřevin 30,6% (BŘ, BK, OL).

Porosty zastoupeny nejvíce mladšími věkovými stupni (1-7). Probíhá postupná přeměna (rekonstrukce) PND.
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Terén revíru 30% - plochy podmáčené náhorní roviny, místy s rašelinou, 30% - motomanuálně + kůň a UKT, 40% - plochy 
podmáčené nebo kamenité až balvanité svahy se sklonem 40-80%. Svati k Načetínskému a Ťelčskému potoku.
Jedná se o příhraniční revír v nadmořské výšce od cca 5ÓÓ - 840 m n. m. s hojnými podzimními horizontálními i vertikálními srážkami 
Zastoupení LVŠ: 5. jedlobukový - 8%, 6. smrkobukový - 56%, 7. bukosmrkový - 36%

Revír je prostoupen poměrně hustou LDS, v zimním období však s výskytem sněhové pokrývky těžko přístupné (min. prosinec- 
březen).
Prořezávky:
Téměř jen jehličnaté prořezávky. První prořezávky ve ŠM se provádějí silnější bez ohledu na počáteční stav se počty jedinců 

zredukují na cca 8-12 ks/a.
PU těžba cca:
35% - motomanuáině + UKT; 30% - motomanuáině + kůň a UKŤ; 35% - Harvestorová technologie; 

cca 75 % se jedná o negativní a zdravotní výběr 
MU těžba cca:
70% - ŠLKŤ + vyvážecí traktor, 30% kombinace
Přibližovací vzdálenosti se pohybují obvykle mezi 300-60Ó m. Po těžbě je zpravidla nutná úprava přibiižovacích linek.
Obnovované porosty hojně podrostlé zmlazením, pro vnos MŽD předsunuté maloplošné prvky, podrostní způsob 
Staré/přestárlé bukové porosty v členitém terénu s vysokým podílem nepravého jádra - obnova probíhá PHŽ s jednotlivým výběrem 
Ideální podíly rozložení těžební činnosti:
PÍ!Í I.Q 20%, IÍÍQ 40%, ili.Q 40%;..... MÚT LQ50%,”ÍV.Q 50%;...........................................................................................................................
NŤ I.Q 20%” í í.Q76%, íii.Q 2%", jv.Q 2%..................................................................................................................................................................

Obnova:
Při výsadbě se obvykle používá cca 80% obalené sadby. Cca 50% výsadby probíhá na jaře, počínaje dubnem.

Oplocenky:
Průměrná donášková vzdálenost při stavbě/opravě opiocenek 20Óm. Podíl oprav opiocenek 30%jaro, 20% léto, 25% podzim, 25% 
zima jinak průběžně během roku die aktuální potřeby - nezbytně nutné k zajištění funkčnosti oploceni (záleží na klimatických 

podmínkách - i za sněhové vrstvy. Opravy tvoří významný roční objem prací
Realizace oprav/staveb opiocenek je z 65% ve svažitých a kamenitých terénech, z 35 % na rovinatějších avšak též dosti 
kamenitých terénnech.
Bližší definice ceníkových kódů PC:
Ceníkový kód 12050 - Příprava půdy na holině - mechanizovaně - traktorová fréza (i ,5Óha)
Původní bagrové kopce (vály) budou srovnány nejméně ze 2/3 jejich výšky. Řozfrézováni zbytkové dřevní limoty včetně pařezů 
Velikost frakce štěpky dřevní hmoiy nesmi překročit 20cm.
Převrácení a smíšení horního půdního horizontu s rozfrézovanou dřevní hmotou. Žapravení dř. hmoty nejméně iOcm do půdy 

minimálně z 80%. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální část půdního horizontu.
Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení 
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin
Ceníkový kód 12056 - příprava půdy na holině mechanizovaně - dozér (29,5Ótiaj

Narušení půdního krytu - převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, původní bagrové kopce (vály) 
budou srovnány, pařezy budou vykiučeny, dřevní hmota pařezů, větví zapracována do půdy, v rámci srovnání vaiů bude zemina 
rozprostřena rovnoměrně po pioše. Nesmí dojít k obnažení souvislých ploch (nad 5m2) na minerální část půdního horizontu.

Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po ukončení prací uvedeny do původního stavu. Nesmí dojít k zasažení
stávajících náletů nebo nárostů cílových dřevin
Ceníkový kód 12070 - Příprava půdy - chemicky celoplošně
Ceníkový kód 121 i 0 - Plošky o velikosti 50 x 50 cm
Ceníkový kód 12170 - Příprava půdy poď porostem - chemicky celoplošně

účinná látka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a daiších prostředků na ochranu lesa. Použiti na cílový druh: totální (neseiektivníj herbicid 50%, selektivní 50%

Ceníkový kód 16010, 16210 - Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. -jamková
Ceníkový kód 16080, 16280,16680 - doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - použití důíkovačů velikostí odpovídající 
obalovanému sadebnímu materiálu. Vyhledání místa pro zasazení sazenice ve stanoveném sponu, vytvoření důlku důikovačem 

do dostatečné hloubky (kořenový krček bude v úrovni terénu po konečné úpravě důlku) a vyjmutí vykrojené zeminy. Vložení 
sazenice a mírné povytažení, doplnění zeminy zpět do důlku tak, že výkroj je rozměiněn, travní hmota je oddělena a do jamky okoio 

kořenů sazenice je zpět vložena pouze zemina. Kořeny musí být rovnoměrně zakryty. Přitlačení zeminy a vytlačení veškerého 
vzduchu od kořenového systému. Obal kořenového systému je i-3 cm pod úrovní terénu a přihrnut hrabankou či zeminou, tak že 

není v přímém kontaktu se vzduchem aby kořenový bal nevysychal.
Ceníkový kód 16220 - Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová
Ceníkový kód 16900 - Ďopinění MŽD - vyhledání prázdného místa v pravidelném sponu stávajících sazenic kultury

a zasazení sadebního materiálu (sazenice, poloodrostek) - převážně Sadba a podsadba do nepřipravené
půdy ruční - jamková, z celkového objemu: 35x35cm (hloubka min 2Ócmj - 70%, ŠOxéOcm - 30%

Ceníkový kód 16XXX obecně - u opakované sadby je nutno vyhledat a doplnit volná místa ve stávající kultuře do pravici, sponu 
Ceníkový kód 22050 - Opíocenka drátěná - jiná .... dle katalogu P5 - Závěsná 200/3
Stavba bez kůlů, pietivo nesou vzpěry na trojnožkách. Trojnožky jsou vyrobeny ze smrkové tyčoviny v ďéice min 3m a průměru 

čepu min. 7cm a nebo z latí 5x8 cm o shodné délce.
Všechny nohy jsou spojeny kleštinou (viz.nákresj zhruba v polovině. Horní spojení překřížených noří je pomocí

hřebíků. Každá noha je vždy spojena se sousední jedním hřebíkem. Spodní okraj pletiva je v každém poli ve dvou místech pevně
přichycen kolíkem popřípadě kolíkem s hřebíkem. Kolíky na přichycení jsou vyrobeny z latí o minimálních rozměrech 4x6cmx66cm.

Ceníkový kód 22060 -horská 220/3,5 ... dle katalogu P5 Horská drátěná 220/3,5 - Zesílená
Pietivo je upevněno na kůlecii, které jsou zapuštěny silnějším koncem ďo země 50 cm. Každý rohový a třetí
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kůl zavětrován vzpěrou z vnitřní a vnější strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Tyto vzpěry jsou ještě propojeny pomocí kleštiny.
Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je v každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo ve dvou místech přivázáno drátem 
o průměru 2,5 mm. Ďoiní okraj pietiva je uprostřed poie z vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem s hřebíkem) pevně 

k terénu. Spodní ráhno je cca 20 cm nad zemí. Přelezy dle katalogu P5 Přelez Typ 001 
Ceníkový kód 22220 - dřevěné díly uložené na hromady po min.ióm. Mimo plochy cílových lesních dřevin.
Ceníkový kód 22710 - zřizování oplocenek - doplnění ráhen - rozměr ráhna 5x8cm, z celkového objemu spodní 12%, spodní a 

střední 88%
Ceníkový kód 22980 - údržba a oprava oplocenek - postup u oprav opiocenek:

Výhled potřeby komponentů pro opravu oplocenek (výměna, vyhotovení nového) na SUJ na období 2019 viz. výše 
Pro opravy opiocenek používat ráhno - lať 5x8cm.
Ceníkový kód 231ÍÓ - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní
Druh přípravku s detailní specifikací z celkového objemu bude upřesněn projekty daného roku z důvodu obměny navykání 

zvěře najeden druh přípravku. Přípravky na bázi ichtyolového komplexu, thiramu a tálového oleje.
Ceníkový kód 23210 - Mechanická ochrana vrcholu - jedná se o aplikaci ovčí viny - čerstvá střiž
Ceníkový kód 23610 - Opiůtky v oborách - Výška 2m, koiem opěrného středového smrkového kůlu je kruh z kari sítě o průměru 
i m. V místě spojení sítě je daišf kůl, který má však ve spodní části dubový hrot, který je zatlučen do země.
Ceníkový kód 24410 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - v ploškách 
Velikost piošek 80x80cm. Koncentrace a spotřeba použité jíchy dle návodu výrobce.

Ceníkový kód 24430 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně
Očinná iátka použitého přípravku (herbicidu) v době aplikace musí vždy vycházet z platného aktuálního Seznamu povolených 
přípravků a daišícfi prostředků na ochranu lesa. Použití na cílový druh: totální (neseiektivní) herbicid 50%, selektivní 50%
Použití knotové hole 5%. Totální herbicid ize použit jen - termináinf výhon jedinců kultury zcela vyzráiý.

Ceníkový kód 26016 Hlodavci - nátěr kultur repelenty

- doplnění podrobných podmínek pěstebních činností - jedná se o nástřik nebo nátěr přípravku s účinnou látkou
thiram, jehož obsah v přípravku musí být větší než 95g/kg. Ředí se 2-3:i, aplikace při teplotách nad dobem mrazu, ošetřují se báze 
kmínků od místa těsně nad půdním povrchem do výšky kmínku minimálně 3Ócm.
Ceníkový kód 31310 - Prořezávky - jehlič. + iist. - ručně + mech. 

včetně porostů založených z přirozené obnovy -10%
Ceníkový kód 31410 - Prořezávky - jehličnaté - ručně + mech.
- včetně porostů založených z přirozené obnovy - do 5%
Ceníkový kód 31510 - Prořezávky listnaté - ručně + mech. 
včetně porostů založených z přirozené obnovy - do 25%
Ceníkový kód 351 i 0 - Ochrana kmenů repelenty - bodování; Ceníkový kód 35130 - Ochrana kmenů repelenty - ceiopioš. Nátěr 
kmene vhiedem k dlouhodobému tlaku zvěře na lesní porosty je nutné použít přípravek s účinností 6-7 let a 
více na bázi směsi repeientních a čichových látek 68% s přísadou vytvářející na kmenech porézní ochranou vrstvu černé barvy. 
Výška aplikace repelentu minimálně 2,5 m.
Výběr jedinců pro realizaci bude předveden instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem 
značen ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu. Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu pro správnost 
a účelnost výkonu, jedinci k ochraně nebudou vyvětvováni.

Ceníkový kód 35310 - Ovazování klestem
li stromů do 3m výšky jsou větve ohýbány směrem vzhůru. Konec drátu nesmí být ovázán o kmen. U stromů výššfch než 3m 
ovazújeme směrem dolů. Mezery je nutné doplnit chvojím z jiného stromu. Ovazování s donáškou do 10% z celkvoého objemu. 

Výběr jedinců pro realizaci bude předveden instruktáží na zkusné ploše revírníkem, zbytek jedinců v porostu již nebude revírníkem 
Nutno dodržet technologii a výběr jedinců po ploše porostu pro správnost a účelnost výkonu. Při/přeď realizaci výkonu nebude 

ovazovaný kmen vyvětvován.
Ceníkový kód 43050 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty 
Stromová těžební metoda, vyvezení celých stromů z porostu na OM
uložené hromady musí mít zarovnaná čeia do jedné roviny, uložení vyvezené hmoty do hromad dle dřevin a 
JPŘL. Množství vyvážené hmoty je v rozmezí 40-150 m3/1ha.
NEKALAMÍTNÍsTO............................................................................................................................................................................
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

Příloha č.Z2 - Ostatní informace - strany 107a- 107e
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Příloha č. Z;j ke Smlouvě o provádění komplexních lesnickijch ěinnoslí a o prodeji dl kin

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro zabezpečení obrany 
a ochrany proti kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

I. Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)
i) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat kůrovcové stromy (včetně kůrovcových stromů 
s opadávající kůrou nebo bez asimilačních orgánů, kůrovcem nebo jeho stádii ne zcela opuštěných) 
a stojící lapáky (dále jen „kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Zadávací listy 
s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to 
obvykle jedenkrát týdně. Za kůrovcové dříví ve smyslu této Přílohy, resp. tohoto článku, se 
považuje výhradně dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím listem - objednávka asanace 
(vzor viz Příloha č. Zi/c).

2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat a asanovat (odvézt z lesa nebo odkornit) kůrovcové dříví jemu předané dle 
odst. 1) tohoto článku v období:

- od 1. října do 28. února (popř. do 29. února)

nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k takovému předání 
kůrovcového dříví došlo,

- od 1. března do 15. března 

nejpozději do 31. března.

Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví na písemnou 
odůvodněnou žádost Smluvního partnera učiněnou předem prodloužit (zejména 
z klimatických důvodů). Uvedená lhůta pro zpracování a asanaci neběží po dobu nepřetržité 
nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle odst. 1) tohoto článku v období od 16. 
března do 30. září v termínu a způsobem, který stanoví Lesy ČR při předání objednávky (čl. 
IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace dle čl. LV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace odvozem dle. čl. LV. odst. 1 písm. c) této 
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Lesy ČR jsou oprávněny lhůtu ke zpracování 
a asanaci kůrovcového dříví prodloužit, a to i lc žádosti Smluvního partnera, přičemž tato 
prodloužená lhůta ke zpracování a asanaci kůrovcového dříví nesmí přesáhnout 30 dnů (tj. 
bude-li zadána lhůta 15 dnů, lze ji prodloužit max o dalších 15 dnů); o prodloužení lhůty 
rozhoduje lesní správce. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace 
objednaným revírníkem rozhodne o způsobu asanace lesní správce. Doba od předání 
Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty (event. prodloužené) nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo Smluvním partnerem na záldadě Zadávacího listu - 
objednávka asanace do stanoveného termínu od předání zpracováno a účinně chemicky 
ošetřeno dle čl. IV. odst. 1 písm. b) této Přílohy, se Smluvní partner zavazuje odvézt 
nejpozději do 30 kalendářních dnů od ošetření. Datum ošetření musí být uvedeno 
v Číselníku. Doba od předání Číselníků Lesům ČR do jejich potvrzení se do této lhůty 
nezapočítává.
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3) V případě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za splnění podmínek uvedených v čl. X. 
odst. 4 Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náldady spojené se zpracováním kůrovcového dříví 
ve výši tam uvedené.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně objednané asanace dle čl. IV. 
odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací uvedených v Příloze T3 - Ceník těžebních 
činností.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši.............................................. 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno a asanováno
v souladu s čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši............................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo odvezeno v souladu s čl. I.
odst. 2 písm. c) této Přílohy, ve výši......................................................................... 50 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.
Nebude-li předané kůrovcové dříví zpracováno v souladu s čl. I. odst. 2 této Přílohy, a to ani do 7 
dnů po termínu stanoveném převzatým Zadávacím listem - objednávkou asanace, Smluvní partner 
již není oprávněn zpracování dle převzatého Zadávacího listu - objednávky asanace provést, 
Zadávací list se ruší a Lesy ČR jsou oprávněny s takovým (do té doby předaným, ale 
nezpracovaným) dřívím naložit jiným způsobem dle svého uvážení (např. učinit jej i předmětem 
dalšího (nového) Zadávacího listu).
Nebude-li jednoznačně možné určit, dle kterého konkrétního Zadávacího listu - objednávky 
asanace bylo zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této Přílohy, Smluvním 
partnerem provedena, platí, že zpracování a asanace, popř. odvoz dle čl. I. odst. 2, písm. c) této 
Přílohy, se v dané porostní skupině bude vztahovat k nejstaršímu platnému Zadávacímu listu - 
objednávce asanace.

II. Dříví nenapadené kůrovcem
1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyznačovat stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu 
partnerovi objednávky (Zadávací listy) zpracování s uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, 
a to nejméně jedenkrát týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR v objednávce 
termín (stanovený tak, aby nedošlo k dokončení vývoje kůrovce) a způsob asanace (odvoz nebo 
odkornění - viz čl. IV. této Přílohy). Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní. 
Objednávky dle tohoto článku Přílohy se provádí zpravidla Zadávacím listem - Roztroušená 
nahodilá těžba (vzor viz Příloha č. Zl/b), popř. Zadávacím listem - Těžební činnosti (vzor viz 
Příloha č. Zi/a).
2) Smluvní partner se zavazuje v takto stanoveném termínu zpracovat a asanovat dříví z nahodilé 
těžby označené v předaných objednávkách zpracování jako ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner se zavazuje kontrolovat veškeré své zásoby dříví v kůře a v případě jeho 
dodatečného napadení kůrovci provést na svoje náldady včasnou a účinnou asanaci. V případě, že 
jsou vlastníky dříví Lesy ČR, jeho kontrolu provádějí a v případě potřeby jeho asanaci objednávají 
Lesy ČR.
4) Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného odkornění nebo chemické 
asanace v lese (dříví zadané dle odst. 1) věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace 
dříví dle odst. 3) věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací.
5) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanovaného dle odst. 2) tohoto 
článku......................................................................................................................200 Kč/m3.
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b) Za každý jeden m3 dříví v kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, ve kterém 
kůrovec dokončil vývoj (první výletové otvory)......................................................200 Kč/m3.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

III. Lapáky
1) Lesy ČR se zavazují předávaý písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na zabezpečení 
protikůrovcové obrany ve smyslu ČSN 481000 (lapáky I. série, popřípadě otrávené lapáky, stojící 
lapáky) obsahující množství kusů lapáků v členění dle Porostů a revírů, a to nejpozději do 5. února, 
případný dodatek do 5. dubna. V případě, že ve lhůtě na položení lapáků budou lokality 
nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po souvislou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na 
základě výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu 
pro uvedené lokality s ohledem na předpokládaný počátek rojení. Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, 
pod pojmem lapák se rozumí pokácený a odvětvený kmen stromu upravený maximálně jedním 
řezem, přikrytý po celé délce větvemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno mačkáním 
(např. harvestorovou hlavicí).
2) Lesy ČR se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. série případně dalších sérií 
písemně dle Porostů, s počtem vyznačených stromů, minimálně s týdenním předstihem před 
stanoveným termínem. Požadavky budou Lesy ČR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků 
předchozí série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází lc převodu vlastnického práva ke dříví na Smluvního partnera dnem 
objednání asanace.
5) Smluvní partner se zavazuje:

a) Položit lapáky I. série do 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li 
objednáno jinak, bude lapák přikryt po celé délce větvemi. V případě, že ve lhůtě na 
položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu souvislé sněhové pokrývky po 
souvislou dobu delší než sedm dní, vyzve Smluvní partner Lesy ČR k jednání o prodloužení 
této lhůty.
b) Položit lapáky dalších sérií v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat v porostech otrávené lapáky v termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů od objednávky asanace 
Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neinstalovaný otrávený lapák................................ 100 Kč.
b) Za každý včas neasanovaný lapák............................................................................500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebo odvezený před převzetím objednávky jeho
asanace.......................................................................................................................... 300 Kč.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

IV. Technologické postupy při zpracování a asanaci kůrovcového dříví
1) Smluvní partner se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto 
postupy, které dle místních podmínek lesní správce (revírník) písemně objedná v objednávce 
prací. V případě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem asanace objednaným revírníkem 
rozhodne o způsobu asanace lesní správce:
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a) Odkornění. Kůrovcové dříví v případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, 
bude na Lokalitě P ihned odkorněno.
b) Chemická asanace. Kůrovcové dříví převážně s výskytem hnědých brouků (kteří 
dokončují vývoj) bude na Lokalitě P účinně a v souladu s čl. VI. této Přílohy chemicky 
asanováno s otočením kmenů a nejpozději do 30 kalendářních dnů odvezeno. Datum 
asanace musí být vyznačeno v Číselníku.
c) Odvoz k asanaci. Kůrovcové dříví v kterémkoliv stádiu vývoje kůrovce bude do termínu 
asanace odvezeno k odběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně 
asanováno. O dokončení asanace odvozem Smluvní partner písemně informuje příslušného 
revírníka (osobu, která za Lesy ČR asanaci objednala).
d) Zabalení insekticidní sítí. Místem skladování je náhradní skládka nebo jiné vhodné 
místo, na kterém skladované dříví nebrání a nebude bránit soustřeďování případně 
následně zpracovávaného dříví. Hráň musí být funkční insekticidní sítí zakryta kompletně 
ze všech stran, síť je na okrajích skládky podstrčena pod skládku nebo přitisknuta lc okraji 
skládky a zatížena. V případě nastavení sítě budou kraje sítě vzájemně překryty nejméně 30 
cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5 metrů, musí být síťovina minimálně 
na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny větší než 5 cm délky. Větší 
trhliny musí být zakryty.

2) Smluvní partner je na výzvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví v termínu od 1.5. do 
30.9. kromě HV technologií ve sdružených výřezech o minimální jmenovité délce 8 m.
3) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat i jiný způsob zpracování a asanace než uvedený pod 
bodem 1) tohoto článku, a to za podmínek upravených vzájemnou dohodou Smluvních stran.

V. Parametry provozoven a náhradních skládek

1) Provozovny. Asanace odvozem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen za předpokladu, 
že Smluvní partner na základě písemné výzvy Lesů ČR v období od 1.5. do 30.9. na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 lcs/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich 
pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách íýziclcou 
a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je oprávněn zřídit náhradní skládku pro skladování 
kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude 
předem odsouhlaseno Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady 
umístí a adjustuje kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu a bude provádět jejich pravidelné 
kontroly. Současně Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto náhradních skládkách íyzickou 
a dokladovou kontrolu. V případě, že skladované dříví bude na náhradní skládce skladováno 
v režimu mokré skládky či jiného opatření zamezujícího šíření kůrovců, není nutné v lese provádět 
chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rozumí uložení dříví ve vodě nebo pod trvalou závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví 
na náhradní skládku za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních
pokut:

Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle odst. 1 a 2 tohoto článku ... 100 Kč/ks.

Vznikem povinnosti Smluvního partnera zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím zaplacením 
není dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů ČR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna pouze povolenými chemickými přípravky 
obarvenými smáčedlem, v souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci 
přípravků, musí být prokazatelně proškoleny v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.
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VII. Výpočty náhrad a sankcí
Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. V 
případě prodlení s odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR oprávněny požadovat na Smluvním 
partnerovi zaplacení příslušné smluvní pokuty za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. 
V případě, že Smluvní partner:

- neprovede zpracování ani do 7 dnů po termínu stanoveném převzatou objednávkou 
(Zadávacím listem pro těžební činnosti), nebo

- neprovede asanaci a neodevzdá Číselník Lesům ČR ani do 9 dnů po termínu stanoveném 
převzatou objednávkou (Zadávacím listem pro těžební činnosti),

je podkladem pro výpočet sankcí objem v m3 uvedený v objednávce (Zadávacím listu pro těžební 
činnosti).
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Příloha ě. Z4 ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických ěinnoslí a o prodeji dříví

PŘÍLOHA c. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha platí pro smluvní územní jednotku (dále jen SÚJ) č....................................................
1. Na dané SUJ se vyskytují zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
- lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný záchranný systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, k
požární ochraně a lc ochraně životního prostředí.

3.2 Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u
svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za:
a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě vzniku 

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 nařízení 
vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve 
znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě Lesů ČR lc provedení 
záznamu o úrazu v evidenci Lesů ČR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 
výrobců,

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení 

ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produlctovodů a 
jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 
rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 
životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebo 
Lesů ČR či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění činností v 
důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných 
ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně nedodržením 
obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 
nebo materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich 
bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění,

lc) stabilizaci lesních skládek dříví.
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Přílohu č. Zs ke Smlouvě o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví

PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních 
zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se Zákonem o lesích a obecně 
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných 
Těžebních zbytků (dále jen „pálení"), je povinen dodržet tyto podmínky:

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik
požáru povolit Lesy ČR z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních
opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. 

Lesy ČR jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní 
partner oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, 
dobu a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 
být starší osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, 
s pravidly pro pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a 
upozorní na zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí lc zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na 

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
f) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů 

první věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez sněhové pokrývky izolováno pruhem 

širokým nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň 
minerální půdy.

h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno shrnout 
směrem ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.

i) Po provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby 
vydatného deště alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při 
pálení za sněhové pokrývky.

j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
lc) Je zakázáno pálit za silného větru.
1) Je zakázáno lc zakládání ohně používat nebezpečný odpad, případně materiál, jehož 

hořením vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat 
požární předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese.
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