
Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

SOUPIS PRACÍ - REKAPITULACE
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa

Část:   Rekapitulace JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU

SO 01 - NOVOSTAVBA PAVILONU D - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

001 1 ZEMNÍ PRÁCE

002 2 ZÁKLADY, ZVLÁŠTNÍ ZAKLÁDÁNÍ, ZPEVŇOVÁNÍ HORNIN

003 3 SVISLÉ KONSTRUKCE

004 4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE

005 5 KOMUNIKACE

006 6 ÚPRAVY POVRCHŮ,PODLAHY A OSAZOVÁNÍ VÝPLNÍ OTVORŮ

007 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, PŘESUN HMOT

008 711 IZOLACE PROTI VODĚ

009 712 POVLAKOVÉ KRYTINY

010 713 IZOLACE TEPELNÉ

011 720 ZDRAVOTECHNIKA -samostatný list

012 730 VYTÁPĚNÍ -samostatný list

013 764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ

014 766 KONSTRUKCE TRUHLÁŘSKÉ

015 767 KONSTRUKCE KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ STAVEBNÍ

016 771 PODLAHY Z DLAŽDIC

017 776 PODLAHY POVLAKOVÉ

018 781 OBKLADY KERAMICKÉ

019 784 MALBY

020 M-21 ELEKTROINSTALACE -samost.list

021 M-24 MONTÁŽE VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ -samost.list

SO 03 - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY NN PAVILONU D

022 M-21 ELEKTROMONTÁŽE-MATERIÁL

023 M-21 ELEKTROMONTÁŽE-MONTÁŽ

SO 05 - PŘELOŽKA PŘÍPOJKY TEPLOVODU PAVILONU D

024 1 ZEMNÍ PRÁCE

025 8 TRUBNÍ VEDENÍ

SO 07 - DEMOLICE PAVILONU D

026 1 PŘÍPRAVNÉ A ZEMNÍ PRÁCE

027 9 OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE, BOURÁNÍ, PŘESUN HMOT

ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

028 M99 VEDLEJŠÍ NÁKLADY  

VRN-VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY NA STAVBU - CELKEM BEZ DPH

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH

DPH 21 %

CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH

Zpracovatel nabídkového rozpočtu ručí za správnou provázanost jednotlivých vzorců a součtů.

Při zpracovávání nabídkového rozpočtu nelze měnit popis položek, počet položek, ani jejich jednotlivá množství.

vykonané práce vč.materiálů, nářadí a strojů nutných k práci, přestože nejsou ve výkazech vypsány zvlášť.

veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně ocenit jako komplexně

8 669 434,00 Kč             

99 199,13 Kč                  

820 211,12 Kč                

606 183,37 Kč                

894 545,69 Kč                

277 296,84 Kč                

5 269,50 Kč                    

26 749,50 Kč                  

166 934,00 Kč                

760 516,73 Kč                

52 716,45 Kč                  

158 169,18 Kč                

121 923,62 Kč                

90 251,41 Kč                  

POZNÁMKA:

z toho:

231 295,00 Kč                

1 109 680,17 Kč             

132 264,07 Kč                

457 437,42 Kč                

90 999,07 Kč                  

895 271,37 Kč                

377 304,18 Kč                

z toho:

481 875,57 Kč                

73 859,24 Kč                  

124 462,37 Kč                

813 972,00 Kč                

zapotřebí pro provedení kompletní dodávky, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazech výměr. To znamená, že 

9 832 169,00 Kč             

9 867 169,00 Kč      

2 072 105,49 Kč             

11 939 274,49 Kč    

S položkami uvedenými ve výkazech, výkresech a technické zprávě platí veškeré s nimi spojené práce, které jsou

z toho:
25 334,00 Kč                  

32 019,00 Kč                  

35 000,00 Kč                  

963 782,00 Kč                

141 600,00 Kč                

153 226,11 Kč                

810 555,88 Kč                

35 000,00 Kč                  

z toho:

Pavilon D-Rekapitulace Soupis prací



Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Vyplňují se pouze modře označené buňky.

Pavilon D-Rekapitulace Soupis prací



Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  Vedlejší a ostatní náklady - pavilon D

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

35 000,00

M99 Ostatní práce 35 000,00

001 005 24-1010.R Dokumentace skut.provedení stavby (dle SoD čl. II odst. 2.1.2. a 2.5.1)Kč 1,000 0,00 0,00

002 005 24-1020.R Geodetické práce(dle SoD čl. II odst. 2.1.3. a 2.1.4.) Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

003 005 12-1020.R Zařízení staveniště (dle SoD čl. II odst. 2.5.2.) Kč 1,000 0,00

004 Měření (dle SoD či. II odst. 2.5.3) Kč 1,000 0,00

005 005 23-1010.R Revize a zkoušky (dle SoD čl. II odst. 2.5.4.) Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

006 Kompletační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.5) Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

007 005 12-4010.R Koordinační činnost (dle SoD čl. II odst. 2.5.6.) Kč 1,000 0,00

008 005 26-1010.R Pojištění stavby (dle SoD čl. II odst. 2.5.7.) Kč 1,000 0,00

009 005 12-2010.R Provozní a územní vlivy (dle čl. II odst. 2.5.8.) Kč 1,000 20 000,00 20 000,00

010 Provoz dalšího subjektu (dle SoD čl. II odst. 2.5.9.) Kč 1,000 0,00

011 Fotodokumentace díla (dle SoD čl. II odst. 2.5.10.) Kč 1,000 0,00

VRN-Vedlejší a ostatní náklady -celkem

Pavilon D-Vedlejší a ostatní náklady Soupis prací



Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Cenová soustava

RTS DATA 2015/1

RTS DATA 2015/1

RTS DATA 2015/1

RTS DATA 2015/1

RTS DATA 2015/1

RTS DATA 2015/1

RTS DATA 2015/1

Pavilon D-Vedlejší a ostatní náklady Soupis prací



SO 01-Novostavba pavilonu D Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  SO 01-Novostavba pavilonu D

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

6 390 024,46

HSV Práce a dodávky HSV 3 172 333,78

1 Zemní práce 99 199,13

001 120901121RA

1

Vybourání stávajících základů -křížení s novými vč.likvidace suti m3 0,660 2 400,00 1 584,00

(0,60x0,50x1,10)x2=0,66 m3 0,660

002 120901121RA

2

Vybourání stávající beton.mazaniny vč.likvidace suti m3 7,302 2 400,00 17 524,80

(18,65-0,70-0,50-0,90-0,70)x1,50x0,20=4,755 m3 4,755

(3,35x1,50x0,20)x2=2,01 m3 2,010

(1,85x1,45x0,20)=0,537 m3 0,537

celkem m3 7,302

003 120901121RA

3

Vybourání stávaj.beton.kanálu -křížení se základy vč.likvidace suti m3 1,764 2 400,00 4 233,60

(0,70x0,90x0,60)x2+(0,50x0,90x0,60)+(0,90x0,90x0,60)=1,512 m3 1,512

(0,70x0,60x0,60)=0,252 m3 0,252

celkem m3 1,764

004 121101102R0

0

Sejmutí ornice s přemíst.do 100 m a pro zpět.použ.vč.převrstvení m3 49,015 26,00 1 274,39

(9,875x21,65)x0,20=213,794x0,20=42,759 m3 42,759

(1,50x1,20)x4x0,20=7,20x0,20=1,44 m3 1,430

(10,725x2,25)x0,20=4,826 m3 4,826

celkem m3 49,015

005 132101202R0

0

Hloubení rýh 60-200 cm v hornině 2 do 1000 m3 m3 136,229 48,00 6 538,99 RTS DATA 2015/1

(18,65x0,85)x(1,32-0,35)=15,377 m3 15,377

(17,50x0,90x0,60)=9,45 m3 9,450

(2,85x0,60x0,60)x2=2,052 m3 2,052

(2,90x0,60x0,60)x2+[(2,90x0,90)x(0,65-0,35)]x2=3,654 m3 3,654

(17,55x0,90x0,60)+(17,55x1,00)x(0,90-0,35)=19,13 m3 19,130

(6,00x0,55x0,60)x2+[(6,00x1,20)x(1,40-0,35)]x2=19,08 m3 19,080

(5,925x0,55x0,60)x2+[(5,925x1,30)x(1,65-0,35)]x2=23,938 m3 23,938

(18,65x0,75x0,60)+(18,65x1,45)x(1,65x0,35)=43,548 m3 43,548

celkem m3 136,229

006 132301201R0

0

Hloubení rýh 60-200 cm v hornině 4 do 100 m3 m3 33,415 290,00 9 690,35 RTS DATA 2015/1

(18,65x0,85x0,35)=5,548 m3 5,548

(2,90x0,90x0,35)x2=1,827 m3 1,827

(17,55x1,00x0,35)=6,143 m3 6,143

(6,00x1,20x0,35)x2=5,04 m3 5,040

(5,925x1,30x0,35)x2=5,392 m3 5,392

(18,65x1,45x0,35)=9,465 m3 9,465

celkem m3 33,415

007 132301209R0

0

Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60-200 cm v hornině 4 m3 33,415 46,00 1 537,09 RTS DATA 2015/1

výměra: 33,415 m3 33,415

008 133101101R0

0

Hloubení šachet v hornině 2 do 100 m3 m3 4,031 553,00 2 229,14 RTS DATA 2015/1

(1,85x1,45x1,00)=2,683 m3 2,683

(0,50x0,50x1,82)+(0,50x0,50x1,57)+(0,50x0,50x1,0)x2=1,348 m3 1,348

celkem m3 4,031

009 162201102R1

0

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -deponie výkopku m3 173,675 25,00 4 341,88 RTS DATA 2015/1

hloubení rýh 60-200 cm v hor.2: 136,229 m3 136,229

hloubení rýh 60-200 cm v hor.4: 33,415 m3 33,415

hloubení šachet v hor.2: 4,031 m3 4,031

celkem m3 173,675

010 162201102R2

0

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - z deponie - zásypm3 97,782 34,00 3 324,59 RTS DATA 2015/1

výměra: 97,782 m3 97,782

011 162701105R2

0

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m na skládku m3 75,893 120,00 9 107,16 RTS DATA 2015/1

výměra: 173,675-97,782=75,893 m3 75,893

012 167101102R0

0

Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -odvoz na deponii m3 173,675 28,00 4 862,90 RTS DATA 2015/1

výměra: 173,675 m3 173,675

013 167101102R0

0

Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -z deponie pro zásypy m3 97,782 58,00 5 671,36 RTS DATA 2015/1

výměra: 97,782 m3 97,782

014 167101102R0

0

Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -z deponie na skládku m3 75,893 58,00 4 401,79 RTS DATA 2015/1

výměra: 75,893 m3 75,893

015 171201101R0

0

Uložení sypaniny na deponii -modelace na výšku přes 2 m m3 173,675 22,00 3 820,85 RTS DATA 2015/1

materiál z výkopů: 173,675 m3 173,675

016 171201201R0

0

Uložení sypaniny na skládku m3 75,893 15,00 1 138,40 RTS DATA 2015/1

materiál z výkopů: 75,893 m3 75,893

017 174101101R0

0

Zásyp,násyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním po vrstvách m3 97,782 61,00 5 964,70 RTS DATA 2015/1

násyp: (11,775x17,55x0,45)=92,993 m3 92,993

zásyp: 173,675-92,993-75,893=4,789 m3 4,789

objem základů: 37,130+38,763=75,893

celkem m3 97,782

018 199000002R0

0

Poplatek za skládku výkopku-skládkovné t 132,813 90,00 11 953,15 RTS DATA 2015/1

výměra: 75,893x1,75=132,813 t 132,813

2 Základy, zvláštní zakládání, zpevňování hornin 481 875,57

019 271541113RT1 Štěrkopískový podsyp hutněný po vrstvách na Edef=40MPa m3 31,950 650,00 20 767,50

Architektonicko-stavební řešení -celkem

SO 01-Architektonicko-stavební řešení Soupis prací



SO 01-Novostavba pavilonu D Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

(8,70x18,55x0,15)=24,208 m3 24,208

(3,90+8,85+3,90)x3,10x0,15=7,742 m3 7,742

celkem m3 31,950

020 273313611R0

0

Podkladní beton.mazanina C16/20 m3 0,128 2 789,00 356,99 RTS DATA 2015/1

(1,35x0,95x0,10)=0,128 m3 0,128

021 273313711R0

0

Beton základových desek C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 73,307 2 200,00 161 275,40 RTS DATA 2015/1

(18,65x26,05x0,15)=72,875 m3 72,875

(1,80x1,60x0,15)=0,432 m3 0,432

celkem m3 73,307

022 273361921RT

9

Výztuž základových desek ze svařov.sítí KARI 8/150-8/150 t 4,985 22 400,00 111 664,00 RTS DATA 2015/1

[(18,65x26,05)+(1,80x1,60)]x2x1,25x0,00408=4,985 t 4,985

023 274241010RT

1

Napojení nových základových pasů na stávající kus 4,000 1 260,00 5 040,00

Z1+Z5+Z8:  6+2+2=4 kus 4,000

024 274272150RT

4

Pasy základ.z bedn.tvárnic š.500mm + beton C25/30 XC3 XF1 

XA2

m3 38,763 1 198,00 46 438,07

(17,50+3,90+3,90)x0,50x0,50=6,325 m3 6,325

(17,65+2,75+2,75)x0,50x0,75=2,063 m3 2,063

(6,00+6,00)x0,50x1,25=7,50 m3 7,500

(5,925+18,65+5,925)x0,50x1,50=22,875 m3 22,875

celkem m3 38,763

025 274313711R0

0

Beton základových pasů a patek C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 37,130 2 200,00 81 686,00 RTS DATA 2015/1

(18,65x0,75x0,60)=8,393 m3 8,393

(17,55x0,90x0,60)x2=18,954 m3 18,954

(6,25x0,60x0,60)x2=4,50 m3 4,500

[(6,00+5,925)x0,55x0,60]x2=3,935 m3 3,935

(0,50x0,50x1,82)+(0,50x0,50x1,57)+(0,50x0,50x1,0)x2=1,348 m3 1,348

celkem m3 37,130

026 274313711RT

1

Přibetonování stáv.zákl.pasů betonem C25/30 XC3 XF1 XA2 m3 4,481 2 600,00 11 650,60

Z1: (0,30x0,60)x(5,50x3)=2,97 m3 2,970

Z5: (0,15x1,30x1,60)=0,312 m3 0,312

Z8: (0,15x1,70x4,70)=1,199 m3 1,199

celkem m3 4,481

027 274334110RA

1

Osaz.+dodávka-ocel.chránička DN125+vrtání zákl.pasem 

tl.625mm

kus 3,000 2 340,00 7 020,00

1+1+1=3 kus 3,000

028 274361821R0

0

Výztuž základ.pasů z beton.oceli 10505 t 1,497 22 400,00 33 532,80 RTS DATA 2015/1

dle výpisu v PD: 1302,00x1,15(prořez)=1497,30kg=1,497t t 1,497

celkem t 1,497

029 274361921R0

0

Výztuž základ.pasů ze svařov.sítí KARI 5/100-5/100 -přibetonování t 0,101 24 200,00 2 444,20 RTS DATA 2015/1

dle výpisu v PD: Z1+Z5+Z8=81,00x1,25(přesah)=101,25kg=0,101t t 0,101 ,

3 Svislé konstrukce 606 183,37

030 311101211RT

1

Vytvoření prostupů v nosných i nenosných zdech pl.0,02m2 m 15,000 78,00 1 170,00

kanal.-150/150:  4x3,75=15,00 m 15,000

celkem m 15,000

031 311101212RT

1

Vytvoření prostupů v nosných i nenosných zdech pl.do 0,05m2 m 7,500 90,00 675,00

kanal.-220/220: 2x3,75=7,50 m 7,500

celkem m 7,500

032 311238116R0

0

Zdivo z keram.tvárnic P 15 na lepící maltu tl.30cm m2 343,126 730,00 250 481,98 RTS DATA 2015/1

(26,05+18,05)x2x3,50+(18,05+6,85)x2x3,50-(1,50x3,00)x5-

 -(1,50x2,50)x13-(1,00x2,50)x3-(1,00x3,00)-(1,25x2,00)x4-

 -(0,75x2,00)x4-(0,75x1,50)x4-(1,50x2,25)x6-překlady[(1,25x0,238x8)+

 +(1,50x0,238x4)+(1,75x0,238x4)+(2,00x0,238x25)=308,70+174,30-

 -22,50-48,75-7,50-3,00-10,00-6,00-4,50-20,25-17,374=343,126 m2 343,126

033 311238116R0

0

Zdivo z keram.tvárnic P 15 na lepící maltu tl.30cm -atika m2 22,050 950,00 20 947,50 RTS DATA 2015/1

(26,05+18,05)x2x0,25=22,05 m2 22,050

034 311424311RT

1

Zdivo z prolévaných beton.tvárnic tl.150mm m2 1,935 1 620,00 3 134,70

(1,35+0,80)x0,90=1,935 m2 1,935

035 317168112R0

0

Překlad keramo-betonový plochý 11,5/7,1/125cm kus 16,000 278,00 4 448,00 RTS DATA 2015/1

ozn.P7: 1x10=10 kus 10,000

ozn.P8: 1x6=6 kus 6,000

celkem kus 16,000

036 317168116R0

0

Překlad keramo-betonový plochý 11,5/7,1/225cm kus 10,000 486,00 4 860,00 RTS DATA 2015/1

ozn.P6: 1x10=10 kus 10,000

celkem kus 10,000

037 317168131R0

0

Překlad keramo-betonový vysoký 23,8/7,0/125cm kus 32,000 392,00 12 544,00 RTS DATA 2015/1

ozn.P4: 4x8=32 kus 32,000

celkem kus 32,000

038 317168132R0

0

Překlad keramo-betonový vysoký 23,8/7,0/150cm kus 16,000 457,00 7 312,00 RTS DATA 2015/1

ozn.P3: 4x4=16 kus 16,000

celkem kus 16,000

039 317168133R0

0

Překlad keramo-betonový vysoký 23,8/7,0/175cm kus 16,000 567,00 9 072,00 RTS DATA 2015/1

ozn.P2: 4x4=16 kus 16,000

celkem kus 16,000

040 317168134R0

0

Překlad keramo-betonový vysoký 23,8/7,0/200cm kus 96,000 480,00 46 080,00 RTS DATA 2015/1

ozn.P1: 4x18=72 kus 72,000

ozn.P5: 4x6=24 kus 24,000

celkem kus 96,000

041 317238111R0

0

Nadezdívka plochých překladů šíře 11,5 m 42,500 225,00 9 562,50 RTS DATA 2015/1

ozn.P6: 10x2,25=22,50 m 22,500

ozn.P7: 10x1,25=12,50 m 12,500

ozn.P8: 6x1,25=7,50 m 7,500

celkem m 42,500

042 342248109R0

0

Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl.80mm m2 36,088 446,00 16 095,25 RTS DATA 2015/1
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(3,25+2,15)x3,75-(0,80x2,02)-(1,00x2,02)=16,614 m2 16,614

(0,165+0,75+0,165)x3,75=4,05 m2 4,050

(3,25+2,15)x3,75-(0,80x2,02)-(1,00x2,02)=16,614 m2 16,614

odpočet-překlady: (1,25x0,238)x4= -1,19 m2 -1,190

celkem m2 36,088

043 342248120R0

0

Příčky z keram.dutin.cihel P10 tl.115mm m2 316,122 450,00 142 254,90 RTS DATA 2015/1

(2,00+9,00+2,785+3,25)x3,75x2-(1,00x2,02)x2-(1,985x2,08)x5=107,208m2 107,208 ,

[(1,81x5)+1,645+(9,05x2)+2,185+2,40)]x3,75-(1,00x2,02)x4-(0,80x

 x2,02)x4=125,175-8,08-6,464=110,631 m2 110,631

(2,00+9,00+2,785+3,25)x3,75x2-(1,00x2,02)x2-(1,985x2,08)x5=107,208m2 107,208

odpočet-překlady: (1,25x0,238)x12+(2,25x0,238)x10= -8,925 m2 -8,925

celkem m2 316,122

044 342668121RT

1

Ukotvení příček montážní pěnou ke strop.kci m 113,400 168,00 19 051,20

(5,40+1,08+5,40)=11,88 m 11,880

34,07+33,38+34,07)=101,52 m 101,520

celkem m 113,400

045 342948111RT

1

Ukotvení příček k cihelným konstrukcím m 124,500 135,00 16 807,50

(3,75x8)=30,00 m 34,500

(3,75x24)=90,00 m 90,000

celkem m 124,500

046 346255117R0

0

Instalační přizdívky z tvárnic plynosilikátových P2-500 tl.100mm m2 3,660 976,00 3 572,16

1.17 Předsíň:  (1,525x1,20)=1,83 m2 1,830

1.29 Předsíň:  (1,525x1,20)=1,83 m2 1,830

celkem m2 3,660

047 346255119R0

0

Instalační přizdívky z tvárnic plynosilikátových P2-500 tl.150mm m2 40,333 945,00 38 114,69

1.06-1,07: (1,81x3,75)=6,788 m2 6,788

1.09-1,10: (1,645x3,75)=6,169 m2 6,169

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15x3,75)=8,063 m2 8,063

1.16 WC chlapci-inv.: (1,80x3,75)-(0,75x1,50)=5,625 m2 5,625

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15x3,75)=8,063 m2 8,063

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80x3,75)-(0,75x1,50)=5,625 m2 5,625

celkem m2 40,333

4 Vodorovné konstrukce 760 516,73

048 411133903RT

2

Mtž str.panelů tl.250mm z př.bet.Spiroll vč.dodání+zálivka C16/20-XC1m2 460,099 985,00 453 197,52

(9,24+7,09+9,24)x18,05=461,539 m2 461,539

odpočet-světlík: 1,20x1,20=1,44 m2 -1,440

celkem m2 460,099

049 411389111RT

1

Prostupy ve stropech z panelů do 0,25m2 -kompletní provedení kus 7,000 579,00 4 053,00

150/150mm: 4 kus 4,000

220/220mm: 2 kus 2,000

250/250mm: 2 kus 1,000

celkem kus 7,000

050 411389115RT

1

Prostupy ve stropech z panelů přes 1m2 -kompletní provedení m2 1,440 1 210,00 1 742,40

světlík: 1,20x1,20=1,44 m2 1,440

051 416061010RT

1

Rastrový kazetový podhled tl.12,5mm se zavěš.rastrem 600x600mm m2 185,000 510,00 94 350,00

1.01 Šatna: 28,80 m2 28,800

1.02 Chodba: 28,30 m2 28,300

1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20 m2 23,200

1.06 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.07 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.08 Úklidová komora: 2,90 m2 2,900

1.09 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.10 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.11 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.13 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.14 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.15 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.16 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.17 Předsíň:  2,70 m2 2,700

1.18 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.19 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.20 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.22 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.23 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.25 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.26 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.27 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.28 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.29 Předsíň: 2,70 m2 2,700

1.30 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.31 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.32 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.34 Kabinet: 5,30 m2 5,300

celkem m2 185,000

052 416061010RT

1

Akustický kazetový podhled tl.15mm se zavěš.rastrem 600x600mm m2 240,400 540,00 129 816,00

1.12 Učebna 1: 60,10 m2 60,100

1.21 Učebna 2: 60,10 m2 60,100

1.24 Učebna 3: 60,10 m2 60,100

1.33 Učebna 4: 60,10 m2 60,100

celkem m2 240,400

053 417321414R0

0

Ztužující pásy a věnce železobeton C25/30 m3 8,002 2 420,00 19 364,84 RTS DATA 2015/1
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(18,05x0,30x0,25)x2=1,354 m3 1,354

(6,85x0,30x0,23)=0,474 m3 0,474

(26,05+18,05)x2x0,28x0,25=6,174 m3 6,174

celkem m3 8,002

054 417351115R0

0

Bednění ztužujících pásů a věnců -zřízení m2 109,852 196,00 21 530,99 RTS DATA 2015/1

(18,05x0,40)x2x2=28,88 m2 28,880

(6,85x0,38)x2x2=10,412 m2 10,412

(26,05+18,05)x0,40x2x2=70,56 m2 70,560

celkem m2 109,852

055 417351116R0

0

Bednění ztužujících pásů a věnců -odstranění m2 109,852 65,00 7 140,38 RTS DATA 2015/1

výměra: 109,852 m2 109,852

056 417361821R0

0

Výztuž ztužujících pásů a věnců a zálivk.výztuže z oceli 10505 t 1,309 22 400,00 29 321,60 RTS DATA 2015/1

dle výpisu v PD: 1138,00x1,15(prořez)=1308,70kg=1,309t t 1,309

5 Komunikace 52 716,45

057 569111121RX

X

Kce okap.chodníku-geotextilie, kačírek m2 18,903 284,00 5 368,45

(3,21+5,725+9,725+3,51)x0,30=6,651 m2 6,651

(18,97x0,30)=5,691 m2 5,691

(3,21+7,725+7,725+3,51)x0,30=6,651 m2 6,561

celkem m2 18,903

058 571901100RX

X

Úprava stávajících chodníků -skladba H m2 28,582 650,00 18 578,30

(3,21x2,20)=7,062 m2 7,062

(18,97+0,30+2,25)x1,00=21,52 m2 21,520

celkem m2 28,582

059 591104100RX

X

Nové chodníky z betonové dlažby, -skladba G m2 35,085 820,00 28 769,70

(1,66x1,50)x4=9,96 m2 9,960

(2,71x1,50)x2=8,13 m2 8,130

(2,20x7,725)=16,995 m2 16,995

celkem m2 35,085

6 Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů 894 545,69

060 610991111R0

0

Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 63,250 35,00 2 213,75 RTS DATA 2015/1

ozn.F1: (1,50x3,00)=4,50x1=4,50 m2 4,500

ozn.F2: (1,50x3,00)=4,50x4=18,00 m2 18,000

ozn.F3: (1,00x3,00)=3,00x1=3,00 m2 3,000

ozn.F4: (1,50x2,50)=3,75x13=48,75 m2 9,750

ozn.F5: (1,00x2,50)=2,50x3=7,50 m2 7,500

ozn.F6: (1,25x2,00)=2,50x4=10,00 m2 10,000

ozn.F7: (0,75x2,00)=1,50x4=6,00 m2 6,000

ozn.F8: (0,75x1,50)=1,125x4=4,50 m2 4,500

celkem m2 63,250

061 611451081RT

1

Úprava beton.stropů adhézním můstkem m2 7,900 486,00 3 839,40

1.04 Technická místnost: 5,00 m2 5,000

1.05 El.rozvodna: 2,90 m2 2,900

celkem m2 7,900

062 611473112R0

0

Omítka vnitřní stropů ze suché směsi štuková m2 7,900 340,00 2 686,00 RTS DATA 2015/1

1.04 Technická místnost: 5,00 m2 5,000

1.05 El.rozvodna: 2,90 m2 2,900

celkem m2 7,900

063 612409991RT

2

Začištění omítek kolem oken, dveří apod. m 257,200 56,00 14 403,20

1.01 Šatna: (2,25+1,50+2,25)+(3,00+1,50+3,00)+(2,50+1,00+2,50)x2=25,50m 25,500

1.02 Chodba: (2,25+1,50+2,25)=6,00 m 6,000

1.03 Cvičná kuchyňka: (2,50+1,50+2,50)+(2,50+1,00+2,50)=12,50 m 12,500

1.04 Technická místnost: (3,00+1,00+3,00)=7,00 m 7,000

1.11 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00 m 12,000

1.12 Učebna 1: (2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+

 +2,00)=31,75 m 31,750

1.13 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25 m 5,250

1.15 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)=2,55 m 2,550

1.16 WC chlapci-inv.: (0,90+0,75+0,90)=2,55 m 2,550

1.20 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00 m 12,000

1.21 Učebna 2: (2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+

 +2,00)=31,75 m 31,750

1.22 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25 m 5,250

1.23 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00 m 12,000

1.24 Učebna 3: (2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+

 +2,00)=31,75 m 31,750

1.25 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25 m 5,250

1.27 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)=2,55 m 2,550

1.28 WC chlapci-inv.: (0,90+0,75+0,90)=2,55 m 2,550

1.32 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00 m 12,000

1.33 Učebna 4: (2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+

 +2,00)=31,75 m 31,750

1.34 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25 m 5,250

celkem m 257,200

064 612425931RT

1

Omít.vnitř.ostění dveří,oken váp.štuk.-zdivo z keram.tvárnic m2 21,960 478,00 10 496,88

1.01 Šatna: [(2,25+1,50+2,25)+(3,00+1,50+3,00)+(2,50+1,00+2,50)x2]x

 x0,25=25,50x0,25=6,375 m2 6,375

1.02 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,25=6,00x0,25=1,50 m2 1,500

1.03 Cvičná kuchyňka: [(2,50+1,50+2,50)+(2,50+1,00+2,50)]x0,25=3,125m2 3,125

1.04 Technická místnost: (3,00+1,00+3,00)x0,25=7,00x0,25=1,75 m2 1,750

1.11 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,30=6,00x0,30=1,80 m2 1,800

1.12 Učebna 1: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+
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 +2,00)]x0,25=31,75x0,25=7,938 m2 7,938

1.13 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=5,25x0,25=1,313 m2 1,313

1.15 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)x0,25=2,55x0,25=0,638 m2 0,638

1.16 WC chlapci-inv.: (0,90+0,75+0,90)x0,40=2,55x0,40=1,02 m2 1,020

1.20 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,30=6,00x0,30=1,80 m2 1,800

1.21 Učebna 2: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+

 +2,00)]x0,25=31,75x0,25=7,938 m2 7,938

1.22 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=5,25x0,25=1,313 m2 1,313

1.23 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,30=6,00x0,30=1,80 m2 1,800

1.24 Učebna 3: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+

 +2,00)]x0,25=31,75x0,25=7,938 m2 7,938

1.25 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=5,25x0,25=1,313 m2 1,313

1.27 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)x0,25=2,55x0,25=0,638 m2 0,638

1.28 WC chlapci-inv.: (0,90+0,75+0,90)x0,40=2,55x0,40=1,02 m2 1,020

1.32 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x0,30=6,00x0,30=1,80 m2 1,800

1.33 Učebna 4: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+

 +2,00)]x0,25=31,75x0,25=7,938 m2 7,938

1.34 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=5,25x0,25=1,313 m2 1,313

celkem m2 21,960

065 612425961R0

0

Vyrovnání zdiva pod parapety m2 8,230 260,00 2 139,80 RTS DATA 2015/1

1.01 Šatna: (1,00x0,25)x2=0,50 m2 0,500

1.03 Cvičná kuchyňka: (1,00x0,25)=0,25 m2 0,250

1.12 Učebna 1: (1,50x0,25)x3+(0,75x0,25)=1,313 m2 1,313

1.13 Kabinet: (1,25x0,25)=0,313 m2 0,313

1.15 WC dívky-H.K.: (0,75x0,25)=0,188 m2 0,188

1.16 WC chlapci-inv.: (0,75x0,40)=0,30 m2 0,300

1.21 Učebna 2: (1,50x0,25)x3+(0,75x0,25)=1,313 m2 1,313

1.22 Kabinet: (1,25x0,25)=0,313 m2 0,313

1.24 Učebna 3: (1,50x0,25)x3+(0,75x0,25)=1,313 m2 1,313

1.25 Kabinet: (1,25x0,25)=0,313 m2 0,313

1.27 WC dívky-H.K.: (0,75x0,25)=0,188 m2 0,188

1.28 WC chlapci-inv.: (0,75x0,40)=0,30 m2 0,300

1.33 Učebna 4: (1,50x0,25)x3+(0,75x0,25)=1,313 m2 1,313

1.34 Kabinet: (1,25x0,25)=0,313 m2 0,313

celkem m2 8,230

066 612457112RT

1

Omítka vnitřního zdiva stěn jádrová -pod obklady m2 116,100 130,00 15 093,00

1.03 Cvičná kuchyňka: (0,60+4,20+2,675)x2,10=7,475x2,10=15,698m2 15,698

1.06 Předsíň: (1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=3,067 m2 3,067

1.07 WC zaměstnanci: (1,35+0,93)x2,10=4,788 m2 4,788

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2x2,10-(0,80x2,02)=12,853 m2 12,853

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,165)x2,10-(0,80x2,02)=3,414 m2 3,414

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35)x2,10=4,788 m2 4,788

1.12 Učebna 1: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.15 WC dívky-H.K.: (1,22+2,15+1,22)x2,10-(0,80x2,02)-(0,75x0,60)=7,573m2 7,573

1.16 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00+1,80)x2,10-(1,00x2,02)=9,74 m2 9,740

1.17 Předsíň:  (1,775x2)x2,10-(1,00x2,02)=5,435 m2 5,435

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398 m2 9,398

1.21 Učebna 2: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.24 Učebna 3: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.27 WC dívky-H.K.: (1,22+2,15+1,22)x2,10-(0,80x2,02)-(0,75x0,60)=7,573m2 7,573

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00+1,80)x2,10-(1,00x2,02)=9,74 m2 9,740

1.29 Předsíň: (1,775x2)x2,10-(1,00x2,02)=5,435 m2 5,435

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398 m2 9,398

1.33 Učebna 4: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

celkem m2 116,100

067 612473182RT

1

Omítka vnitřního zdiva stěn keram.a ŽB věnců ze such.směsi, štukovám2 878,574 170,00 149 357,58 RTS DATA 2015/1

1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2x3,35-12,875=61,16 m2 61,160

1.02 Chodba: (9,05+3,00)x2x3,35-21,294=59,441 m2 59,441

1.03 Cvičná kuchyňka: (6,85+4,20)x2x3,35-25,323=48,712 m2 48,712

1.04 Technická místnost: (2,285+2,185)x2x3,50-3,00=28,29 m2 28,290

1.05 El.rozvodna: (1,81+1,635)x2x3,50-1,616=22,499 m2 22,499

1.06 Předsíň: (0,88+1,35)x0,45=1,004 m2 1,004

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,45=1,445 m2 1,445

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2x0,45=3,101 m2 3,101

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,165)x0,45=1,078 m2 1,078

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35)x0,45=1,026 m2 1,026

1.11 Chodba: (2,785+1,81)x2x3,35-5,395=25,392 m2 25,392

1.12 Učebna 1: (7,285+9,00)x2x3,35-28,605=80,505 m2 80,505

1.13 Kabinet: (2,67+2,00)x2x3,35-4,52=26,769 m2 26,769

1.14 Chodba: (3,25+1,515)x2x2,55-9,876=14,426 m2 14,426

1.15 WC dívky-H.K.: (1,22+2,15+1,22)x0,45-0,338=1,728 m2 1,728

1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80+2,00)x0,45=2,61 m2 2,610

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)x0,45=2,284 m2 2,284

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,45=2,014 m2 2,014

1.19 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2x3,05-4,16=37,015 m2 37,015

1.20 Chodba: (2,785+1,81)x2x3,35-5,395=25,392 m2 25,392

1.21 Učebna 2: (7,285+9,00)x2x3,35-28,605=80,505 m2 80,505

1.22 Kabinet: (2,67+2,00)x2x3,35-4,52=26,769 m2 26,769

1.23 Chodba: (2,785+1,81)x2x3,35-5,395=25,392 m2 25,392

1.24 Učebna 3: (7,285+9,00)x2x3,35-28,605=80,505 m2 80,505

1.25 Kabinet: (2,67+2,00)x2x3,35-4,52=26,769 m2 26,769

1.26 Chodba: (3,25+1,515)x2x2,55-9,876=14,426 m2 14,426
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1.27 WC dívky-H.K.: (1,22+2,15+1,22)x0,45-0,338=1,728 m2 1,728

1.28 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80+2,00)x0,45=2,61 m2 2,610

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x0,45=2,284 m2 2,284

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,45=2,014 m2 2,014

1.31 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2x3,05-4,16=37,015 m2 37,015

1.32 Chodba: (2,785+1,81)x2x3,35- 5,395=25,392 m2 25,392

1.33 Učebna 4: (7,285+9,00)x2x3,35-28,605=80,505 m2 80,505

1.34 Kabinet: (2,67+2,00)x2x3,35-4,52=26,769 m2 26,769

celkem m2 878,574

068 612473186RT

1

Příplatek za zabudované rohovníky m      264,900 30,00 7 947,00 RTS DATA 2015/1

1.01 Šatna: (2,25+1,50+2,25)+(3,00+1,50+3,00)+(2,50+1,00+2,50)x2=25,50m 25,500

1.02 Chodba: (2,25+1,50+2,25)=6,00 m 6,000

1.03 Cvičná kuchyňka: (2,50+1,50+2,50)+(2,50+1,00+2,50)=12,50 m 12,500

1.04 Technická místnost: (3,00+1,00+3,00)=7,00 m 7,000

1.08 Úklidová komora: 0,45x1=0,45 m 0,450

1.09 Předsíň: 0,45x1=0,45 m 0,450

1.11 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00 m 12,000

1.12 Učebna 1: 3,35x1+(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+

 +0,75+2,00)=35,10 m 35,100

1.13 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25 m 5,250

1.15 WC dívky-H.K.: 0,45x2=0,90 m 0,900

1.16 WC chlapci-inv.: 0,45x2=0,90 m 0,900

1.20 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00 m 12,000

1.21 Učebna 2: 3,35x1+(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+

 +0,75+2,00)=35,10 m 35,100

1.22 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25 m 5,250

1.23 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00 m 12,000

1.24 Učebna 3: 3,35x1+(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+

 +0,75+2,00)=35,10 m 35,100

1.25 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25 m 5,250

1.27 WC dívky-H.K.: 0,45x2=0,90 m 0,900

1.28 WC chlapci-inv.: 0,45x2=0,90 m 0,900

1.32 Chodba: (2,25+1,50+2,25)x2=12,00 m 12,000

1.33 Učebna 4: 3,35x1+(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+

 +0,75+2,00)=35,10 m 35,100

1.34 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)=5,25 m 5,250

celkem m 264,900

069 613901113RT

1

Úprava plynosilikát.stěn adhézním můstkem -mimo obklady m2 4,438 450,00 1 997,10

1.06 Předsíň: (0,88x0,45)=0,396 m2 0,396

1.07 WC zaměstnanci: (0,93x0,45)=0,419 m2 0,419

1.09 Předsíň: (0,715x0,45)=0,322 m2 0,322

1.10 WC zaměstnanci: (0,93x0,45)=0,419 m2 0,419

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15x0,45)=0,968 m2 0,968

1.16 WC chlapci-inv.: (1,80-0,75)x0,45=0,473 m2 0,473

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15x0,45)=0,968 m2 0,968

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80-0,75)x0,45=0,473 m2 0,473

celkem m2 4,438

070 620991191R0

0

Zakrývání otvor vnější m2 63,250 35,00 2 213,75 RTS DATA 2015/1

ozn.F1: (1,50x3,00)=4,50x1=4,50 m2 4,500

ozn.F2: (1,50x3,00)=4,50x4=18,00 m2 18,000

ozn.F3: (1,00x3,00)=3,00x1=3,00 m2 3,000

ozn.F4: (1,50x2,50)=3,75x13=48,75 m2 9,750

ozn.F5: (1,00x2,50)=2,50x3=7,50 m2 7,500

ozn.F6: (1,25x2,00)=2,50x4=10,00 m2 10,000

ozn.F7: (0,75x2,00)=1,50x4=6,00 m2 6,000

ozn.F8: (0,75x1,50)=1,125x4=4,50 m2 4,500

celkem m2 63,250

071 622421339RV

2

KZS - XPS tl.140mm+geotext.500g/m2+nop.fólie -pod terénem -ozn.Cm2 90,463 1 025,00 92 724,58

tl.165mm:  (18,65x1,25)+(18,65x0,72)+(3,90x1,25)x2+(6,00x1,10)x2+

 +(5,97x1,00)x2+(7,58x1,00)x2+(2,55x0,72)x2=23,313+13,428+

 +9,75+13,20+11,94+15,16+3,672=90,463 m2 90,463

celkem m2 90,463

072 622421340RV

1

KZS - XPS tl.140mm+stěrka s výzt.tkaninou+mozaik.om.-sokl -ozn.Bm2 40,263 1 025,00 41 269,58

tl.165mm: (18,65x0,65)+(18,65x0,18)+(3,90x0,65)x2+(6,00x0,55)x2+

 +(5,97x0,45)x2+(7,58x0,45)x2+(2,55x0,18)x2=12,123+3,357+

 +5,07+6,60+5,373+6,822+0,918=40,263 m2 40,263

celkem m2 40,263

073 622311130RX

1

KZS -min.vlna tl.160mm+stěrka s výzt.tkaninou+silikon.om.-zdi -ozn.Am2 282,170 1 005,00 283 580,85

tl.176mm: (18,65x4,30)-(0,75x1,50)x2-(0,75x2,00)x2-(1,25x2,00)x2=

 =80,195-2,25-3,00-5,00=69,945 m2 69,945

(18,65x4,30)-(0,75x1,50)x2-(0,75x2,00)x2-(1,25x2,00)x2=69,945 m2 69,945

(26,05x4,30)-(3,00x1,50)x2-(3,00x1,00)-(1,50x2,50)x7-(1,00x2,50)=

 =112,015-9,00-3,00-26,25-2,50=71,265 m2 71,265

(26,05x4,30)-(3,00x1,50)x3-(1,50x2,50)x6-(1,00x2,50)x2=71,015 m2 71,015

celkem m2 282,170

074 632415150RT

3

Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v ploše tl.52mmm2 77,400 1 050,00 81 270,00

1.01 Šatna: 28,80 m2 28,800

1.04 Technická místnost: 5,00 m2 5,000

1.05 El.rozvodna: 2,90 m2 2,900

1.06 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.07 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.08 Úklidová komora: 2,90 m2 2,900
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1.09 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.10 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.14 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.15 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.16 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.17 Předsíň:  2,70 m2 2,700

1.18 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.26 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.27 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.28 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.29 Předsíň: 2,70 m2 2,700

1.30 Sprcha: 2,20 m2 2,200

celkem m2 77,400

075 632415155RT

3

Litý samoniv.rychleschn.potěr CT-C30-F5 vč.dilatací v ploše tl.59mmm2 355,900 360,00 128 124,00

1.02 Chodba: 28,30 m2 28,300

1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20 m2 23,200

1.11 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.12 Učebna 1: 60,10 m2 60,100

1.13 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.19 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.20 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.21 Učebna 2: 60,10 m2 60,100

1.22 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.23 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.24 Učebna 3: 60,10 m2 60,100

1.25 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.31 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.32 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.33 Učebna 4: 60,10 m2 60,100

1.34 Kabinet: 5,30 m2 5,300

celkem m2 355,900

076 634601210R0

0

Pás dilatační mezi podlahou a svislými kcemi m 395,480 65,00 25 706,20 RTS DATA 2015/1

1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2+(0,20x4)=22,90 m 22,900

1.02 Chodba: (9,05+3,00+0,20)x2=24,50 m 24,500

1.03 Cvičná kuchyňka: (6,85+4,20)x2=22,10 m 22,100

1.04 Technická místnost: (2,285+2,185+0,20)x2=9,34 m 9,340

1.05 El.rozvodna: (1,81+1,635)x2=6,89 m 6,890

1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)=3,11 m 3,110

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2=6,89 m 6,890

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)=3,11 m 3,110

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.11 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,50=8,29 m 8,290

1.12 Učebna 1: (7,285+9,00+0,20)x2-1,50=31,47 m 31,470

1.13 Kabinet: (2,67+2,00)x2=9,34 m 9,340

1.14 Chodba: (3,25+1,515)x2=9,53 m 9,530

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2=6,74 m 6,740

1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2=7,60 m 7,600

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)=5,055 m 5,055

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.19 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2=13,50 m 13,500

1.20 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,50=8,29 m 8,290

1.21 Učebna 2: (7,285+9,00+0,20)x2-1,50=31,47 m 31,470

1.22 Kabinet: (2,67+2,00)x2=9,34 m 9,340

1.23 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,50=8,29 m 8,290

1.24 Učebna 3: (7,285+9,00+0,20)x2-1,50=31,47 m 31,470

1.25 Kabinet: (2,67+2,00)x2=9,34 m 9,340

1.26 Chodba: (3,25+1,515)x2=9,53 m 9,530

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2=6,74 m 6,740

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2=7,60 m 7,600

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)=5,075 m 5,075

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.31 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2=13,50 m 13,500

1.32 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,00=8,29 m 8,290

1.33 Učebna 4: (7,285+9,00+0,20)x2-1,50=31,47 m 31,470

1.34 Kabinet: (2,67+2,00)x2=9,34 m 9,340

celkem m 395,480

077 63140279 Okrajová dilatační páska EPS tl.10mm m 415,254 71,00 29 483,03

výměra: 395,48x1,05=415,254 m 415,254

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot 277 296,84

078 916231213R0

0

Osaz.obrub.bet.stoj.do lože z BP s opěrou m 91,885 176,00 16 171,76 RTS DATA 2015/1

(3,21+5,725+9,725+3,51)=22,17 m 22,170

(0,30+18,97+0,30)=19,57 m 19,570

(0,30+3,21+0,30+0,30+7,725+0,30+7,725+3,21+0,30)=23,37 m 23,370

(1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+1,50+10,725+2,55+1,50+1,50+1,50)=26,775m 26,775

celkem m 91,885

079 59217330 Beton.obrubník typu ABO  100/5/25cm kus 96,479 119,00 11 481,03

výměra: 91,885x1,05=96,479 kus 96,479

080 916991121RT

2

Lože pod obrubníky chodníkové z prostého betonu C 12/15 m3 1,838 2 800,00 5 146,40

91,885x0,20x0,10=1,838 m3 1,838

081 941941031R0

0

Mtž leš.lehk.řad.s podl.š.80-100cm výšky do 10 m m2 577,548 60,00 34 652,88 RTS DATA 2015/1
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(20,97+26,37)x2x6,10=577,548 m2 577,548

celkem m2 577,548

082 941941191R0

0

Přípl.za první i kd započ.měs.použ.leš.k ceně .....1031 m2 1 155,096 2,00 2 310,19 RTS DATA 2015/1

výměra: 577,548x2=1155,096 m2 1 155,096

083 941941831R0

0

Dmtž leš.lehk.řad.s podl.š.80-100cm výšky do 30 m m2 577,548 40,00 23 101,92 RTS DATA 2015/1

výměra: 577,548 m2 577,548

084 941955002R0

0

Lešení lehké pomocné v.podlah do 1,9 m m2 398,700 80,00 31 896,00 RTS DATA 2015/1

1.NP: 398,70 m2 398,700

celkem m2 398,700

085 941955004RT

1

Lešení lehké pomocné pro montáž podhledů m2 405,100 90,00 36 459,00

1.01 Šatna: 28,80 m2 28,800

1.02 Chodba: 28,30 m2 28,300

1.05 El.rozvodna: 2,90 m2 2,900

1.06 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.07 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.08 Úklidová komora: 2,90 m2 2,900

1.09 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.10 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.11 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.12 Učebna 1: 60,10 m2 60,100

1.13 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.14 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.15 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.16 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.17 Předsíň:  2,70 m2 2,700

1.18 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.19 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.20 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.21 Učebna 2: 60,10 m2 60,100

1.22 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.23 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.24 Učebna 3: 60,10 m2 60,100

1.25 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.26 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.27 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.28 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.29 Předsíň: 2,70 m2 2,700

1.30 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.31 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.32 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.33 Učebna 4: 60,10 m2 60,100

1.34 Kabinet: 5,30 m2 5,300

celkem m2 405,100

086 952901110R0

0

Čištění oken,dveří mytím oboustranně m2 63,250 36,00 2 277,00 RTS DATA 2015/1

ozn.F1: (1,50x3,00)=4,50x1=4,50 m2 4,500

ozn.F2: (1,50x3,00)=4,50x4=18,00 m2 18,000

ozn.F3: (1,00x3,00)=3,00x1=3,00 m2 3,000

ozn.F4: (1,50x2,50)=3,75x13=48,75 m2 9,750

ozn.F5: (1,00x2,50)=2,50x3=7,50 m2 7,500

ozn.F6: (1,25x2,00)=2,50x4=10,00 m2 10,000

ozn.F7: (0,75x2,00)=1,50x4=6,00 m2 6,000

ozn.F8: (0,75x1,50)=1,125x4=4,50 m2 4,500

celkem m2 63,250

087 952901111R0

0

Vyčištění budov bytové a obč.výstavby při v.podl.<4m m2 433,300 22,00 9 532,60 RTS DATA 2015/1

1.01 Šatna: 28,80 m2 28,800

1.02 Chodba: 28,30 m2 28,300

1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20 m2 23,200

1.04 Technická místnost: 5,00 m2 5,000

1.05 El.rozvodna: 2,90 m2 2,900

1.06 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.07 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.08 Úklidová komora: 2,90 m2 2,900

1.09 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.10 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.11 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.12 Učebna 1: 60,10 m2 60,100

1.13 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.14 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.15 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.16 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.17 Předsíň:  2,70 m2 2,700

1.18 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.19 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.20 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.21 Učebna 2: 60,10 m2 60,100

1.22 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.23 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.24 Učebna 3: 60,10 m2 60,100

1.25 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.26 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.27 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.28 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800
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1.29 Předsíň: 2,70 m2 2,700

1.30 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.31 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.32 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.33 Učebna 4: 60,10 m2 60,100

1.34 Kabinet: 5,30 m2 5,300

celkem m2 433,300

088 959950104RA

1

Stavební přípomoci pro profese kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

089 998011001R0

0

Přesun pro budovy zděné výšky do 6 m t 990,241 75,00 74 268,06 RTS DATA 2015/1

výměra dle výpočtu: t 990,241

PSV Práce a dodávky PSV 3 217 690,68

711 Izolace proti vodě 158 169,18

090 711411001R0

0

Izolace proti zem.vlhk.vod.stud.nátěrem penetračním m2 485,833 9,00 4 372,50 RTS DATA 2015/1

(18,65x26,05)=485,833 m2 485,833

celkem m2 485,833

091 246172100 Lak asfaltový penetrační kg     145,750 77,00 11 222,74 RTS DATA 2015/1

výměra: 485,833x0,30=145,75 kg     145,750

092 711412001R0

0

Izolace proti zem.vlhk.svis.stud.nátěrem penetračním m2 35,760 9,00 321,84 RTS DATA 2015/1

(18,65+26,05)x2x0,40=35,76 m2 35,760

celkem m2 35,760

093 246172100 Lak asfaltový penetrační kg     10,728 77,00 826,06 RTS DATA 2015/1

výměra: 35,76x0,30=10,728 kg     10,728

094 711441559R0

0

Izolace proti vodě a radonu vodor.pásy NAIP přitavením m2 485,833 73,00 35 465,81 RTS DATA 2015/1

výměra: 485,833 m2 485,833

095 62832910 SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem m2 558,708 129,00 72 073,33

výměra: 485,833x1,15=558,708 m2 558,708

096 711442559R0

0

Izolace proti vodě a radonu svislá pásy NAIP přitavením m2 35,760 99,00 3 540,24 RTS DATA 2015/1

výměra: 35,76 m2 35,760

097 62832910 SBS modif.asf.pás tl.5mm s posypem m2 42,912 129,00 5 535,65

výměra: 35,76x1,20=42,912 m2 42,912

098 711482091RZ

1

Prostupy hydroizolací pomocí manžet v plynotěsném provedení kpl 1,000 3 200,00 3 200,00

099 711491172RZ

1

Položení netk.textilie jako ochr.a separ.vrstva vč.dodávky a přesahů m2 485,833 35,00 17 004,16

výměra: 485,833 m2 485,833

100 998711201R0

0

Přesun hmot pro izolace proti vodě výšky do 6 m % 3,000 1 535,62 4 606,87 RTS DATA 2015/1

712 Povlakové krytiny 121 923,62

101 712311101R0

0

Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -vodor. m2 484,393 18,00 8 719,07 RTS DATA 2015/1

(0,30+0,16+17,73+0,16+0,30)x(0,30+0,16+25,13+0,16+0,30)=485,833m2 485,833

 -odpočet-světlík: (1,20x1,20)=1,44 m2 -1,440

celkem m2 484,393

102 246172100 Lak asfaltový penetrační kg     145,318 56,00 8 137,80 RTS DATA 2015/1

výměra: 484,393x0,30=145,318 kg     145,318

103 712311109R0

0

Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP -vytaž.na atiku m2 21,750 36,00 783,00 RTS DATA 2015/1

(0,16+17,73+0,16+0,16+25,13+0,16)x2x0,25=21,75 m2 21,750

104 246172100 Lak asfaltový penetrační kg     6,525 56,00 365,40 RTS DATA 2015/1

výměra: 21,75x0,30=6,525 kg     6,525

105 712341659RU

1

M+D Parozábrana asf.modif.SBS pás s posypem s al vložkou vč.přesahům2 506,143 190,00 96 167,17

výměra vodor.: 484,393 m2 484,393

výměra vytaž.na atiku: 21,75 m2 21,750

celkem m2 506,143

106 712371809RT

1

M+D prostupy střešní krytinou -kompletní provedení kpl 1,000 4 200,00 4 200,00

světlík: 1200x1200mm: 1x kus 1,000

kotvící body Os7: 10x kus 10,000

odvodnění 220x220mm: 2x kus 2,000

odvětrání kan.150x150mm: 2+2=4x kus 4,000

VZT D=250mm: 2x kus 2,000

107 998712201R0

0

Přesun hmot pro krytiny povlakové výšky do 6 m % 3,000 1 183,72 3 551,17 RTS DATA 2015/1

713 Izolace tepelné 820 211,12

108 713121111R0

0

Izol.tepel.podlah.1x položení m2 433,300 26,00 11 265,80 RTS DATA 2015/1

1.01 Šatna: 28,80 m2 28,800

1.02 Chodba: 28,30 m2 28,300

1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20 m2 23,200

1.04 Technická místnost: 5,00 m2 5,000

1.05 El.rozvodna: 2,90 m2 2,900

1.06 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.07 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.08 Úklidová komora: 2,90 m2 2,900

1.09 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.10 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.11 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.12 Učebna 1: 60,10 m2 60,100

1.13 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.14 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.15 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.16 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.17 Předsíň:  2,70 m2 2,700

1.18 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.19 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.20 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.21 Učebna 2: 60,10 m2 60,100

1.22 Kabinet: 5,30 m2 5,300
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1.23 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.24 Učebna 3: 60,10 m2 60,100

1.25 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.26 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.27 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.28 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.29 Předsíň: 2,70 m2 2,700

1.30 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.31 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.32 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.33 Učebna 4: 60,10 m2 60,100

1.34 Kabinet: 5,30 m2 5,300

celkem m2 433,300

109 2837576.1 Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl.160mm m2 454,965 369,00 167 882,09

výměra: 433,30x1,05=454,965 m2 454,965

110 713121111R0

0

Izol.tepel.podlah.1x položení m2 324,975 26,00 8 449,35 RTS DATA 2015/1

výměra: 75% z plochy 433,30=324,975 m2 324,975

111 2837576.2 Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl.5-15mm m2 341,224 310,00 105 779,36

výměra: 324,975x1,05=341,224 m2 341,224

112

713131136R0

1 Izol.tepel.věnců lepením -svislá m2 22,010 93,00 2 046,93

(26,01+18,01)x2x0,25=22,01 m2 22,010

113 63148156 Deska minerální vlákna izol.tl.20mm m2 23,111 52,00 1 201,75

výměra: 22,01x1,05=23,111 m2 23,111

114

713131137R0

1 Izol.tepel.věnců lepením -koruna věnců vnitřních podélných m2 4,110 102,00 419,22

(6,85x0,30)x2=4,11 m2 4,110

115 2837576.3 Pás polystyren EPS tl.20mm m2 4,727 45,00 212,69

výměra: 4,11x1,15=4,727 m2 4,727

116

713131138R0

1 Izol.tepel.atik lepením -svislá m2 42,860 102,00 4 371,72

(17,73+25,13)x2x0,50=42,86 m2 42,860

117 2837576.1 Deska polystyren EPS 150 S Stabil tl.160mm m2 45,003 602,00 27 091,81

výměra: 42,86x1,05=45,003 m2 45,003

118

713131139R0

1 Izol.tepel.atik lepením -koruna atiky m2 26,820 102,00 2 735,64

(18,65+26,05)x2x0,30=26,82 m2 26,820

119 2837576.2 Spádové klíny EPS 150 S Stabil tl.240-260mm m2 28,161 759,00 21 374,20

výměra: 26,82x1,05=28,161 m2 28,161

120 713134200RT

1

M+D separační PE fólie podlah s přelepením spojů m2 430,400 119,00 51 217,60

výměra: 433,30 m2 430,400

121 713141163RT

1

M+D izol.tepel.střech lepení -spád.klíny z EPS 150 S 3% tl.240-470mmm2 444,115 460,00 204 292,90

(17,73x25,13)-(1,20x1,20)=444,115 m2 444,115

122 713141220RT

1

M+D samolepící pás z modif.SBS asfaltu m2 498,799 169,00 84 297,03

(18,97x26,37)-(1,20x1,20)=498,799 m2 498,799

123 713141221RT

1

Montáž parozábrany-ploché střechy,přelepení spojů m2 506,143 45,00 22 776,44

výměra vodor.: 484,393 m2 484,393

výměra vytaž.na atiku: 21,75 m2 21,750

celkem m2 506,143

124 62852265 Pás SBS modif.asf.s Al vložkou m2 582,064 139,00 80 906,96

výměra: 506,143x1,15=582,064 m2 582,064

125 998713201R0

0

Přesun hmot pro izolace tepelné výšky do 6 m % 3,000 7 963,21 23 889,64 RTS DATA 2015/1

764 Konstrukce klempířské 73 859,24

126 764-F-1 M+D Parapety oken rš.300mm -dle popisu v PD ozn.K1 m 33,500 512,00 17 152,00

127 764-F-2 M+D Závětrná lišta s okapnicí rš.400mm -dle popisu v PD ozn.K2 m 92,000 593,00 54 556,00

128 998764201R0

0

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m % 3,000 717,08 2 151,24 RTS DATA 2015/1

766 Konstrukce truhlářské 895 271,37

129 766-F-1 M+D Plast.vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD ozn.F2 kus 4,000 39 500,00 158 000,00

130 766-F-2 M+D Plast.vchod.dveře 1000/3000mm -dle popisu v PD ozn.F3 kus 1,000 27 500,00 27 500,00

131 766-F-3 M+D Plast.okno 1500/2500mm -dle popisu v PD ozn.F4 kus 13,000 10 250,00 133 250,00

132 766-F-4 M+D Plast.okno 1000/2500mm -dle popisu v PD ozn.F5 kus 3,000 8 250,00 24 750,00

133 766-F-5 M+D Plast.okno 1250/2000mm -dle popisu v PD ozn.F6 kus 4,000 8 304,00 33 216,00

134 766-F-6 M+D Plast.okno 750/2000mm -dle popisu v PD ozn.F7 kus 4,000 6 010,00 24 040,00

135 766-F-7 M+D Plast.okno 750/1500mm -dle popisu v PD ozn.F8 kus 4,000 5 058,00 20 232,00

136 766-F-8 M+D Plast.bodový kopulový světlík 1200/1200mm -dle PD ozn.F9 kus 1,000 12 420,00 12 420,00

137 766-F-9 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2/Lkus 4,000 6 250,00 25 000,00

138 766-F-10 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D2/Pkus 4,000 6 250,00 25 000,00

139 766-F-11 M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D3/Lkus 2,000 6 150,00 12 300,00

140 766-F-12 M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D3/Pkus 2,000 6 150,00 12 300,00

141 766-F-13 M+D Dř.posuv.dveře 1985/2080mm vč.kování,pouzdra,nátěru ozn.D4kus 10,000 15 230,00 152 300,00

142 766-F-14 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D5/Lkus 1,000 6 250,00 6 250,00

143 766-F-15 M+D Dř.vnitř.dveře 900/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D5/Pkus 1,000 6 250,00 6 250,00

144 766-F-16 M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D6/Lkus 1,000 6 150,00 6 150,00

145 766-F-17 M+D Dř.vnitř.dveře 700/1970mm vč.kování,zárubně,nátěru ozn.D6/Pkus 1,000 6 150,00 6 150,00

146 766-F-18 M+D Vnitř.parapet dl.1500mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 13,000 512,00 6 656,00

147 766-F-19 M+D Vnitř.parapet dl.1000mm -dle popisu v PD ozn.T1 kus 3,000 396,00 1 188,00

148 766-F-20 M+D Vnitř.parapet dl.1250mm -dle v PD ozn.T1 kus 4,000 476,00 1 904,00

149 766-F-21 M+D Vnitř.parapet dl.750mm -dle popisu vPD ozn.T1 kus 4,000 352,00 1 408,00

150 766-F-22 M+D Šroub.kce z OSB desky-atika -dle popisu v PD ozn.T2 m 90,700 345,00 31 291,50

151 766-F-23 M+D Sanitární příčka pro WC -dle popisu v PD dl.1350mm ozn.T3 kus 2,000 7 250,00 14 500,00

152 766-F-24 M+D Dřev.svodidla dle popisu v PD ozn.T4 m 27,000 1 620,00 43 740,00

153 766-F-25 M+D Vnitř.mobilní příčka přímá -dle popisu v PD dl.4500mm ozn.T5 kus 2,000 16 100,00 32 200,00

154 766-F-26 M+D Vnitř.mobil.příčka roh. -dle popisu v PD dl.4200+2500mm ozn.T6kus 2,000 25 600,00 51 200,00

155 998766201R0

0

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m % 3,000 8 691,96 26 075,87 RTS DATA 2015/1

767 Konstrukce kovové doplňkové stavební 457 437,42
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156 767-F-1 M+D Al vchod.dveře 1500/3000mm -dle popisu v PD ozn.F1 kus 1,000 85 620,00 85 620,00

157 767-F-2 M+D Al vnitř.dveře 1500/2250mm -dle popisu v PD ozn.D1 kus 2,000 33 738,00 67 476,00

158 767-F-3 M+D Žebřík s ochr.košem -dle popisu v PD ozn.Z1 kus 1,000 42 000,00 42 000,00

159 767-F-4 M+D Nové doplnění stáv.zastřešení 2,10x11,20m -dle PD ozn.Z2 kg 1 470,000 96,00 141 120,00

160 767-F-5 M+D Hydrant.skříň -dle popisu v PD ozn.Os1 kus 1,000 9 800,00 9 800,00

161 767-F-6 M+D Přenosný hasící přístroj PHP práškový P6 21A ozn.Os2 kus 3,000 926,00 2 778,00

162 767-F-7 M+D Vnitř.čistící zóna 1500x2000mm -dle popisu v PD ozn.Os3 kus 1,000 18 300,00 18 300,00

163 767-F-8 M+D Shrnovací sprch.zástěna -dle popisu v PD ozn.Os4 kus 2,000 9 200,00 18 400,00

164 767-F-9 M+D Vybavení bezbariér.sprchy -dle popisu v PD ozn.Os5 kpl 2,000 8 250,00 16 500,00

165 767-F-10 M+D Vybavení bezbariér.WC -dle popisu v PD ozn.Os6 kpl 2,000 6 800,00 13 600,00

166 767-F-11 M+D Záchytný systém -dle popisu v PD ozn.Os7 kpl 1,000 24 600,00 24 600,00

167 767-F-12 M+D Revizní dvířka pro čistící kusy kanalizace dle popisu v PD ozn.Os9kus 7,000 560,00 3 920,00

168 998767201R0

0

Přesun hmot pro konstrukce zámečnické v objektech výšky do 6 m % 3,000 4 441,14 13 323,42 RTS DATA 2015/1

771 Podlahy z dlaždic 90 999,07

169

771130111R0

0 Obklad soklíků rovných do tmelu v.do 100mm m 34,330 112,00 3 844,96 RTS DATA 2015/1

1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2+(0,20x4)-(1,50x2)=19,90 m 19,900

1.04 Technická místnost: (2,285+2,185+0,20)x2-1,00=8,34 m 8,340

1.05 El.rozvodna: (1,81+1,635)x2-0,80=6,09 m 6,090

1.14 Chodba: (3,25+1,515)x2-(1,00x4)-0,80=4,73 m 4,730

1.26 Chodba: (3,25+1,515)x2-(1,00x4)-0,80=4,73 m 4,730

celkem m 34,330

170 771-PC-1 Soklík keramický dle výběru investora m 36,047 72,00 2 595,35

výměra: 34,33x1,05=36,047 m 36,047

171

771573116R0

0 Montáž podlah keram.lep.do tmelu -sociální zázemí m2 27,600 360,00 9 936,00 RTS DATA 2015/1

1.06 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.07 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.09 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.10 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.15 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.16 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.17 Předsíň:  2,70 m2 2,700

1.18 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.27 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.28 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.29 Předsíň: 2,70 m2 2,700

1.30 Sprcha: 2,20 m2 2,200

celkem m2 27,600

172 771-PC-2 Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 b.bílá m2 28,980 319,00 9 244,62

výměra: 27,60x1,05=28,98 m2 28,980

173

771573116R0

0 Montáž podlah keram.lep.do tmelu -ostatní místnosti m2 49,800 310,00 15 438,00 RTS DATA 2015/1

1.01 Šatna: 28,80 m2 28,800

1.04 Technická místnost: 5,00 m2 5,000

1.05 El.rozvodna: 2,90 m2 2,900

1.08 Úklidová komora: 2,90 m2 2,900

1.14 Chodba: 5,10 m2 5,100

1.26 Chodba: 5,10 m2 5,100

celkem m2 49,800

174 771-PC-2 Dlaždice keramická 300x300mm, protiskluz.R10 béžový travertin m2 52,290 319,00 16 680,51

výměra: 49,80x1,05=52,29 m2 52,290

175

771579793R0

0 Příplatek za spárovací hmotu-plošně m2 77,400 16,00 1 238,40 RTS DATA 2015/1

výměra: 27,60+49,80=77,40 m2 77,400

176

771591102R0

0 Ulož.přech.profilu lep.pro přech.na jiný mat. m 7,900 65,00 513,50 RTS DATA 2015/1

1.01/1.02: 1,50 m 1,500

1.02/1.05: 0,70 m 0,700

1.02/1.06: 0,70 m 0,700

1.02/1.08: 0,70 m 0,700

1.02/1.09: 0,70 m 0,700

1.12/1.14: 0,90 m 0,900

1.14/1.21: 0,90 m 0,900

1.26/1.24: 0,90 m 0,900

1.26/1.33: 0,90 m 0,900

celkem m 7,900

177 771-PC-3 Lišta přechod.T pro dlažbu, kovová, ve stříbrném odstínu m 8,690 145,00 1 260,05

výměra: 7,90x1,10=8,69 m 8,690

178

771593118R0

0 Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -vodor. m2 30,500 450,00 13 725,00

1.06 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.07 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.08 Úklidová komora: 2,90 m2 2,900

1.09 Předsíň: 1,20 m2 1,200

1.10 WC zaměstnanci: 1,20 m2 1,200

1.15 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.16 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.17 Předsíň:  2,70 m2 2,700

1.18 Sprcha: 2,20 m2 2,200

1.27 WC dívky-H.K.: 2,70 m2 2,700

1.28 WC chlapci-inv.: 3,80 m2 3,800

1.29 Předsíň: 2,70 m2 2,700

1.30 Sprcha: 2,20 m2 2,200

celkem m2 30,500

179

771593129R0

0 Stěrka hydroizolační+bandáž koutů (těsn.dilat.provazec) -svislá m2 30,157 460,00 13 872,22

1.03 Cvičná kuchyňka: (0,60+4,20+2,675)x0,30=2,243 m2 2,243
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1.06 Předsíň: [(0,88+1,35+0,88)-0,80]x0,30=2,31x0,30=0,693 m2 0,693

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,30=3,21x0,30=0,963 m2 0,963

1.08 Úklidová komora: [(1,81+1,635)x2-0,80]x0,30=6,09x0,30=1,827m2 1,827

1.09 Předsíň: [(0,88+1,35+0,88)-0,80]x0,30=2,31x0,30=0,963 m2 0,963

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)]x0,30=3,21x0,30=0,963 m2 0,963

1.12 Učebna 1: (1,50x0,30)=0,45 m2 0,450

1.15 WC dívky-H.K.: [(2,15+1,22)x2-0,80]x0,30=5,94x0,30=1,782 m2 1,782

1.16 WC chlapci-inv.: [(2,00+1,80)x2-1,00]x0,30=6,60x0,30=1,98 m2 1,980

1.17 Předsíň:  [(1,775+1,525+1,775)-1,00]x0,30=4,055x0,30=1,217 m2 1,217

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,30=4,475x0,30=1,343 m2 1,343

1.21 Učebna 2: (1,50x0,30)=0,45 m2 0,450

1.24 Učebna 3: (1,50x0,30)=0,45 m2 0,450

1.27 WC dívky-H.K.: [(2,15+1,22)x2-0,80]x0,30=5,94x0,30=1,782 m2 1,782

1.28 WC chlapci-inv.: [(2,00+1,80)x2-1,00]x0,30=6,60x0,30=1,98 m2 1,980

1.29 Předsíň: [(1,775+1,525+1,775)-1,00]x0,30=4,075x0,30=1,223 m2 1,223

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398 m2 9,398

1.33 Učebna 4: (1,50x0,30)=0,45 m2 0,450

celkem m2 30,157

180 998771201R0

0

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v obj.v do 6 m % 3,000 883,49 2 650,46 RTS DATA 2015/1

776 Podlahy povlakové 377 304,18

181 776101115R0

0

Vyrovnání podkladu samonivelační cement.stěrkou tl.1-3mm m2 355,900 214,00 76 162,60 RTS DATA 2015/1

1.02 Chodba: 28,30 m2 28,300

1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20 m2 23,200

1.11 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.12 Učebna 1: 60,10 m2 60,100

1.13 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.19 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.20 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.21 Učebna 2: 60,10 m2 60,100

1.22 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.23 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.24 Učebna 3: 60,10 m2 60,100

1.25 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.31 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.32 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.33 Učebna 4: 60,10 m2 60,100

1.34 Kabinet: 5,30 m2 5,300

celkem m2 355,900

182 776101121R0

0

Provedení penetrace podkladu m2 355,900 25,00 8 897,50 RTS DATA 2015/1

výměra: 355,90 m2 355,900

183 776421100R0

0

Lepení podlahových soklíků k přírodnímu linoleu m 228,300 71,00 16 209,30 RTS DATA 2015/1

1.02 Chodba: (9,05+3,00+0,20)x2-(1,50x2)-(1,00x4)-(0,80x4)=14,30 m 14,300

1.03 Cvičná kuchyňka: (6,85+4,20)x2-1,50=20,60 m 20,600

1.11 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,00-1,50=7,29 m 7,290

1.12 Učebna 1: (7,285+9,00+0,20)x2-(1,50x2)-(1,00x3)=26,97 m 26,970

1.13 Kabinet: (2,67+2,00)x2-1,00=8,34 m 8,340

1.19 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2-(1,00x2)=11,50 m 11,500

1.20 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,00-1,50=7,29 m 7,290

1.21 Učebna 2: (7,285+9,00+0,20)x2-(1,50x2)-(1,00x3)=26,97 m 26,970

1.22 Kabinet: (2,67+2,00)x2-1,00=8,34 m 8,340

1.23 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,00-1,50=7,29 m 7,290

1.24 Učebna 3: (7,285+9,00+0,20)x2-(1,50x2)-(1,00x3)=26,97 m 26,970

1.25 Kabinet: (2,67+2,00)x2-1,00=8,34 m 8,340

1.31 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2-(1,00x2)=11,50 m 11,500

1.32 Chodba: (2,785+1,81+0,30)x2-1,00-1,50=7,29 m 7,290

1.33 Učebna 4: (7,285+9,00+0,20)x2-(1,50x2)-(1,00x3)=26,97 m 26,970

1.34 Kabinet: (2,67+2,00)x2-1,00=8,34 m 8,340

celkem m 228,300

184 776-PC-1 Soklík k přírodnímu linoleu -dle výběru investora m 239,715 56,00 13 424,04

výměra: 228,30x1,05=239,715 m 239,715

185 776521110RT

1

Lepení povlakových podlah z pásů PVC m2 355,900 135,00 48 046,50 RTS DATA 2015/1

1.02 Chodba: 28,30 m2 28,300

1.03 Cvičná kuchyňka: 23,20 m2 23,200

1.11 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.12 Učebna 1: 60,10 m2 60,100

1.13 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.19 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.20 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.21 Učebna 2: 60,10 m2 60,100

1.22 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.23 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.24 Učebna 3: 60,10 m2 60,100

1.25 Kabinet: 5,30 m2 5,300

1.31 Relaxační místnost: 11,40 m2 11,400

1.32 Chodba: 5,00 m2 5,000

1.33 Učebna 4: 60,10 m2 60,100

1.34 Kabinet: 5,30 m2 5,300

celkem m2 355,900

186 776-PC2 Přír.linoleum, 100% přírodní, tl.2,5mm, protiskl.R9 -odstín dle investoram2 391,490 520,00 203 574,80

výměra: 355,90x1,10=391,49 m2 391,490

187 998776201R0

0

Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 3,000 3 663,15 10 989,44 RTS DATA 2015/1
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781 Obklady keramické 132 264,07

188 781101121R0

0

Provedení penetrace podkladu-adh.můstek -práce včetně 

materiálu

m2 26,606 88,00 2 341,33

1.06 Předsíň: (0,88x2,10)=1,848 m2 1,848

1.07 WC zaměstnanci: (0,93x2,10)=1,953 m2 1,953

1.09 Předsíň: (0,715x2,10)=1,502 m2 1,502

1.10 WC zaměstnanci: (0,93x2,10)=1,953 m2 1,953

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15x2,10)=4,515 m2 4,515

1.16 WC chlapci-inv.: (1,80x2,10)-(0,75x0,60)=3,33 m2 3,330

1.17 Předsíň:  (1,525x1,20)=1,83 m2 1,830

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15x2,10)=4,515 m2 4,515

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80x2,10)-(0,75x0,60)=3,33 m2 3,330

1.29 Předsíň:  (1,525x1,20)=1,83 m2 1,830

celkem: m2 26,606

189 781111111RT

1

Zařezání obkladů u podlahy m 72,765 142,00 10 332,63

1.03 Cvičná kuchyňka: (0,60+4,20+2,675)=7,475 m 7,475

1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31 m 2,310

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2-0,80=6,09 m 6,090

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31 m 2,310

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.12 Učebna 1: 1,50 m 1,500

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94 m 5,940

1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2-1,00=6,60 m 6,600

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,055 m 4,055

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.21 Učebna 2: 1,50 m 1,500

1.24 Učebna 3: 1,50 m 1,500

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94 m 5,940

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2-1,00=6,60 m 6,600

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,075 m 4,075

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.33 Učebna 4: 1,50 m 1,500

celkem m 72,765

190 781111151RT

1

Příplatek za sestavení dekoru -listela m 59,290 32,00 1 897,28

1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31 m 2,310

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2-0,80=6,09 m 6,090

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31 m 2,310

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94 m 5,940

1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2-1,00=6,60 m 6,600

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,055 m 4,055

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94 m 5,940

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2-1,00=6,60 m 6,600

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,075 m 4,075

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

celkem m 59,290

191 59781410-A Listela barevná keramická -dle investora m2 62,255 410,00 25 524,35

výměra: 59,29x1,05=62,255 m2 62,255

192 781280111RT

1

Obkládání stěn mozaikou flex.lep.vč.dilatací m2 22,898 340,00 7 785,32

1.03 Cvičná kuchyňka: (0,60+4,20+2,675)x2,10=7,475x2,10=15,698m2 15,698

1.12 Učebna 1: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.21 Učebna 2: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.24 Učebna 3: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.33 Učebna 4: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

celkem: m2 22,898

193 59781464-A Obkladačka keramická -barevná mozaika -dle investora m2 24,043 239,00 5 746,25

výměra: 22,898x1,05=24,043 m2 24,043

194 781310121RT

1

Obkládání ostění do tmelu šířky do 300mm m2 1,560 280,00 436,80

1.15 WC dívky-H.K.: (0,60+0,60)x0,25=0,30 m2 0,300

1.16 WC chlapci-inv.: (0,60+0,60)x(0,25+0,15)=0,48 m2 0,480

1.27 WC dívky-H.K.: (0,60+0,60)x0,25=0,30 m2 0,300

1.28 WC chlapci-inv.: (0,60+0,60)x(0,25+0,15)=0,48 m2 0,480

celkem m2 1,560

195 59781464-B Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 1,794 239,00 428,77

výměra: 1,56x1,15=1,794 m2 1,794

196 781320121RT

1

Obkládání parapetů do tmelu šířky do 300mm m2 1,282 300,00 384,60

1.15 WC dívky-H.K.: (0,75x0,25)=0,188 m2 0,188

1.16 WC chlapci-inv.: 0,75x(0,25+0,15)=0,30 m2 0,300

1.17 Předsíň:  (1,525x0,10)=0,153 m2 0,153

1.27 WC dívky-H.K.: (0,75x0,25)=0,188 m2 0,188

1.28 WC chlapci-inv.: 0,75x(0,25+0,15)=0,30 m2 0,300

1.29 Předsíň: (1,525x0,10)=0,153 m2 0,153

celkem m2 1,282

197 59781464-B Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 1,474 239,00 352,36

výměra: 1,282x1,15=1,474 m2 1,474

198 781419706R0

0

Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu (plošně) m2 149,133 36,00 5 368,79 RTS DATA 2015/1

obkládání stěn mozaikou flex.lep.vč.dilatací: 22,898 m2 22,898

obkládání ostění do tmelu šířky do 300mm: 1,56 m2 1,560

obkládání parapetů do tmelu šířky do 300mm: 1,282 m2 1,282

montáž obkladů keram.rež.flex.lep.vč.dilatací: 123,393 m2 123,393
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celkem m2 149,133

199 781419711R0

0

Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10m2 (jednotlivě) m2 66,584 18,00 1 198,51 RTS DATA 2015/1

1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=4,915 m2 4,915

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x2,10=6,741 m2 6,741

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=4,915 m2 4,915

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x2,10=6,741 m2 6,741

1.12 Učebna 1: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)x2,10-(1,00x2,02)=8,638 m2 8,638

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398 m2 9,398

1.21 Učebna 2: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.24 Učebna 3: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x2,10-(1,00x2,02)=8,638 m2 8,638

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398 m2 9,398

1.33 Učebna 4: (1,50x1,20)=1,80 m2 1,800

celkem 66,584

200 781474115R0

0

Montáž obkladů keram.rež.flex.lep.vč.dilatací m2 123,393 260,00 32 082,18 RTS DATA 2015/1

1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=4,915 m2 4,915

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x2,10=6,741 m2 6,741

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2x2,10-(0,80x2,02)=12,853 m2 12,853

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x2,10-(0,80x2,02)=4,915 m2 4,915

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x2,10=6,741 m2 6,741

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2x2,10-(0,80x2,02)-(0,75x0,60)=12,088m2 12,088

1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2x2,10-(1,00x2,02)-(0,75x0,60)=13,49m2 13,490

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)x2,10-(1,00x2,02)=8,638 m2 8,638

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398 m2 9,398

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2x2,10-(0,80x2,02)-(0,75x0,60)=12,088m2 12,088

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2x2,10-(1,00x2,02)-(0,75x0,60)=13,49m2 13,490

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x2,10-(1,00x2,02)=8,638 m2 8,638

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x2,10=9,398 m2 9,398

celkem m2 123,393

201 59781464-B Obkladačka keramická bílá mat -dle investora m2 129,563 139,00 18 009,21

výměra: 123,393x1,05=129,563 m2 129,563

202 781488704R0

0

Obkl.vnitř.přípl.2bar.spár.tmel m2 146,291 12,00 1 755,49 RTS DATA 2015/1

výměra: 22,898+123,393=146,291 m2 146,291

203 781811110RT

1

Spára ve styku podlaha-obklady,stěna -montáž a dodávka m 72,765 26,00 1 891,89

1.03 Cvičná kuchyňka: (0,60+4,20+2,675)=7,475 m 7,475

1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31 m 2,310

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2-0,80=6,09 m 6,090

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31 m 2,310

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.12 Učebna 1: 1,50 m 1,500

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94 m 5,940

1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2-1,00=6,60 m 6,600

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,055 m 4,055

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.21 Učebna 2: 1,50 m 1,500

1.24 Učebna 3: 1,50 m 1,500

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94 m 5,940

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2-1,00=6,60 m 6,600

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,075 m 4,075

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.33 Učebna 4: 1,50 m 1,500

celkem 72,765

204 781971101RU

1

Ulož.konc.prof.-lišty-horní do lep.-ukonč.obkl. m 65,290 35,00 2 285,15

1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31 m 2,310

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2-0,80=6,09 m 6,090

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)-0,80=2,31 m 2,310

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)=3,21 m 3,210

1.12 Učebna 1: 1,50 m 1,500

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94 m 5,940

1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2-1,00=6,60 m 6,600

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,055 m 4,055

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.21 Učebna 2: 1,50 m 1,500

1.24 Učebna 3: 1,50 m 1,500

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2-0,80=5,94 m 5,940

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2-1,00=6,60 m 6,600

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)-1,00=4,075 m 4,075

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)=4,475 m 4,475

1.33 Učebna 4: 1,50 m 1,500

celkem 65,290

205 597601.A Lišta ukončovací horní elox.hliník pro obklady m 68,555 41,00 2 810,73

výměra: 65,29x1,05=68,555 m 68,555

206 781971101RU

2

Ulož.konc.prof.-lišty-nárožní do lep.-ukonč.obkl. m 25,800 41,00 1 057,80

1.03 Cvičná kuchyňka: (2,10x2)=4,20 m 4,200

1.08 Úklidová komora: (2,10x1)=2,10 m 2,100

1.09 Předsíň: (2,10x1)=2,10 m 2,100

1.12 Učebna 1: (1,20x2)=2,40 m 2,400

1.15 WC dívky-H.K.: (0,60+0,75+0,60)=1,95 m 1,950

1.16 WC chlapci-inv.: (0,60+0,75+0,60)=1,95 m 1,950
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1.21 Učebna 2: (1,20x2)=2,40 m 2,400

1.24 Učebna 3: (1,20x2)=2,40 m 2,400

1.27 WC dívky-H.K.: (0,60+0,75+0,60)=1,95 m 1,950

1.28 WC chlapci-inv.: (0,60+0,75+0,60)=1,95 m 1,950

1.33 Učebna 4: (1,20x2)=2,40 m 2,400

celkem m 25,800

207 597601.B Lišta ukončovací nárožní elox.hliník pro obklady m 27,090 41,00 1 110,69

výměra: 25,80x1,05=27,09 m 27,090

208 781971101RU

3

Ulož.konc.prof.-lišty-koutové do lep.-ukonč.obkl. m 66,765 41,00 2 737,37

1.03 Cvičná kuchyňka: (2,10x2)=4,20 m 7,475

1.06 Předsíň: (2,10x2)=4,20 m 2,310

1.07 WC zaměstnanci: (2,10x2)=4,20 m 3,210

1.08 Úklidová komora: (2,10x5)=10,50 m 6,090

1.09 Předsíň: (2,10x3)=6,30 m 2,310

1.10 WC zaměstnanci: (2,10x2)=4,20 m 3,210

1.15 WC dívky-H.K.: (2,10x4)+(0,25x2)=8,90 m 5,940

1.16 WC chlapci-inv.: (2,10x4)+(0,40x2)=9,20 m 6,600

1.17 Předsíň:  (2,10x2)+(0,10x2)=4,40 m 4,055

1.18 Sprcha: (2,10x2)=4,20 m 4,475

1.27 WC dívky-H.K.: (2,10x4)+(0,25x2)=8,90 m 5,940

1.28 WC chlapci-inv.: (2,10x4)+(0,40x2)=9,20 m 6,600

1.29 Předsíň: (2,10x2)+(0,10x2)=4,40 m 4,075

1.30 Sprcha: (2,10x2)=4,20 m 4,475

celkem m 66,765

209 597601.C Lišta ukončovací koutová elox.hliník pro obklady m 70,103 41,00 2 874,23

výměra: 66,765x1,05=70,103 m 70,103

210 998781201R0

0

Přesun hmot pro obklady keramické v obj.v do 6 m % 3,000 1 284,12 3 852,35 RTS DATA 2015/1

784 Malby 90 251,41

211 784195212RT

3

Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380-stropy-b.bílá,vč.penetracem2 7,900 72,00 568,80

1.04 Technická místnost: 5,00 m2 5,000

1.05 El.rozvodna: 2,90 m2 2,900

celkem m2 7,900

212 784452471R0

0

Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380-stěny-b.bílá m2 945,593 55,00 52 007,62

ostění 1.01 Šatna: [(2,50+1,00+2,50)x2+(3,00+1,50+3,00)+(2,25+1,50+2,25)x

ostění  x2]x0,25=31,50x0,25=7,875 m2 7,875

ostění 1.03 Cvičná dílna: [(2,50+1,00+2,50)+(2,50+1,50+2,50)]x0,25=3,125m2 3,125

ostění 1.04 Technická místnost: (3,00+1,00+3,00)x0,25=1,75 m2 1,750

ostění 1.11 WC-inv.: (0,15+1,50+0,15)x0,25=0,45 m2 0,450

ostění 1.12 Jídelna: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+2,00)x

ostění  x2+(2,00+1,25+2,00)]x0,25+[(1,27+1,00+1,27)+(1,27+2,00+1,27)]x  

ostění  x0,065=(41,75x0,25)+(8,08x0,065)=10,438+0,525=10,963 m2 10,963

ostění 1.14 Předsíň: (0,90+0,75+0,90)x0,25=0,638 m2 0,638

ostění 1.17 WC chlapci: (0,90+1,25+0,90)x0,25=0,763 m2 0,763

ostění 1.19 Hospodářka: (2,25+1,50+2,25)x0,25=1,50 m2 1,500

ostění 1.22 Chodba: (3,00+1,50+3,00)x0,25=1,875 m2 1,875

ostění 1.23 Šatna A D.M.: (2,50+1,50+2,50)x2x0,25=3,25 m2 3,250

ostění 1.26 Mytí termoportů: (0,90+0,75+2,00)x0,25=0,913 m2 0,913

ostění 1.28 Sklad odpadů: (0,90+1,50+0,90)x0,25=0,825 m2 0,825

ostění 1.29 Družina 1: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+

ostění  +2,00)+(2,00+1,25+2,00)+(2,25+1,50+2,25)]x0,25=10,75 m2 10,750

ostění 1.31 WC dívky-H.K.: (0,90+0,75+0,90)x0,25=0,638 m2 0,638

ostění 1.32 WC dívky-inv.: (0,90+0,75+0,90)x0,40=1,02 m2 1,020

ostění 1.38 Družina 2: [(2,50+1,50+2,50)x3+(3,00+1,50+3,00)+(2,00+0,75+2,00)+

ostění  +(2,25+1,50+2,25)]x0,25=9,438 m2 9,438

ostění 1.39 Kabinet: (2,00+1,25+2,00)x0,25=1,313 m2 1,313

omítky 1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2x3,35-18,27=55,765 m2 55,765

omítky 1.02 Chodba: (9,05+4,925+1,925)x2x3,35-18,466=88,064 m2 88,064

omítky 1.03 Cvičná dílna: (6,85+4,20)x2x3,35-11,425=62,61 m2 62,610

omítky 1.04 Technická místnost: (2,285+2,185)x2x3,50-3,00=28,29 m2 28,290

omítky 1.05 El.rozvodna: (1,81+1,635)x2x3,50-1,616=22,499 m2 22,499

omítky 1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x0,45=1,40 m2 1,400

omítky 1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,45=1,445 m2 1,445

omítky 1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635+1,81)x0,45=2,365 m2 2,365

omítky 1.09 Předsíň: (0,93+1,35+0,93)x0,45=1,445 m2 1,445

omítky 1.10 WC zaměstnanci: (0,88+1,35+0,88)x0,45=1,40 m2 1,400

omítky 1.11 WC-inv.: (2,855+1,81)x2x0,45=4,199 m2 4,199

omítky 1.12 Jídelna: (8,968+9,00)x2x3,35-34,50=84,05 m2 84,050

omítky 1.13 Chodba: (2,20+1,20)x2x2,55-4,848=12,492 m2 12,492

omítky 1.14 Předsíň: (1,155+1,02+0,405)x0,45=1,161 m2 1,161

omítky 1.15 WC dívky: (1,097+1,02+1,097)x0,45=1,446 m2 1,446

omítky 1.16 Předsíň: (1,048+1,20+0,23)x0,45=1,115 m2 1,115

omítky 1.17 WC chlapci: (0,37+1,10+1,075)x0,45=1,145 m2 1,145

omítky 1.18 Pisoár: (0,925+1,20+0,05)x0,45=0,979 m2 0,979

omítky 1.19 Hospodářka: (2,785+1,81)x2x2,55-4,04=19,395 m2 19,395

omítky 1.20 Přípravna: (4,442+6,153)x2x3,50-6,58=67,585 m2 67,585

omítky 1.21 Mytí: (4,152+2,428)x2x3,50-5,31=41,408 m2 41,408

omítky 1.22 Chodba: (4,70+1,885)x2x2,55-13,994=19,59 m2 19,590

omítky 1.23 Šatna A D.M.: (4,42+2,70)x2x3,35-10,934=36,77 m2 36,770

omítky 1.24 Předsíň: (1,01+1,485+1,01)x0,45=1,577 m2 1,577

omítky 1.25 WC zaměstnanci: (1,00+1,335+1,00)x0,45=1,501 m2 1,501

omítky 1.26 Mytí termoportů: (1,85+2,443)x2x3,50-11,598=18,453 m2 18,453
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omítky 1.27 Úklidová komora: (2,293+1,32)x2x3,50-1,818=27,932 m2 27,932

omítky 1.28 Sklad odpadů: (1,20+2,443)x2x3,50-5,568=19,933 m2 19,933

omítky 1.29 Družina 1: (7,285+9,00)x2x3,35-27,61=86,385 m2 86,385

omítky 1.30 Chodba: (3,25+1,515)x2x2,55-9,696=14,606 m2 14,606

omítky 1.31 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22+2,15+0,47)x0,45=2,696 m2 2,696

omítky 1.32 WC dívky-inv.: (2,00+1,80+2,00)x0,45=2,61 m2 2,610

omítky 1.33 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x0,45=2,284 m2 2,284

omítky 1.34 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,45=2,014 m2 2,014

omítky 1.35 Pisoár: (1,50+1,10+1,50)x0,45=1,845 m2 1,845

omítky 1.36 WC chlapci: (1,50+1,10)x2x0,45=2,34 m2 2,340

omítky 1.37 Relaxační místnost: (3,25+2,285)x2x3,05-3,744=30,02 m2 30,020

omítky 1.38 Družina 2: (7,285+9,00)x2x3,35-26,834=85,894 m2 85,894

omítky 1.39 Kabinet: (2,00+2,67)x2x3,35-4,52=26,769 m2 26,769

plynosilikát 1.06 Předsíň: (0,88x0,45)=0,396 m2 0,396

plynosilikát 1.07 WC zaměstnanci: (0,93x0,45)=0,419 m2 0,419

plynosilikát 1.09 Předsíň: (0,93x0,45)=0,419 m2 0,419

plynosilikát 1.10 WC zaměstnanci: (0,715x0,45)=0,322 m2 0,322

plynosilikát 1.15 WC dívky: (1,097x0,45)=0,494 m2 0,494

plynosilikát 1.17 WC chlapci: (1,10x0,45)=0,495 m2 0,495

plynosilikát 1.25 WC zaměstnanci: (1,00x0,45)=0,45 m2 0,450

plynosilikát 1.27 Úklidová komora: (1,32x0,45)=0,594 m2 0,594

plynosilikát 1.31 WC dívky-H.K.: (2,15x0,45)=0,968 m2 0,968

plynosilikát 1.32 WC dívky-inv.: (1,05x0,45)=0,473 m2 0,473

celkem m2 945,593

213 784452507R0

0

Příplatek za penetraci stěn pod malbu m2 945,593 8,00 7 564,74

výměra: 945,593 m2 945,593

214 784496300RT

3

Protiprašný nátěr povrchů nad podhledem m2 316,950 95,00 30 110,25

1.01 Šatna: (6,85+4,20)x2x0,15=3,315 m2 19,900

1.02 Chodba: (9,05+3,00)x2x0,15=3,615 m2 14,300

1.03 Cvičná kuchyňka: (6,85+4,20)x2x0,15=3,315 m2 20,600

1.06 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x0,95=2,955 m2 2,310

1.07 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,95=3,05 m2 3,210

1.08 Úklidová komora: (1,81+1,635)x2x0,95=6,546 m2 6,090

1.09 Předsíň: (0,88+1,35+0,88)x0,95=2,955 m2 2,310

1.10 WC zaměstnanci: (0,93+1,35+0,93)x0,95=3,05 m2 3,210

1.11 Chodba: (2,785+1,81)x2x0,15=1,379 m2 7,290

1.12 Učebna 1: (7,285+9,00)x2x0,15=4,886 m2 26,970

1.13 Kabinet: (2,67+2,00)x2x0,15=1,401 m2 8,340

1.14 Chodba: (3,25+1,515)x2x0,95=9,054 m2 4,730

1.15 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2x0,95-(0,75x0,45)=6,065 m2 5,940

1.16 WC chlapci-inv.: (2,00+1,80)x2x0,95-(0,75x0,45)=6,882 m2 6,600

1.17 Předsíň:  (1,775+1,525+1,775)x0,95=4,821 m2 4,055

1.18 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,95=4,251 m2 4,475

1.19 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2x0,45=6,075 m2 11,500

1.20 Chodba: (2,785+1,81)x2x0,15=1,379 m2 7,290

1.21 Učebna 2: (7,285+9,00)x2x0,15=4,886 m2 26,970

1.22 Kabinet: (2,67+2,00)x2x0,15=1,401 m2 8,340

1.23 Chodba: (2,785+1,81)x2x0,15=1,379 m2 7,290

1.24 Učebna 3: (7,285+9,00)x2x0,15=4,886 m2 26,970

1.25 Kabinet: (2,67+2,00)x2x0,15=1,401 m2 8,340

1.26 Chodba: (3,25+1,515)x2x0,95=9,054 m2 4,730

1.27 WC dívky-H.K.: (2,15+1,22)x2x0,95-(0,75x0,45)=6,065 m2 5,940

1.28 WC chlapci-inv.: (1,80+2,00)x2x0,95-(0,75x0,45)=6,882 m2 6,600

1.29 Předsíň: (1,775+1,525+1,775)x0,95=4,821 m2 4,075

1.30 Sprcha: (1,475+1,525+1,475)x0,95=4,251 m2 4,475

1.31 Relaxační místnost: (3,50+3,25)x2x0,45=6,075 m2 11,500

1.32 Chodba: (2,785+1,81)x2x0,15=1,379 m2 7,290

1.33 Učebna 4: (7,285+9,00)x2x0,15=4,886 m2 26,970

1.34 Kabinet: (2,67+2,00)x2x0,15=1,401 m2 8,340

celkem m2 316,950
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  SO 01-Novostavba pavilonu D - Zdravotechnika

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

Zdravotechnika -celkem 1 109 680,17

PSV Práce a dodávky PSV 1 081 643,67

721-1 Areálová kanalizace 284 591,05

Ležaté potrubí pod podlahou - KG systém 27 785,80

Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém 

- materiál PVC-U (neměkčený polyvinylchlorid - PVC) (SN 4) pro 

gravitační kanalizaci v zemi, vč. tvarovek, pískového 

podsypu,obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka výkopu 

maximálně 2,5 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, 

šířka výkopu 0,8 m, zemina třídy číslo 4) a tlakových zkoušek.

001 721-1-PC-1 DN 125 m 10,300 412,00 4 243,60

002 721-1-PC-2 DN 160 m 4,600 458,00 2 106,80

003 721-1-PC-3 DN 200 m 42,700 502,00 21 435,40

Kanalizační šachty 73 922,00

Dodávka a montáž pro gravitační areálovou kanalizaci v zemi, vč. 

obetonování,zemních prací,písk.podsypu a obsypu a zkoušek.

004 721-1-PC-4 Plastová šachta Ø 425 mm s litinovou dešťovou mříží kus 2,000 8 160,00 16 320,00

005 721-1-PC-5 Plastová šachta Ø 425 mm s litinovým poklopem 3t kus 3,000 8 120,00 24 360,00

006 721-1-PC-6 Plastová šachta Ø 600 mm s litinovou dešťovou mříží kus 1,000 9 980,00 9 980,00

007 721-1-PC-7 Vírový ventil kus 1,000 1 112,00 1 112,00

008
721-1-PC-8

Nová betonová šachta Ø 1 000 mm, včetně úpravy dna, litinového 

poklopu, prostupů a utěsnění
kus 1,000 9 800,00 9 800,00

009 721-1-PC-9 Napojení stávajících potrubí na šachtu, RN a AN + utěsnění kus 19,000 650,00 12 350,00

Odstraněná zařízení 2 013,25

Demontáž stáv.zařízení a potrubí vč.ekolog.likvidace a zemních prací

010 721-1-PC-10 DN 110 - 200 + utěsnění prostupů m 11,450 85,00 973,25

011 721-1-PC-11 Odstranění stávajícíh kanalizačních šachet kus 2,000 520,00 1 040,00

Zemní práce 64 030,40

Zemní práce zahrnují event.čerpání vody, hloubení  rýh (hl.výkopů 

100-250  cm, zemíína třídy číslo 4), pažení, obetonování potrubí a 

zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, navrácení 

povrchu (betonové dlažby, asfalt.vozovky a zatravnění) do 

původního stavu.
012 721-1-PC-12 Výkop rýhy š. 0,8 m m 57,600 350,00 20 160,00

013 721-1-PC-13 Zemní výstražná fólie m 57,600 29,00 1 670,40

014 721-1-PC-14 Montážní jáma 2000x2000x2000 mm, včetně pažení kus 1,000 7 200,00 7 200,00

015 721-1-PC-15 Montážní jáma pro retenční nádrž 6000x6000x3500 mm,vč.pažení kus 1,000 20 000,00 20 000,00

016 721-1-PC-16 Montážní jáma pro akum.nádrž 4500x4500x3500 mm,včetně 

pažení

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

Instalační prefabrikáty (zařizovací předměty) 84 370,00

Dodávka a montáž Instalační prefabrikátů včetně příslušného 

vybavení uvedeného v popisu a PD.

017 721-1-PC-17

Retenční nádrž o objemu 18 m3. Jedná se o dvouplášťovou nádrž 

válcovou s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti - je určená jako 

ztracené nepropustné bednění pod hladinu podzemní vody. 

Průměr nádrže (venkovní / vnitřní) - 3670/3370 mm. Celková výška 

H = 2370 mm. Užitný objem nádrže je 16,7 m3, hmotnost nádrže 

2110 kg, spotřeba betonu 6,6 m3, včetně vtupního šachty, poklopu, 

betonáže, osazení, montáže a zemních prací.

kus 1,000 51 000,00 51 000,00

018 721-1-PC-18

akumulační jímka o objemu 6 m3. Jedná se o dvouplášťovou nádrž 

válcovou s ocelovou výztuží mezi plastovými plášti - je určená jako 

ztracené nepropustné bednění pod hladinu podzemní vody. 

Průměr nádrže (venkovní / vnitřní) - 2240/1940 mm. Celková výška 

H = 2370 mm. Užitný objem nádrže je 5,5 m3, hmotnost nádrže 

1130 kg, spotřeba betonu 3,7 m3, včetně vtupní šachty, poklopu, 

betonáže, osazení, montáže a zemních prací.

kus 1,000 19 650,00 19 650,00

019 721-1-PC-19

Nerezové ponorné čerpadlo. Napětí/frekvence: 230V/50Hz; Příkon: 

1100W; Max. průtok: 18 500l/h; Max. výtlak: 8m; Max. hloubka 

ponoru: 7m; Průměr výstup.hrdla: 1", 1 1/4", 1 1/2"; Průchod pevné 

částice: 20mm; Délka přívodního kabelu: 10m; Hmotnost včetně 

kabelu: 7kg. Součástí dodávky čerpadla je i dodávka zahradní 

hadice délky 30 m.

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

020 721-1-PC-20 Doprava nadměrného nákladu kus 2,000 5 000,00 10 000,00

021 721-1-PC-21 Kanalizační zpětná klapka DN 160 kus 1,000 520,00 520,00

Ostatní 32 469,60

022 721-1-PC-22 Tlaková zkouška vmitřní potrubí do DN 200 m 57,600 36,00 2 073,60

023 721-1-PC-23 Pročištění potrubí do DN 200 m 57,600 52,00 2 995,20

024 721-1-PC-24 Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve 

VRN

kus 1,000 5 000,00 5 000,00

025 721-1-PC-25 Zkouška těsnosti kanalizačníhoho potrubí do DN 200 m 57,600 33,00 1 900,80
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026 721-1-PC-26 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 20,000 250,00 5 000,00

027 721-1-PC-27 Koordinace -není součástí položky ve VRN kus 1,000 3 500,00 3 500,00

028 721-1-PC-28 Doprava kus 1,000 5 000,00 5 000,00

029 721-1-PC-29 Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN kus 1,000 5 000,00 5 000,00

030 721-1-PC-30 Přesun hmot kus 1,000 2 000,00 2 000,00

Poznámky:

721-2 Vnitřní kanalizace 364 943,90

Ležaté potrubí pod podlahou - KG systém 49 577,60

Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub KG systém 

- materiál PVC-U (neměkčený polyvinylchlorid - PVC) (SN 4) pro 

gravitační kanalizaci v zemi, vč. tvarovek, pískového 

podsypu,obsypu, zásypu, zemních prací (hloubka výkopu 

maximálně 1,6 m, zasypání rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, 

šířka výkopu 0,5 m, zemina třídy číslo 3), navrácení podkladního 

betonu (C 15/20 tl. 150 mm) a tlakových zkoušek.

031 721-2-PC-1 DN 110 m 25,300 396,00 10 018,80

032 721-2-PC-2 DN 125 m 84,900 412,00 34 978,80

033 721-2-PC-3 DN 160 m 10,000 458,00 4 580,00

Odpadní a přípojovací potrubí - HT systém 24 422,30

Dodávka a montáž odpadního potrubí z plastových trub HT 

odhlučněný kanalizační systém PP (18 dB) pro stoupací, 

připojovací, větrací potrubí a odvod kondenzátu od VZT, vč. 

tvarovek, objímek, závěsů, kotvících bodů a tlakových zkoušek 

034 721-2-PC-4 DN 32 m 1,300 157,00 204,10

035 721-2-PC-5 DN 50 m 33,100 163,00 5 395,30

036 721-2-PC-6 DN 75 m 13,500 185,00 2 497,50

037 721-2-PC-7 DN 110 m 55,300 223,00 12 331,90

038 721-2-PC-8 DN 125 m 16,300 245,00 3 993,50

Protipožární manžeta 2 160,00

Dodávka a montáž požárně ochranné manžety s odolností EI 60-120 (minimálně 45 min) pro prostup hořlavého kanalizačního potrubí stěnami a stropy.

039 721-2-PC-9 DN 110 kus 4,000 342,00 1 368,00

040 721-2-PC-10 DN 125 kus 2,000 396,00 792,00

Vybavení kanalizace 22 501,00

Dodávka a montáž instalačních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu. 

041 721-2-PC-11 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 32 kus 2,000 151,00 302,00

042 721-2-PC-12 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50 kus 14,000 199,00 2 786,00

043 721-2-PC-13 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 75 kus 3,000 240,00 720,00

044 721-2-PC-14 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110 kus 9,000 375,00 3 375,00

045 721-2-PC-15 Čistící kus DN 75 kus 3,000 98,00 294,00

046 721-2-PC-16 Čistící kus DN 125 kus 6,000 135,00 810,00

047 721-2-PC-17 Čistící kus DN 111 kus 2,000 109,00 218,00

048 721-2-PC-18 Krycí Dvířka 300x150 mm pro zazdění kus 11,000 250,00 2 750,00

049 721-2-PC-19 Zátka DN 75 kus 3,000 20,00 60,00

050 721-2-PC-20 Zátka DN 110 kus 1,000 26,00 26,00

051 721-2-PC-21 Přivzdušňovací ventil DN 75 kus 1,000 520,00 520,00

052 721-2-PC-22 Ventilační hlavice pro odvětrání kanalizace nad střechou DN 110 kus 4,000 1 260,00 5 040,00

053 721-2-PC-23 Střešní vyhřívaná svislá vpusť DN 125 s integrovanou manžetou vč. ochranného koše. Vyhřívání 230 V s připojovacím kabelem.kus 2,000 2 800,00 5 600,00

Instalační prefabrikáty (zařizovací předměty) 119 410,00

Dodávka a montáž Instalační prefabrikátů včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu.

054 U

Umývátko keramické 450x370x155 mm s otvorem pro baterii a 

instalační sadou, keramický kryt na sifon s instalační sadou, 

umyvadlový sifon 32 mm chromovaný.

kus 2,000 680,00 1 360,00

055 U1

Umyvadlo keramické 550x420x190 mm s otvorem pro baterii a 

instalační sadou, keramický kryt na sifon s instalační sadou, 

umyvadlový sifon 32 mm chromovaný.

kus 8,000 1 120,00 8 960,00

056 Ui

Zdravotní umyvadlo keramické 640x550x165 mm pro imobilní s 

otvorem pro baterii a keramickým krytem na sifon, umyvadlový 

sifon 32 mm, instalační sada pro umyvadla, zavěšené na stěnu 

kombinovanými šrouby.

kus 2,000 3 820,00 7 640,00

057 WC

Závěsný klozet keramický 360x530x400 mm, hluboké splachování, 

duroplastové sedátko s poklopem a antibakteriální úpravou, se 

zpomalovacím mechanizmem, ocelové úchyty, podomítkový 

instalační modul se samonosným ocelovým rámem výšky 1120 mm 

se šikmým odtokem + splachovací tlačítko.

kus 4,000 8 650,00 34 600,00

058 WC1

Závěsný klozet keramický pro imobilní s prodlouženou délkou 

365x360x700 mm, hlubokým splachováním, duroplastové sedátko 

s poklopem, antibakteriální úpravou a se zpomalovacím 

mechanizmem, podomítkový modul pro obezděni + splachovací 

tlačítko + oddálené tlačítko výšky 1155 mm se šikmým odtokem.

kus 2,000 8 650,00 17 300,00

059 PV

Podlahová vpusť do keramické dlažby DN 75 s vodorovným 

odtokem, izolačním límcem a zápachovým uzávěrem, výškově 

nastavitelný nástavec, nerezový rámeček 121x 121mm a vtoková 

mřížka z nerezové oceli 115 x 115mm, včetně stavebního 

ochranného krytu rámečku.

kus 3,000 1 860,00 5 580,00

Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a nedokonalé znalosti skutečného stavu stavební i profesní části je nutno 

Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být 
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060 VL

Výlevka keramická závěsná 425x500x450 mm s plastovou 

sklopnou mřížkou, instalační sada. Předstěnový instalační modul 

se samonosným ocelovým rámem výšky 1480 mm se šikmým 

odtokem + splachovací nádržka a tlačítko + vývod pro baterii.

kus 1,000 3 200,00 3 200,00

061 B

Závěsný bidet keramický 530x360x350 mm s otvorem pro baterii, 

instalační sada, zavěšené na stěnu. Předstěnový instalační modul 

se samonosným ocelovým rámem výšky 1120 mm se šikmým 

odtokem.

kus 2,000 8 450,00 16 900,00

062 K
Podomítkové těleso odtoku pro VZT jednotky z PP  - 100x100mm, 

připojovací hadice  Ø 20 - 30 mm, připojení kanalizace DN 32.
kus 2,000 980,00

1 960,00

063 D
Dřez dvoudílný nerezový s odkapem, umyvadlový sifon plastový, 

zapuštěný do kuchyňské linky.
kus 1,000 2 600,00

2 600,00

064 M

Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 v kombinaci s 

připojením vody, pochromovaný výtokový ventil 1/2“ se zpětnou 

klapkou a přivzdušněním, připojovací koleno, montážní deska, 

montážní kryt a zátka, krycí deska z nerezové oceli 100x180mm. 

Minimální stavební hloubka 75 mm.

kus 1,000 350,00 350,00

065 721-2-PC-24 Madlo do sprchy, 750 x 450 mm, nerez, levé kus 2,000 1 120,00 2 240,00

066 721-2-PC-25 Sprchová sedačka, závěsná, sklopná, nerez (nosnost max. 120 kg) kus 2,000 2 400,00 4 800,00

067 721-2-PC-26 Plastový sedák na sprchovou sedačku kus 2,000 320,00 640,00

068 721-2-PC-27 Madlo univerzální, 600 mm, nerez kus 2,000 790,00 1 580,00

069 721-2-PC-28 Madlo toaletní, 550 mm, pevnné, nerez kus 2,000 690,00 1 380,00

070 721-2-PC-29 Madlo toaletní, 900 mm, pevnné, nerez kus 2,000 1 020,00 2 040,00

071 721-2-PC-30

Madlo toaletní, 834 mm, sklopné, s držákem toaletního papíru, 

nerez kus 2,000 1 140,00 2 280,00

072 721-2-PC-31 Sklopné zrcadlo nad umyvadlo s možností naklopení o 10° kus 2,000 2 000,00 4 000,00

Stavební práce 58 056,40

073 721-2-PC-32 Drážky pro potrubí DN 32 až 50 - 120x120 mm ve stěně + oprava a začištění omítkym 34,400 92,00 3 164,80

074 721-2-PC-33 Drážky pro potrubí DN 75 - 150x150 mm ve stěně + oprava a začištění omítkym 13,500 124,00 1 674,00

075 721-2-PC-34 Drážky pro potrubí DN 110 až 125 - 150x200 mm mm ve stěně + oprava a začištění omítkym 71,600 186,00 13 317,60

076 721-2-PC-35 Prostup stropní konstrukcí pro potrubí DN 110 - 200x200 mm + oprava a začištění stropu a střechy + utěsněníkus 4,000 250,00 1 000,00

077 721-2-PC-36 Prostup stropní konstrukcí pro potrubí DN 160 - 250x250 mm + oprava a začištění stropu a střechy + utěsněníkus 2,000 270,00 540,00

078 721-2-PC-37 Vodorovný prostup základem 250x250 mm kus 8,000 380,00 3 040,00

079 721-2-PC-38 Vodorovný prostup základem 300x300 mm kus 1,000 420,00 420,00

080 721-2-PC-39 Svislá drážka v základové konstrukci kus 7,000 200,00 1 400,00

081 721-2-PC-40 Vybourání stávajícího instalačníhoi kanálu dle PD kus 1,000 3 500,00 3 500,00

082 721-2-PC-41 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 150,000 200,00 30 000,00

Ostatní 88 816,60

083 721-2-PC-42 Tlaková zkouška vmitřní potrubí do DN 200 m 239,700 20,00 4 794,00

084 721-2-PC-43 Pročištění potrubí do DN 200 m 239,700 22,00 5 273,40

085 721-2-PC-44

Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve 

VRN kus 1,000 3 000,00 3 000,00

086 721-2-PC-45 Napojení na šachtu kus 2,000 1 260,00 2 520,00

087 721-2-PC-46 Zkouška těsnosti kanalizačníhoho potrubí do DN 200 m 239,700 36,00 8 629,20

088 721-2-PC-47 Pojízdné lešení,pomoc.kce,mont.plošina v rámci výšky jednoho podlažíhod 60,000 860,00 51 600,00

089 721-2-PC-48 Koordinace -není součástí položky ve VRN kus 1,000 1 000,00 1 000,00

090 721-2-PC-49 Doprava kus 1,000 5 000,00 5 000,00

091 721-2-PC-50 Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN kus 1,000 5 000,00 5 000,00

092 721-2-PC-51 Přesun hmot kus 1,000 2 000,00 2 000,00

Poznámky:

722-1 Areálový vodovod 21 478,70

Zemní práce 2 805,20

Zemní práce zahrnují eventuelní čerpání vody, hloubení rýh, 

pažení (hl.výkopů 100-180  cm), obetonování potrubí a zasypání 

rýhy potrubí dle skladby uvedené v PD, navrácení stávajícího 

povrchu do původního stavu

093 722-1-PC-1 Výkop rýhy š. 0,8 m m 9,500 250,00 2 375,00

094 722-1-PC-2 Zemní výstražná fólie m 8,800 29,00 255,20

095 722-1-PC-3 Výkop pod nově budovanou částí objektu pod podlahou (hl.výkopů 150-180 cm)m 0,700 250,00 175,00

Potrubí areálového vodovodu lPE 7 161,40

Dodávka a montáž plastového vodovodního potrubí z 

vysokohustotního lineárního polyetylénu PE 100 SDR 11 se 

svařovanými spoji pro vnější tlakové rozvody vody, vč.tvarovek, 

obetonování tvarovek betonem, obsypu trub pískem, objímek, 

závěsů, kotvících bodů a tlakových zkoušek.

096 722-1-PC-4 lPE 100 SDR 11 dn 50×4,6 mm m 12,200 587,00 7 161,40

Chránička potrubí areálového vodovodu 635,00

Dodávka a montáž plastového potrubí z PE-HD SDR 11, vč. 

Utěsnění a obetonování prostupu.

097 722-1-PC-5 PE 100 SDR 11 dn 75×5,8 mm m 1,000 635,00 635,00

Demontáže 237,50

Demontáž stávajícího potrubí v instalačním kanálu včetně armatur a ekologické likvidace odpadu.

098 722-1-PC-6 Demontáž potrubí DN 80 - vč. armatur m 2,500 95,00 237,50

Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a nedokonalé znalosti skutečného stavu stavební i profesní části je nutno 

Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být 
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Armatury 1 155,00

099 722-1-PC-7 Elektrokoleno 90°, dn 50 kus 2,000 420,00 840,00

100 722-1-PC-8 Elektrospojky jištěná v tahu, dn 50 kus 1,000 315,00 315,00

Ostatní práce 9 484,60

101 722-1-PC-9 Betonový opěrný blok C16/20 - 300x300x400 mm kus 2,000 520,00 1 040,00

102 722-1-PC-10 Tlaková zkouška vodovodu do DN 150 m 12,200 22,00 268,40

103 722-1-PC-11 Revize vodovodu m 12,200 45,00 549,00

104 722-1-PC-12 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do150 m 12,200 26,00 317,20

105 722-1-PC-13 Stavební drenáž včetně obsypu m 12,200 250,00 3 050,00

106 722-1-PC-14

Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve 

VRN kus 1,000 1 500,00 1 500,00

107 722-1-PC-15 Geodet.zaměř.skut.provedení s polohopisem -není součástí položky ve VRNkus 1,000 1 000,00 1 000,00

108 722-1-PC-16 Prostup podlahoou 100x100 mm kus 1,000 250,00 250,00

109 722-1-PC-17 Prostup základem 100x100 mm kus 1,000 250,00 250,00

110 722-1-PC-18 Napojení na stávající potrubí kus 1,000 1 260,00 1 260,00

722-2 Vnitřní vodovod 410 630,02

Potrubí svařovaný polypropylén S2,5 (PN20), včetně závěsů, tvarovek závitů a kotvících prvků 94 264,20

Potrubí pro hlavní rozvody studené vody z plastových trub ze 

zesíťovaného PE s lisovanými kovovými spojkami vč. tvarovek, 

objímek, závěsů, proplachu a zkoušek.

111 722-2-PC-1 16x2,7 mm m 67,500 209,00 14 107,50

112 722-2-PC-2 20x3,4 mm m 148,400 250,00 37 100,00

113 722-2-PC-3 25x4,2 mm m 61,300 309,00 18 941,70

114 722-2-PC-4 32x5,4 mm m 36,300 420,00 15 246,00

115 722-2-PC-5 40x6,7 mm m 18,100 490,00 8 869,00

Potrubí z nerezové oceli, včetně závěsů, tvarovek závitů a kotvících prvků 28 036,50

Potrubí z austenitické nerezové oceli AISI 316L, odolná proti 

korozi, nehořlavá, třída hořlavosti A1 podle DIN 4202-1, vhodné 

pro zdravotně technické instalace, spojovaných lisováním vč. 

tvarovek, objímek, závěsů, proplachu a zkoušek.

116 722-2-PC-6 DN 50 (54x1,5 mm) m 1,500 965,00 1 447,50

117 722-2-PC-7 DN 40 (42x1,5 mm) m 1,000 912,00 912,00

118 722-2-PC-8 DN 32 (35x1,5 mm) m 31,700 810,00 25 677,00

Izolace na potrubí 16 279,40

Izolce termoizolační trubicí z pěnového polyetylenu, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií. 

119 722-2-PC-9 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 40 m 18,100 58,00 1 049,80

120 722-2-PC-10 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 32 m 36,300 49,00 1 778,70

121 722-2-PC-11 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 25 m 61,300 46,00 2 819,80

122 722-2-PC-12 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 20 m 148,400 42,00 6 232,80

123 722-2-PC-13 Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí DN 15 m 67,500 38,00 2 565,00

124 722-2-PC-14 Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí DN 32 m 31,700 49,00 1 553,30

125 722-2-PC-15 Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí DN 40 + DN 50 m 2,500 112,00 280,00

Výtokové armatury 141 280,00

Dodávka a montáž instalačních vodovodních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu. 

126 U

Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková. Rubínový 

samočistící mechanismus, možnost omezení max. teploty vody, 

materiál kartuše zabraňující usazování vodního kamene, uzavírací 

a zpětné ventily včetně sítek na připojení teplé a studené vody, 

připojení 2 ks nerezové opletené hadice osazených maticemi 1/2", 

2 x rohový ventil 1/2".

kus 10,000 3 600,00 36 000,00

127 Ui

Tlačná samouzavírací baterie umyvadlová stojánková pro imobilní, 

ovládání pákou (libovolným směrem). Rubínový samočistící 

mechanismus, možnost omezení max. teploty vody, materiál 

kartuše zabraňující usazování vodního kamene, uzavírací a zpětné 

ventily včetně sítek na připojení teplé a studené vody, připojení 2 

ks nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2", 2 x 

rohový ventil 1/2".

kus 2,000 4 200,00 8 400,00

128 SK

Pevná sprchová hlavice s otočnou sprchovou růžicí, připojení ze 

zdi, vestavěný regulátor 9 l/min. Tlačná samouzavírací baterie 

sprchová směšovací do zdi, s chromovanou ovládací hlavicÍ.

kus 2,000 5 100,00 10 200,00

129 WC

Podomítkový instalační modul pro závěsný klozet se splachovací 

nádržkou 7,5l, vč. ovládacího tlačítka start/stop. Napouštěcí ventil 

boční 1/2", zabudované sítko pro zachycení nečistot.

kus 4,000 4 200,00 16 800,00

130 WCi

Podomítkový instalační modul pro závěsný klozet se splachovací 

nádržkou 7,5l, vč. ovládacího tlačítka start/stop. Napouštěcí ventil 

boční 1/2", zabudované sítko pro zachycení nečistot.

kus 2,000 4 200,00 8 400,00

131 VL

Podomítkový instalační modul pro závěsnou výlevku se 

splachovací nádržkou 4,5l, vč. ovládacího tlačítka. Nástěnná 

páková baterie s prodlouženým ramínkem délky 200 mm, 

chromovaná, 2x ventil 1/2" 

kus 1,000 4 350,00 4 350,00

132 B

Bidetová stojánková páková baterie, s automatickou zátkou, 

chromovaná, připojení 2 ks nerezové opletené hadice osazených 

maticemi 1/2", 2 x rohový ventil 1/2". 

kus 2,000 2 800,00 5 600,00

133 K

Kulový kohout s pákou DN 15, povrchově pozinkovaný s 

hadicovým šroubením. Velikost připojitelné  hadice DN 15, celková 

délka 100 mm, hmotnost 240 g. Ohebné hadice s tlakovou kostrou 

délky 5 m.

kus 1,000 420,00 420,00
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134 ZO1

Stacionární elektrický ohřívač vody o objemu  314 l, 1,0 MPa, 82 

kg, rozměr 

∅

 660 výška 1578 mm, materiál smaltovaná ocel + 

polyuretanová pěna bez freonu + ocelový lakovaný plech, připojení 

3/4". Elektrické topné těleso 8-10-12 kW, 3 PE-N 400V/50 Hz, IP 

44, 18 kg, délka 550 mm, uchycení 12xM12.

kus 1,000 22 450,00 22 450,00

135 H

Nástěnný hydrantový systém s tvarově stálou hadicí o světlosti 19 

mm (D 19), délka hadice 20 m. Ocelová skříňka plná (barva RAL 

3000 - červená) 650x650x175 mm, naviják, připojení kulový systém 

3/4".

kus 1,000 9 800,00 9 800,00

136 M

Podomítková zápachová uzávěrka DN 40/50 pro pračky a myčky s 

připojením rozvodu vody, mosazná nástěnka 1/2" s filtrem a maticí, 

připojovací koleno, krycí deska z nerezové oceli 100x180 mm, 

stavební hloubka min. 75 mm, materiál PE, hydraulická kapacita 

0,38 l/sec, hmotnost 0,73 kg.

kus 1,000 250,00 250,00

137 D

Jednoodtoková dřezová páková směšovací baterie DN 15 s 

vytahovací sprškou, připojení 2 ks nerezové opletené hadice 

osazených maticemi 3/8" x 1/2", 2 x rohový ventil 1/2" s filtrem a 

maticí chromovaný.

kus 1,000 3 400,00 3 400,00

138 722-2-PC-16 Připojovací ventil 1/2" kus 39,000 150,00 5 850,00

139 722-2-PC-17 Propojovací nerezové opletené hadice osazených maticemi 3/8" x 1/2" k výtokovým armaturámkus 30,000 312,00 9 360,00

Armatury ostatní 28 004,62

Dodávka a montáž instalačních vodovodních armatur včetně příslušného vybavení uvedeného v popisu. 

140 722-2-PC-18 Kulový kohout DN 20 kus 4,000 155,00 620,00

141 722-2-PC-19 Kulový kohout DN 25 kus 3,000 206,00 618,00

142 722-2-PC-20 Kulový kohout DN 32 kus 4,000 297,00 1 188,00

143 722-2-PC-21 Kulový kohout DN 40 kus 2,000 445,00 890,00

144 722-2-PC-22 Kulový kohout DN 40 se šroubením kus 1,000 512,00 512,00

145 722-2-PC-23 Kulový kohout s vypouštěním DN 25 kus 1,000 268,00 268,00

146 722-2-PC-24 Průchozí kulový kohout DN 25 kus 1,000 274,00 274,00

147 722-2-PC-25 Vypouštěcí kohout DN 15 kus 2,000 123,00 246,00

148 722-2-PC-26 Vypouštěcí kohout DN 20 kus 1,000 168,00 168,00

149 722-2-PC-27 Zpětná klapka DN 20 kus 1,000 150,00 150,00

150 722-2-PC-28 Zpětná klapka DN 32 kus 2,000 165,00 330,00

151 722-2-PC-29 Zpětná klapka DN 40 kus 1,000 195,00 195,00

152 722-2-PC-30 Uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním zajišťující průtok nádobou max. 16 bar, připojení 3/4"kus 2,000 305,00 610,00

153 722-2-PC-31 Pojistný ventil, 0,6 Mpa, DN 25 kus 1,000 212,00 212,00

154 722-2-PC-32 Odvzdušňovací ventil DN 20 kus 3,000 145,00 435,00

155 722-2-PC-33 Omezovač průtoku pV 8 Bar DN 20 kus 1,000 204,00 204,00

156 722-2-PC-34 Manometr kus 1,000 394,00 394,00

157 722-2-PC-35 Přechodka ocel/plast DN 50 kus 1,000 58,00 58,00

158 722-2-PC-36 Elektronické cirkulační čerpadlo, časově řízené, P 3-4,5 W, 0,05 A, 230 V, IP 42, Qmax 0,35 m3/h, h = 2,5 mkus 1,000 6 356,00 6 356,00

159 722-2-PC-37 Spínací hodiny pro cirkulační čerpadlo vč. elektrického propojení a kabelážekus 1,000 562,00 562,00

160

722-2-PC-38

Expanzní nádoba s membránou na vyrovnání zvýšeného tlaku při 

ohřevu teplé vody o objemu 2-33 l, 10 - 25 bar, připojení 3/4" + UA 

+ zavěšení

kus 1,000 4,62 4,62

161

722-2-PC-39

Fyzikální úpravna vody indukuje v potrubí nahodilé elektrické pole 

v obou směrech bez ohledu na proudění. Řídící jednotka se 

instaluje na stěnu (š/h/v 485/350/85 mm). Stupeň krytí IP 66.

kus 1,000 9 620,00 9 620,00

162

722-2-PC-40

Přepážkový filtr na studenou vodu s automatickým zpětným 

proplachem, DN 40, filtrační nádoba z vysoce kvalitního plastu PN 

16, mosazná příruba s připojovacím šroubením, postříbřené 

filtrační síto z nerezové oceli s antibakteriálním účinkem, poréznost 

síta 0,1 mm, automatické čištění síta zpětným proplachem dle 

nastaveného času (odsávací hlavice), odvod vody do otevřeného 

odpadního systému 1/2" hadicí.

kus 1,000 3 240,00 3 240,00

163 722-2-PC-41 Vodoměr Qn6, s možností dálkového odečtu kus 1,000 850,00 850,00

Stavební práce 14 062,50

164 722-2-PC-42 Drážky pro potrubí 100x250 mm ve stěně + oprava a začištění omítkym 37,500 95,00 3 562,50

165 722-2-PC-43 Prostup nosnou konstrukcí 100x250 mm + oprava a začištění stropu, střechy a podlahykus 10,000 250,00 2 500,00

166 722-2-PC-44 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 32,000 250,00 8 000,00

Ostatní 88 702,80

167 722-2-PC-45 Vypuštění soustavy kus 1,000 1 000,00 1 000,00

168 722-2-PC-46 Napuštění soustavy kus 2,000 2 500,00 5 000,00

169 722-2-PC-47 Tlaková zkouška vmitřní potrubí do DN 80 m 365,800 22,00 8 047,60

170 722-2-PC-48 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 365,800 26,00 9 510,80

171 722-2-PC-49

Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve 

VRN kus 1,000 1 500,00 1 500,00

172 722-2-PC-50 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 m 365,800 18,00 6 584,40

173 722-2-PC-51 Pojízdné lešení,pomoc.kce,mont.plošina v rámci výšky jednoho podlažíhod 50,000 860,00 43 000,00

174
722-2-PC-52

Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními 

štítky a popisky vč. montáže
kus 1,000 560,00 560,00

175 722-2-PC-53 Koordinace -není součástí položky ve VRN kus 1,000 1 500,00 1 500,00

176 722-2-PC-54 Doprava kus 1,000 5 000,00 5 000,00

177 722-2-PC-55 Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN kus 1,000 5 000,00 5 000,00

178 722-2-PC-56 Přesun hmot kus 1,000 2 000,00 2 000,00

Poznámky:

Z důvodu rozsahu této rekonstrukce a nedokonalé znalosti skutečného stavu stavební i profesní části je nutno 
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Pokud je v tomto dokumentu uveden název výrobku, jde pouze o specifikaci požadovaného standartu, který musí být 
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  SO 01-Novostavba pavilonu D - Vytápění

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

Vytápění -celkem 231 295,00

PSV Práce a dodávky PSV 231 295,00

730-1 Potrubí měděné vč. tvarovek, redukcí, návarků, šroubení a kotvení potrubí 83 753,80

Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením, vč. tvarovek, redukcí, návarků a kotvení potrubí

001 733-PC-1 Cu 15,0x1,0 mm m 107,800 282,00 30 399,60

002 733-PC-2 Cu 18,0x1,0 mm m 97,000 328,00 31 816,00

003 733-PC-3 Cu 22,0x1,0 mm m 51,000 369,00 18 819,00

004 733-PC-4 Cu 28,0x1,5 mm m 6,600 412,00 2 719,20

730-2 Izolace na potrubí 10 537,20

Izolace termoizolační trubicí z pěnového polyetylenu, laminovaná zesílenou hliníkovou fólií, λ=0,038 W/mK.

005 713-PC-1 Izolace tl. 20 mm + polep AL fólií na potrubí 15,0x1,0 mm m 107,800 38,00 4 096,40

006 713-PC-2 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí 18,0x1,0 mm m 97,000 40,00 3 880,00

007 713-PC-3 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 22,0x1,0 mm m 51,000 44,00 2 244,00

008 713-PC-4 Izolace tl. 25 mm + polep AL fólií na potrubí DN 28,0x1,5 mm m 6,600 48,00 316,80

730-3 Nová otopná tělesa vč. kotvících konzol, připojovacích armatur a odvzdušňovacích ventilů 83 540,00

Energeticky úsporné deskové otopné těleso s funkcí řízeného zatékání a s univerzálním spodním připojením na otopnou

soustavu s nuceným oběhem (s universálním kompaktním ventilem), včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky)

009 735-PC-1 dvoudeskové o.t., rozměr 500x400mm, 331W, Bílá RAL 9010 kus 4,000 1 693,00 6 772,00

010 735-PC-2 dvoudeskové o.t., rozměr 500x700mm, 579W, Bílá RAL 9010 kus 4,000 1 960,00 7 840,00

011 735-PC-3 dvoudeskové o.t., rozměr 600x600mm, 579W, Bílá RAL 9010 kus 4,000 2 114,00 8 456,00

012 735-PC-4
dvoudeskové o.t. s přídavnou spirálou, rozměr 300x1000mm, 

735W, Bílá RAL 9010
kus 2,000 2 250,00 4 500,00

013 735-PC-5
dvoudeskové o.t. s přídavnou spirálou, rozměr 600x1000mm, 

1271W, Bílá RAL 9010
kus 1,000 3 120,00 3 120,00

014 735-PC-6
dvoudeskové o.t. s 2x přídavnou spirálou, rozměr 300x800mm, 

762W, Bílá RAL 9010
kus 1,000 2 140,00 2 140,00

015 735-PC-7
dvoudeskové o.t. s 2x přídavnou spirálou, rozměr 300x1400mm, 

1334W, Bílá RAL 9010
kus 13,000 960,00 12 480,00

Trubkové otopné těleso se spodním středovým připojením zdola dolů, s připojovací roztečí 50 mm na otopnou soustavu

s nuceným oběhem, včetně upevňovací sady (konzoly, vruty a hmoždinky)

016 735-PC-8
Trubkové o.t. z uzavřených ocelových profilu tvaru D a rovných 

kruhových profilů, rozměr 900x600mm, 536W, Bílá RAL 9010
kus 2,000 3 600,00 7 200,00

Příslušenství otopných těles

017 734-PC-9 Sada navrtávacích konzol 15/120 (6 ks), včetně vrutů a hmoždinek kus 29,000 250,00 7 250,00

018 734-PC-10 Upevňovací sada Ø24/35 (4 ks), včetně vrutů a hmoždinek kus 2,000 290,00 580,00

019 734-PC-11

Připojovací armatura niklovaná rohová, pro tělesa s integrovanými 

ventily, pro dvoutrubkovou otopnou soustavu, dvě regulační 

šroubení s možností vypouštění, nastavitelný BY-PASS, včetně 

připojovacího adaptéru pro Cu trubky, vypouštěcího a 

napouštěcího adaptéru, příslušných šroubení a redukcí.

kus 29,000 180,00 5 220,00

020 734-PC-12

Integrovaná armatura rohová pro trubková otopná tělesa a pro 

dvoutrubkovou otopnou soustavu. V těle armatury je integrován 

ventil a regulační uzavírací šroubení s termostatickou hlavicí, vč. 

vypouštěcího a napouštěcího adaptéru, krytky armatury, 

příslušných šroubení a redukcí.

kus 2,000 95,00 190,00

021 734-PC-13

Termostatická hlavice s vestavěným kapalinou plněným čidlem, 

pro tělesa s integrovaným termostatickým ventilem se závitem M 

30x1,5, rozsah nastavení 6 °C až 28 °C, stupnice nastavení 1 až 5, 

zabezpečení proti nadměrnému zdvihu, ochrana proti zamrznutí 6 

°C, maximální teplota čidla 50 °C.

kus 29,000 249,00 7 221,00

022 734-PC-14
Odvzdušňovací radiátorový ventil niklovaný DN 15 (1/2"), ruční 

ovládání klíčkem, vč. ovládacího klíčku.
kus 31,000 123,00 3 813,00

023 734-PC-15 Vyregulování ventilů s termost ovládáním kus 31,000 150,00 4 650,00

024 734-PC-16 Vypouštěcí nástavec k radiátorům kus 31,000 68,00 2 108,00

730-4 Stavební práce 10 185,00

025 730-970-PC-1

Bourání prostupu stěnou 150x100 mm pro dvojci potrubí DN 25, 

včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění 

omítky, utěsnění prostupu a malba

kus 1,000 560,00 560,00

026 730-970-PC-2

Bourání prostupu stěnou 150x100 mm pro dvojci potrubí DN 20, 

včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění 

omítky, utěsnění prostupu a malba

kus 1,000 560,00 560,00

027 730-970-PC-3

Bourání prostupu stěnou 150x100 mm pro dvojci potrubí DN 15, 

včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění 

omítky, utěsnění prostupu a malba

kus 2,000 560,00 1 120,00

028 730-970-PC-4

Bourání drážky ve zdivu 150x100 mm pro dvojci potrubí DN 15, 

včetně transportu suti a uložení na skládku + oprava, začištění 

omítky, utěsnění prostupu a malba

kus 31,000 95,00 2 945,00

029 730-970-PC-5 Stavební přípomoce kus 1,000 5 000,00 5 000,00

730-5 Ostatní  43 279,00

030 730-PC-1 Kohout kulový s vypouštěním DN 25 kus 2,000 152,00 304,00
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031 730-PC-2 Ocel.chránička na potrubí DN15-DN100 -prostup 

nos.zdí,vč.utěsnění

kus 8,000 230,00 1 840,00

032 730-PC-3 Napojení na výměníkovou stanici CZT kus 2,000 1 260,00 2 520,00

033 730-PC-4 Topná zkouška celého zařízení 72 hodin kus 1,000 3 500,00 3 500,00

034 730-PC-5 Vypuštění otopné soustavy kus 1,000 1 200,00 1 200,00

035 730-PC-6 Vyvážení všech seřizovacích armatur kus 31,000 65,00 2 015,00

036 730-PC-7 Vyregulování celého otopného systému kus 1,000 2 500,00 2 500,00

037 730-PC-8 Napuštění otopné soustavy kus 2,000 1 500,00 3 000,00

038 730-PC-9
Orientační štítky a značení potrubí barevnými pruhy, orientačními 

štítky a popisky vč.montáže
kus 10,000 45,00 450,00

039 730-PC-10 Dokumentace skutečného provedení  -není součástí položky ve 

VRN

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

040 730-PC-11 Proplach soustavy kus 1,000 2 000,00 2 000,00

041 730-PC-12 Pojízdné lešení,pomoc.kce,mont.plošina v rámci výšky jednoho podlažíhod 10,000 860,00 8 600,00

042 730-PC-13 Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu kus 1,000 350,00 350,00

043 730-PC-14 Doprava kus 1,000 5 000,00 5 000,00

044 730-PC-15 Zařízení staveniště -není součástí položky ve VRN kus 1,000 5 000,00 5 000,00

045 730-PC-16 Přesun hmot kus 1,000 2 000,00 2 000,00

046 730-PC-17 Koordinace -není součástí položky ve VRN kus 1,000 1 500,00 1 500,00

Poznámka: Veškeré jednotkové ceny uvádět včetně dodávky a montáže.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  SO 01-Novostavba pavilonu D - Elektroinstalace

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

Elektroinstalace -celkem 813 972,00

M Montáže 813 972,00

21-1 Přívod NN-elektro 8 025,00

001 21-01-1-1 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 25,000 12,00 300,00

002 21-01-1-2 Kabel CYKY 4Bx16mm2 m 25,000 19,00 475,00

materiál - celkem 775,00

003 21-01-1-2 Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 m 25,000 9,00 225,00

004 21-01-1-3 Kabel CYKY 4Bx16mm2 m 25,000 9,00 225,00

005 21-01-1-4 Kontrola elektroměrového rozvaděče hod 1,000 450,00 450,00

006 21-01-1-5 Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5mm2 kus 6,000 350,00 2 100,00

007 21-01-1-6 Ukončení kabelu v rozvaděči do 2,5mm2 kus 8,000 350,00 2 800,00

008 21-01-1-7 Zakreslení skutečného stavu set 1,000 450,00 450,00

009 21-01-1-8 Revizní zpráva set 1,000 1 000,00 1 000,00
montáž - celkem 7 250,00

21-2 Elektroinstalace silnoproudá -umělé osvětlení a elektroinstalace 461 852,00

010 21-01-2-1 krabice KU 68/1 kus 162,000 29,00 4 698,00

011 21-01-2-2 krabice KU 68/1 universal + víčko kus 35,000 36,00 1 260,00

012 21-01-2-3 krabice K0120 + víčko kus 9,000 230,00 2 070,00

013 21-01-2-4 trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 260,000 6,00 1 560,00

014 21-01-2-5 CY 6mm2 zelenožlutý m 80,000 12,00 960,00

015 21-01-2-6 CY 10mm2 zelenožlutý m 30,000 29,00 870,00

016 21-01-2-7 CYKY 2Ax1,5 mm2 m 30,000 10,00 300,00

017 21-01-2-8 CYKY 3Ax1.5mm2 m 120,000 11,00 1 320,00

018 21-01-2-9 CYKY-J 3x1.5mm2 m 722,000 11,00 7 942,00

019 21-01-2-10 CYKY-J 3x2.5mm2 m 890,000 13,00 11 570,00

020 21-01-2-11 CYKY-J 5x1.5mm2 m 230,000 17,00 3 910,00

021 21-01-2-12 CYKY-J 7x1.5mm2 m 20,000 19,00 380,00

022 21-01-2-13 CYKY-J 5x2.5mm2 m 160,000 29,00 4 640,00

023 21-01-2-14 CYKY-J 5x4mm2 m 15,000 45,00 675,00

024 21-01-2-15 CYKY-J 5x10mm2 m 30,000 106,00 3 180,00

025 21-01-2-16 JYTY 2Ax1,5mm2 m 30,000 8,00 240,00

026 21-01-2-17 SYKFY 3x2x0,5mm2 m 30,000 5,00 150,00

027 21-01-2-18
svorka spojková pružinová s páčkou pro snadnou montáž a 

demontáž kabelů, do 3x2,5mm2
kus 215,000 6,00 1 290,00

028 21-01-2-19
svorka spojková pružinová s páčkou pro snadnou montáž a 

demontáž kabelů, do 5x2,5mm2
kus 178,000 8,00 1 424,00

029 21-01-2-20
zemnící svorka pro použití na kovové předměty, 4-16mm2, vč.CU 

pásky
kus 6,000 12,00 72,00

030 21-01-2-21 svazkovací páska  100-300/2,5-,2,8mm kus 870,000 2,00 1 740,00

031 21-01-2-22 štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky kus 121,000 1,50 181,50

032 21-01-2-23 FeZn R=10mm m 22,000 15,00 330,00

033 21-01-2-24 svorka hromosvodová universální kus 4,000 26,00 104,00

034 21-01-2-25 spínač č.5 IP20 kus 9,000 142,00 1 278,00

035 21-01-2-26 spínač č.1 IP20 kus 12,000 142,00 1 704,00

036 21-01-2-27 spínač č.1 IP44 kus 1,000 185,00 185,00

037 21-01-2-28 spínač č.6 IP20 kus 4,000 142,00 568,00

038 21-01-2-29 spínač č.7 IP20 kus 3,000 142,00 426,00

039 21-01-2-30 spínač č.6+6 IP20 kus 2,000 250,00 500,00

040 21-01-2-31 tlačítko 1/0 kus 11,000 112,00 1 232,00

041 21-01-2-32 regulátor intenzity osvětlení kus 4,000 399,00 1 596,00

042 21-01-2-33 Zásuvka 230V /16A jednonásobná kus 4,000 92,00 368,00

043 21-01-2-34 Zásuvka 230V /16A dvojnásobná s clonkou a záslepkou kus 33,000 139,00 4 587,00

044 21-01-2-35 Zásuvka 230V /16A dvojnásobná+přep.ochrana D kus 4,000 186,00 744,00

045 21-01-2-36 Zásuvka 230V /16A IP44 kus 9,000 145,00 1 305,00

046 21-01-2-37 Zásuvka 400V /16A IP44 - pod omítku - napojení agregátu kus 1,000 212,00 212,00

047 21-01-2-38 podružný materiál ( izol, hmožď, pěna, ozn.tabulky, návlečky …. ) kus 1,000 1 500,00 1 500,00

048 21-01-2-39 protipožární nátěr kus 1,000 2 000,00 2 000,00

049 21-01-2-40 Ukončovací krabice do 5x2,5mm2 kus 6,000 158,00 948,00

050 21-01-2-41 Svítidlo A - Svítidlo žárovkové / zářivkové / LED max 60W kus 2,000 1 050,00 2 100,00

051 21-01-2-42 Svítidlo A/IR - Svítidlo žárovkové/zářivkové/LED max 60W s IR 

čidlem

kus 20,000 980,00 19 600,00

052 21-01-2-43 Svítidlo C-Svítidlo zářivkové,AL lešť.mříž,přisaz.,el.předř.,IP20,2x36Wkus 4,000 420,00 1 680,00

053 21-01-2-44
Svítidlo D-Svítidlo zářivkové,AL lešt.mříž.,el.předř.,IP20,3x18W

do rastru, nebo přisazené
kus 62,000 490,00 30 380,00

054 21-01-2-45
Svítidlo D/N - Svítidlo zářivkové, AL 

lešt.mříž.,el.předř.,IP20,3x18W

do rastru, nebo přisazené / s integrovaným invertorem

kus 7,000 640,00 4 480,00

055 21-01-2-46 Svítidlo E - Svítidlo LED / zářivkové max 40W / IP44 kus 5,000 1 590,00 7 950,00

056 21-01-2-47 Svítidlo E/IR - Svítidlo LED / zářivkové max 40W / IP44 s IR čidlem kus 7,000 1 980,00 13 860,00

057 21-01-2-48 Svítidlo N-Svítidlo nouzové zářivkové 1x22W/1hod.s piktogramy kus 9,000 1 420,00 12 780,00

058 21-01-2-49 Svítidlo "noční obloha " RGB kus 2,000 1 200,00 2 400,00

059 21-01-2-50 Přípojnice hlavního pospojení m 1,000 196,00 196,00

060 21-01-2-51 Přípojnice lokálního pospojení kus 1,000 158,00 158,00
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061 21-01-2-52 Krabice A5 - ABOX IP65 kus 6,000 145,00 870,00

062 21-01-2-53 Rozvaděč R-D viz výkres č.E-04 kus 1,000 35 000,00 35 000,00

materiál - celkem 201 473,50

063 21-01-2-54 krabice KU 68/1 kus 162,000 29,00 4 698,00

064 21-01-2-55 krabice KU 68/1 universal + víčko kus 35,000 36,00 1 260,00

065 21-01-2-56 krabice K0120 + víčko kus 9,000 230,00 2 070,00

066 21-01-2-57 trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 260,000 6,00 1 560,00

067 21-01-2-58 CY 6mm2 zelenožlutý m 80,000 12,00 960,00

068 21-01-2-59 CY 10mm2 zelenožlutý m 30,000 29,00 870,00

069 21-01-2-60 CYKY 2Ax1,5 mm2 m 30,000 10,00 300,00

070 21-01-2-61 CYKY 3Ax1.5mm2 m 120,000 11,00 1 320,00

071 21-01-2-62 CYKY-J 3x1.5mm2 m 722,000 11,00 7 942,00

072 21-01-2-63 CYKY-J 3x2.5mm2 m 890,000 13,00 11 570,00

073 21-01-2-64 CYKY-J 5x1.5mm2 m 230,000 17,00 3 910,00

074 21-01-2-65 CYKY-J 7x1.5mm2 m 20,000 19,00 380,00

075 21-01-2-66 CYKY-J 5x2.5mm2 m 160,000 29,00 4 640,00

076 21-01-2-67 CYKY-J 5x4mm2 m 15,000 45,00 675,00

077 21-01-2-68 CYKY-J 5x10mm2 m 30,000 106,00 3 180,00

078 21-01-2-69 JYTY 2Ax1,5mm2 m 30,000 8,00 240,00

079 21-01-2-70 SYKFY 3x2x0,5mm2 m 30,000 5,00 150,00

080 21-01-2-71
svorka spojková pružinová s páčkou pro snadnou montáž a 

demontáž kabelů, do 3x2,5mm2
kus 215,000 6,00 1 290,00

081 21-01-2-72
svorka spojková pružinová s páčkou pro snadnou montáž a 

demontáž kabelů, do 5x2,5mm2
kus 178,000 8,00 1 424,00

082 21-01-2-73
zemnící svorka pro použití na kovové předměty, 4-16mm2, vč.CU 

pásky
kus 6,000 12,00 72,00

083 21-01-2-74 svazkovací páska  100-300/2,5-,2,8mm kus 870,000 2,00 1 740,00

084 21-01-2-75 štítek kabelový do 18x35mm vč. pásky kus 121,000 1,50 181,50

085 21-01-2-76 FeZn R=10mm m 22,000 15,00 330,00

086 21-01-2-77 svorka hromosvodová universální kus 4,000 26,00 104,00

087 21-01-2-78 spínač č.5 IP20 kus 9,000 142,00 1 278,00

088 21-01-2-79 spínač č.1 IP20 kus 12,000 142,00 1 704,00

089 21-01-2-80 spínač č.1 IP44 kus 1,000 185,00 185,00

090 21-01-2-81 spínač č.6 IP20 kus 4,000 142,00 568,00

091 21-01-2-82 spínač č.7 IP20 kus 3,000 142,00 426,00

092 21-01-2-83 spínač č.6+6 IP20 kus 2,000 250,00 500,00

093 21-01-2-84 tlačítko 1/0 kus 11,000 112,00 1 232,00

094 21-01-2-85 regulátor intenzity osvětlení kus 4,000 399,00 1 596,00

095 21-01-2-86 Zásuvka 230V /16A jednonásobná kus 4,000 92,00 368,00

096 21-01-2-87 Zásuvka 230V /16A dvojnásobná s clonkou a záslepkou kus 33,000 139,00 4 587,00

097 21-01-2-88 Zásuvka 230V /16A dvojnásobná+přep.ochrana D kus 4,000 186,00 744,00

098 21-01-2-89 Zásuvka 230V /16A IP44 kus 9,000 145,00 1 305,00

099 21-01-2-90 Zásuvka 400V /16A IP44 - pod omítku - napojení agregátu kus 1,000 212,00 212,00

100 21-01-2-91 podružný materiál ( izol, hmožď, pěna, ozn.tabulky, návlečky …. ) kus 1,000 1 500,00 1 500,00

101 21-01-2-92 protipožární nátěr HILTI kus 1,000 2 000,00 2 000,00

102 21-01-2-93 Ukončovací krabice do 5x2,5mm2 kus 6,000 158,00 948,00

103 21-01-2-94 Svítidlo A - Svítidlo žárovkové / zářivkové / LED max 60W kus 2,000 1 050,00 2 100,00

104 21-01-2-95 Svítidlo A/IR - Svítidlo žárovkové/zářivkové/LED max 60W s IR 

čidlem

kus 20,000 980,00 19 600,00

105 21-01-2-96 Svítidlo C-Svítidlo zářivkové,AL lešť.mříž,přisaz.,el.předř.,IP20,2x36Wkus 4,000 420,00 1 680,00

106 21-01-2-97
Svítidlo D-Svítidlo zářivkové,AL lešt.mříž.,el.předř.,IP20,3x18W

do rastru, nebo přisazené
kus 62,000 420,00 26 040,00

107 21-01-2-98
Svítidlo D/N - Svítidlo zářivkové, AL 

lešt.mříž.,el.předř.,IP20,3x18W

do rastru, nebo přisazené / s integrovaným invertorem

kus 7,000 590,00 4 130,00

108 21-01-2-99 Svítidlo E - Svítidlo LED / zářivkové max 40W / IP44 kus 5,000 1 590,00 7 950,00

109 21-01-2-100 Svítidlo E/IR - Svítidlo LED / zářivkové max 40W / IP44 s IR čidlem kus 7,000 1 980,00 13 860,00

110 21-01-2-101 Svítidlo N-Svítidlo nouzové zářivkové 1x22W/1hod.s piktogramy kus 9,000 1 420,00 12 780,00

111 21-01-2-102 Svítidlo "noční obloha " RGB kus 2,000 1 200,00 2 400,00

112 21-01-2-103 Přípojnice hlavního pospojení m 1,000 196,00 196,00

113 21-01-2-104 Přípojnice lokálního pospojení kus 1,000 158,00 158,00

114 21-01-2-105 Krabice A5 - ABOX IP65 kus 6,000 145,00 870,00

115 21-01-2-106 mont.oceloplech. a plast. rozvodnic do 50kg kus 2,000 1 200,00 2 400,00

116 21-01-2-107 Likvidace odpadů a ekologické poplatky likvidace set 1,000 5 000,00 5 000,00

117 21-01-2-108 Práce ve výšce na 3m set 1,000 2 500,00 2 500,00

118 21-01-2-109 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 kus 615,000 25,00 15 375,00

119 21-01-2-110 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 10mm2 kus 16,000 25,00 400,00

120 21-01-2-111 vybour.otv.cihl.malt.váp.do 0.0225m2 tl.do 300mm kus 29,000 150,00 4 350,00

121 21-01-2-112 vysek.rýh do hl.30mm š.do 30mm m 412,000 65,00 26 780,00

122 21-01-2-113 vysek.rýh do hl.30mm š.do 70mm m 112,000 95,00 10 640,00

123 21-01-2-114 vysekání kapsy do 0,25 cm2 kus 97,000 150,00 14 550,00

124 21-01-2-115 Výchozí revize elektroinstalace kus 1,000 3 600,00 3 600,00

125 21-01-2-116 Oživení, parametrizace, proškolení kus 1,000 3 000,00 3 000,00

126 21-01-2-117 Zakreslení skutečného stavu - není součástí položky ve VRN kus 1,000 5 000,00 5 000,00

127 21-01-2-118 podružný materiál ( izol, hmožď, pěna, …. ) kus 1,000 5 000,00 5 000,00
montáž - celkem 260 378,50

21-3 Elektroinstalace slaboproudá -datová síť 90 480,00

128 21-01-3-1 Počítačová skříň LAN 8U 19" nástěnná R-DATA kus 1,000 4 650,00 4 650,00

129 21-01-3-2 Vyvazovací panel horizontální (organizer) kus 4,000 656,00 2 624,00

130 21-01-3-3 Vyvazovací panel vertikální kus 1,000 1 537,00 1 537,00

131 21-01-3-4 Vnitřní police kus 1,000 250,00 250,00

132 21-01-3-5 Zámek pro skříň LAN kus 1,000 250,00 250,00

133 21-01-3-6 Instalační sada pro montáž do 19" rozvaděče kus 1,000 560,00 560,00

134 21-01-3-7 Patch panel 24 portů kus 1,000 1 403,00 1 403,00
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135 21-01-3-8 Patch kabel UTP RJ45-RJ45-šedobilý 2m kus 10,000 92,00 920,00

136 21-01-3-9 Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e m 340,000 11,00 3 740,00

137 21-01-3-10 Zásuvková lišta 4x 230 V do rozv. 15U kus 1,000 356,00 356,00

138 21-01-3-11 Datová zásuvka 1x RJ45 cat.5e kus 1,000 175,00 175,00

139 21-01-3-12 Datová zásuvka 2x RJ45 cat.5e kus 12,000 265,00 3 180,00

140 21-01-3-13 Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 60,000 6,00 360,00

141 21-01-3-14 Kabel SYKFY 10x2x0,5mm2 m 25,000 12,00 300,00

142 21-01-3-15 Štítek na popis UTP-zásuvka kus 24,000 3,00 72,00

143 21-01-3-16 Štítky, hmoždinky, upevňovací mat. sada 1,000 1 000,00 1 000,00

144 21-01-3-17 Trubka PE 16mm komplet +protah. drát m 19,000 23,00 437,00

145 21-01-3-18 Trubka plast. 29mm komplet +protah. drát m 326,000 32,00 10 432,00

146 21-01-3-19 Krabice KO68 kus 12,000 112,00 1 344,00

147 21-01-3-20 Krabice KO97 kus 5,000 112,00 560,00

148 21-01-3-21 Krabice KO125 kus 5,000 112,00 560,00
materiál - celkem 34 710,00

149 21-01-3-22 Počítačová skříň LAN 8U 19" nástěnná R-DATA kus 1,000 4 650,00 4 650,00

150 21-01-3-23 Vyvazovací panel horizontální (organizer) kus 4,000 656,00 2 624,00

151 21-01-3-24 Vyvazovací panel vertikální kus 1,000 1 537,00 1 537,00

152 21-01-3-25 Vnitřní police kus 1,000 250,00 250,00

153 21-01-3-26 Zámek pro skříň LAN kus 1,000 250,00 250,00

154 21-01-3-27 Instalační sada pro montáž do 19" rozvaděče kus 1,000 560,00 560,00

155 21-01-3-28 Patch panel 24 portů kus 1,000 1 403,00 1 403,00

156 21-01-3-29 Patch kabel UTP RJ45-RJ45-šedobilý 2m kus 10,000 92,00 920,00

157 21-01-3-30 Kabel UTP 4x2x0,5 cat.5e m 340,000 11,00 3 740,00

158 21-01-3-31 Zásuvková lišta 4x 230 V do rozv. 15U kus 1,000 356,00 356,00

159 21-01-3-32 Datová zásuvka 1x RJ45 cat.5e kus 1,000 175,00 175,00

160 21-01-3-33 Datová zásuvka 2x RJ45 cat.5e kus 12,000 265,00 3 180,00

161 21-01-3-34 Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 60,000 6,00 360,00

162 21-01-3-35 Kabel SYKFY 10x2x0,5mm2 m 25,000 12,00 300,00

163 21-01-3-36 Štítek na popis UTP-zásuvka kus 24,000 3,00 72,00

164 21-01-3-37 Štítky, hmoždinky, upevňovací mat. sada 1,000 1 000,00 1 000,00

165 21-01-3-38 Trubka PE 16mm komplet +protah. drát m 19,000 23,00 437,00

166 21-01-3-39 Trubka plast. 29mm komplet +protah. drát m 326,000 32,00 10 432,00

167 21-01-3-40 Krabice KO68 kus 12,000 112,00 1 344,00

168 21-01-3-41 Krabice KO97 kus 5,000 112,00 560,00

169 21-01-3-42 Krabice KO125 kus 5,000 112,00 560,00

170 21-01-3-43 Požární ucpávka hmota Intumex kus 1,000 560,00 560,00

171 21-01-3-44 Zkušební provoz hod 8,000 250,00 2 000,00

172 21-01-3-45 Stavební přípomoce HZS set 1,000 2 500,00 2 500,00

173 21-01-3-46 Kontrolní měření s protokolem kus 10,000 1 500,00 15 000,00

174 21-01-3-47 Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve 

VRN

kus 1,000 1 000,00 1 000,00
montáž - celkem 55 770,00

21-4 Elektroinstalace slaboproudá -WIFI+GSM 27 670,00

175 21-01-4-1 Komunikátor GSM kus 1,000 4 650,00 4 650,00

176 21-01-4-2 Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 10,000 6,00 60,00

177 21-01-4-3 Router WIFI vč.propoj.kab. kus 1,000 5 200,00 5 200,00

178 21-01-4-4 Štítky, hmoždinky, upevňovací mat. sada 1,000 500,00 500,00

materiál - celkem 10 410,00

179 21-01-4-5 Komunikátor GSM kus 1,000 6 650,00 6 650,00

180 21-01-4-6 Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 10,000 6,00 60,00

181 21-01-4-7 Router WIFI vč.propoj.kab. kus 1,000 5 200,00 5 200,00

182 21-01-4-8 Parametrizace a oživení hod 8,000 350,00 2 800,00

183 21-01-4-9 Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve 

VRN

kus 1,000 500,00 500,00

184 21-01-4-10 Stavební přípomoce HZS set 1,000 1 000,00 1 000,00

185 21-01-4-11 Proškolení hod 3,000 350,00 1 050,00
montáž - celkem 17 260,00

21-5 Elektroinstalace slaboproudá -EZS 153 407,00

186 21-01-5-1 Ústředna EZS kus 1,000 4 500,00 4 500,00

187 21-01-5-2 Čidlo PIR kus 11,000 310,00 3 410,00

188 21-01-5-3 Magnetické čidlo kus 6,000 599,00 3 594,00

189 21-01-5-4 Tísňový hlásič - tlačítko kus 1,000 618,00 618,00

190 21-01-5-5 Klávesnice EZS kus 1,000 2 650,00 2 650,00

191 21-01-5-6 Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 312,000 6,00 1 872,00

192 21-01-5-7 Trubka plast. 29mm m 300,000 12,00 3 600,00

193 21-01-5-8 Čidlo kouře kus 2,000 980,00 1 960,00

194 21-01-5-9 Štítky, hmoždinky, upevňovací mat. sada 1,000 1 000,00 1 000,00

195 21-01-5-10 Houkačka se světelným návěštím kus 1,000 2 820,00 2 820,00
materiál - celkem 26 024,00

196 21-01-5-11 Ústředna EZS kus 1,000 4 500,00 4 500,00

197 21-01-5-12 Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 300,000 310,00 93 000,00

198 21-01-5-13 Čidlo PIR kus 11,000 599,00 6 589,00

199 21-01-5-14 Magnetické čidlo kus 6,000 618,00 3 708,00

200 21-01-5-15 Tísňový hlásič - tlačítko kus 1,000 2 650,00 2 650,00

201 21-01-5-16 Klávesnice EZS kus 1,000 6,00 6,00

202 21-01-5-17 Trubka plast. 29mm m 300,000 12,00 3 600,00

203 21-01-5-18 Čidlo kouře kus 2,000 980,00 1 960,00

204 21-01-5-19 Štítky, hmoždinky, upevňovací mat. sada 1,000 1 000,00 1 000,00

205 21-01-5-20 Houkačka se světelným návěštím kus 1,000 2 820,00 2 820,00

206 21-01-5-21 Stavební přípomoce HZS set 1,000 2 000,00 2 000,00

207 21-01-5-22 Parametrizace a oživení hod 10,000 350,00 3 500,00

208 21-01-5-23 Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve 

VRN

kus 1,000 1 000,00 1 000,00
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209 21-01-5-24 Proškolení hod 3,000 350,00 1 050,00
montáž - celkem 127 383,00

21-6 Elektroinstalace slaboproudá -Domácí telefon-komunikátor 19 960,00

210 21-01-6-1 Tlačítkové tablo - 4 tlačítka kus 1,000 1 860,00 1 860,00

211 21-01-6-2 Domácí telefon - s jedním tlačítkem kus 4,000 860,00 3 440,00

212 21-01-6-3 El. zámek na otevírání dveří kus 1,000 1 080,00 1 080,00

213 21-01-6-4 Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 140,000 6,00 840,00

214 21-01-6-5 Trubka plast. 29mm m 130,000 12,00 1 560,00
materiál - celkem 8 780,00

215 21-01-6-5 Tlačítkové tablo - 4 tlačítka kus 1,000 1 860,00 1 860,00

216 21-01-6-6 Domácí telefon - s jedním tlačítkem kus 4,000 860,00 3 440,00

217 21-01-6-7 El. zámek na otevírání dveří kus 1,000 1 080,00 1 080,00

218 21-01-6-8 Kabel SYKFY 5x2x0,5mm2 m 140,000 6,00 840,00

219 21-01-6-9 Trubka plast. 29mm m 130,000 12,00 1 560,00

220 21-01-6-10 Štítky, hmoždinky, upevňovací mat. sada 1,000 500,00 500,00

221 21-01-6-11 Parametrizace a oživení hod 3,000 350,00 1 050,00

222 21-01-6-12 Dokumentace skutečného provedení -není součástí položky ve 

VRN

kus 1,000 500,00 500,00

223 21-01-6-13 Proškolení hod 1,000 350,00 350,00
montáž - celkem 11 180,00

21-7 Elektroinstalace -hromosvod 52 578,00

224 21-01-7-1 Drát ALMgSI m 180,000 16,00 2 880,00

225 21-01-7-2 Drát FeZn 10mm m 20,000 18,00 360,00

226 21-01-7-3 Páska FeZn 30x4mm - základový zemnič m 115,000 37,00 4 255,00

227 21-01-7-4 Svorka okapní SO kus 6,000 56,00 336,00

228 21-01-7-5 Svorka kříźová SK kus 42,000 65,00 2 730,00

229 21-01-7-6 Svorka universální SU kus 22,000 42,00 924,00

230 21-01-7-7 Svorka zkušební SZ kus 6,000 42,00 252,00

231 21-01-7-8 Svorka SR02 kus 14,000 42,00 588,00

232 21-01-7-9 Svorka SR03 kus 16,000 42,00 672,00

233 21-01-7-10 Číslo svodu kus 6,000 30,00 180,00

234 21-01-7-11 Podpěra vedení PVx kus 112,000 35,00 3 920,00

235 21-01-7-12 Ochranný úhelník kus 6,000 65,00 390,00

236 21-01-7-13 Pomocný jímač kus 6,000 156,00 936,00

237 21-01-7-14 Držák ochranného úhelníku kus 18,000 52,00 936,00

238 21-01-7-15 Ochranný nátěr kg 4,000 120,00 480,00
materiál - celkem 19 839,00

239 21-01-7-16 Drát ALMgSI m 180,000 16,00 2 880,00

240 21-01-7-17 Drát FeZn 10mm m 20,000 18,00 360,00

241 21-01-7-18 Páska FeZn 30x4mm - základový zemnič m 115,000 37,00 4 255,00

242 21-01-7-19 Svorka okapní SO kus 6,000 56,00 336,00

243 21-01-7-20 Svorka kříźová SK kus 42,000 65,00 2 730,00

244 21-01-7-21 Svorka universální SU kus 22,000 42,00 924,00

245 21-01-7-22 Svorka zkušební SZ kus 6,000 42,00 252,00

246 21-01-7-23 Svorka SR02 kus 14,000 42,00 588,00

247 21-01-7-24 Svorka SR03 kus 16,000 42,00 672,00

248 21-01-7-25 Číslo svodu kus 6,000 30,00 180,00

249 21-01-7-26 Podpěra vedení PVx kus 112,000 35,00 3 920,00

250 21-01-7-27 Ochranný úhelník kus 6,000 65,00 390,00

251 21-01-7-28 Pomocný jímač kus 6,000 156,00 936,00

252 21-01-7-29 Držák ochranného úhelníku kus 18,000 52,00 936,00

253 21-01-7-30 Ochranný nátěr kg 4,000 120,00 480,00

254 21-01-7-31 Práce ve výšce nad 3 m kus 6,000 1 200,00 7 200,00

255 21-01-7-32 Vypnutí svodu kus 6,000 350,00 2 100,00

256 21-01-7-33 Tvarování pomocného jímače kus 6,000 350,00 2 100,00

257 21-01-7-34 Revize výchozí hromosvodu -není součástí položky ve VRN kus 1,000 1 500,00 1 500,00
montáž - celkem 32 739,00

Poznámka: a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, 

uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní 

plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, 

uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, 

manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 

považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace 

a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k 

získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, 

práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, 

které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé 

značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné 

konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 

důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) 

které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se 

zákony a předpisy platnými v České republice“.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například 

vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu 

apod.

SO 01-Elektroinstalace Soupis prací



SO 01-Novostavba pavilonu D Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření 

související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s 

výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 

komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

SO 01-Elektroinstalace Soupis prací



SO 01-Novostavba pavilonu D Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  SO 01-Novostavba pavilonu D - Vzduchotechnika

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

Vzduchotechnika -celkem 124 462,37

M Montáže 124 462,37

24-1 VZ01 - Sociální zázemí (1.NP) 40 522,37

001 1.01
Střešní úsporný dvouotáčkový ventilátor do kruh.potrubí 500/160, 

EC motor s tepelnou ochranou proti přetížení, ložiska kuličková.
kus 2,000 820,00 1 640,00

2695 min-1, max. 490 m3/h, 48 W, 230 V, 47/51 dB(A), 3,8 kg,krytí 

IP 44, připojení ø 160, pracovní teplota –20°C až +60°C, skříň z 

plastu.
002 Regulátor otáček kus 2,000 450,00 900,00

003 Programovatelný doběhový spínač kus 2,000 450,00 900,00

004 1.02 Tlumič hluku, plášť tlumiče je z galvanizovaného plechu 160/600 

mm

kus 2,000 410,00 820,00

Plastové talířový ventil pro odvod vzduchu s nastavitelným 

středovým elementem pro regulaci průtoku, s těsnící páskou pro 

utěsnění v montážním kroužku. Ventily jsou vyrobeny z 

polypropylenu, barva bílá. Montážní rámeček z pozinkovaného 

plechu.
005 1.03 Æ  100 mm kus 6,000 309,00 1 854,00

006 1.04 Æ  80 mm kus 7,000 289,00 2 023,00

POTRUBÍ - Kruhové vzduchotechnické potrubí z falcovaného 

ocelového pozinkovaného plechu skupiny I v provedení SPIRO, 

barva přírodní pozink, včetně tvarovek.

007 1.05  - do Æ 160 mm - 30% tvarovek m 12,570 390,00 4 902,11

=(0,415+0,195+0,15+0,15+2,72+0,16+0,2+0,15+0,1+1,15+0,415+

0,195+0,15+0,15+0,15+2,72+0,16+0,2+0,15+0,1+1,15)*1,15

008 2.07  - do Æ 125 mm - 30% tvarovek m 10,661 299,00 3 187,49

=(4,355+0,2+0,08+4,355+0,2+0,08)*1,15

009 2.08  - do Æ  100 mm - 30% tvarovek m 0,569 237,00 134,73

=(0,17+0,129+0,08)*1,15

010 2.09  - do Æ  80 mm - 30% tvarovek m 1,886 219,00 413,03

=(0,17+0,129+0,08)*1,15

011 T2 Vodotěsná tvarovka s odkapem kondenzátu (atyp) Ø 160 mm. kus 2,000 250,00 500,00

POTRUBÍ - Ohebná Al laminátová hadice s kostrou z ocelového 

drátu, spirálovitě vinutou mezi dvěma vrstvami několikavrstvého Al 

laminátu, s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty 

tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát 

Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. 

012 2,10  - do Æ  102 mm m 13,904 124,00 1 724,03

=(1,575+0,68+0,65+0,38+0,85+0,65+0,61+0,65+0,61+0,65+1,575

+0,68+0,65+0,38+0,85+0,65)*1,15

013 2.11  - do Æ  82 mm m 14,444 119,00 1 718,84

=(1,7+0,65+1,7+0,65+1,03+0,65+0,905+0,46+0,65+0,25+0,65+1,0

3+0,65+0,935+0,65)*1,15

014 2.12 Zpětná klapka do potrubí DN 160 kus 2,000 142,00 284,00

015 2.13 Dveřní mřížka plastová hnědá, vnitřní rozměr 480x82 mm kus 7,000 350,00 2 450,00

016 2.14

Prefabrikovaný podstavec pod ventilátor vyrobený ze 

stabilizovaného polyesterového laminátu, který je odolný proti UV 

záření. Velmi jednoduchá montáž na ploché střechy. Barva  je 

světle šedá. Provedení s vnitřní izolací, která zamezuje tvoření 

kondenzátu

kus 2,000 1 860,00 3 720,00

TEPELNÁ IZOLACE vzduchovodu z kamenné vlny (minerální plsti) 

s kolmou orientací vláken. Lamely jsou jednostranně nalepeny na 

nosnou podložku, kterou tvoří hliníková fólie vyztužená skelnou 

mřížkou (ALS). ALS – kompozitní hliníková vrstva připojená k 

lamelovým rohožím pomocí tavné vrstvy lepidla, které nezhoršuje 

reakci na oheň. Hliníková vrstva je vybavena pevně připojenou 

skleněnou výztužnou mřížkou 2/2 mm. Tloušťka hliníkové fólie je 

18 – 22 μm. λ = 0,038 W/mK.

017 2.15 Tepelná izolace na potrubí DN 160, 125 a 100 tloušťka izolace 30 

mm.

m2 12,824 312,00 4 001,13

018 2.16 Montážní a závěsový materiál kg 25,000 250,00 6 250,00

019 2.17 Spojovací a těsnící materiál kg 10,000 310,00 3 100,00

24-2 Ostatní 83 940,00

020 41659 Lešení a montážní plošiny hod 30,000 860,00 25 800,00

021 41690
Prostup nosnou konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění 

prostupu + utěsnění prostupu
kus 4,000 2 600,00 10 400,00

022 41718
Prostup nenosnou konstrukcí pro potrubí + oprava a začištění 

prostupu + utěsnění prostupu
kus 12,000 1 520,00 18 240,00

023 41749 Ostatní bourací, přípomocné a zednické práce hod 20,000 250,00 5 000,00

024 41779 Montáž VZT zařízení hod 30,000 300,00 9 000,00

025 41810 Doprava veškerého zařízení kus 1,000 5 000,00 5 000,00

026 41840 Seřízení a zaregulování VZT rozvodů a koncových prvků hod 18,000 350,00 6 300,00

027 41840 Protokoly, revize, zkoušky -není součástí položky ve VRN kus 1,000 4 200,00 4 200,00

SO 01-Vzduchotechnika Soupis prací



SO 03-Přeložka přípojky NN pavilonu D Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  SO 03-Přeložka přípojky NN pavilonu D

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

32 019,00

M Montáže 32 019,00

21 Elektromontáže-materiál 5 269,50

001 21-03-1 Úpravy distribuční soustavy ( spojka SVCZ, doplnění kabelu ) set 1,000 1 260,00 1 260,00

002 21-03-2 Páska FeZn 30x4mm2 m 25,000 32,00 800,00

003 21-03-3 Písek kopaný m3 1,500 293,00 439,50

004 21-03-4 Fólie výstražná m 30,000 29,00 870,00

005 21-03-5 Kabelová chránička PVC 110x110 mm s víkem m 25,000 28,00 700,00

006 21-03-6 Pomocný a podružný materiál set 1,000 1 200,00 1 200,00

21 Elektromontáže-montáž 26 749,50

007 21-04-7 Úpravy distribuční soustavy ( spojka SVCZ, doplnění kabelu ) set 1,000 1 260,00 1 260,00

008 21-04-8 Koordinace se správci sítí set 1,000 1 500,00 1 500,00

009 21-04-9 Páska FeZn 30x4mm2 m 25,000 32,00 800,00

010 21-04-10 Písek kopaný m3 1,500 293,00 439,50

011 21-04-11 Fólie výstražná m 30,000 29,00 870,00

012 21-04-12 Vytýčení sítí set 1,000 4 500,00 4 500,00

013 21-04-13 Kabelová rýha hl.80cm zem. tř.3 š.50 cm m 30,000 250,00 7 500,00

014 21-04-14 Demontáž a montáž rozvodnice kus 5,000 860,00 4 300,00

015 21-04-15 Provizorní úprava terénu m2 12,000 15,00 180,00

016 21-04-16 Zához kabelové rýhy hl.80cm zem. tř.3 š.50 cm m 30,000 180,00 5 400,00

Poznámka: a) veškeré položky na přípomoce, lešení, přesuny hmot a suti, 

uložení suti na skládku, dopravu, montáž, zpevněné montážní 

plochy, atd... jsou zahrnuty v jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, 

uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, 

manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se 

považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace 

a podkladů pro dokumentaci skutečného provedení

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k 

získání kolaudačního souhlasu stavby

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, 

práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, 

které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a 

provozování díla (např. požární ucpávky, štítky pro řádné a trvalé 

značení komponent, zařízení a potrubní závěsy, nátěry, pomocné 

konstrukce, montážní materiály, materiály a práce nezbytné z 

důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 

nástroje, speciální opatření při provádění prací, první náplně atd.) 

které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu se 

zákony a předpisy platnými v České republice“.

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například 

vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu 

apod.

g) součástí dodávky jsou i náklady na případně  opatření 

související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s 

výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých 

komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.

SO 03 - Přeložka přípojky NN pavilonu D -celkem

Soupis prací



SO 03-Přeložka přípojky teplovodu pavilonu D Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  SO 05-Přeložka přípojky teplovodu pavilonu D

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

166 934,00

HSV Práce a dodávky HSV 166 934,00

1 Zemní práce 25 334,00

001 132201211R0

0

Hloubení rýh 60-200 cm v hornině 3 do 100 m3 m3 15,000 450,00 6 750,00 RTS DATA 2015/1

002 132201219R0

0

Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60-200 cm v hornině 3 m3 15,000 120,00 1 800,00 RTS DATA 2015/1

003 132301211R0

0

Hloubení rýh 60-200 cm v hornině 4 do 100 m3 m3 7,000 512,00 3 584,00 RTS DATA 2015/1

004 132301219R0

0

Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60-200 cm v hornině 4 m3 7,000 120,00 840,00 RTS DATA 2015/1

005 161101101R0

0

Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5m m3 22,000 74,00 1 628,00 RTS DATA 2015/1

006 162701105R0

0

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000m m3 10,000 246,00 2 460,00 RTS DATA 2015/1

007 167101102R0

0

Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -přebytečný výkopek m3 10,000 40,00 400,00 RTS DATA 2015/1

008 171201201RA

1

Uložení sypaniny na skládku vč.poplatku m3 10,000 15,00 150,00

009 174101101R0

0

Zásyp,násyp jam, rýh, šachet výkopkem se zhutněním po vrstvách m3 12,000 61,00 732,00 RTS DATA 2015/1

010 175101101R0

0

Obsyp potrubí z nesoudržného materiálu m3 10,000 339,00 3 390,00 RTS DATA 2015/1

011 179100100R0

1

Geodet.zaměření nové teplovod.přípojky -není součástí položky ve VRNkus 1,000 3 600,00 3 600,00

8 Trubní vedení 141 600,00

012 862100101RA1 Montážní práce kus 1,000 9 600,00 9 600,00

013 218810910RACMontáž, zapojení a zprovoznění stávající OPS kus 1,000 4 000,00 4 000,00

014 862-PC-1 Dodávka ve složení: kus 1,000 124 000,00 124 000,00

ocelová trubka izolovaná tvrdou PUR pěnou nadouvanou 

cyklopentanem s ochranou vysokopevnostním polyethylenem 

DN20/90 6 m al. N

m 42,000

předizol. rovná rovná trubka dle EN 253, s detekcí / 26,9*2,6, PN25

ocelová trubka do oblouku izolovaná tvrdou PUR pěnou 

nadouvanou cyklopentanem s ochranou vysokopevnostním 

polyethylenem DN20/90 90 °  R=3D al. N

kus 6,000

předizol. oblouk dle EN 448, s detekcí DN20/ 26,9*2,6, PN25  

montážní sada sada 14,000

smršťovací rukávy, uzavírací páska, odvz. zátky, tavné zátky 25

podpěry a konektory detekčního vodiče

Krycí smrštitelné pouzdro vč. mastiku D090 L=600 mmDSJ SET D090 - montážní sadakus 14,000

Směsné lahve typ 1 kus 14,000

DN20,25/90

Pružná průchodka pro předizolované potrubí DN20,25 kus 2,000

gumová průchodka stěnou DN20, DN25

Klenuté dno elipsovité DN20 kus 2,000

DSJ SET ECK D090 - montážní sada sada 2,000

smršťovací rukávy, uzavírací páska, těsnící páska (mastik ) odvz. zátky, tavné zátky 25

podpěry a konektory detekčního vodiče

Mezerník 26,9x90 - DN20 FA kus 2,000

ECK - koncovka potrubní smrštitelná D090 L=500 mm kus 2,000

Směsné lahve typ 1 kus 2,000

DN20,25/90

Dilatační profilované PE polštář - Velikost 1, 120x1000x40mm kus 16,000

barva bílá

Výstražná signální folie šíře 340mm (jednotka m) m 42,000

Značkovací páska do výkopu zelená, potisk text TEPLOVOD, velikost písma 80 mm

015 862-PC-2 Dodávka propojení OPS ve složení: kus 1,000 4 000,00 4 000,00

Kulový kohout typ 100 přivařovací

KK15/4,0 kus 3,000 560,00 1 680,00

KK20/4,0 kus 3,000 680,00 2 040,00

Kulový kohout typ 101 /G  přivařovací  se zátkou

KK15/4,0 kus 2,000 850,00 1 700,00

Potrubí ocelové včetně tvarovek, nátěrů a tepelné izolace s povrchovou úpravou

DN15 m 3,000 860,00 2 580,00

DN20 m 6,000 980,00 5 880,00

SO 05 - Přeložka přípojky teplovodu pavilonu D -celkem

Soupis prací



SO 07-Demolice pavilonu D Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

SOUPIS PRACÍ
Stavba:  Novostavba pavilonu D a F, ZŠ Speciální Jižní

Objekt:  SO 07-Demolice pavilonu D

Místo:   Jižní 1970, 470 01 Česká Lípa, parc.č.6005 a 6008, k.ú. Česká Lípa JKSO:

Objednatel: Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Zpracoval:  

Zhotovitel:  Datum:  

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem Cenová soustava

1 2 3 4 5 6 7

963 782,00

HSV Práce a dodávky HSV 963 782,00

1 Přípravné a zemní práce 153 226,11

001 110101101R0

1

Odpojení stavby od médií hod. 4,000 350,00 1 400,00

002 110101102R0

1

Vytýčení stávajících sítí hod. 4,000 450,00 1 800,00

003 110101103R0

1

Zjištění stavu dotčených sousedních objektů hod. 6,000 300,00 1 800,00

viz Souhrnná technická zpráva str.10

004 110101104R0

1

Ochrana stávajících sítí na staveništi kus 1,000 1 200,00 1 200,00

kabel.vedení VO v délce 3m+ostatní

005 110101105R0

1

Demontáž oplocení m 3,000 120,00 360,00

výměra: 3,00 m 3,000

006 110101106R0

1

Dočasné zpevnění plochy vč.přejezdu podezdívky m2 58,500 190,00 11 115,00

(19,50x3,00)=58,50 m2 58,500

007 110101107R0

1

Zakrytí oplocení staveniště ochrannými sítěmi m2 521,800 25,00 13 045,00

(43,25+25,15+35,80+26,25)x2x2=521,80 m2 521,800

008 111212111R0

0

Odstranění nevhodných dřevin výšky do 1m, svah do 1:5 m2 10,000 140,00 1 400,00

odhad: 5,00 m2 10,000

009 111212121R0

0

Odstranění nevhodných dřevin výšky nad 1m, svah do 1:5 m2 10,000 160,00 1 600,00

odhad: 10,00 m2 10,000

010 112101101RT

1

Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30cm vč.odvozu kus 3,000 95,00 285,00

jižní strana: 3,00 kus 3,000

011 112101121RT

1

Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm vč.odvozu kus 1,000 95,00 95,00

západní strana: 1,00 kus 1,000

012 112201101RT

1

Odstranění pařezů o průměru 10-30cm vč.odvozu a likvidace kus 4,000 193,00 772,00

výměra: 1,00+3,00=4,00 kus 4,000

013 113401111RT

1

Odstranění pískoviště -kompletní provedení -písek do zásypů kus 1,000 2 500,00 2 500,00

výměra: 1,00 kus 1,000

014 113401112RT

1

Přemístění dětského hřiště -kompletní provedení soub 1,000 35 000,00 35 000,00

pružinové houpačky,prolézačky,skluzavka,lavička,totem,domky soub 1,000

015 132201211R0

0

Hloubení rýh 60-200 cm v hor.3 do 100 m3 -pro vybourání základů m3 81,000 450,00 36 450,00 RTS DATA 2015/1

(4,20+5,80+19,15+3,50+2,50+5,00)x1,50x1,20+(19,40x1,50x0,30)

= =72,27+8,73=81,00 m3 81,000

016 132201219R0

0

Příplatek za lepivost -hloubení rýh 60-200 cm v hornině 3 m3 81,000 112,00 9 072,00 RTS DATA 2015/1

výměra: 81,00 m3 81,000

017 162201102R1

0

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m -deponie výkopku m3 81,000 34,00 2 754,00 RTS DATA 2015/1

hloubení rýh 60 cm v hor.3: 81,00 m3 81,000

018 162201102R2

0

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - z deponie - zásypm3 81,000 34,00 2 754,00 RTS DATA 2015/1

výměra: 81,00 m3 81,000

019 167101102R0

0

Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -odvoz na deponii m3 81,000 43,00 3 483,00 RTS DATA 2015/1

výměra: 81,00 m3 81,000

020 167101102R0

0

Nakládání výkopku nad 100m3 hor.1-4 -z deponie pro zásypy m3 81,000 43,00 3 483,00 RTS DATA 2015/1

výměra: 81,00 m3 81,000

021 171201201R0

0

Uložení sypaniny na deponii -modelace na výšku přes 2 m m3 81,000 15,00 1 215,00 RTS DATA 2015/1

materiál z výkopů: 81,00 m3 81,000

022 174101101R0

0

Zásyp jam,rýh,šachet výkopkem se zhut.po vrstvách -po bour.základům3 113,074 61,00 6 897,51 RTS DATA 2015/1

(40,15x1,90x1,29)+(19,40x1,90x0,30)+(17,855x0,30x0,30)+(1,15x

 x1,45x1,20)=98,408+11,058+1,607+2,001=113,074 m3 113,074

023 184807110RT

1

Ochranné bednění stromů 6ks,  v=2m, 0,8x0,8m - vč. likvidace m2 38,400 384,00 14 745,60

6x2x(0,80x4)=38,40 m2 38,400

024 185805210RT

1

Zrušení neudržovaných záhonů m2 30,000 125,00 3 750,00

odhad: 30,00 m2 30,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání, přesun hmot 810 555,88

025 941955004RT

1

Lešení lehké pomocné pro bourání a rozebírání vč.přesunu hmot m2 350,310 90,00 31 527,90

(19,77+13,80)x2+(11,95+17,95+5,89+3,73)+(3,75x4)+228,65=350,31m2 350,310

026 960111222RT

1

Bourání boletických panelů tl.100mm m2 76,097 354,00 26 938,34

(6,00+2,11+7,49+7,45+2,985+10,50+4,43+1,42)x3,51-(1,40x1,80)x20-

 -(1,40x1,06)-(1,40x2,10)x6-(1,50x2,10)=148,771-50,40-1,484-17,64-

 -3,15=76,097 m2 76,097

027

960111229RT

1

Příplatek za manipulaci s materiálem obsahujícím azbest -

ochranné pomůcky, ochranná opatření, náklady při manipulaci a 

další veškeré náklady související s odstraňováním nebezpečného 

materiálu - vše v souladu s technickou zprávou a projektovou 

dokumentací

m2 323,807 30,00 9 714,21

výměra: 76,097+247,71=323,807 m2 323,807

028 960111223R0

1

Vybourání střešních desek SZD tl.90mm m2 247,710 124,00 30 716,04

(17,95x13,80)=247,71 m2 247,710

029 960111223R0

1

Vybourání izol.desek Vistemat tl.40mm m2 247,710 124,00 30 716,04

(17,95x13,80)=247,71 m2 247,710

030 961044111R0

0

Bourání základů z betonu prostého -terasa m3 23,468 1 450,00 34 028,60 RTS DATA 2015/1

(3,20+7,55+3,95)x0,40x1,60+(1,50x0,80x1,90)+(1,20+1,20+8,70+4,40)x

 x0,40x1,90=9,408+2,28+11,78=23,468 m3 23,468

SO 07 - Demolice pavilonu D -celkem
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031 961044111R0

1

Bourání základů z betonu prostého -vnitřní m3 1,607 1 450,00 2 330,15

(17,855x0,30x0,30)=1,607 m3 1,607

032 961044111R0

2

Ubourání koruny pasů základových -obvodových m3 1,547 1 250,00 1 933,75

(57,20x0,50x0,05)+(3,60x0,65x0,05)=1,43+0,117=1,547 m3 1,547

033 961044111R0

3

Ubourání koruny patek základových m3 0,173 1 250,00 216,25

(0,70x0,70x0,05)x2+(0,70x0,20x0,05)x2+(0,85x0,85x0,05)x2+

 +(1,50x0,50x0,05)=0,049+0,014+0,072+0,038=0,173 m3 0,173

034 962031131R0

1

Bourání příček cihelných tl.50mm m2 6,941 85,00 589,99

(3,00x2,94)-(0,93x2,02)=6,941 m2 6,941

035 962031131R0

3

Bourání příček cihelných tl.70mm m2 5,708 92,00 525,14

(1,91+0,65)x2,94-(0,90x2,02)=5,708 m2 5,708

036 962031132R0

0

Bourání příček cihelných tl.100mm m2 85,991 104,00 8 943,06 RTS DATA 2015/1

(3,00+8,37+1,60+1,60+1,60+2,50+3,75+3,75+3,75+2,195+0,755+

 +1,435)x2,94-(1,50x2,10)-(0,90x2,02)x4-(0,80x2,02)-(0,70x2,02)x2=

 =100,857-3,15-7,272-1,616-2,828=85,991 m2 85,991

037 962031133R0

0

Bourání příček cihelných tl.150mm m2 9,790 112,00 1 096,48 RTS DATA 2015/1

(3,33x2,94)=9,79 m2 9,790

038 962031133R0

3

Bourání příček cihelných tl.180mm m2 13,588 128,00 1 739,26

(5,24x2,94)-(0,90x2,02)=13,588 m2 13,588

039 962031133R0

4

Bourání příček cihelných tl.200mm m2 38,474 168,00 6 463,63

(11,95+3,61)x2,94-(0,90x2,02)x4=45,746-7,272=38,474 m2 38,474

040 962032231R0

0

Bourání zdiva z cihel pálených na MVC m3 36,718 950,00 34 882,10 RTS DATA 2015/1

(13,80+13,75)x3,87x0,41-(1,42+4,43)x3,87x0,41+(1,545x0,30x2,84)+

 +(0,66x0,45x2,94)+(0,14x0,235x2,94)=43,714-9,282+1,316+0,873+

 +0,097=36,718 m3 36,718

041 962032233R0

1

Vybourání revizní šachty m3 2,001 1 560,00 3 121,56

(1,15x1,45x1,20)=2,001 m3 2,001

042 963013540RT

1

Vybourání podhledů s omítkou m2 205,315 65,00 13 345,48 RTS DATA 2015/1

180,10+25,215=205,315 m2 205,315

043 963013610R0

1

Vybourání zastropení podlah.kanálů z PZD desek m2 55,455 86,00 4 769,13

(13,30x0,55)+(32,80x0,70)+(18,20x0,90)+(3,40x1,00)+(4,50x1,20)

= = 7,315+22,96+16,38+3,40+5,40=55,455 m2 55,455

044 965042141RT

4

Bourání mazanin betonových tl.10cm, nad 4m2 m3 25,903 950,00 24 607,85 RTS DATA 2015/1

(18,77x13,80x0,10)=259,026x0,10=25,903 m3 25,903

045 965042241RT

5

Bourání mazanin betonových tl.nad 10cm, nad 4m2 -terasa m3 12,227 950,00 11 615,65 RTS DATA 2015/1

[(18,15x3,55)+(10,30x1,60)+(1,50x0,40)]x0,20=(81,513x0,15)=12,227m3 12,227

046 965043341RT

3

Bourání podkladů-bet.potěr tl.do 10cm, nad 4m2 m3 9,570 950,00 9 091,50 RTS DATA 2015/1

(153,20+38,20)x0,05=9,57 m3 9,570

047 965045121RT

3

Bourání podkladů-perlit.potěr tl.40mm -střecha m2 247,710 65,00 16 101,15 RTS DATA 2015/1

výměra: 247,71 m3 247,710

048 965049111RT

3

Příplatek-bourání mazanin se svař.sítí tl.10cm m3 25,903 260,00 6 734,78 RTS DATA 2015/1

výměra: 25,903 m3 25,903

049 965049112RT

2

Příplatek-bourání mazanin se svař.sítí tl.nad 10cm m3 9,570 280,00 2 679,60 RTS DATA 2015/1

výměra: 9,57 m3 9,570

050 965081713RA

1

Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2 vč.soklu m2 40,600 140,00 5 684,00

(13,10+12,40+1,40+1,80+7,60+1,70+1,20+1,40)=40,60 m2 40,600

051 965081713RT

3

Bourání dlaždic keramických tl.1cm, nad 1m2 -závětří m2 48,550 140,00 6 797,00 RTS DATA 2015/1

(17,95x0,70)+(11,95x2,11)+(17,95x0,60)=48,55 m2 48,550

052 965081715RT

2

Bourání dlaždic betonových tl.nad 1cm, nad 1m2 -terasa m2 81,513 165,00 13 449,65 RTS DATA 2015/1

výměra: 81,513 m2 81,513

053 965081921RT

1

Demontáž PVC vč.soklu a podložky -vč.likvidace na skládce m2 139,500 5,00 697,50

(51,40+4,60+53,00+16,40+5,30+4,60+4,20)=139,50 m2 139,500

054 965082933R0

0

Odstranění násypu tl.do 20cm, plocha nad 2m2 -štěrkopísk.podsyp m3 51,081 250,00 12 770,25 RTS DATA 2015/1

[259,026+(18,15x3,55)+(10,30x1,60)+(1,50x0,40)x0,15=51,081 m3 51,081

055 966079861R0

0

Přerušení ocel.profilů průřezu do 2cm2 kus 60,000 56,00 3 360,00 RTS DATA 2015/1

odhad: 60 kus 60,000

056 966079881R0

0

Přerušení ocel.profilů průřezu do 7cm2 kus 40,000 86,00 3 440,00 RTS DATA 2015/1

odhad: 40 kus 40,000

057 967042711RT

1

Přisekání ploch základů,zdiva beton.-začištění koruny základů m2 34,395 140,00 4 815,30

(57,20x0,50)+(3,60x0,65)+(0,70x0,70)x2+(0,70x0,20)x2+(0,85x0,85)x2+

 +(1,50x0,50)=28,60+2,34+0,98+0,28+1,445+0,75=34,395 m2 34,395

058 968061112RA

1

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl.do 1,5m2 vč.likvidace kus 7,000 16,00 112,00

1x(1,40x1,06)+6x(1,40x0,60)=7,00 kus 7,000

059 968061113RA

1

Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl.nad 1,5m2 vč.likvidace kus 20,000 24,00 480,00

20x(1,40x1,80)=20,00 kus 20,000

060 968061125R0

0

Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl.do 2m2 vč.likvidace kus 13,000 36,00 468,00

2x š.60cm + 1x š.70cm + 9x š.80cm + 1x š.83cm = 13,00 kus 13,000

061 968062354R0

0

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl.1m2 m2 5,040 284,00 1 431,36 RTS DATA 2015/1

(1,40x0,60)x6=5,04 m2 5,040

062 968062355R0

0

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl.2m2 m2 1,484 172,00 255,25 RTS DATA 2015/1

(1,40x1,06)x1=1,484 m2 1,484

063 968062356R0

0

Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl.4m2 m2 50,400 134,00 6 753,60 RTS DATA 2015/1

(1,40x1,80)x20=50,40 m2 50,400

064 968062991RT

1

Vybourání dřevěných obkladů -stěny a atika m2 60,485 52,00 3 145,22

(10,50+7,45+7,415+10,535+1,42+4,43)x1,31+(0,30+1,545+0,30)x2,70=

 =54,693+5,792=60,485 m2 60,485

065 968062991RT

2

Vybourání dřevěných obkladů -podbití přesahů m2 38,907 52,00 2 023,16

(17,95x0,70)+(10,535x0,60)+(7,415x2,70)=38,907 m2 38,907

066 968071126RA

1

Vyvěšení kovových křídel dveří nad 2m2 vč.likvidace kus 7,000 18,00 126,00

6x š.140cm + 1x š.150cm = 7,0 kus 7,000

067 968072455R0

0

Vybourání kovových dveřních zárubní pl.do 2m2 m2 22,685 256,00 5 807,36 RTS DATA 2015/1

(0,70x2,02)x2+(0,80x2,02)+(0,90x2,02)x9+(0,93x2,02)=22,685 m2 22,685
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068 968072456R0

0

Vybourání kovových dveřních zárubní pl.nad 2m2 m2 20,790 198,00 4 116,42 RTS DATA 2015/1

(1,40x2,10)x6+(1,50x2,10)x1=17,64+3,15=20,79 m2 20,790

069 969711111RT

1

Vybourání izol.proti vodě -2x asf.lepenka m2 360,200 43,00 15 488,60 RTS DATA 2015/1

2x180,10=360,20 m2 360,200

070 969712111RT

1

Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvy m2 247,710 21,00 5 201,91

(17,95x13,80)=247,71 m2 247,710

071 969712119RT

1

Příplatek za odstranění každé další vrstvy -opravy m2 123,855 12,00 1 486,26 RTS DATA 2015/1

50% z 247,71=123,855 m2 123,855

072 969713111RT

1

Vybourání tepelné izolace podlah -polystyren tl.40mm vč.likvidace m2 180,100 49,00 8 824,90

výměra: 180,10 m2 180,100

073 969721111RT

1

Demontáž rozvodů ZTI hod. 8,000 300,00 2 400,00

074 969725111RT

1

Demontáž zařiz.předmětů-WC mísa vč.přísl. kus 3,000 120,00 360,00

075 969725112RT

1

Demontáž zařiz.předmětů-umyvadlo vč.přísl. kus 2,000 120,00 240,00

076 969725113RT

1

Demontáž zařiz.předmětů-sprch.kout vč.přísl. kus 1,000 210,00 210,00

077 969725114RT

1

Demontáž zařiz.předmětů-dřez,výlevka vč.přísl. kus 2,000 120,00 240,00

078 969725115RT

1

Demontáž zařiz.předmětů-sprch.baterie vč.přísl. kus 1,000 65,00 65,00

079 969725114RT

1

Demontáž zařiz.předmětů-umyv.baterie vč.přísl. kus 4,000 65,00 260,00

080 969725114RT

1

Demontáž zařiz.předmětů-el.akum.zásobník vč.přísl. kus 1,000 65,00 65,00

081 969731111RT

1

Demontáž rozvodů ÚT hod. 8,000 300,00 2 400,00

082 969731112RT

1

Demontáž rozvodů uvnitř podlah.kanálů hod. 12,000 300,00 3 600,00

083 969735111RT

1

Demontáž radiátorů vč.přísl. kus 18,000 220,00 3 960,00

084 969740111RT

1

Demontáž elektroinstalace-zařízení,hromosvod,STA hod. 32,000 300,00 9 600,00

085 969764111RT

1

Demontáž oplechování atiky rš.610mm -do suti m 22,520 35,00 788,20

(8,02+1,75+5,23+7,52)=22,52 m 22,520

086 969764112RT

1

Demontáž oplechování střechy rš.450mm -do suti m 43,390 42,00 1 822,38

(4,43+1,42)+(18,77x2)=5,85+37,54=43,39 m 43,390

087 969766111RT

1

Demontáž kuchyňské linky vč.přísl. kus 1,000 1 200,00 1 200,00

088 976071111RT

1

Vybourání kovových zábradlí -terasa m 30,000 42,00 1 260,00 RTS DATA 2015/1

(4,80+18,15+3,85+3,20)=30,00  z toho dřevo: 0,528 t, ocel: 0,480 t m 30,000

089 976075711R0

1

Rozebrání ocel.roštu z válc.profilů -střecha, vč.likvidace m2 247,710 36,00 8 917,56

(17,95x13,80)=247,71 m2 247,710

090 976075713R0

1

Vybourání drobných zámečnických výrobků vč.likvidace kg 150,000 25,00 3 750,00

rohožky,žaluzie,věšáky na terase,konzole -odhad: 150,00 kg kg 150,000

091 976075714R0

1

Vybourání nosných ocel.sloupků vč.likvidace kus 6,000 32,00 192,00

výměra: 6,00 kus 6,000

092 979081111R0

0

Odvoz suti a vybour.hmot na skládku do 1 km t 429,937 150,00 64 490,55 RTS DATA 2015/1

480,334-44,904-5,493=429,937 t 429,937

093 979081121R0

0

Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1 719,748 15,00 25 796,22 RTS DATA 2015/1

výměra: 4x429,937 t 1 719,748

094 979082111R0

0

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 480,334 95,00 45 631,69 RTS DATA 2015/1

výměra: 480,334 t 480,334

095 979082111R0

0

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m -pro zásyp t 44,904 95,00 4 265,88 RTS DATA 2015/1

(113,074-81,00)=32,074m3x1,40(štp)=44,904 t t 44,904

096 979082121R0

0

Příplatek k vnitrost.dopravě suti za dalších 5 m t 1 921,334 15,00 28 820,01 RTS DATA 2015/1

výměra: 4x480,334 t 1 921,334

097 979082121R0

0

Příplatek k vnitrost.dopravě suti za dalších 5 m -pro zásyp t 179,616 15,00 2 694,24 RTS DATA 2015/1

výměra: 4x44,904 t 179,616

098 979086112R0

0

Nakládání nebo překládání suti a vybour.hmot t 480,334 40,00 19 213,34 RTS DATA 2015/1

výměra: 480,334 480,334

099 979990161R0

0

Poplatek za skládku suti-odpadní dřevo a dřevo po stavebním 

použití

t 4,117 200,00 823,40 RTS DATA 2015/1

4,117 t 4,117

100 979990101R0

0

Poplatek za skládku suti-stavební a demoliční suť (cihly) t 186,034 350,00 65 111,90 RTS DATA 2015/1

186,034 t 186,034

101 979990103R0

0

Poplatek za skládku suti-vybouraný beton t 260,620 350,00 91 217,13 RTS DATA 2015/1

260,62 t 260,620

102 979990121R0

0

Poplatek za skládku suti-živice t 6,372 1 620,00 10 323,08 RTS DATA 2015/1

6,372 t 6,372

103 979990201R0

0

Poplatek za skládku suti-azbestocementové výrobky t 17,697 2 400,00 42 471,60 RTS DATA 2015/1

17,697 t 17,697

104 979999915R0

1

Poplatek za skládku suti-železný šrot t 5,493 -6 000,00 -32 957,16

5,493 -ponechán na staveništi pro potřeby investora t 5,493

Soupis prací


