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SMLOUVA O DÍLO 

Níže uvedené smluvní strany 
 
I. Objednatel:    město Trutnov 
 
Sídlo:     Slovanské náměstí 165, 541 01 Trutnov 

IČ:     00278360 

DIČ:     CZ00278360 

Osoba oprávněná jednat: Mgr. Ivan Adamec, starosta 

Adresa profilu zadavatele:  https://zakazky.trutnov.cz/profile_display_2.html 

   
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: 
. 
(dále: „objednatel“) 
 
 a 
 
II. Zhotovitel:     SYSTEMATICA s.r.o. 
sídlo:      Jindřišská 33, Pardubice, PSČ: 530 02  
IČO:      28851587 
DIČ:      CZ28851587 
zastoupen:      Ing. Boris Fukátko, jednatel 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 
číslo účtu:      115-1782340257/0100 
telefon:     602 434 952 
e-mail:      boris.fukatko@systematica.cz 
 
(dále jen: „Zhotovitel“) 
 
dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném 
znění (dále jen: „občanský zákoník“)  tuto smlouvu: 

 

SMLOUVA O DÍLO 
na realizaci veřejné zakázky s názvem: 

 „Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově“ 
(dále: „Smlouva“ či „smlouva o dílo“) 
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Úvodní ustanovení a pojmy 

1.1. Tato smlouva o dílo (dále: „Smlouva“) vychází a je plně v souladu se zadávacími 
podmínkami a nabídkou účastníka v zadávacím řízení vedeném v režimu zákona 
č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozd. předpisů (dále: 
„zákon“) k plnění předmětu této veřejné zakázky, jež předcházelo uzavření této 
Smlouvy s názvem veřejné zakázky: „Automatické parkovací zařízení pro kola 
v Trutnově“ (dále: „Zadávací řízení“). Zadavatel je ekvivalentním pojmem pro 
Objednatele díla po uzavření této Smlouvy. Účastník je ekvivalentním pojmem pro 
dodavatele či Zhotovitele díla po uzavření této Smlouvy. Položkovým rozpočtem 
(Výkazem výměr) je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, 
v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací 
dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
Příslušnou projektovou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu 
stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). Pokud je dále 
použito termínu zakázka či veřejná zakázka, tento pojem je plně ekvivalentní pojmu 
předmět Smlouvy po uzavření této Smlouvy. Předmět plnění zakázky je totožný a 
plně odpovídá vymezení předmětu Smlouvy. Podmínky platné pro plnění zakázky 
jsou totožné a plně odpovídají podmínkám pro plnění předmětu Smlouvy.  

1.2. Účelem Smlouvy je dohodnout právní podmínky provedení veřejné zakázky na 
stavební práce spočívající v provedení stavebních prací a provedení všech dalších 
souvisejících činností nutných k úplnému řádnému dokončení díla ze strany 
Zhotovitele pro Objednatele. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svůj náklad, 
nebezpečí a odpovědnost dílo s názvem: „Automatické parkovací zařízení pro kola 
v Trutnově“  za podmínek a v rozsahu stanovených Smlouvou (dále jen: „Dílo“) a 
závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli za Dílo dohodnutou cenu. Předmětem 
Smlouvy je i závazek Zhotovitele provádět pro Objednatele následné/periodické 
revize a servis předmětu Díla po dobu záruky na Dílo a závazek Objednatele zaplatit 
Zhotoviteli za tyto služby dohodnutou cenu. 

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle specifikace uvedené v soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněným Zhotovitelem v jeho nabídce 
v Zadávacím řízení (dále jen: „Výkaz výměr“) dle dokumentace pro provádění 
stavby zpracované společností OPTIMA, spol. s r.o., IČ: 15030709, sídlo: Žižkova 
738/IV, 566 01 Vysoké Mýto (dále jen i jako “projekční kancelář”), zpracované v 
měsíci září 2017 (dále jen: „Projektová dokumentace“ nebo „PD“)) a dle dalšího 
obsahu této Smlouvy včetně všech jejích příloh. Projektová dokumentace je 
zpracována v elektronické a listinné podobě s tím, že podpisem této Smlouvy 
Zhotovitel potvrzuje, že převzal od Objednatele jedno pare Projektové dokumentace. 
Smluvní strany sjednávají, že při rozporu mezi dokumentací provedení stavby v 
Projektové dokumentaci a Výkazem výměr má přednost a platí Výkaz výměr. Smluvní 
strany dále sjednávají, že při vzájemném rozporu mezi částmi Projektové 
dokumentace má přednost textová část (texty vč. tabulek) před výkresy. 

 Standard provedení Díla je dán výše uvedenou Projektovou dokumentací.  Dílo je 
dále specifikováno zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele, 
kterou tvoří také položkový rozpočet stavby v členění položek a s výměrami dle 
zadávací dokumentace stavby. Přesné vymezení objemu požadovaných prací a 
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dodávek s uvedením jednotlivých položek s konkrétní specifikací je obsaženo ve  
„Výkazu výměr (Položkovém rozpočtu díla)“ , který je součástí této smlouvy jako její 
PŘÍLOHA č. 1. Tento položkový rozpočet díla byl sestaven účastníkem-Zhotovitelem 
na základě ocenění výkazu výměr obsaženého v PD a byl součástí nabídky 
účastníka v zadávacím řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy. Součástí 
předmětu Díla jsou všechny související dodávky či služby specifikované v Projektové 
dokumentaci. 

 
2.2. Součástí Díla je závazek Zhotovitele vybudovat a dodat plně funkční automatické 

parkovací zařízení pro jízdní kola (dále jen: „Parkovací zařízení“), Součástí stavby-
předmětu Díla je výstavba přístupových chodníků a vegetačních úprav v rámci 
kompletního řešení komunikačního propojení v prostoru mezi parkovacím zařízením 
a prostorem autobusového nádraží včetně napojení parkovacího zařízení na 
vsakovací systém dešťové vody, který je součástí stavby, a dále zajištění konektivity 
připojení k síti Internet. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit v souladu s Projektovou 
dokumentací, Výkazem výměr a dalším obsahem této Smlouvy včetně jejich příloh 
k tomu dle platných právních předpisů oprávněnou osobou výrobní dokumentaci 
Parkovacího zařízení a dokumentaci skutečného provedení stavby dle podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení.  

2.3. Součástí dodávky a výstavby Parkovacího zařízení je též závazek Zhotovitele vůči 
Objednateli: 

2.3.1. poskytnout kompletní návod k obsluze Parkovacího zařízení a zaškolit osoby určené 
Objednatelem k provozu a základní údržbě Parkovacího zařízení, a to v rozsahu 
nejméně 8 hodin v místě určeném a k tomuto účelu zajištěném Objednatelem, to vše 
v českém jazyce dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci Zadávacího 
řízení; 

2.3.2. provést zkušební provoz Parkovacího zařízení, kterým se ověří funkčnost systému 
automatického parkovacího zařízení včetně dálkového připojení, napojení na pult 
centrální ochrany, CCTV a dalších technologií dle Projektové dokumentace, a to 
v rozsahu nejméně 14 kalendářních dnů;  

2.3.3. zajistit veškeré výchozí revize potřebné pro plně funkční a bezpečný provoz 
Parkovacího zařízení. 

2.4. Součástí Díla je dále závazek Zhotovitele zajistit a předat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby a veškerou potřebnou dokumentaci k Dílu a/nebo jeho 
části v souladu s platnými právními předpisy vč. dokumentace k výchozím revizím 
Parkovacího zařízení dle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci Zadávacího 
řízení.  

2.5. Zhotovitel se zavazuje provádět pro Objednatele následné/periodické revize a servis 
Parkovacího zařízení za podmínek dle čl. 10 této Smlouvy dle podmínek uvedených 
v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení v rozsahu poskytovaných služeb a 
činností uvedených v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

2.6. Mimo vlastní provedení stavebních prací je tedy součástí předmětu Díla dále 
zejména: 

 zabezpečení vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně zajištění vyjádření, 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, 
spolupráce se správci inženýrských sítí, zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí pokud to bude třeba, veškeré náklady potom plně hradí zhotovitel, 

 zabezpečení všech dokumentů a podkladů pro vydání kolaudačního rozhodnutí, 
 provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, 

konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi, 
 zabezpečení a předání geodetického zaměření stavby v písemné a digitální formě (JTSK, 

B.p.v.),  na CD ve formátu DGN a DWG); 
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 odvoz a uložení vybouraných hmot a staveb včetně poplatku za uskladnění, 
 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 
 ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
 v součinnosti s objednatelem projednání a zajištění případného zvláštního užívání 

komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
 zajištění úklidu znečištěných komunikací vlivem stavební činnosti, 
 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci, 
 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla, 

 účast na kontrolních dnech, projednávání s dotčenými orgány, 
 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
 zajištění osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné, 
 koordinační a kompletační činnost celé stavby, součinnost s objednatelem k doložení 

potřebných dokumentů vyžadovaných příslušným stavebním úřadem, 
 v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními povinnost oznámit zahájení stavebních 

prací např. správcům sítí, archeologickému průzkumu apod., 
 respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména: 
    - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti 
 - předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování. 

2.7. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo cenu v souladu a způsobem dle čl. 5 
této Smlouvy. 

2.8. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit dílo o další práce a dodávky, které je Zhotovitel 
povinen za úhradu zajistit na základě vzájemné dohody obou smluvních stran. Pokud by 
Objednatel požadoval po Zhotoviteli provedení dalších prací a výkonů zcela zřejmě nad 
rámec kompletního Díla dle Projektové dokumentace (tzv. vícepráce), budou tyto práce a 
dodávky oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech 
v nabídce Zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech 
nevyskytují, pak jednotkovými cenami ÚRS Praha a.s. vydanými v období realizace 
těchto prací a dodávek. Pokud nelze využít pro ocenění těchto prací a dodávek 
jednotkových cen ÚRS Praha a.s. vydaných v období realizace těchto prací a dodávek, 
bude výše ceny těchto prací a dodávek stanovena smluvními stranami jako cena v místě 
a čase obvyklá. Právo na jejich úhradu vzniká Zhotoviteli až po uzavření příslušného 
dodatku ke Smlouvě. Vždy však bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 
zákona. 

2.9. V případě, že některé práce a dodávky, které byly obsahem předané zadávací 
dokumentace, nebudou realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové 
sjednané ceny odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech 
Zhotovitele. Vždy však bude postupováno v souladu s ustanovením § 222 zákona. 

2.10. Objednatel je ve zvláště odůvodněných případech oprávněn i v průběhu realizace 
požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům na 
základě dohody obou smluvních stran a to ve formě dodatku smlouvy, pokud bude mít 
tato změna vliv na výši nabídkové ceny. 

2.11. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologické postupy nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Technické 
standardy použitých materiálů jsou uvedeny v Projektové dokumentaci. Současně se 
Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý ať už pro živé organismy či je nevhodný pro použité 
nebo stávající konstrukce. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 
Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že prováděné práce na realizaci předmětu díla budou 
odpovídat standardu a kvalitě prací deklarovaných v jeho nabídce. 

2.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou Díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a 
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že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení Díla 
nezbytné a v době zahájení a poté i v době provádění Díla je jeho odbornost a kvalifikace 
v souladu s kvalifikačními předpoklady, které Zhotovitel prokazoval jako účastník 
zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy. 

2.13. Zhotovitel potvrzuje, že 1 paré kompletní příslušné projektové dokumentace v tištěné 
podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě převzal nejdéle při podpisu této Smlouvy. 

2.14. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané příslušné Projektové 
dokumentace.  Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba má povinnost zkontrolovat 
technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné 
části Díla a upozornit zástupce objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a 
nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace 
včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu Díla. O 
těchto změnách odsouhlasených oběma smluvními stranami bude uzavřen dodatek 
Smlouvy v případě, pokud tyto změny mají vliv na předmět či cenu Díla. Touto kontrolou 
není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace. 

2.15. Je předpoklad, že tato veřejná zakázka-předmět Díla bude v jejím průběhu 
spolufinancovaná z finančních zdrojů Evropské unie prostřednictvím Integrovaného 
regionálního operačního programu (dále: „IROP“) s těmito identifikačními údaji projektu: 

Registrační číslo projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/17_100/0006466 
Název projektu:   Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově  
Název programu:   Integrovaný regionální operační program 
Číslo  a název výzvy:   06_17_100, 73. Výzva IROP - VÝSTAVBA A  

MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ II. –  
SC 1.2 

 
  

3. OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

3.1. Každá ze Smluvních stran jmenovala oprávněné osoby, které budou zastupovat 
Smluvní stranu v technických, fakturačních a ostatních záležitostech souvisejících 
s plněním Smlouvy. 

3.2. Oprávněné osoby Objednatele jsou: 

3.2.1. ve věcech smluvních:  Mgr. Ivan Adamec, starosta města; kontaktní údaje: 
tel.: +420 803 361; e-mail: adamec@trutnov.cz; poštovní adresa: Slovanské 
nám. 165, 541 16 Trutnov 
 

3.2.2. ve věcech technických, fakturačních a finančních níže uvedené osoby, 
přičemž každá z nich je oprávněna jednat samostatně (výše a dále jen: 
„technický dozor stavebníka“):  

3.2.3. hlavní oprávněná osoba Objednatele – Ing. Miroslav Franc; kontaktní údaje: 
tel.: +420 499 803 371, +420 604 241 232; e-mail: franc@trutnov.cz; poštovní 
adresa: Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov;  

3.2.4. zástupce oprávněné osoby Objednatele – Ing. David Jelínek, kontaktní údaje: 
tel.: +420 499 803 232; e-mail: jelinek@trutnov.cz; poštovní adresa: 
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov. 

 

3.3. Oprávněné osoby Zhotovitele jsou: 

3.3.1. ve věcech smluvních: Ing. Boris Fukátko; kontaktní údaje: mob.: 602434952; e-mail: 
boris.fukatko@systematica.cz; poštovní adresa: Jindřišská 33, 530 02 Pardubice; 
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3.3.2. ve věcech fakturačních a finančních: Ing. Boris Fukátko; kontaktní údaje: mob.: 
602434952; e-mail: boris.fukatko@systematica.cz, poštovní adresa: Jindřišská 33, 
530 02 Pardubice; 

3.3.3. ve věcech technických: hlavní stavbyvedoucí Ing. Boris Fukátko; kontaktní údaje: 
mob.: 602434952; e-mail: boris.fukatko@systematica.cz; poštovní adresa: Jindřišská 
33, 530 02 Pardubice. 

 

3.4. S výjimkou oprávněné osoby hlavního stavbyvedoucího Zhotovitele dle čl. 3.3.3 této 
Smlouvy jsou Smluvní strany oprávněny změnit každá své oprávněné osoby; jsou 
však povinny na takovou změnu alespoň 5 (pět) dnů předem písemně upozornit 
druhou Smluvní stranu, je-li to objektivně možné, jinak ihned po provedení změny. 
Pro vyloučení jakýchkoli pochybností se sjednává, že technickým dozorem 
stavebníka může být pouze osoba určená výlučně Objednatelem a nesmí jí být 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

3.5. Zhotovitel je oprávněn změnit svou oprávněnou osobu ve věcech technických dle čl. 
3.3.3 této Smlouvy jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

3.6. Zhotovitel umožní výkon a zajistí podmínky na staveništi v přiměřeném rozsahu pro 
výkon technického dozoru stavebníka, případně výkon činnosti koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní 
předpis. 

3.7. Kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka má i objednatel a osoba 
vykonávající autorský dozor a osoba vykonávající funkci koordinátora BOZP oprávnění 
kontrolovat provádění Díla a tyto osoby mají přístup na staveniště kdykoli v průběhu 
provádění Díla. Zhotovitel je povinen Objednateli a uvedeným osobám dle jeho 
požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem 
potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou 
uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. 

3.8. Zhotovitel je povinen zajistit Objednateli či osobám uvedeným v odstavci 3.7 této 
Smlouvy včetně osoby vykonávající technický dozor stavebníka přístup ke stavebnímu 
deníku v průběhu provádění Díla a poskytnout na staveništi těmto osobám přiměřený 
prostor a podmínky k výkonu jejich práce. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka veškeré písemné doklady 
o provádění Díla. 

4. MÍSTO, ZPŮSOB A DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Místem provádění stavebně-technických prací jsou následující pozemky: dle KN 
parcelní číslo 2785/8  a  dle KN parcelní číslo  2787, vše v katastrálním území 
Trutnov, okres Trutnov, vše ve vlastnictví objednatele. Všechny dotčené 
pozemky a konkrétní situační plány jsou vymezeny v Projektové dokumentaci. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výrobní dokumentaci Parkovacího zařízení 
do 9 (devíti) týdnů od uzavření této Smlouvy. 

4.3. Objednatel se zavazuje oznámit Zhotoviteli nejméně 7 (sedm) pracovních dnů 
předem termín předání staveniště k plnění Díla, přičemž k předání staveniště dojde 
nejpozději do 10 prac. dnů ode dne podpisu této Smlouvy a v takovém termínu je 
Objednatel povinen staveniště Zhotoviteli předat a Zhotovitel je povinen poskytnout 
Objednateli k tomuto veškerou součinnost. Neposkytne-li Zhotovitel Objednateli 
veškerou součinnost k předání staveniště a/nebo nepřevezme-li staveniště, má se za 
to, že Objednatel předal Zhotoviteli staveniště v termínu oznámeném dle věty první 
tohoto článku. Pokud k předání staveniště dojde později, než je uvedeno v první větě 



  7/21 
 

tohoto odstavce Smlouvy a provádění stavebních prací tímto připadne do zimního 
období, při kterém nelze provádět stavební práce v souladu s Projektovou 
dokumentací a dle Výkazu výměr, na základě dohody obou Smluvních stran dojde 
v tomto případě k uzavření dodatku smlouvy s úpravou doby plnění předmětu Díla se 
zohledněním doby, po kterou nelze provádět příslušné stavební práce. 

4.4. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít a při přejímce s odbornou péčí prověřit, zda 
staveniště nemá zjevné překážky nebo vady bránící zahájení nebo řádnému 
provedení Díla; o předání a převzetí bude pořízen písemný zápis. Zhotovitel je 
povinen zahájit provádění Díla nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od převzetí 
staveniště dle čl. 4.3 této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn zahájit provádění Díla, 
s výjimkou zpracování a předání výrobní dokumentace Parkovacího zařízení dle čl. 
4.2 Smlouvy, před předáním staveniště dle čl. 4.3 této Smlouvy. 

4.5. Zhotovitel se zavazuje řádně provést a předat Dílo Akceptací Díla ve smyslu čl. 8.2 
této Smlouvy nejpozději do 24 týdnů ode dne předání staveniště dle čl. 4.3 této 
Smlouvy. 

4.6. Ve vazbě na Akceptaci Díla ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 
provádět pro Objednatele následné/periodické revize a servis Parkovacího zařízení 
za podmínek dle čl. 10 této Smlouvy. 

V případě, že se Objednateli nepodaří zajistit potřebné finanční prostředky na 
realizaci Díla či jeho části hrazené z dotace, má Objednatel právo jednostranně 
odstoupit od Smlouvy. Objednatel uhradí Zhotoviteli doposud prokazatelně 
vynaložené náklady, tj. skutečně provedené práce a dodávky Zhotovitele na 
prováděném díle uvedených v Příloze č. 1 – Výkaz výměr (Položkový rozpočet 
předmětu Díla) této Smlouvy. Úhrada bude objednatelem provedena na základě 
souhlasu zástupce objednatele s předloženým Soupisem provedených stavebních 
prací a dodávek Zhotovitelem.  

4.7. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby za případné spoluúčasti finančních    
prostředků státního rozpočtu ve formě státní dotace, dotace Evropské Unie či jiného 
poskytovatele dotace současně vyhrazuje právo na případné jednostranné 
prodloužení termínu dokončení stavby či její ucelené části (v průběhu její realizace), v 
 případě, že se mu nepodaří zajistit tyto finanční prostředky v předpokládaných 
termínech. 

5. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY A PLATBY 

5.1. Cena předmětu Smlouvy je cena smluvní a je tvořena součtem cen jednotlivých 
dílčích položek ve Výkazu výměr  a ceny servisních služeb po dobu záruky v rozsahu 
prací a činností dle Přílohy č. 2 této Smlouvy v souladu s nabídkou Zhotovitele a 
zadávacími podmínkami Zadávacího řízení: 

5.1.1. cena dle Výkazu výměr činí 10.681.512,- Kč bez DPH (slovy: 
desetmilionůšestsetosmdesátjednatisícpětsetdvanáct korun českých) s tím, že výše 
DPH činí 2.243.117,- Kč a cena celkem dle Výkazu výměr  činí 12.924.629,- Kč včetně 
DPH (dále jen: „Cena parkovací věže“ nebo „ Cena Díla“). 

5.1.2. cena servisních služeb po dobu záruky činí 300.000,- Kč bez DPH (slovy: třistatisíc 
korun českých) s tím, že výše DPH činí 63.000,- Kč a cena celkem servisních služeb po 
dobu záruky činí 363.000,- Kč včetně DPH (dále jen: „Cena servisních služeb“). 

5.1.3. celková cena předmětu Smlouvy činí 10.981.512,- Kč bez DPH (slovy: 
desetmilionůdevětsetosmdesátjednatisícpětsetdvanáct korun českých) s tím, že výše 
DPH činí 2.306.117,- Kč a cena předmětu Smlouvy celkem činí 13.287.629,- Kč včetně 
DPH (dále jen: „Celková cena“). 
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5.2. Celková cena zahrnuje veškeré náklady spojené s prováděním Díla včetně 
následných/periodických revizí a servisu Parkovacího zařízení za podmínek dle čl. 10 
této Smlouvy, zejména náklady na pracovní sílu, materiály, stroje, zboží, dopravní 
značení, zařízení staveniště, dodávku elektřiny, vodné stočné, odvoz a likvidaci 
odpadů, používání strojů a služeb, zajištění a přepravu veškerých věcí, zařízení, 
materiálu a dodávek, poplatky a zajištění veškerých dokladů a podkladů, které je 
Zhotovitel povinen zajistit pro úspěšný průběh přejímacího řízení k Dílu a v souladu 
s příslušnými právními předpisy. Součástí ceny servisních služeb dle odstavce 5.1.2 
této Smlouvy jsou veškeré další související náklady s poskytováním této služby a to 
zejména: náklady na mzdové a související náklady, dopravu, stravování či ubytování 
pracovníků provádějících servis či telekomunikační služby a podobně. 

5.3. Smluvní strany sjednávají, že Zhotovitel nemá právo na zálohové platby.  

5.4. Objednatel zaplatí Cenu Díla Zhotoviteli po Akceptaci Díla ve smyslu čl. 8.2 Smlouvy 
na základě daňového dokladu-faktury vystavené Zhotovitelem na Cenu Díla. Fakturu 
je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den Akceptace Díla ve smyslu čl. 8.2 
Smlouvy. Nezbytnou součástí faktury je Soupis skutečně provedených prací a 
dodávek odsouhlaseným technickým dozorem stavebníka či jinou pověřenou osobou 
Objednatele. Bez tohoto Soupisu není faktura úplná. 

Cena servisních služeb po dobu záruky bude Objednatelem hrazena 1x za 6 měsíců 
na základě protokolu o provedených činnostech a úkonech Zhotovitele v rámci tohoto 
servisu za uplynulé fakturační období. 

5.5. Faktura musí být doručena Objednateli a musí obsahovat veškeré povinné zákonné 
náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních 
předpisů, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů 
a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 
Faktura dále musí mít též tyto náležitosti: 

5.5.1. Faktura musí být vystavena s náležitostmi stanovenými podmínkami IROP, zejména 
musí být označena registračním číslem projektu, a to i) v textu faktury nebo ii) 
nalepením samolepky na fakturu nebo iii) razítkem na fakturu; 

5.5.2. Ve faktuře musí být účtována odděleně ta plnění, u nichž platí přenesená daňová 
povinnost. 

5.6. Nebude-li mít faktura zákonné či smluvní náležitosti a/nebo přílohy dle čl. 5.5 
Smlouvy anebo nebude-li řádně vystavena, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit; 
v takovém případě nebude v prodlení s jejím zaplacením. Zhotovitel následně vystaví 
novou řádnou fakturu, u které začne běžet nová lhůta splatnosti ode dne, kdy bude 
doručena Objednateli.  

5.7. Faktura je splatná do 30 (třiceti) dnů ode dne jejího doručení Objednateli, a to na účet 
Zhotovitele uvedený na faktuře. Faktura je uhrazena dnem odeslání příslušné částky 
z účtu Objednatele na účet Zhotovitele.  

5.8. Cenu předmětu Smlouvy lze měnit pouze za podmínek uvedených ve smlouvě.  

5.9. Změna Ceny díla je možná při změně závazku ze smlouvy dle ustanovení § 222 
zákona. 

 

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí, v souladu s podmínkami 
Smlouvy a pokyny technického dozoru stavebníka.  
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6.2. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění Díla veškeré podmínky rozhodnutí 
vydaných veřejnoprávními orgány. Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla 
budou dodrženy závazné právní předpisy (zejména veškeré nezbytné bezpečnostní 
předpisy), platné i doporučující technické normy a předepsané technologické 
postupy. 

6.3. Zhotovitel je povinen předložit technickému dozoru stavebníka technologické postupy 
jednotlivých prací, a to nejpozději 3 (tři) pracovní dny před zahájením jednotlivých 
stavebních prací. Zhotovitel není oprávněn změnit tyto technologické postupy bez 
předchozího písemného souhlasu technického dozoru stavebníka; Zhotovitel 
odpovídá za veškerou svou dokumentaci, pomocné práce a zajištění každé položky 
technologických zařízení a materiálů tak, aby dané položky byly v souladu se 
Smlouvou.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka a pověřenými pracovníky 
Objednatele s tím, že mají kdykoliv přístup na staveniště.  

6.5. Objednatel (jeho zástupce nebo technický dozor stavebníka) je oprávněn při zjištění 
závad prováděných prací požadovat, aby Zhotovitel takové závady neprodleně 
odstranil a Dílo prováděl řádným způsobem. Pokud Zhotovitel závady ve stanovené 
lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn dát je odstranit na své náklady, které se 
Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit do 30 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.  

6.6. Zhotovitel je povinen zajistit nepřetržitou přítomnost svého odpovědného hlavního 
stavbyvedoucího na staveništi a výkon dozoru tímto hlavním stavbyvedoucím 
s odbornou péčí nad veškerými stavebními pracemi na staveništi, a to i po dobu, kdy 
stavební práce budou provádět poddodavatelé. 

6.7. Veškeré věci a materiály dodávané Zhotovitelem v rámci Díla musí být nové, 
nepoužité a bez faktických a právních vad, prosté jakýchkoliv práv třetích osob, 
zejména zástavních práv, předkupních práv, apod. 

6.8. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o průběhu prací na staveništi, který musí 
být během pracovní doby trvale přístupný, přičemž: 

6.8.1. denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce, a to 
zásadně v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou 
předmětem zápisu; v deníku nesmí být vynechána prázdná místa; 

6.8.2. povinnost vést deník začíná dnem předání staveniště Zhotoviteli a končí dnem 
vystavení písemného potvrzení Objednatele o tom, že veškeré vady a nedodělky dle 
zápisu o předání a převzetí Díla (popř. dle kolaudačního souhlasu či jiného 
obdobného rozhodnutí) byly odstraněny a staveniště bylo vyklizeno; 

6.8.3. do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy; 
jde zejména o údaje o časovém postupu prací, o jakosti díla a zdůvodněných 
odchylkách prováděných prací od dokumentace apod.; 

6.8.4. do stavebního deníku jsou mimo stavbyvedoucího oprávněni zapisovat: 

6.8.4.1. orgány státního stavebního dozoru; 
6.8.4.2. příslušné orgány státní správy; 
6.8.4.3. pracovník projektanta pověřený výkonem autorského dozoru; 
6.8.4.4. zmocnění zástupci Objednatele a technického dozoru stavebníka; 
6.8.4.5. zmocnění zástupci Zhotovitele. 

6.8.5. pokud zmocněnec Objednatele nebo Zhotovitele nesouhlasí se zápisem druhé 
Smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do 3 (tří) pracovních dnů se k zápisu 
vyjádřit; v opačném případě se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí; to neplatí 
v případech, kdy je nutno změnit Smlouvu písemnou formou nebo v případě porušení 
povinnosti Zhotovitele při vedení a umístění stavebního deníku; 
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6.8.6. zmocněnci Objednatele je předáván originál stavebního deníku, který náleží 
Objednateli; první průpis náleží technickému dozoru stavebníka; druhý průpis náleží 
Zhotoviteli Díla; 

6.8.7. dohody nebo změny zapsané ve stavebním deníku nelze považovat za změny nebo 
dodatky Smlouvy. 

6.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele (nebo jeho zástupce) ke kontrole prací, 
které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Takovou 
výzvu učiní nejpozději 3 (tři) pracovní dny před plánovaným prováděním prací, a to 
formou zápisu ve stavebním deníku a zasláním e-mailu všem osobám tvořícím 
technický dozor stavebníka. Nevyzve-li Zhotovitel Objednatele (nebo jeho zástupce) 
včas nebo vyzve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je Zhotovitel povinen umožnit 
Objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené. Neumožní-li 
Zhotovitel Objednateli dodatečnou kontrolu dle předchozí věty, je Objednatel 
oprávněn zajistit odkrytí konstrukcí sám nebo prostřednictvím třetí osoby; v takovém 
případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli náklady spojené s odkrytím 
konstrukcí do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. Ke kontrole zakrývaných prací 
předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách prací, o jakosti 
použitých materiálů, certifikáty a atesty. Pokud se Objednatel (nebo jeho zástupce) 
bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole ani v náhradním termínu, který bude 
stanoven zápisem ve stavebním deníku nejdříve 48 hodin od prvního stanoveného 
termínu, je Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není zbaven 
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zakrytím 
je povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li 
Objednatel požadovat dodatečné odkrytí, zavazuje se Zhotovitel takové odkrytí 
provést do 5 (pěti) dnů od výzvy Objednatele; zjistí-li se, že Zhotovitel nedodržel své 
povinnosti a zakryté konstrukce vykazují vady, je Zhotovitel povinen zjištěné vady 
bezodkladně odstranit a hradí náklady s tím spojené. Neprovede-li Zhotovitel 
dodatečné odkrytí dle předchozí věty, je Objednatel oprávněn zajistit dodatečné 
odkrytí sám nebo prostřednictvím třetí osoby. V případě, že po odkrytí zakryté 
konstrukce vykazují vady, nese náklady spojené s dodatečným odkrytím Zhotovitel a 
vynaložil-li dle předchozí věty Objednatel náklady na dodatečné odkrytí, zavazuje se 
tyto Zhotovitel uhradit Objednateli do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. 
V případě, že po dodatečném odkrytí zakryté konstrukce nevykazují vady, hradí 
náklady spojené s jejich odkrytím Objednatel.  

6.10. Zhotovitel se zavazuje v rámci a po celou dobu plnění Smlouvy na své náklady dále 
zejména: 

6.10.1. dbát na bezpečnost a zdraví všech osob, které mají právo být na staveništi; 
6.10.2. vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby na staveništi nebyly zbytečné překážky a tak se 

zabránilo ohrožení bezpečnosti, zdraví a majetku všech osob; v opačném případě se 
Zhotovitel zavazuje odškodnit Objednatele nebo jiné oprávněné osoby; 

6.10.3. zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a hlídání staveniště, je-li to potřebné k zajištění 
bezpečnosti staveniště;  

6.10.4. zajišťovat veškeré pomocné práce, které mohou být nezbytné pro realizaci Díla, 
ochranu a užívání vlastníků a nájemců přilehlých pozemků; 

6.10.5. zajistit, aby veškeří pracovníci pracující na staveništi používali potřebné ochranné 
pomůcky (přilby, ochrannou obuv, oděv apod.); 

6.10.6. zabezpečit veškeré nutné značení a směrovky na přístupových cestách v souladu 
s příslušnými dopravními předpisy a získat veškerá povolení, která mohou být 
vyžadována příslušnými úřady k tomu, aby mohl používat silnic, značek a směrovek;  

6.10.7. zajistit řádné vytyčení staveniště;  
6.10.8. zajistit pravidelnou údržbu a čištění přístupových cest;  
6.10.9. dbát na ochranu životního prostředí a učinit veškeré kroky pro zamezení újmy 

a obtěžování osob a majetku způsobeného znečištěním, hlukem a dalšími důsledky 
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jeho činnosti; zajistit, aby emise a povrchová znečištění nepřesáhly hodnoty 
stanovené příslušnými předpisy.  

6.11. Zhotovitel se zavazuje při plnění Díla zavést systém zajištění jakosti, který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky na provedení Díla. Zhotovitel je povinen předat 
Objednateli před zahájením provádění Díla písemnou detailní zprávu o tomto 
systému, přičemž Objednatel (technický dozor stavebníka) je oprávněn podrobit 
přezkoumání jakýkoliv aspekt tohoto systému; tím není dotčena odpovědnost 
Zhotovitele za vady Díla.  

6.12. Zhotovitel odpovídá za přepravu (balení, naložení), dodávku, vyložení, skladování a 
ochranu veškerého vybavení a dalších věcí potřebných pro plnění Smlouvy. 

6.13. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem Smlouvy měl možnost se řádně seznámit 
s veškerými prostory a stavem staveniště a přístupovými cestami.  

6.14. Zhotovitel se dále zavazuje zajistit na své náklady přívod el. energie, vody a dalších 
služeb, které bude v rámci plnění Díla potřebovat. Zhotovitel je oprávněn používat pro 
účely plnění Díla ty zdroje el. energie, vody a dalších služeb, které jsou k dispozici na 
staveništi, přičemž se zavazuje na své náklady a rizika zajistit veškeré přístroje nutné 
k využívání těchto služeb a měření spotřebovaného množství. Spotřebované 
množství a úhrady za tyto služby budou mezi Zhotovitelem a dodavateli těchto 
komodit vypořádány na základě samostatně uzavřených smluv. Objednatel se 
zavazuje poskytnout Zhotoviteli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost. 

6.15. Zhotovitel se zavazuje písemně informovat Objednatele o zkušebním provozu 
Parkovacího zařízení dle čl. 2.3.2 této Smlouvy nejpozději 7 (sedm) pracovních dnů 
předem a umožnit Objednateli a jeho zástupcům účast na tomto zkušebním provozu. 
O zkušebním provozu Parkovacího zařízení sepíší strany písemný protokol včetně 
vyznačení případných nedostatků ve funkčnosti systému a jiných zjištěných vad. 

6.16. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit a provést veškeré předepsané a 
potřebné zkoušky včetně zabezpečení revizí a atestů ve smyslu technických norem, 
přičemž: 

6.16.1. Zhotovitel je povinen písemně minimálně 3 (tři) pracovní dny předem informovat 
technický dozor stavebníka o provedení předpokládaných zkoušek; Zhotovitel 
a technický dozor stavebníka se dohodnou na termínu provedení předmětné zkoušky; 
v případě že se nedohodnou, je oprávněn termín určit technický dozor stavebníka; 

6.16.2. Technický dozor stavebníka je povinen Zhotoviteli oznámit nejméně 24 (dvacet čtyři) 
hodin předem  svůj úmysl zúčastnit se zkoušek; v případě že se technický dozor 
stavebníka nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez účasti 
Technického dozoru stavebníka; 

6.16.3. pokud Zhotovitel provede zkoušku bez přítomnosti technického dozoru stavebníka 
a technický dozor stavebníka neoznámí Zhotoviteli, že se předmětné zkoušky 
nezúčastní, považuje se zkouška za neprovedenou a Zhotovitel je povinen provést 
novou zkoušku za přítomnosti technického dozoru stavebníka;  

6.16.4. Zhotovitel se zavazuje přizvat ke zkouškám zástupce správců sítí, vyžadují-li to 
příslušné předpisy, kteří do protokolu o zkouškách potvrdí souhlas s výsledkem 
zkoušek.  

6.17. Zhotovitel se dále zavazuje na vlastní náklady oznámit písemně dostatečně předem 
příslušným správcům inženýrských sítí zahájení stavebních prací a zajistit veškerá 
jejich vyjádření vyžadovaná příslušnými právními předpisy. 

6.18. Zhotovitel se zavazuje umožnit vstup na staveniště a strpět činnost dalších osob, 
které provádí stavební, revizní či jiné práce na inženýrských sítí v prostoru staveniště 
(zejména havárie). 
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6.19. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že odsouhlasení jakýchkoli plnění a 
dokumentů (např. výrobní projektové dokumentace k Parkovacímu zařízení či 
projektové dokumentace skutečného provedení stavby) Objednatelem a/nebo 
technickým dozorem stavebníka v průběhu plnění předmětu této Smlouvy před 
okamžikem Akceptace Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy se provádí výlučně za účelem 
uplatňování práv Objednatele, tedy nikoli pro účely Akceptace Díla či jeho části, a že 
ani takové odsouhlasení neznamená předání a převzetí Díla či jeho části, převzetí 
Díla či jeho části do úschovy Objednatele ani začátek běhu záruční doby atp. 

6.20. Zhotovitel se zavazuje komunikovat s Objednatelem v písemném i ústním styku 
včetně provádění zápisů ve stavebním deníku, zprávách, protokolech atp. výhradně 
v českém případně slovenském jazyce. 

6.21. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 
1x měsíčně kontrolní dny průběhu provádění Díla za účasti oprávněného zástupce 
Zhotovitele, Objednatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka. Z 
kontrolního dne bude pořízen písemný zápis, podepsaný zúčastněnými zástupci 
smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je Zhotovitel 
povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném zápise z kontrolního dne. Datum 
konání prvního kontrolního dne bude dohodnut při předání staveniště a uveden v 
předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve 
stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v 
písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne. 

7. PODDODAVATELÉ 

7.1. Zhotovitel je oprávněn plnit část Díla prostřednictvím třetích osob (poddodavatelů), a 
to výhradně osobami a v takovém rozsahu, jak je uvedeno v zadávacích podmínkách 
(dále jen: „Poddodavatelé“). 

7.2. Zhotovitel je oprávněn změnit Poddodavatele a/nebo změnit objem poddodávky jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

7.3. V případě provádění Díla Poddodavateli odpovídá za tyto části Díla Zhotovitel tak, 
jako by Dílo prováděl sám.  

8.  PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo předat a vyklidit staveniště a Objednatel Dílo převzít za 
podmínek stanovených Smlouvou. 

8.2. Dílo je Zhotovitelem Objednateli předáno a Objednatelem převzato dnem, kdy 
nastane poslední z níže uvedených událostí (to vše dále a výše jen: „Akceptace 
Díla“), přičemž o splnění všech níže uvedených událostí podepíšou Smluvní strany 
závěrečný protokol (dále jen: „Akceptační protokol“): 

8.2.1. řádným dokončením Díla; 

8.2.2. podpisem zápisu o předání a převzetí Díla oběma Smluvními stranami stanovícím, že 
Dílo je bez vad a nedodělků a staveniště je vyklizeno nebo v případě, že zápis o 
předání a převzetí Díla obsahuje soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění , 
tak odstraněním takových vad a nedodělků a vystavením písemného potvrzení 
Objednatele o tom, že vady a nedodělky byly odstraněny a staveniště k Dílu bylo 
vyklizeno; zaškolením obsluhy Parkovacího zařízení dle čl. 2.3.1 této Smlouvy; 

8.2.3. předáním Objednateli veškeré dokumentace vztahující se k Dílu dle podmínek 
uvedených v zadávací dokumentaci Zadávacího řízení, zejména výrobní 
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dokumentace Parkovacího zařízení, dokumentace skutečného provedení stavby a 
dokumentace o veškerých výchozích revizích potřebných pro plně funkční a bezpečný 
provoz Parkovacího zařízení.  

8.3. Objednatel není povinen převzít Dílo ani jeho část za předpokladu, že: 

8.3.1. obsahuje vady a nedodělky nebyly provedeny veškeré potřebné inspekce a zkoušky; 
8.3.2. nebyl proveden zkušební provoz Parkovacího zařízení dle čl. 2.3.2 a 6.15 této 

Smlouvy;  
8.3.3. nemá vlastnosti stanovené Smlouvou, příslušnými právními předpisy, technickými 

normami (i doporučujícími) nebo obchodními zvyklostmi; 
8.3.4. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerou dokumentaci vztahující se k Dílu; 
8.3.5. Zhotovitel nepředá Objednateli veškerá potřebná oznámení, úřední povolení, 

inspekce či rozhodnutí stanovené Smlouvou a příslušnými právními předpisy a 
normami; 

8.4. Dílo se považuje za provedené, je-li řádně p dokončeno  a převzato dle čl. 8.2 této 
Smlouvy včetně odstranění  veškerých vad a nedodělků.. Termín o vyklizení 
staveniště bude uveden ve Stavebním deníku či Akceptačním protokolu. Předání a 
převzetí  Díla se na základě pozvání Objednatele zúčastní kromě zástupců 
Objednatele a Zhotovitele i osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský 
dozor projektanta a případně i osoba vykonávající koordinátora BOZP. 

8.5. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle i jeho jednotlivých částech od převzetí 
staveniště až do Akceptace Díla Objednatelem dle čl. 8.2 Smlouvy. 

8.6. Vlastnické právo přechází na Objednatele dnem převzetí díla na základě 
Akceptačního protokolu.  

9. PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen přerušit nebo omezit provádění Díla na základě rozhodnutí 
Objednatele a dále je tak oprávněn učinit pouze pokud: 

9.1.1. vzniknou na straně Objednatele překážky znemožňující provedení Díla dohodnutým 
způsobem; 

9.1.2. nastanou skryté překážky, které Zhotovitel nemohl předem zjistit ani při vynaložení 
odborné péče, zejména mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka 
vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele; Smluvní strany jsou povinny se bezprostředně 
vzájemně informovat o vzniku takové překážky a dohodnout způsob jejího řešení, 
jinak se ji nemohou dovolávat; 

9.1.3. v případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek nedovolujících dodržení 
stavebně technologických postupů provádění Díla. 

9.2. Vzniklo-li Zhotoviteli právo na přerušení nebo omezení provádění Díla, je Zhotovitel 
oprávněn práce přerušit či omezit pouze na nezbytně nutnou dobu a za podmínek 
dále uvedených. Za překážku se v žádném případě nepovažuje překážka vzniklá 
z osobních, zejména hospodářských poměrů Zhotovitele (zejména se za překážku 
nepovažuje stávka zaměstnanců Zhotovitele a/nebo jeho poddodavatelů a/nebo 
nepříznivá finanční situace Zhotovitele), ani překážka vzniklá až v době, kdy byl 
Zhotovitel s plněním své povinnosti dle této Smlouvy či na jejím základě v prodlení, 
ani překážka, kterou byl Zhotovitel podle této Smlouvy povinen překonat. Zhotovitel je 
povinen přerušit nebo omezit provádění Díla v co nejmenším rozsahu a je povinen 
pokračovat v provádění prací v jiných částech Díla, kde je to možné; to neplatí, došlo-
li k přerušení či omezení Díla na základě rozhodnutí Objednatele.  
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10. ODPOVĚDNOST ZA VADY; ZÁRUKA ZA JAKOST A SERVIS 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti stanovené v právních 
předpisech, Smlouvě včetně veškerých jejích příloh a technických normách 
i doporučujících, jinak vlastnosti a jakost obvyklou. 

10.2. Zhotovitel je vždy povinen ve lhůtách dle čl. 10.6 této Smlouvy bezplatně odstranit 
vady a nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí Díla a případné vady a 
nedodělky stanovené v rozhodnutí či jiné listině správního orgánu vydané v rámci 
stavebního řízení; v případě, že Zhotovitel tyto vady a nedodělky ve stanovené lhůtě 
neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit jejich odstraněním třetí osobu na náklady 
Zhotovitele, které je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 30 dnů ode dne jejich 
vyúčtování.  

10.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost na Dílo i jeho jednotlivé části 
v délce 5 (pět) let; pokud je pro dodané věci tvořící součást Díla jejich výrobcem 
stanovena záruční doba delší, platí tato delší záruční doba poskytnutá výrobcem věci. 
Záruční doba počíná běžet prvním dnem následujícím po Akceptaci Díla dle čl. 8.2 
Smlouvy. Odpovědnost Zhotovitele za vady Díla dle tohoto článku 10 není jakkoli 
dotčena podpisem jakýchkoliv protokolů, vyslovením jakéhokoliv souhlasu či 
skutečností, že některé vady nebyly Objednatelem v rámci procesů popsaných v této 
Smlouvě vytčeny. Doba poskytnuté záruky se nevztahuje na rychle opotřebující se 
jednotlivé náhradní díly zejména z plastů či gumy, které přicházejí přímo do styku 
s uloženými koly nebo jsou součástí příjmového zařízení a jejich životnost je přímo 
úměrná počtu odbavených kol. 

10.4. Objednatel je oprávněn uplatnit u Zhotovitele práva z odpovědnosti za vady, na které 
se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby. Nezahájí-li Zhotovitel 
odstraňovaní reklamované vady a/nebo neodstraní-li Zhotovitel vadu ve lhůtách dle 
čl. 10.6 této Smlouvy, má Objednatel právo dle své volby po Zhotoviteli žádat (i) 
přiměřené snížení Ceny Díla, (ii) nechat vady odstranit třetí osobou na náklady 
Zhotovitele; (iii) odstoupit od Smlouvy či části Smlouvy, nebo (iv) vůči Zhotoviteli 
uplatnit veškeré další zákonné nároky. 

10.5. Záruční doba na reklamovanou část Díla se prodlužuje o dobu od uplatnění 
reklamace do dne odstranění vady včetně doručení písemného potvrzení Zhotovitele 
o odstranění vady Objednateli. 

10.6. V případě, že Objednatel uplatní právo na opravu, zavazuje se Zhotovitel zahájit 
práce na odstraňování vady v dohodnuté lhůtě, nejpozději však do 3 (tří) pracovních 
dnů ode dne obdržení reklamace, a dokončit je v objektivně nejkratší technologicky 
možné lhůtě od termínu pro zahájení jejich odstraňování, nejpozději do 15 dnů od 
doručení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se zavazuje 
zahájit práce na odstraňování vady bránící řádnému provozu Parkovacího zařízení, tj. 
zejména bránící příjmu a výdeji jízdních kol, nejpozději do 8 hodin od nahlášení, a 
vadu odstranit do 48 hodin od nahlášení. 

10.7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady a/nebo pokud 
Zhotovitel odmítne reklamovanou vadu odstranit, má Objednatel právo dát takovou 
vadu odstranit třetí osobě a Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit náklady s tím 
spojené do 30 dnů ode dne jejich vyúčtování Objednatelem; tím nejsou žádným 
způsobem dotčena nebo omezena práva Objednatele vyplývající z předmětné 
záruky. 

10.8. Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni vydání potvrzení o odstranění vad odstranit 
z místa plnění Díla veškeré své zbývající vybavení, materiál apod. 

10.9. Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu trvání záruky za jakost servis a 
pravidelné revize Parkovacího zařízení a předat Objednateli dokumentaci o servisu a 
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revizích, a to vše minimálně jedenkrát za každých šest (6) měsíců. Rozsah a obsah 
prací a činností Zhotovitele při pravidelném servisu po dobu záruky je obsažen 
v Příloze č. 2 této Smlouvy. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny Díla 
bez DPH za každý započatý den prodlení, a to v každém z těchto případů prodlení 
Zhotovitele s: 

11.1.1. předáním Objednateli výrobní dokumentace Parkovacího zařízení v termínu dle čl. 4.2 
této Smlouvy; 

11.1.2. zahájením provádění Díla dle čl. 4.4 této Smlouvy; 
11.1.3. dokončením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy v termínu dle čl. 4.5 této 

Smlouvy. 

11.2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla 
bez DPH za každé nesplnění povinnosti přizvat Objednatele (nebo jeho zástupce) 
k části Díla, která má být zakryta nebo se stane nepřístupnou v souladu s čl. 6.9 této 
Smlouvy. 

11.3. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny Díla 
bez DPH za každé nesplnění povinnosti provést servis a pravidelnou revizi 
Parkovacího zařízení vč. předání Objednateli dokumentace o servisu a revizích 
v souladu s čl. 10.9 této Smlouvy, a to za každý i započatý týden prodlení. 

11.4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla 
bez DPH za každý den porušení povinnosti dle čl. 7 této Smlouvy. 

11.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny Díla 
bez DPH za každý den prodlení s odstraněním každé záruční vady mající charakter 
drobné vady a ve výši 0,2 % z Ceny Díla za každý den prodlení s odstraněním každé 
jiné záruční vady; za drobnou vadu se považuje vada, která sama o sobě nebrání 
užívání Díla či jeho části (zejm. Parkovací věže) funkčně nebo esteticky, ani užívání 
Díla či jeho části podstatným způsobem neomezuje. 

11.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny Díla 
bez DPH za každé jednotlivé porušení jakékoli z těchto povinností: 

11.6.1. vést stavební deník v souladu s čl. 6.8 této Smlouvy;  
11.6.2. porušení bezpečnostních předpisů v souladu s čl. 6.2 této Smlouvy; 

11.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny Díla 
bez DPH za každý den prodlení s jakoukoli z těchto povinností: 

11.7.1. předložit doklady k pojištění Objednateli v souladu s čl. 13.2 této Smlouvy. 
11.8. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani její úhradou dle této Smlouvy není 

dotčeno ani omezeno právo na náhradu újmy v plné výši způsobené porušením 
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta podle této Smlouvy.  

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení 
smluvní povinnosti Zhotovitelem, za což se považuje následující: 

12.1.1. prodlení Zhotovitele s předáním výrobní dokumentace Parkovacího zařízení v termínu 
dle čl. 4.2 této Smlouvy delším než 7 dnů; 

12.1.2. prodlení Zhotovitele se zahájením provádění prací na Díle dle čl. 4.4 této Smlouvy 
delším než 7 pracovních dnů; 
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12.1.3. prodlení Zhotovitele s dokončením Díla Akceptací Díla dle čl. 8.2 této Smlouvy 
v termínu dle čl. 4.5 této Smlouvy, delším než 15 dnů. 

12.1.4. práce nebo použitý materiál v průběhu provádění Díla vykazují opakovaně nedostatky 
kvality, jakosti či množství nebo odporují Smlouvě; v tomto případě stanoví 
Objednatel Zhotoviteli lhůtu, do kdy je Zhotovitel povinen nedostatky odstranit a po 
marném uplynutí této lhůty je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy; 

12.1.5. přerušení nebo omezení rozsahu provádění Díla Zhotovitelem v rozporu se 
Smlouvou; 

12.1.6. zadání Díla nebo jeho části k provedení Poddodavatelům v rozporu s čl. 7 Smlouvy; 
12.1.7. prodlení Zhotovitele s placením svým Poddodavatelům po dobu delší než 30 (třicet) 

dnů po lhůtě jejich splatnosti. 

12.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že vůči Zhotoviteli je 
zahájeno insolvenční řízení, Zhotovitel je v úpadku, na jeho majetek je prohlášen 
konkurs nebo pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodů podstatného porušení 
smluvních povinností, za což se považuje následující: 

12.3.1. prodlení Objednatele se zaplacením jednotlivých faktur po dobu delší než 30 (třicet) 
dnů po lhůtě jejich splatnosti, a to za předpokladu, že na možnost odstoupení od 
Smlouvy byl Objednatel s předstihem alespoň 10 (deset) dnů písemně upozorněn 
Zhotovitelem a Objednatel v uvedené lhůtě dlužnou částku neuhradil.   

12.4. Účinnost odstoupení od Smlouvy nastává dnem doručení písemného oznámení 
druhé Smluvní straně. 

12.5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají povinnosti Smluvních stran k náhradě újmy a 
k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze Smluvních 
stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem 
ke své povaze trvat i po skončení Smlouvy. 

13. POJIŠTĚNÍ 

13.1 Zhotovitel se zavazuje mít sjednané nejpozději ke dni zahájení stavebních prací 
platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím 
osobám s limitem pojistného plnění nejméně 10.000.000,- Kč (slovy: deset milionů 
korun českých), s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí Zhotovitele 
maximálně 10 % (slovy: deset procent).  

13.2 Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost Objednatele prokázat Objednateli povinnost 
uvedenou v čl. 13.1 této Smlouvy, a to předložením dokladů k pojištění, zejména 
potvrzení pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných 
podmínek a dokladu o zaplacení pojistného.  

14. DORUČOVÁNÍ 

14.1. Smluvní strany spolu budou komunikovat buď písemně na adresy uvedené v záhlaví 
Smlouvy, datovou schránkou, nebo prostřednictvím Oprávněných osob dle čl. 3 
Smlouvy.  

14.2. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně 
druhou Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do 3 (tří) dnů od změny.  

14.3. Obě Smluvní strany se dohodly, že za den doručení zásilky je považován i den, 
v němž adresát odmítl zásilku převzít, nebo den, kdy se jejímu odesílateli vrátí 
nedoručená zásilka, která byla adresátovi řádně odeslána na jeho adresu uvedenou 
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v záhlaví této Smlouvy nebo později písemně oznámenou druhé Smluvní straně, 
s vyznačením, že adresát nebyl zastižen nebo adresát si zásilku nevyzvedl.  

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

15.1. Práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Smlouvy nebo v souvislosti se 
Smlouvou se řídí právním řádem České republiky. 

15.2. Pokud se jakékoliv ustanovení Smlouvy stane neplatným, právně neúčinným, 
zdánlivým nebo nevymahatelným, zůstanou zbývající ustanovení v plné platnosti a 
účinnosti. Smluvní strany se dohodly nahradit neplatné, právně neúčinné, zdánlivé a 
nevymahatelné ustanovení takovými platnými, právně účinnými a vymahatelnými 
ustanoveními, jež se svým významem co nejvíce přiblíží smyslu a účelu dotčených 
ustanovení.  

15.3. Smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Smluvní strany tímto dle 
§ 564 ObčZ vylučují možnost změnit obsah této Smlouvy jinou než písemnou formou 
a dále vylučují, aby osoby uvedené v ust. § 166 a § 430 ObčZ sjednávaly změny 
obsahu této Smlouvy jinak než na základě písemného zmocnění statutárního orgánu 
či prokuristy příslušné Smluvní strany. 

15.4. Zhotovitel je oprávněn postoupit pohledávky vyplývající ze Smlouvy třetím osobám 
pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. 

15.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. 
Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele souhlasí Zhotovitel se 
zveřejněním veškerých údajů týkajících se či souvisejících s plněním této Smlouvy 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

15.6. Zhotovitel je povinen uchovávat doklady, které souvisejí s realizací projektu a jeho 
financováním (dle zákona č. 563/1991 Sb.), minimálně do konce roku 2028 
nestanoví-li platný právní předpis lhůtu delší. 

15.7. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, zaměstnancům nebo zmocněncům 
poskytovatele dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Ministerstvu financí ČR, 
auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na 
pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících 
s projektem. 

15.8. Zhotovitel je povinen k plnění stanovených pravidel a podmínek stanovených řídícím 
orgánem v rozhodnutí o poskytnutí dotace, resp. dohodnutých ve smlouvě mezi 
řídícím orgánem a příjemcem dotace, s nimiž byl seznámen.  

15.9. Objednatel, jako povinný subjekt podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(dále jen: „Zákon o registru smluv“), touto doložkou potvrzuje, že pro platnost a 
účinnost tohoto právního jednání splní povinnosti uložené uvedeným zákonem, tedy 
že tuto Smlouvu zveřejní v informačním systému registru smluv (dále jen: „ISRS“). 
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15.10. Smluvní strany jsou si vědomy, že Objednatel je povinným subjektem podle Zákona o 
registru smluv, a tímto vyslovují svůj souhlas se zveřejněním této Smlouvy v ISRS na 
dobu neurčitou a uvádějí, že výslovně označily údaje, které se neuveřejňují. 

15.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu odpovědnými osobami smluvních 
stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

15.12. Smluvní strany tímto v rozsahu přípustném dle příslušných právních předpisů dále 
sjednávají, že ustanovení § 1748, §§ 1765 až 1766, §§ 1798 – 1800, § 1936, §1957, 
§ 2112, § 2591, § 2611, ObčZ se pro účely této Smlouvy neuplatní, a to ani 
analogicky. 

15.13. Přílohy této Smlouvy tvoří: 

15.13.1. Příloha č. 1 – Výkaz výměr (Položkový rozpočet předmětu Díla) 
15.13.2. Příloha č. 2– Vymezení rozsahu pravidelného servisu po dobu záruky 

15.14. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
Objednatel a jeden Zhotovitel. 

15.15. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez 
jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města 
Trutnov, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. 
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek. 

15.16. Rada města Trutnov na svém jednání dne  26.11.2018, usnesením č.                   
RM_2018-1186/22 odsouhlasila uzavření této smlouvy o dílo. 

 

Objednatel: V Trutnově   dne……….. Zhotovitel: V Pardubicích dne ……… 
 
 

........................................... 
město Trutnov                                     

Mgr. Ivan Adamec, starosta města 

.. …………………… 
SYSTEMATICA s.r.o. 

Ing. Boris Fukátko, jednatel 
  



  19/21 
 

Příloha Smlouvy č. 2 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
 „Automatické parkovací zařízení pro kola v Trutnově“ 

 
Vymezení rozsahu pravidelného servisu po dobu záruky 

 
Mechanická část 
Kontrola zařízení1x za 6 měsíců, výměna olejů dle provozu 
Kontrola napnutí řemenů pojezdu vozíku pravá strana 
Kontrola napnutí řemenů pojezdu vozíku levá strana 
Kontrola přitužení excentrických kladek zdvihu vozíku 
Kontrola předpružení výklopných kladek vozíku 
Kontrola povrchu vodících kladek 
Kontrola dotažení pevných vodících kladek vozíku 
Kontrola vůle vedení vozíku pravá strana 
Kontrola vůle vedení vozíku levá strana 
Kontrola pogumování pravé klapky 
Kontrola pogumování levé klapky 
Očištění pogumování pravé klapky 
Očištění pogumování levé klapky 
Kontrola napnutí řemenů zdvihu pravá strana 
Kontrola napnutí řemenů zdvihu levá strana 
Kontrola vůle vedení tyče klapek 
Kontrola vůle kluzných pouzder ramen klapek pravá strana 
Kontrola vůle kluzných pouzder ramen klapek levá strana 
Kontrola vůle pouzder spojovacích členů 
Kontrola pružiny klapky pravá strana 
Kontrola pružiny klapky levá strana 
Kontrola vůle pouzder klapky dveří pravá strana 
Kontrola vůle pouzder klapky dveří levá strana 
Kontrola nastavení pružiny klapky dveří pravá strana 
Kontrola nastavení pružiny klapky dveří pravá strana 
Kontrola nastavení pružiny klapky dveří levá strana 
Kontrola gumového těsnění klapky dveří pravá strana 
Kontrola gumového těsnění klapky dveří levá strana 
Kontrola kluzných desek otočného energetického řetězu 
Kontrola kuličkového vedení pohonu dveří pravá strana 
Kontrola kuličkového vedení pohonu dveří levá strana 
Kontrola ložisek vratné řemenice pohonu dveří 
Kontrola napnutí řemenu pohonu dveří 
Kontrola spodního vedení dveří pravá strana 
Kontrola spodního vedení dveří levá strana 
Kontrola gumového profilu držení kola ve dveřích pravá strana 
Kontrola gumového profilu držení kola ve dveřích levá strana 
Kontrola náplní ložiskových domečků pohonu vozíku 
Kontrola náplní ložiskových domečků hřídele zdvihu 
Kontrola namazání ozubeného kola 
Kontrola náplně vedení tyče ovládání klapek 
Kontrola náplně kuličkového vedení pohonu dveří pravá strana 
Kontrola náplně kuličkového vedení pohonu dveří levá strana 
Kontrola náplně převodovky zdvih 
Kontrola náplně převodovky otoč 
Kontrola náplně převodovky vozík 
Kontrola náplně převodovky pohon dveří 
Výměna oleje v převodovce zdvih 
Výměna oleje v převodovce otoč 
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Výměna oleje v převodovce vozík 
Výměna oleje v převodovce pohon dveří 
Kontrola náplně aktuátoru upínání kola 
Kontrola tlumičů dojezdu vozíku 
Kontrola vůle čepu spínacího pedálu kola 
Kontrola chodu spínacího pedálu kola 
Kontrola šroubových spojů 
Kontrola povrchové úpravy, nátěrů 
Kontrola zasklení, obkladů 
 
Elektrická část 
Kontrola zařízení1x za 6 měsíců 
SB01 - Centrál stop 
SQ1.1, SQ1.2 - Světelná závora vnitřní 
SQ2 - Bezpečnostní lišta nad vchodem 
SQ3, SQ4 - Bezpečnostní podložky 
SQ1.1, SQ1.2 - Světelná závora vnější 
SQ6 - Čidlo dveře zavřeny 
SQ7 - Čidlo dveře otevřeny 
SQ8 - Čidlo poloha věže 0°  
SQ9 - Čidlo poloha věže 180° 
SQ10 - Čidlo poloha věže -160° 
SQ11 - Čidlo zdviž dole 
SQ12 - Čidlo zdviž nahoře 
SQ13 - Čidlo klapky L/P otevřeny 
SQ14 - Čidlo klapka levá sevřena 
SQ15 - Čidlo klapka pravá sevřena 
SQ16 - Čidlo přední kolo v pozici 
SQ17 - Čidlo vozík vzadu 
SQ18 - Čidlo vozík vpředu 
M20 - Pohon dveře 
M21 - Pohon výtah 
M22 - Pohon otáčení věže 
M23 - Pohon výsuvu kola 
M24 - Pohon svírání kola 
MX1 - Svorková skříň vozík 
Kabelové trasy a kabely 
RUPS - Kontrola přístrojového vybavení rozvaděč UPS 
RUPS - Kontrola větrání a topení rozvaděče UPS, čištění filtrů 
RUPS - Kontrola svorkových spojů vodičů spojů rozvaděč UPS 
R-MON - Kontrola větrání a topení rozvaděče skříně monitoru, čištění filtrů 
R-MON - Kontrola přístrojového vybavení skříně monitoru 
RM - Kontrola přístrojového vybavení rozvaděč technologie 
RM - Kontrola funkčnosti větrání a topení rozvaděče technologie, čištění filtrů 
RM- PC - Instalace aktualizací Windows 
RM- PC - Čištění systému Windows (místo na disku, video záznamy) 
RM- PC - Zálohování na externí zařízení bitové zálohy Windows 
RM - PC - Upgrade SW PC (v případě nových verzí vizualizace) 
RM - PLC - Upgrade SW řídicího systému BT  
RM - OP - Upgrade software OP 
RM - OP – Kontrola a oprava obsazenosti pozic 
CAM1 - IP kamera vchod 
CAM2 - IP kamera vozík 
RUPS - Kontrola UPS, měření, seřízení 
RUPS - Kontrola stavu baterií, měření 
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Pokladna 
Kontrola zařízení1x za 6 měsíců 
R-CASH - vyčištění všech vnějších krytů zařízení, vyčištění vany pro odběr mincí a 
účtenek 
R-CASH - vyčištění vnitřku zařízení 
R-CASH - kontrola a vyčištění tiskáren karet a účtenek 
R-CASH - kontrola funkce případně vyčištění validátoru bankovek a mincí 
R-CASH - kontrola funkčnosti displeje  
R-CASH - kontrola funkčnosti ovládacích tlačítek a signalizačních prvků 
R-CASH - kontrola, seřízení labyrintů a spadů mincí 
R-CASH - měření a nastavení pracovních napětí 
R-CASH - kontrola funkce vyhřívání 
R-CASH - kontrola a seřízení zámků automatické pokladny včetně nouzového otevření 
R-CASH - Kontrola integrity databáze  
R-CASH - Záloha databáze 
 
Ocelové konstrukce 
Kontrola zařízení1x za 5 let 
R-Kontrola zařízení 
 

 

Objednatel: 
 
V  Trutnově dne ………………….. 

Zhotovitel: 
 
V Pardubicích dne ……………… 
 

 
 

............................................. 
město Trutnov                                     

 Mgr. Ivan Adamec, starosta města  

…………………………. 
SYSTEMATICA s.r.o. 

Ing. Boris Fukátko, jednatel 
 

 


