Cislo smlouvy objednatele: JID:PCROQETRpo 70582097
KRPA-167812-46/C1-2017-0000MN-S

SMLOUVA 0 DiLO
uzaviend dle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, v platném znéni

mezi
Néazev zadavatele: Ceska republika - Krajské feditelstvi policie hlavniho mésta
Prahy
Sidlo: Kongresova ¢. 2/1666, 140 21 Praha 4 — Nusle
Pravni forma: Organizacni slozka statu
Zastoupené: plk. Ing. Paviem Dombrovskym,

nameéstkem Feditele Krajského fFeditelstvi policie hl. m.
Prahy pro ekonomiku

I1Co: 751 51 472
DIC: 775121472
Cislo Uctu: e
Kod banky: 0710

Vyrizuje
a) ve veci zadavani verejné zakazky:
QOdbor vere]nych zakazek o

Telefon:
Fax:
E-mail: ]
www! httos //nen.nipez. cz!proﬁI;‘KRP
b) ve véci smlouvy o dilo a realizace verejné zakazky
Odbor spravy nemowt

Telefon:
Fax:
E-mail:

na strané jedné, jakoZzto objednatelem

da
Spolecnosti: APZB trading s.r.o.
Sidlo: Vojtésska 211/6, Praha 1 - Nové Mésto, 110 00
Zastoupené: JiFim Paskem
Ic: 24196029
DIC: CZ24196029

zapsanou v obchodnim rejstfiku, vedeném Méstskym soudem v Praze, pod spisovou znackou
(oddil, vlozka) C 187643

Bankovni spojeni: Ceska sporltelna a.s.
Cislo Gétu: YRR,

Telefon:
E-mail:

na strané druhé, jakozto zhotovitelem
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: i
Vyznam a ucel smlouvy

Zhotovitel byl vybrén na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni dle zékona & 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakdzek, ve znéni pozdé&jSich predpisi (dale jen ,zdkon" nebo ,ZZVZ"), aby se stal
zhotovitelem dila: ,Modernizace zasedaci mistnosti v 8.N.P. v objektu KRP hl.m. Prahy,
Kongresova 1666/2, Praha 4™.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na vlastni naklad, na vlastni nebezpeci a za podminek dale
uvedenych v této smlouvé Fadné provést dilo podle této smlouvy o dilo a v souladu s dokumenty,
které tvori pfilohy této smlouvy.

II.
PFedmeét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni price spojené s
modernizaci zasedaci mistnosti v 8. N. P. v objektu KRP hl. m. Prahy, Kongresova 2/1666, Praha
4, ktera spociva ve vybourani nékterych stavajicich pficek. Nenosné ¢asti lehkého obvodového plasté
v€etné oken budou nahrazeny novymi tak, aby neménily stavajici vzhled fasady. Cast terasy bude
upravena novou hydroizolaci a pfidana nova naslapna vrstva. Nové pficky zajisti pozadovanou
dispozici. V dotéeném prostoru bude osazena VZT, Klimatizace a ve$keré naslapné vrstvy podiah,
obklady stén a SDK podhledy. Souéasti modernizace jsou nové elektrorozvody. IT technika a
odpovidajici nabytek.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace, zpracovanou spoleénosti 7s
architektonicka kancelar, s.r.o., Druzstevnl ochoz 1288!20 140 00 Praha 4,369 ICO: 281 88 845,
odpovédny projektant @a % i ¥ — CKA 03 489, a podminek Rozhodnuti -
stavebniho rozhodnuti ¢.j.: MV-61215- SIOSM 2018 vydaného 4.7.2018 s nabytim pravni moci dne
29.7.2018.

Zhotovitel byl s uvedenou projektovou dokumentaci podrobné seznamen, nebot tato mu byla k dispozici
v ramci zadavaciho Fizeni prostrednictvim Narodniho elektronického nastroje (dale jen ,NEN®):

https://nen.nipez.cz/profil/KRP, systémové ¢islo NO06/18/V00023079

Proti obsahu a formé projektové dokumentace zhotovitel po odborném posouzeni nevznasi zidné
namitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vie deklarované v tomto ustanoveni ztvrzuje.

Cinnosti souvisejici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v rdmci plnéni predmétu dila zajistit veskeré nize uvedené daléf &innosti
souvisejici s realizaci stavebnich praci, a to zejména:

* zajistit a provést vSechna opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru k
radnému provedeni predmétu dila

« zajistit Uklid stavby a odstranit zafizeni stavenisté ke dni pfedani a pfevzeti dila objednatelem;
» zajistit cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

» zajistit bezpeCnou manipulaci s odpady

= zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadl v souladu s pFislusnymi pravnimi predpisy;

o za_ust|t zhotoveni priib&zné fotodokumentace provadéni dila - zhotovitel zajisti a preda objednateli
prub&Znou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitalnim vyhotoveni;

e pfijmout veskera opatfeni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany
zZivotniho prostfedi;
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5.

e zajistit vSechny nezbytne zkousky, atesty a revize podle CSN a pfipadnych jinych pravnich nebo
technickych pfedpisl platnych v dobé provadéni a predam dila, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametrt dila;

e zpracovat pruvodnl technickou dokumentaci, zkuSebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady
dle zdkona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,
prohlaseni o shodé.

Cena je stanovena na zakladé ocenéného polozkového rozpoctu pram a dodavek, které jsou
specifikovény v zadavacich podminkéch. Ocenény po!ozkovy vykaz vymeér je nedilnou soucasti a této
smlouvy a ktery se povazuje mezi smluvnimi stranami za zavazny po celou dobu realizace stavebniho
dila. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou
a predmétem dila a jsou mu zndmy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila a disponuje takovymi kapacmam a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni
predmetu dila nezbytné. Zhotovitel prohlasme Ze se pred podpisem této smlouvy podrobné seznamil
se vSemi dokumenty tvoficimi jeji pFilohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv
nesrovnalosti, které by mu branily provést dilo uplne deOVIdaJICI kvality, schopné funkce a predana
objednateli. Soucasné zhotovitel prohlasuje, Ze spravné vyhodnotil a ocenil veSkeré prace trvalého ¢&i
docasného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v predané projektové dokumentaci.
Prohlasuje také, ze do ceny dila jsou zahrnuty téz veskeré prace a materidl, jejichZ provedeni a
pouziti by mél zhotowtel v ramci své odborné zplisobilosti predpokladat.

Identifikacni Gdaje stavby:

Nazev stavby: Modernizace zasedaci mistnosti v 8.N.P. objektu KRP hl. m. Prahy,
Kongresova 2/1666, Praha 4,

Misto stavby: Kongresova 2/1666, Praha 4
Kraj: hlavni mésto Praha

Okres Praha

Obec: Praha 4

Misto plnént: Kongresova 2/1666, Praha 4

6. PFedmétem dila této SOD jsou déle ¢innosti, které méa zhotovitel zahrnuty v cené dila:

6.1 Zhotovitel je povinen se aktivné (castnit kolaudaéniho fizeni jim realizovaného stavebniho dila.
Soucasti pfedmétu dila je téz zajisténi dopravnlho opatfeni a projednani a zajisténi zdbord
vefejnych prostranstw véetné Uhrady poplatkli za tyto Cinnosti. Dale je zhotovitel povinen
k vypracovani faktur s doloZenim soupisu realizovanych praci a dodavek, vcetné rozdéleni dle
pozadavku objednatele.

6.2 Provedeni potfebnych pomocnych konstrukci, doasnych staveb, prechodnych meziproduktd,
provedeni predepsanych zkousek, vyhotoveni, resp. zajisténi dokumentu pozadovanych touto
smlouvou a obecné zavaznymi predpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim
uzivané vefejné pozemky (komumkace) resp. dotfené pozemky tfetich osob. Uvedeni do
plvodniho stavu doloZi zhotovitel zapisem (protokolem) s vlastnikem (spravcem) pozemk.

6.3 Provedeni vSech opatreni v souvislosti s khmatlckyml podminkami, zvlasté zajisténi proti mzkym
€i vysokym teplotdm, desti, zéplavé, boufce a rovnéz pak odstranéni Skod vzniklych v disledku
téchto udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je pownen pouZit pouze takové materidly, zafizeni a technologie, jejichZ pouZiti je v CR
schvdleno a maji osvédceni o jakosti materidlu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohlasem
o shodé dle § 13 zdkona & 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zdkonl, v platném znéni, bezpecnostni listy dle a zdkona ¢&. 350/2011 Sb.,
chemicky zékon, v platném znenl) je zhotovitel povinen predlozit objednateli v okamziku dodani na
misto plnéni.

Veskeré zrneny 0pr0t| projektové dokumentaci je zhotovitel opravnén provést pouze po jejich
predchozim pisemném odsouhlaseni zéstupcem objednatele ve vécech technickych.

Pfedmét dila zahrnuje vSechny prace a dodavky, jeZ jsou obsaZeny alespofi v jednom z dokument{
zahrnujicich tuto SOD véetné pFiloh a projektové dokumentace. Dilo téZ zahrnuje vdechna ostatni
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souvisejici pinéni a prace podmifujici Fadné dokonceni dila, tzn., aby dilo bylo piné funkéni, schopno
kolaudace a mélo parametry stanovené projektem, to vSe na naklad a nebezpeci zhotovitele.

Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se skute¢nym stavem stavenisté a inZenyrskych siti, Zhotovitel
se téz seznamil s veskerymi podklady k této smlouvé, s jejimi pfilohami a s kompletni projektovou
dokumentaci. Zhotovitel prohladuje, Ze je mu znadm &asovy pribéh a vécny, resp. technicky postup
potfebnych praci a vzajemné vazby jeho Cinnosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzajemné dohodé
upravi, pfipadné& pfizplsobi pracovni postup na dodavanych pracich.

III.
Cena dila

Objednatel se zavazuje, Zze za provedeni dila dle ¢l II. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyse
pFipustnou cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH 10 491 128,54 K¢
DPH 2 203 137,00 K¢&
Celkova cena vCetné DPH 12 694 266,00 K¢

Celkova cena je stanovena na podkladé cenové nabidky zhotovitele ze dne 14.11.2018, ktera je
prilohou a soucasti smlouvy o dilo - uchazeem ocenény vykaz vymér

V poloZce ocenéného vykazu vymér - Zarizeni stavenisté — bude dale nacenéno:
doméreni stavajicich konstrukci pro potfeby stavby
zpracovani vyrobni dokumentace pro potfeby stavby véetné dilenské dokumentace
ovéfeni (inosnosti stavajiciho stfesniho a obvodového plasté vytaznymi zkouskami
vytyceni inzenyrskych siti pro potfeby stavby
zpracovani denniho harmonogramu praci ve vazbé na &innost investora v objektu
dodani revizi danych PD, pfipadné vychazejicich ze stanovisek k PD

Celkova cena dila je sjednana jako nejvyse pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila.

Cena dila uvedena v této smlouvé o dilo v sobé zahrnuje veskeré dodavky, stavebni prace a
vykony nutné k realizaci celého kompletniho dila.

Iv.
Platebni podminky
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim pfevodem na Ucet
zhotovitel uvedeny v zahlavi této smlouvy, na zdkladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz bod 4 tohoto &lanku).

Pfilohou kazdé faktury musi byt zjistovaci protokol (soupis provedenych praci), potvrzeny
objednatelem a zastupcem objednatele ve vécech technickych. Soucasti konecné faktury musi byt
navic protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodé&lkl (Koneény protokol).

Fakturace bude rozdélena do dilCich fakturaci na zakladé skutecné provedeného objemu praci a
dodavek. Fakturace bude probihat na zakladé uzaviené SoD do vySe 90% celkové smluvni ceny.
Koneéna tastka (10% ze sjednané ceny dila) bude uhrazena do 15 dnii po pfedani a prevzeti dila,
piipadné po odstranéni vad a nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a pievzeti dila.

Diléim pfedanim a prevzetim dila nezanika pravo objednatele vytknout pfi kone¢ném predani
a prevzeti dila jako celku zhotoviteli vady a nedodélky Casti dila pfedanych a prevzatych jiz dfive
zjisfovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti dafnového dokladu stanovené zékonem ¢. 235/2004

Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjdich predpisi a zdkonem ¢& 563/1991 Sb.,
o Gdetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl. Faktura bude vystavena aZ po predéni a prevzeti dila
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11,

12.

13,

(Casti dila), a v pfipadé vad a nedodélkl po podpisu zépisu o Gplném odstranéni zjisténych vad
a nedodélkd.

Na kazdé faktufe bude uvedena identifikace stavby: Modernizace zasedaci mistnosti v 8.N.P. v
objektu KRP hl. m. Prahy, Kongresova 2/1666, Praha 4,

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 21 dni ode dne prokazatelného doruéeni
danového dokladu - faktury, za podminky jejiho Fadného vystaveni v souladu s touto smlouvou
a zakonnymi normami, a to doruovanou na doruovaci adresu objednatele uvedenou v zahlavi
této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu dorudit podtou jako doporucenou zasilku.
V pochybnostech s dorucenim se ma za to, Ze faktura byla doruéena tfeti den po prokazatelném
odeslani,

V pripadg, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pinéni uvedenym v této smlouvy, je
objednatel opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to tak dlouho, dokud nebudou nejblizsi
sjednané zavazné terminy splnény.

V pripadé, Ze vystavend faktura nebude obsahovat nalezitosti dle tohoto &lanku, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k doplnéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu
opravit nebo nové vyhotovit. Opravnénym vrdcenim faktury prestdva béZet plvodni Ihita
splatnosti. Lhita splatnosti faktury b&%i znovu ode dne prokazatelného doruéeni opravné&ného
dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporu¢ené, a to bez odkladu po datu jejiho
vystaveni. Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén bez zbyteéného odkladu vratit
zhotoviteli k opraveni nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli doru¢ena pozdéji
nez 7. den po datu jejiho vystaveni. Takova faktura bude povazovana za vadnou, z jejiho doruéeni
nevznika narok na platbu a jejim doru¢enim nezacina béZet Ih(ta splatnosti.

Dnem zaplaceni se rozumi den odepsani ¢astky z (i¢tu objednatele.

Vi
Doba provadéni dila

Predpokladany termin zahdjeni stavby: 1/2019
Za den zahajeni stavby je povazovan den, kdy dojde k protokoldrnimu preddni stavenisté.

Predpokladany termin dokonéeni stavby: 08/2019
Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté v terminu do 5 dni od (&innosti této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila dle ¢l. II této smlouvy do 5 dni ode dne predani mista
k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle €. II této SOD v téchto zavaznych terminech,
které specifikoval v PRILOZE ¢ 2 - Harmonogram praci. Koneénou podobu Harmonogramu
zhotovitel vypracuje ke dni podpisu smlouvy.

Pokud z jakychkoliv dévodd na strané objednatele nebude mozné termin predpokladaného zahajeni
stavby dodrzet (zejména prodlouzem doby trvani zadavaciho rlzem) a predpokladany termin
zahajem stavby se zpuzdl o vice jak 14 dn{, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihity pinéni
tak, Ze jim navrzeny termin dokonceni stavby bude posunut o dobu shodnou, po kterou nebylo
mozné stavbu zahdjit. Lhita pinéni navrZend zhotovitelem v nabidce musi zOstat zachovana
(popfipadé ji Ize pouze zkratit).

Dojde-li z divodd na strané objednatele ke zméné pFedpokIadaneho terminu zahajem bude
smlouva mezi objednatelem a vybranym zhotovitelem obsahovat jiz terminy upravené podle
skutec¢ného terminu zahajeni.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v ¢lénku
II. této smlouvy s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v ¢l. XIII
této smlouvy tak, aby byl dodrZen konecny termin realizace dila. Termin koordina¢nich porad je
stanoven na ,den" a ,hodinu™ a ,misto konani®
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VI.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté k uZivani, stavenisté bude zhotoviteli k dispozici po celou
dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenisté, to vSe s ohledem na nutnost
koordinace daldich praci s ostatnimi subdodavateli objednatele. O pfedani stavenisté (resp. Casti
stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsan protokol.

Objednatel preda pfi predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a odstranit veskeré
necistoty a odpady vzniklé v disledku jeho &innosti pfi provadéni dila. Je téZ povinen zabezpedit
zafizeni stavenisté, a to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem.
Nebude-li i pfes pisemnou vyzvu zhotovitel toto dodrZzovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel
se zavazuje tyto naklady uhradit (néklady je mozné zapocist proti zhotovitelem fakturované castce).

Zhotovitel dnem pFevzeti staveni$té odpovidd za dodrzovéani predpisl, tykajicich se bezpeénosti
a ochrany zdravi, protipozarnich pfedpisi a predpisi o ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti.
Zhotovitel je povinen a na svou odpovédnost prokazatelné (pisemnou formou) seznamit vSechny
pracovniky zhotovitele, ktefi se podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smlouvy, s pfedpisy
k zajiSténi bezpetnosti a ochrany zdravi pracovnikl, pozarni ochrany a hygieny préce podle jejich
profesniho zafazeni, a to pfed zahajenim praci. Pracovnici zhotovitele jsou povinni zlcastnit se
sezndmeni se specifiky staveni§té, které bude provedeno pisemnou formou odpovédnym
pracovnikem objednatele (stavbyvedouci, popf. mistr). Béhem provadéni praci zhotovitel odpovida za
znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na staveniSté, pfipadné na tu Cédst staveniSté, ve které
provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o provadénych pracich stavebni denik
opravnénou osobou, do kterého je povinen zapisovat vSechny skuteénosti rozhodné pro pinéni svych
zavazkl. Povinnost vést stavebni denik konéi dnem odstranéni posledni vady dle zapisu o predani a
prevzeti dila.

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji za objednatele TDI a za zhotovitele zastupci pro véci technické
a osoby opravnéné dle zvlastni zpUsobilosti (autorizace) uvedeni v této smlouvé. Déle je k zapisu do
stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové dokumentace, organy statni spravy, koordinator
BOZP.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery ucinil objednatel, pfipadné zpracovatel projektové
dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zdpisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
dvou pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zdpisim ve stavebnim deniku, ucinénym zhotovitelem,
nejpozdéji do 7 pracovnich dnd.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro
vypracovani zménovych listd, doplfiki a zmén smlouvy.

Pfi odbéru elektrické energie ze sité v misté stavby zhotovitel osadi pripojovaci body elektrické
energie podruznymi mérfi¢i a po dokonéeni dila uhradi na zakladé faktury spotfebovanou elektrickou
energii objednateli v obvyklych cenach.

VII.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat vedkeré zékony a jejich provadéci vyhlasky CSN,
technologické, bezpeénostni a hygienické predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti, zejména predpisy
o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a nakladani
s odpady. Pokud porudenim téchto predpisli vznikne jakdkoliv §koda, nese veskeré vzniklé naklady
zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodrzet pfi provadéni dila podminky stavebniho povoleni
a ostatnich vyjadreni a rozhodnuti spravnich orgdnd, ktera se tykaji predmétného dila.

Zhotovitel je povinen pfed zahdjenim provadéni dila predloZit objednateli seznam svych dodavateld.
Zhotovitel je povinen predloZit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické)
objednatele seznam pracovnikl /jméno + & OP/, ktefi budou na misté provadéni dila i prace
vykondvat.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku. Neucini-li
tak, je povinen na zadost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi, na sviij ndklad.
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12.
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Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila,
popripade té Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi
pomtckami.

a) VSichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi
pomickami a budou se fidit planem BOZP, zpracovanym a odsouhlasenym pred
zahajenim stavby.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru stavenisté poZivat alkohol nebo jiné omamné &
psychotropni latky, ani tyto do daného prostoru donaset nebo pfechovavat, a jsou povinni
se na pozadani objednatele podrobit dechové zkousce. Vydat pokyn k dechové zkousce
jsou  oprédvnéni tito pracovnici objednatele: TDI, zadstupce ve vécech
technickych, bezpecnostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této zkoudce
podrabit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavazat a informovat.

c) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohldsit kaZzdy pracovni Uraz
odpovédnému za'stupci objednatele (TDI, zastupce ve vécech technickych ze strany
objednatel) a G¢inné spolupracovat na vySetreni takového lrazu.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovmcr zhotovitele nebo jeho subdodavatell, majici
pFisludnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen pfedloZit obJednatell ke
dni podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouzit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni
a stroje, jejichz techmcky stav je v souladu s pfisluSnymi pravnimi a provoznimi predpisy a jejichz
provoz (uziti) je na Gzemi Ceské republiky schvalen.

Zhotovitel je pfi Cinnosti dle této smlouvy povinen dlsledné dodrZovat pra’vni predpisy
o zameéstnanosti, zejména zakon ¢. 435/2004 Sb. (o zamestnanostl) v platném znéni. Zhotovitel se
zavazuje svoji cmnost provadét s ohledem na ostatni ustanoveni této smlouvy sdm osobné, svym1
zameéstnanci v radném pracovnlrn poméru, prostfednictvim Jmeho zaméstnavatele, popf. jinym
zpusobem v souladu s vySe uvedenym zakonem, ostatnimi pravnimi predp!sy a stanovisky MPSV
€R a MF CR. Zhotovitel odpovida ob;ednateh za Skodu jemu vzniklou v disledku pfipadnych sankci
uloZenych objednateli za poruseni predpisG o zaméstnanosti a nelegdlnim zaméstnavani
v souvislosti s osobami, jejichz prostifednictvim zhotovitel zajisfoval svoji ¢innost dle této smlouvy
nebo v souvislosti s osobaml, které se nachazeiy v misté provadéni dila v prostoru praci
zhotovitele. Skodu vzniklou objednateli uloZzenim vySe uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez
prodleni nahradit.

Veskera vyhrazené technicka zarizeni (elektricka, zdvihaci, plynova a tlakovd) pouzivanad v misté
pruvadenl dila prl zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych
predprsu a musi byt priibéZné podrobovana Predepsanym zkouskam a revizim. Obsluha takovych
zafizeni musi byt prokazatelné odborné zpusoblla stejné tak obsluha jinych zafizeni a 5troju
jejichz provoz vyzadUJe zvldstni odbornou zplsobilost (napriklad obsluha zemnich strojdl,
vysokozdviznych vozikd, stavba a bourdni leSeni, apod.).

Veskera vozidla, stroje a zfizeni zhotovitele pouzrvané na stavenisti musi bw,"t v takovém
technickém stavu, ktery odpovidd platnym pfedpisim a normam, a to zejména zhledlska
hezpecnostl prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Doklady o techmcke zplsobilosti vozidel, strojl
a zarizeni je zhotovitel povinen na pozadani objednateli predloZit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této SOD ma uzavienu pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem plnéni je pojisténi odpovédnosti za £kodu zpusobenou zhotovitelem treti osobé
v souvislosti s vykonem jeho &innosti miniméiné do vySe celkové ceny dila se spofuucastl
maximalné 10%. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této SOD a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod ¢astku
uvedenou v predchozi vété. Pojistnou, smlouvu, resp. doklad o pojiSténi je povinen pFedloZit
objednateli pfed podpisem smlouvy - PRILOHA ¢&. 4.

Pokud Cinnosti zhotovitele dO]dE ke znedisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen
neprodlené tyto uvést do plvodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude treba
umistit nebo premistit dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstard tyto
prace zhotovitel. VSechny nédklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praC| ke zhotoveni dila Fidit obecnym: pravnimi predpisy,
pripadné pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddanim a likvidaci odpadl, vzniklych &innosti
zhotovitele, zachazenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipoZarni ochranou. Vegkeré
naklady s tfm spojené nese zhotovitel. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne jakakoliv $koda,
nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel,

Pri realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplisobem, aby stavba neméla
nepfiznivy dopad na Zivotni prostfedi.

Pokud €innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo jinym subjektlim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, CSN nebo jinych norem
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15.

16.

17

1.

nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytecného odkladu tuto Skodu
odstranit a neni-li to moiné, tak prokdzanou Skodu financné uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo pouze prostfednictvim subdodavatelll, ktefi jsou uvedeni
v PRILOZE €. 3 ,Seznam poddovateli*. Zména poddodavatele je mozna jen s vyslovnym pisemnym
souhlasem objednatele.

Zhotovitel je povinen v souladu s ust, § 147a odst. 4 a 5 ZVZ predat objednateli nejpozdéji do 60
dnl od podpisu predadvaciho protokolu dle bodu 3 &l. VIII této smlouvy seznam poddodavateld,
jimz za pinéni subdodavky uhradil vice nez 10% z ceny dila. Ma-li poddodavatel formu akciové
spoleénosti je pfilohou seznamu i seznam vlastnikl akcii, jejichZz souhrnnd jmenovitd hodnota
presahuje 10% zakladniho kapitdlu, vyhotoveny ve Ih{it& 90 dnli pfed dnem predloZeni seznamu
subdodavateld.

PRILOHOU &. 2 této smlouvy je zdvazny harmonogram provadéni praci na realizaci dila.

VIII.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejméné 5 dnd pfedem, kdy bude dilo pFipraveno
k pfedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 5 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit prejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokoncené dilo od zhotovitele prevzit. Provedenym
a dokon&enym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkdl, nebo které ma pouze drobné vady
a nedostatky nebranici kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady a nedodélky
odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-li
termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnll), pfi¢emz se objednatel zavazuje, Ze
umozni zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedodélkl pfistup do svych objektl a na pozemky
v jeho vlastnictvi. Soupis téchto vad a nedodélkli s uvedenim termind jejich odstranéni bude souéasti
Dil¢iho/Koneéného protokolu o pfedani a pfevzeti dokonéené diléi ¢asti dila.

Prevezme-li objednatel predmét dila s vadami nebranici uzivani, bude soucéasti zapisu o koneéném
pfedédni a prevzeti soupis téchto vad a nedodélkd s uvedenim terminl odstranéni. Objednatel neni
povinen prevzit dilo vykazujici vady a nedodélky.

Mistemn predani a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u prejimaciho Fizeni:

- technickd osvédceni a prohlaseni o shodé (pokud nebyly predany objednateli v okamziku
dodavky na misto pinéni) a protokoly o provedenych zkouskach pouZitych materiald a dild;

- zdpisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;

- zdpisy o vyzkousSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich
zkouskach; certifikaty tlakové a dezinfekéni protokoly rozvodl inzenyrskych siti.

- original stavebniho (montézniho) deniku;

- doklady o likvidaci vzniklych odpad(;

- navod obsluhy a Udrzby dodanych zarizeni v ceském jazyce;

- fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v tisténé formé (min. 20 fotografii) a na CD;

- dokumentaci skutecného provedeni stavby;

- dalsi doklady predem vyzadané objednatelem;

- pisemny seznam strojl a zafizeni se zaruéni dobou kratsi 60 mésicd.

Ucastnici této smlouvy si sjednali, Ze bez vySe citovanych dokladii nelze povaZovat dilo za
radné dokoncené a schopné k predani a prevzeti.

IX.
Nebezpeci Skody na dile a viastnické pravo k dilu

Nebezpecdi skody na dile nese po celou dobu provadéni dila zhotovitel. Nebezpeci Skody na ¢asti dila
pfechazi na objednatele okamzikem pfedani pfislusné ¢asti dila objednateli nebo zahajenim uzivani
dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které zhotovitel opatfil k provedeni dila, nese od pocatku realizace
dila do uplného predani prisluéné casti dila, tedy az do sepsani Protokolu o predani a prevzeti dila a
jeho podpisu obéma smluvnimi stranami, zhotovitel.
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Zhotowtel se zavazuje, ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresu
vzorll apod., jakoZ i jiné informace a mater:aty svéfené objednatelem pfed zahdjenim nebo v priibéhu
praci ke zhotoveni dila a oznacené jako dlvérné, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzue takoveé
matenaly a informace ke svému prospéchu nebo prospéchu tfetich osob, neumoZzni k takovym
materidlim a informacim pfistup tfetim osobdm bez predchozaho pisemného souhlasu objednatele
a nepouzije takové materidly a informace k jinym Gcellim, nez plnéni zavazku této smlouvy,

Vlastnické pravo k dilu pfechdzi na objednatele okamzikem pfedani pfisluéné &asti dila objednateli,
tedy sepsanim Protokolu o predani a prevzeti dila.

X.
Sankce a smiuvni pokuty

Uéastnici této smlouvy si sjednali pro pripad, Ze zhotovitel nedodrZi kunecny termin dokonceni a
predani dila, uvedeny v bodé 1 &l. V. této smlouvy, smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy
i zapocaty den prodleni.

ObJednateI je povinen zaplatit zhotoviteli irok z prodleni Ghrady Upiného dafového dokladu (faktury)
ve vysi 0,015% z dluzné éastky za kazdy den prodieni.

Pokud ob_]ednateh vznikne ndrok na uplatnéni smluvni pokuty viéi zhotoviteli dle této smlouvy, je
opravnén snizit o pfislusSnou Céstku platbu za jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, popfipadé
0 pfisluSnou castku poZadovat Upravu faktury vystavené zhotovitelem, kde podpisem této smlouvy
zhotovitel s timto projevuje souhlas.

UloZenim smluvnich pokut neni dotéen ndrok na ndhradu &kody v plné vysi.

XI.
Zarucni podminky

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedeného dila, ktera se vztahuje na stavebni
prace po dobu 60 mésici. Po tuto dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které
vcas reklamoval.

Zaruka u spema[nich konstrukci a praci a u dodavek stro;u nebo technologickych zarizeni na néz
vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny zdrucni list, se sjedndva v délce Ihuty poskytnute
vyrobcem. Zhotovitel Je povinen predat objednateli pisemny seznam stroji a zarizeni se zaruéni
dobou kratsi 60 mésict.

Zaruéni doba zadind béZet dnem predani a prevzeti objednatelem celého dokonéeného dila, ti.
podpisem Konecného pl"edévaciho protokolu Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zaruéni dobé
splfiovat poZadavky na kvalitu urené vychozimi podklady a obecné platnymi zakonnym: predplsy
a normami. Jestlize dilo tyto pozadavky nespInUJe je takova odchylka kvality dila povaZovana za
vadu dila a zhotovitel je povinen ji v pfiméfené Ih{té a na vlastni ndklady odstranit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt rekIarnovana vada popsdna a uvedeno misto kde a zplsob, jak se
projevuje. Déle v reklamaci miZe objednatel uvést své pozadavky na zplsob odstranéni
reklamované vady nebo zda poZaduje finanéni nahradu. Objednatel bude reklamace dorucovat
postou jako doporucenou zasilku. V pochybnostech s dorucenim se mé za to, Ze reklamace byla
dorucena tfeti den po prokazatelném odeslani na adresu zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 2 dnd po obdrzeni reklamace plsemné oznamit objednateli, zda
reklamaci uznava &i neuznava. Pokud tak neucml, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava.
Vzdy vSak musi v uvedeném terminu pisemné sdélit, kdy nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt del$i nez 7 dnl od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci
uznava & neuzndva. Soudasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni reklamovanych vad.
Takovy termin objednatel odsouhlasi. Nedojde-li k souhlasu, dohodnou strany zplsob odstranéni
v ¢ase odpovidajicim podminkam zavady.

Pisemna reklamace musi byt zhotoviteli doruéena nejpozdéji v posledni den zaruéni Ihty.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 7 dnll po obdrzeni reklamace
objednatele, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou osobu. Veskeré
naklady vzniklé s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli zhotovitel.
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XIII.
Opravnéné osoby

1. Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: plk. Ing. Pavel Dombrovsky
Za zhotovitele: Jifi Pasek
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

Osoby odpovédné za pribéh stavby:

Za objednatele:

Za zhotovitele: ¥ Tt b
Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni jednat pouze ve vécech crgamzacmch ve spolupraci
s TDI, AD a koordinatorem BOZP a nejsou opravnéni sjednat zménu ¢ ukonéeni smlouvy.

Vykon technického a autorského dozoru bude provddén v souladu se zékonem
C. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpistl.

2. Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

na zakladé zapisu do stavebniho (montdzniho) deniku pozastavit préce provadéné
zhotovitelem ke zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich opétovnému zahdjeni;

kontrolovat zplsob provadéni dila, ze1mena dodrzovani technologickych postupd, technickych
predplsu a norem, dodrzovani pozadavk( na kvalitu dila, apod.;

provadét kontrolu dodrZovani prislusnych predpisii pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni
¢lanku VII. Provadéni dila této SOD);

provadét kontrolu odborné zplsobilosti pracovnikd zhotovitele a technické zplsobilosti strojl
a zafizeni pouzivanych zhotovitelem pFi provadéni praci;

vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnik{i zhotovitele;

vyloucit pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrZeni pfislusnych predpis@i nebo
ustanoveni této SOD;

zastavit pouZivani takovych stroji a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pFisluénych ptedpisd
nebo ustanoveni této SOD a vyloucit takové stroje a zafizeni z mista plnéni;

vydat pokyn k zastaveni praci zhotovitele pro nedodrzeni pfislusnych bezpecnostnich predpist
nebo ustanoveni této SOD.

zastupce objednatele pro véci technické v souinnosti se spravcem programu je opravnén
odsouhlasit zménové listy prokazujici veskeré vécné zmény stavebnich praci majicich vliv na
jejich cenu, kvalitu a pfipadné termin dokonceni stavby.

vylouéit pracovniky zhotovitele, ktefi podstatnym zplsobem porusili ustanoveni bodu 5. Cl.
VII. Této smlouvy z mista pinéni);

vyloudit stroje a zafizeni zhotovitele, kterd nesplfiuji podminky ustanoveni bodu 8., 9. Cl. VI.
této smlouvy, z mista plnéni;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montdZznim) deniku a vyjadiovat se k zapisiim
zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické (pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montézi) zodpovida

Za.

vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

vedeni stavebniho (montdzniho) deniku, predklada zastupci objednatele k odsouhlaseni
soupis provedenych praci eventudlné navrh zménového listu;

dodrzovani podminek provadéni dila dle ustanoveni élanku VII, Této smlouvy.

Zastupci smluvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych
a nejsou opravnéni sjednat zménu smlouvy.

XIV.
Zmény a ukonéeni smlouvy

1. Tuto smlouvu Ize ménit a dopliiovat jen na zékladé pisemnych Eislovanych a opravnénymi zastupci
podepsanych dodatkl, vyslovné nazvanych ,Dodatek ke smlouvé®. Viechny dodatky, které budou
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oznaceny jako dodatky této smlouvy, jsou nedilnou soucasti smlouvy. Jiné zapisy, protokoly apod. se
za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti, brénici radnému pinéni zavazku vyplyvajiciho z této
sm!ouvy, je pownna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani
zastupcu pro véci smluvni,

Smiuvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit pisemnym oznamenim dorucenym druhé
smluvni strané v pnpadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zavaznymi pravnimi
predpisy. Kromé jinych diivodd stanovenych touto smlouvou mohou obé& smluvni strany od smlouvy
odstoupit zejména tehdy, pokud néktera ze smiuvnich stran podstatnym zplsobem porusdi smluvni
podminky.

Za podstatne poruseni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ggely této smlouvy rozumi
zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povmnosn stanovenou v této SOD nebo prilnhach a
napravu nesjednd ani v pfiméfené Ihdté, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi
zapisem ve stavebnim deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s prlslusnyml €SN, ISO, technulogmkymr
postupy a dalSimi predpisy a v takové jakosti, kterd nezaruéuje bezvadné a bezpecné uzivani
dila;

c) pokud zhotovitel bude opakované porusovat podminky provadéni dila dle ustanoveni &l. VII.
této smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde k odstoupeni od smlouvy o dilo, smlouva se nerusi od po&atku, ale ode dne
odstoupeni. Zhotovitel provede soupis veskerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu.
Objednatel je povinen veSkeré prokazatelné provedené prace zhotowtell uhradit ve vysi dle
poloZkoveho rozpoctu po zapocteni veskerych prokazatelnych nakladd spojenych s odstoupenim od
této smlouvy. Ddle je zhotovitel povinen uhradit veskeré Skody a udly zisk objednatele, vzniklé
z dvodu porugeni smluvnich podminek ze strany zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou
cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel zaplatil tfeti osobé za jejich dodateéné
provedeni.

Objednatel si vyhrazuje prévo odstoupit od této smlouvy v pfipadé, Ze mu nebude poskytnuta
dotace ze Statniho fondu Zivotniho prostiedi na realizaci dila.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze zhotovitel uved! v nabidce informace
nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit viiv na vysledek zadavaciho
fizeni.

Naklady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porusila smluvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen ndrok objednatele na uplatnéni nahrady Skody a zaplaceni
sankci (v€etné smluvnich pokut) podle této smlouvy.

XV.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz dva obdrzi objednatel a dva
zhotovitel.

Obé& smluvni strany prohlasuji, ze se seznamily s celym textem smlouvy vcetné jejich pfiloh
a s celym obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohladuji, e tato smlouva nebyla sjednana v tisni
ani za jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchozmo pisemného souhlasu objednatele své prava
a zavazky vyplyva;nc: z této smlouvy na tfeti subjekt. Prdva a povinnosti vyplyvajici z této sm{ouvy
prechdzeji na pravnl nastupce obou smluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzajemné
informovat o zméné udaJu uvedenych v ¢l. I. této smlouvy

Zhotovitel ]e povinen pisemné oznamit objednateli, Ze je proti nému zahajeno insolvencni Fizeni
podle zak. ¢. 182X2006 Sb., insolvenéni zékon, ve znéni pozdéjsich pfedpist. V takovém pfipadé je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feSeny podle platné pravni (pravy vécné a mistné
pFislusnymi organy Ceské republiky

Smluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZené touto smlouvou se budou Fidit
pravnim fadem Ceské republiky.
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7 V souladu s ustanovenimi zékona €. 340/2015 Sb., o zvldStnich podminkach Géinnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisu, zverejni objednatel smlouvu v Registru smiuv.

8. Text smlouvy ma pfednost pred pFilohami v pfipadé, ?e text prilohy neni v souladu s ustanovenim
této smlouvy.
g, Tato smlouva nabyvd ucinnosti a platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a po

zvefejnéni v Registru smluv; ke zvefejnéni v Registru smluv se zavazuje objedna el
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PRILOHY SOD

Ptiloha & 1 | PoloZkovy rozpocet

Ptiloha & 2 |Harmonogram praci

Ptiloha & 3 | Seznam poddodavateld

Pfiloha & 4 | Pojistna smlouva/Doklad o pojisténi N
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