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Návrh Smlouvy o dílo

dle 5 2430 a přiměřeného použiti ust. 5 2536 an zákona č. 89/2012 Sb.. občanský zákoník, v platném

znění a dle ust. 55 14-18 zákona č. SDQIZOOB Sb., o zajištění dalších podminek bezpečnosti a ochranv

zdraví při práci, v platném znění

pro výkon koordinátora BOZP

„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) — 2. etapa"

číslo smlol.|v\jr Objednatele: 2016002756

číslo smlouvy Koordinátora: 221116fEi

číslo veřejné zakázky: 112f2016/051

1. Smluvní strany:

1.1. Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 111, 370 92 České Budějovice,

zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkem Šedou, vedoucím investičního odboru

na základě plné moci č.j. KF-POÍIBBIZUH/EPMM-í

ze dne 2.4.2014 udělené primátorem města

ve věcech technických: Kamílou Stehlíkovou, technikem investičního odboru

Magistrátu města České Budějovice

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. č. ú.: 4209522/0800

IČ. 002 44 732

DlČ: C200244732 (plátce DPH)

dále jen Objednatel

1.2. MANE ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Okružní 2615, 370 01 České Budějovice

zastoupen: Ing. Otto Eiblem 'ednatelem s olečnosti

zápis v OR: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7993

IČ: 25177494

DIČ: cz 25177494

bankovní spojení: Komerční banka a.s., České Budějovice

a učtu. _
dále jako Koordinátor

Objednatel má záměr realizovat stavbu označenou Objednatelem jako „Rozšíření kapacity MŠ E.

Destinové“ (rekonstrukce stávajícího objektu) — 2. etapa" v rozsahu a dle specifikace uvedené

v článku 2. této smlouvy.

Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP) na staveništi

Stavby dle zákona č. 309f2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
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poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci) v platném znění a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle

NV &. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

Vymezení smluvních pojmů

Objednatelem dle této smlouvy je zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění

veřejné zakázky.

Koordinátor dle této smlouvy je dodavatel (uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění

veřejné zakázky.

Příslušnou dokumentací je dokumentace je dokumentace uvedena vbodě 2.5. a 8.1. této

smlouvy.

2. Výchozí informace

2.1. název stavby: „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové" (rekonstrukce stávajícího

objektu) — 2. etapa" (dále jen Stavba) dle Smlouvy o dílo uzavřené

mezi Objednatelem z této smlouvy jako investorem Stavby a

Zhotovitelem dila (dále jen SOD)

2.2. místo provádění Stavby: parc. č. 2061/2134, 2061/34, 20611314 v k.ú. Č. Budějovice 2

2.3. investor: Statutární město České Budějovice

2.4. identifikace projektu: „Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové" (rekonstrukce stávajícího

objektu) — 2. etapa", stupeň PDPS, zpracovatel Projektový ateliér AD

s.r.o., Ing. arch. Jaroslav Daněk, IČ 25194771 (dále jen Projektová

dokumentace)

2.5. výchozí dokumentace předaná Objednatelem Koordinátorovi:

Projektová dokumentace pro provedení stavby, jejíž součástí je Plán

BOZP.

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek Koordinátora provést pro Objednatele tyto činnosti

3.1.1. zpracovat a podat Oznámení o zahájení prací na Stavbě dle platných právních

předpisů příslušnému Inspektorátu práce

3.1.2. zajistit kompletní výkon činností Koordinátora BOZP na Stavbě

3.2. Při výkonu činnosti Koordinátora na staveništi Stavby zajistí Koordinátor po celou dobu

provádění stavebních činnosti na Stavbě veškeré činnosti vrozsahu požadavků zákona č.

309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., a to zejména níže uvedené činnosti:

3.2.1. zpracovat Oznámení o zahájení prací a předložit jej k podpisu Objednateli a dále (po

odsouhlasení Objednatelem) doručit toto Oznámení o zahájení prací, oblastnímu

inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště, a to nejpozději do 8

kalendářních dnů před předáním staveniště zhotoviteli Stavby. Dojde-li k podstatným

změnám údajů obsažených v Oznámení o zahájení prací, je Koordinátor povinen

provést bez zbytečného odkladu jeho aktualizací,

Koordinátor je dále povinen zajistit vyvěšení stejnopisu Oznámení o zahájení prací

na viditelném místě u vstupu na staveniště Stavby, a to po celou dobu provádění

Stavby až do ukončení stavebních činností a předání stavby Objednateli jako

investorovi.

V případě, že jde o rozsáhlejší Stavbu, liniové stavby apod. lze požadované označení

zajistit ijiným vhodným způsobem.
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3.2.2. zpracovat a průběžně aktualizovat Plán BOZP při práci na staveništi; Plán BOZP musí

být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace

Stavby;

3.2.3 předat objednateli v písemné podobě, nejpozději do dne předání staveniště, přehled

platné legislativy vztahujících se ke Stavbě, informace o rizicích, která se mohou při

realizaci Stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu

zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění

bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce,

na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter Stavby a její realizaci. Veškeré

tyto informace je Koordinátor povinen prokazatelným způsobem předat rovněž

projektantovi Stavby, vykonávajícimu autorský dozor projektanta, zhotoviteli Stavby

(poté co bude určen), případně dalším oprávněným osobám;

3.2.4. provádět pravidelné fyzické kontroly na staveništi Stavby v souvislosti s dodržováním

předpisů upravujících dodržování BOZP; Koordinátor garantuje svou přítomnost na

staveništi Stavby v takovém časovém rozsahu, ve kterém je schopen provést řádnou

kontrolu, dle podmínek této smlouvy;

3.2.5. provádět průběžnou fotodokumentaci (v dostatečné kvalitě a kvantitě) zrealizace

Stavby, zaměřené na dodržování BOZP.

3.2.6. provádět pravidelnou kontrolu prací a činnosti v souladu s Projektovou dokumentací

a SOD z pohledu dodržování předpisů upravujících dodržování BOZP;

3.2.7. provádět pravidelnou kontrolu zda zhotovitel Stavby dodržuje Plán BOZP a upozornit

zhotovitele Stavby na veškeré zjištěné nedostatky a vyžadovat zjednání nápravy,

navrhovat přiměřená opatření, a Objednateli neprodleně písemně oznamovat zda

tato opatření ke zjednání nápravy byla zhotovitelem Stavby přijata. Koordinátor je

povinen o všech takto zjištěných nedostatcích vyhotovit zápis a důsledně kontrolovat

u zhotovitele Stavby přijetí všech nápravných opatření;

3.2.8. podávání podnětů a doporučení technických řešení nebo opatření kzajištění BOZP

pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného

provádění prací a činností, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci

Stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat;

3.2.9. poskytování odborných konzultací a doporučený týkajících s požadavků na bezpečné

a zdraví neohrožující práce, na odhadování délky času potřebného pro provedení

plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, pracovni nebo

technologické postupy a procesy na potřebnou organizaci práce v průběhu realizace

Stavby;

3.2.10. dodržovat průběžné informování osob pověřených Objednatelem, o provádění

činností Koordinátora na Stavbě a to formou zápisu ve Stavebním deníku

3.2.11. účastnit se kontrolních dnů Stavby; navrhování terminu kontrolních dnů k dodržování

Plánu BOZP;

3.2.12. účast na kontrolní prohlídce Stavby;

3.2.13. spoluúčast na vyšetřování pracovních úrazů.

3.3. Koordinátor je dále povinen zpracovat, vést a aktualizovat příslušnou dokumentaci dle

podmínek této smlouvy a příslušných právních předpisů, a to

3.3.1. Plán BOZP

3.3.2. přehled rizik

3.3.3. registr platných právních předpisů BOZP

3.3.4. inspekční deník Koordinátora BOZP se záznamy o činnosti, výsledky kontrol, rozsahu

kontrolní činnosti, zjištěných nedostatcích a závadách, navržených opatřeních,

výsledky kontrol přijetí nápravných opatření (včetně konkretizace osob kterým byly

nápravná opatření uložena)

Smlouva o dílo

Pro výkon koordinátora BOZP

„Rozšíření kapacity MŠ E. Destinové" (rekonstrukce stávajícího objektu) - 2. etapa"

Stránka 3 z 8



EVROPSKÁ UNIE A M| NISTERSTVO ..

Evropský fond pro regionální rozvoj & _.: PRO MÍSTNÍ

Integrovaný regionální operační program ' ROZVOJ ČR

3.3.5. databáze zjištěných závad, včetně průkazné fotodokumentace.

Koordinátor je povinen veškeré zápisy, aktualizace a dokumentaci uvedenou vtomto bodě

zasílat na vyžádání Objednateli, a to elektronickou formou, pokud Objednatel nepožádá o

zaslání těchto informací jinou formou.

4. Úplata a platební podmínky

4.1. Koordinátoroví náleží za včasné a řádné plnění činností koordinátora dle podmínek této

smlouvy úplata ve výši 64.000,-I(č (bez DPH)

(slovy šedesátčtyřitisícekorunčeských).

Úplata je stanovena bez DPH. DPH bude účtováno ve výši stanovené právními předpisy

platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Takto sjednaná úplata zahrnuje veškeré náklady, které Koordinátoroví vzniknou či mohou

vzniknout vsouvislosti svýkonem činnosti dle podmínek této smlouvy, zejména cestovní

náklady, telekomunikační a poštovní náklady, jiné administrativní náklady, náklady na případné

odborné konzultace, odborné posudky a expertízy zajišťované přímo Koordinátorem, apod.

4.2. Výše úplaty může být měněna pouze vpřípadech a za podmínek dle ust. €; 222 odst. 4,

případně 5 222 odst. 5 nebo odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále

jen zákon). Koordinátor bere na vědomí, že Objednatel neumožní změnu závazků ztéto

smlouvy, které by představovaly podstatnou změnu závazku.

4.3. Úplata za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je

splatná na základě faktur, vystavených Koordinátorem. Nedílnou součástí vystavené faktury

musí být soupis činností, které Koordinátor provedl. Koordinátor je povinen nejpozději do

desátého (10) dne následujícího kalendářního měsíce, předat Objednateli kompletní zprávu o

své činnosti za předchozí kalendářní měsíc. Po odsouhlasení této zprávy ze strany Objednatele,

je Koordinátor oprávněn vystavit fakturu, jejíž nedílnou součástí musí být takto potvrzená

zpráva o činnosti. Pro vyloučení pochybností, je Objednatel povinen vyslovit souhlas nebo

nesouhlas stouto zprávou, případně požádat Koordinátora o podání vysvětlení či doložení

dalších skutečností do pěti (5) pracovních dnů od obdržení této zprávy ze strany Koordinátora.

4.4. Náležitosti fakturyjako daňového dokladu:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;

- označení fakturyjako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;

- den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;

- den uskutečnění zdanitelného plnění;

- označeni peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;

- číslo smlouvy;

- označení smlouvy;

- fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);

- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy— příloha konečné faktury

- razítko a podpis oprávněné osoby.

Každá Koordinátorem vystavená faktura dle podmínek této smlouvy musí obsahovat mj.

4.4.1. název projektu

4.4.2. čislo projektu

4.5. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového

dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je Objednatel oprávněn fakturu

sodůvodněním vtermínu splatnosti vrátit, aniž by byl vprodlení splacením. Nová lhůta

splatností začne plynout doručením nové nebo opravené faktury Objednateli.

4.6. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury na Podatelnu statutárního města

České Budějovice. Řádně a oprávněně vyúčtovaná úplata Koordinátora bude uhrazena

Objednatelem připsáním na účet Koordinátora, nejpozději poslední den splatnosti sjednaný
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touto smlouvou. Připadne-Ii takový den na sobotu, neděli nebo jiný den pracovního klidu,

povinnost vznikne nejbližší následující pracovní den.

4.7. Za včasné a správné doručení faktury na Podatelnu statutárního města České Budějovice

odpovídá Koordinátor.

4.8. Objednatel neposkytuje Koordinátoroví žádnou zálohu.

4.9. V případě, že dojde k ukončení smluvního vztahu je Koordinátor oprávněn účtovat Objednateli

část úplaty odpovídající činnostem vykonávaným Koordinátorem do ukončení smluvního

vztahu, a to ve výši odpovídající rozsahu vykonaných činnosti.

5. Doba a místo plnění

5.1. Koordinátor se zavazuje zahájit práce dle této smlouvy dnem účinnosti této smlouvy.

5.2. Výkon činností Koordinátora dle této smlouvy bude ukončen dnem předání stavby a převzetí

Stavby mezi Objednatelem jako investorem Stavby a zhotovitelem Stavby dle SOD a předáním

veškeré kompletní dokumentaci k výkonu BOZP ze strany Koordinátora Objednateli.

6. PovinnostiKoordinátora

6.1. Koordinátor je povinen provádět výkon činnosti koordinátora BOZP dle podmínek této

smlouvy a příslušných právních předpisů

6.2. Koordinátora je povinen postupovat při výkonu činnosti koordinátora s vynaložením odborné

péče

6.3. V případě, že Koordinátor některou z činností nebo zjištění stavu dle podmínek této smlouvy

nebo zákona č. 309/2006 Sb. (včetně souvisejících právních předpisů na prováděcích předpisů

vztahujících se BOZP) neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za

podstatné porušení povinností na straně Koordinátora.

6.4. Koordinátorje povinen zachovávat mlčenlivost () všech informacích a skutečnostech, o kterých

se dozví vsouvislosti svýkonem činností koordinátora BOZP. Porušení této povinnosti se

považuje za podstatné porušení povinností na straně Koordinátora.

6.5. Koordinátor není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nechat se při

výkonu činnosti koordinátora BOZP zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti se

považuje za podstatné porušení povinností na straně Koordinátora. Za třetí osobu dle tohoto

bodu nejsou považování zaměstnanci Koordinátora.

7. Zvláštní povinnosti Koordinátora

7.1. Koordinátor je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou

disponovat příslušnou kvalifikací, kterou prokazoval v rámci výběrového řízení před uzavřením

této smlouvy

7.2. Koordinátor prohlašuje a zavazuje se, že on ani osoba s ním propojená ve smyslu ust. & 74 an.

zákona č. 90/2012 Sb. a obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních

korporacích) v platném znění, nebude vykonávat činnosti zhotovitele Stavby.

7.3. Koordinátor bere na vědomí, že Dílo (stavba), pro kterou je BOZP dle podmínek této smlouvy

Koordinátorem vykonáván bude Spolufinancováno z Evropských strukturálních a investičních

fondů v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Koordinátor se zavazuje

respektovat níže uvedené podmínky vyplývající z této skutečnosti:

7.3.1. Archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci díla, a to po dobu 10 let od zániku

této smlouvy, nejméně do roku do roku 2028.
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7.3.2. Zajistit, aby každý originál účetního dokladu obsahoval informaci, že se jedná o

projekt financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů v rámci

Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014-2020.

7.3.3. Koordinátor souhlasí dle ustanovení 5 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční

kontrola, s výkonem kontroly na předmět zakázky a minimálně do konce roku 2028

poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizaci projektu

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR,

Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu,

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je

povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se

k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.3.4. Opatřit vizuální identitu projektů v souladu s požadavky na publicitu dle metodik

stanovených odpovídajícím zdrojem Financování a dle Specific/rých pravidel vydaných

k příslušné výzvě.

8. PovínnostiObjednatele

8.1. Objednatel se zavazuje nejpozději do dvou (2) pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy

předat Koordinátoroví tyto podkladové materiály:

- Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)

- plán BOZP na staveništi

8.2. Objednatel se zavazuje umožnit Koordinátora zaměstnancům Koordinátora nebo třetím

osobám, které oprávněn zastupují Koordinátora vstup na staveniště, kde se Stavba provádí.

9. Zmocnění

9.1. Vyžaduje-li činnost Koordinátora podle této smlouvy právní jednání Objednatele, je

Objednatel povinen vystavit na žádost Koordinátora písemnou plnou moc pro toto jednání.

9.2. Koordinátora se zavazuje využít tuto plnou moc jen v rozsahu stanoveném plnou mocí nebo

touto smlouvou.

10. Sankční ujednání

10.1. V případě porušení povinností Koordinátora při výkonu činností koordinátora BOZP dle

podmínek této smlouvy, je Koordinátora povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

0,2% ze sjednané ceny úplaty (bez DPH) za každý jednotlivý případ zjištěného porušení těchto

povinností.

10.2. V případě porušení zvláštních povinností Koordinátora stanovených v článku 7. této smlouvy,

je Koordinátor povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% za sjednané ceny

úplaty (bez DPH) za každý zjištěný případ porušení těchto zvláštních povinností

10.3. V případě prodlení Objednatele se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených

oprávněně Koordinátora, je Koordinátora oprávněn po Objednateli zaplacení smluvního úroku

z prodlení ve výši 002% z dlužné částky za každý den prodlení

10.4. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15-ti dnů od

doručení výzvy k jejich zaplacení povinné straně.

10.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která Objednateli vznikne

vdůsledku porušení povinností Koordinátora , a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou

smluvní pokutu.

10.6. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost Koordinátora uvedené vtéto smlouvě nebo

příslušných právních předpisech.
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11. Ukončení smluvního vztahu.

11.1. Tuto smlouvu lze ukončit

- dohodou smluvních stran

- písemnou výpovědi Objednatele

- odstoupením některé ze smluvních stran zdůvodů předpokládaných vtéto smlouvě nebo

ze zákonných důvodů.

11.2. Od této smlouvy lze odstoupit v případě podstatného porušení smluvních povinnosti v případě,

že toto porušeníje za podstatné označené touto smlouvou nebo zákonem.

Odstoupení musí být písemné aje účinné dnem doručení tohoto odstoupení smluvní straně,

které je určeno.

11.3. Odstoupenim od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní

pokuty nebo na náhradu škody vzniklé porušením smluvních povinností.

11.4. Za podstatné porušení povinnosti považují smluvní strany

11.4.1. prodlení Koordinátora s plněním závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší,

než-Ii tři (3) dny;

11.4.2. prodlení Objednatele s plněním závazků vyplývajících ztéto smlouvy po dobu delší,

než—li 15 dnů;

11.4.3. porušení povinnosti Koordinátora uvedených v článku 6., bod 6.3., 6.4. a 6.5 a dále

povinnosti Koordinátora uvedené v článku 7 této smlouvy.

11.5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu kdykoliv částečně nebo v plném rozsahu vypovědět.

Nestanoviuli výpověď pozdější účinnost, nabývá výpověď účinnosti dnem, kdy se o ní

Koordinátor dověděl nebo mohl dovědět. Od účinností výpovědi je Koordinátora povinen

nepokračovat ve výkonu činností dle podmínek této smlouvy. Koordinátor je však povinen

upozornit Objednatele na všechna opatření potřebná ktomu, aby se zabránilo vzniku škody

bezprostředně hrozící objednateli v souvislosti s nedokončením činností koordinátora BOZP.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Tato

smlouva je vyhotovena v pěti (S) provedeních, každé o síle originálu, z nichž po čtyřech (4)

vyhotoveních obdrží Objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží Koordinátor.

12.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností

smluvních stran, vyplývajících z této smlouvy.

12.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadové číslovanými písemnými dodatky ktéto

smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků k této

smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 5-ti kalendářních

dnů od doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh

tímto návrhem vázána.

12.4. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právni poměry z ní vyplývající

se řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími

souvisejícími právními předpisy ČR. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní

příslušnosti soudu v souladu s ustanovením & 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád

v platném znění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této

smlouvy je soud příslušný dle sídla Objednatele.

12.5. Koordinátor bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto

ujednávajl, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, vrozsahu a ve

lhůtách zněho vyplývajících. O provedeném uveřejnění Objednatel Koordinátora informuje

poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní
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strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech jejich příloh

a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města

České Budějovice [www.c-bugeiovicea) a profilu zadavatele (Objednatele). Koordinátor bere

dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož íjiné skutečnosti : ni

nebo zjejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový

postup vyplývá zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle

předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy

nepovažují za své obchodní tajemstvi bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle

tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž

prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.

12.6. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že s obsahem této smlouvyo dílo jsou seznámeny, a že

smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážně vůle, nikoliv vtísni a za nápadně

nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.

. -- -- —2 42- 2015 . -. ..
V Českých Budemvrcrch, dne . V Českých Budejovroch, dne 22.11.16
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