
Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/14 Chábory — Bílý Újezd, OŽK Stavební 

práce v otevřeném řízení 

SMLOUVA O DÍLO 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána 

mem 

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4 lČ: 65993390 DIČ: 

CZ65993390 zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxx  

číslo smlouvy: 10PU-001176 

(dále jen „ objednatelem“ ) na jedné straně 

a 

EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 OO Praha 

IČ: 452 74 924 DIČ: CZ45274924 

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu Praha, oddíl B, vložka 1561 

zastoupeným xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo smlouvy: 

(dále jen „dodavatelem/zhotovitelem“) na straně druhé. 

Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/14 Chábory - Bílý Újezd, OŽK, ISPROFOND 500 

111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu 

nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 

23.412.885 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

   

Celková nabídková 

cena v Kč včetně 

DPH 

  (b)  

I/14 Chábory — Bílý Újezd, 

OŽK 
23.412.885,- 4.916.706,- 28.329.591,- 

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací (výkazu výměr) 

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/14 Chábory — Bílý Újezd, OŽK, ev. č. dle 

Věstníku veřejných zakázek 629655 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a 

inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních 

podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

 
staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”). 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/14 Chábory — Bílý Újezd, OŽK Stavební 

práce v otevřeném řízení 

(a) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(b) Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr 
Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem  Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací 
dokumentace) I 

(d) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací  

dokumentace)2 

(e) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) 

(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a 

Formuláře a ostatní související dokumenty, které zahrnují: 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.42 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle 

dílu l , části 4 zadávací dokumentace) 

 Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle 

dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný 

formulář 4.4.1 1. dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace) 

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4,4.12. dle dílu l , části 4 

zadávací dokumentace) 

Základní datum je 25. 3. 2016 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde 

uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a 

odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v 

souladu s obecně závaznými předpisy České republiky, 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva 

obdrží dodavatel/zhotovitel. 

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém 

nosiči. 2 Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém 

datovém nosiči. 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/14 Chábory — Bílý Újezd, OŽK Stavební 

práce v otevřeném řízení 

 
Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou 

stran. 

Datum:  Datum: 15.6.2016 

 

 

 

 

PODEPSÁN                                                               PODEPSÁN  

Jméno:                                                                     Jméno:  

Funkce:                                                                    Funkce:  

za objednatele                                                             za dodavatele/zhotovitele 

Ředitelství silnic a dálnic ČR                                        EUROVIA CS, a. s. 

 



 

V Hradci Králové dne: 24.5.2016 

Naše zn.: ŘSD/1244/37000/2016/Do  

EUROVIA CS as, 

Piletická 498 

503 41 Hradec Králové 

 

Věc: Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, 'jakožto 

zadavatel (dále jen „zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 

nazvanou 

  „I/14 Chábory - Bílý Újezd, OŽK”  

zadávací řízení zahájeno dne 31.3.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 629655/ ISPROFIN: 

500 111 0006 (dále jen „Zakázka'), Vám tímto v souladu s 81 zákona 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon"), v souvislosti se Zakázkou oznamuje následující: 

1. V rámci zadávacího řízení na zadání Zakázky byly hodnoceny nabídky celkem 7 níže 

uvedených uchazečů. Zadavatel níže uvádí výsledek hodnocení nabídek, z něhož je zřejmé 

pořadí jednotlivých nabídek. 

2. Jako nejvhodnější nabídka na realizaci Zakázky byla vybrána nabídka s pořadovým číslem 

7,  která podle výsledků hodnocení nabídek podaných na realizaci Zakázky obsahovala 

nejnižší nabídkovou cenu 

EUROVIA CS a.s. 

Národní 138/10, 110 00 Praha 1 

akciová společnost 

IČ : 45274924 

Celková nabídková cena uchazeče: 23 412 885,- Kč (bez DPH) 

3. Jako druhá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 1, podaná uchazečem 

M-SILNICE a.s. 

Husova 1697, 530 03 Pardubice  

          akciová společnost 

IČ : 42196868 

Celková nabídková cena uchazeče: 23 688 221,85 Kč (bez DPH) 

4. Jako třetí v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 6, podaná uchazečem 

STRABAG a.s. 



 

Na Bělidle 198/21, 150 OO Praha 5 

akciová společnost 

IČ : 60838744 

Celková nabídková cena uchazeče: 23 800 569,- Kč (bez DPH) 

5. Jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 4, podaná uchazečem 

Společnost I/14 Chábory 

SWIETDLSKY stavební s.r.o. K 

Silu 1143, 393 01 Pelhřimov 

společnost s ručením omezeným 

IČ : 48035599 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

K Vápence 2677, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí  

                           akciová společnost 

IČ : 25253361  

Celková nabídková cena uchazeče: 25 433 772,- Kč (bez DPH) 

6. Jako pátá pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 5, podaná uchazečem 

Porr a.s. 
Dubečská 3238, 110 00 Praha 10   

akciová společnost 

IČ : 43005560 

Celková nabídková cena uchazeče: 25 484 600,- Kč (bez DPH) 

7. Jako šestá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 3, podaná uchazečem  

Společnost 1/14 Chábory - Bílý Újezd, OŽK HABAU 

CZ s.r.o. 

Žižkova tř. 1321/1, 370 0l České Budějovice 

společnost s ručením omezeným IČ : 

26068338 

MADOS MT s.r.o. 

Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí společnost 

s ručením omezeným 

IČ : 25297899 

HABALY Hoch-und Tiemau-gesellschaft m.b.ll 

Greiner Strasse 63, 4320 Perg, Rakouská republika 

IČ : FN 89381 

Celková nabídková cena uchazeče: 25 961 083,24 Kč (bez DPH) 



 

8. Jako sedmá v pořadí se umístila nabídka s pořadovým číslem 2, podaná uchazečem 

ALPINE Bau CZ a.s. 

Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí akciová 

společnost 

IČ : 02604795 

Celková nabídková cena uchazeče: 32 497 811,32 Kč (bez DPH) 

Zadavatel rozhodl na základě výsledků hodnocení nabídek o výběru nabídky podané uchazečem 

EUROVIA CS a.s. jako nejvhodnější, neboť se podle hodnotících kritérií Zakázky jednalo o 

nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 

Poučení: 

Námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o 

vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 15 dnů a v 

případě zjednodušeného podlimitního řízení do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení o výběru 

nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle 81 zákona nebo rozhodnutí Q vyloučení z účasti v 

zadávacím řízení. 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější 

nabídky uzavřít smlouvu s uchazečem, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější podle 81 

zákona. 

V Hradci Králové dne 24.5.2016 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

  



 

 ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNC CR 

ROZHODNUTÍ 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto 

zadavatel (dále jen „Zadavatel”) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce 

nazvanou 

„I/14 Chábory - Bílý Újezd, OŽK” 

zadávací řízení zahájeno dne 31.3.2016, ve Věstníku veřejných zakázek ev. č. 629655/ ISPROFIN: 

500 1 11 0006 (dále jen „Zakázka”), rozhodl podle 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon”), takto: 

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem 

EUROVIA CS a.s. 

Národní 138/10, 110 OO Praha 

1  akciová společnost IČ : 

45274924 

Odůvodnění: 

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek. 

V Hradci Králové dne 24.5.2016  

Ředitelství silnic a dálnic ČR  



Ředitelství silnic a dálnic ČR - I/14 Bílý Újezd, Stavební práce 

otevřeném řízení 

 Chábory —  OŽK  

DOPIS NABÍDKY 

NÁZEV STAVBY: 1114 Chábory-Bílý Újezd, OŽK 

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4 

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, 

zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu 

výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené 

Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto 

Nabídkou za následující cenu: 

 

Nabídková cena 

 

Celková nabídková 

cena v Kč včetně DPH 

 
(a) 

(b) DPH z 

ceny (a  

I/14 Chábory — Bílý 

Újezd, OŽK 
23.412.885,- 4.916.706,- 28.329.591,- 

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny 

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých 

položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny 

jsou závazné po celou dobu plnění předmětu- zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci 

zakázky. 

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu so zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále j en „zákon”) platit po celou dobu běhu 

zadávací Lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. 

Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy: 

  Dopis o přijetí nabídky (omámení o výběru nejvhodnější nabídky) 

(b) Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr 

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 
projektovaných objednatelem — Obecné podmínky Smluvní podmínky pro 

výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - 
Zvláštní podmínky 

Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) 

(f) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a 

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - 1/14 Bílý Újezd, Stavební práce v 
otevřeném řízení 

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu I, části 4 zadávací 

dokumentace) 

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu 

1, části 4 zadávací dokumentace) 

Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu 1, části 

4 zadávací dokumentace s přílohami) 

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 

4.4.11 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace) 

—Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4,4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací 

dokumentace) 

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, 

začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 

Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o 

výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a 

závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají 

stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené 

veřejné zakázky. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími 

podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Umíváme rovněž, že Zadavatel má právo 

odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 

Jméno: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení EUROVIA CS, a. s, 

Adresa Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Datum 21.4. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - 1/14 Chábory Bílý Újezd, Stavební 

práce v otevřeném řízení 

 -   

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

Název díla: 1/14 Chábory - Bílý Újezd, OŽK  

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských 

staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek. 

Název Pod-článku číslo Pod- 

článku 
Údaje  

Název a adresa 

Objednatele 

1.1.2.2, Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Na Pankráci 546/56 

140 00 Praha 4 

Název a adresa 

Zhotovitele 

1.1.23, 1.3 EUROVIA CS, a.s., 

Národní 138/10, Nové Město 110 OO 

Praha 1 

Adresa pro komunikaci: 

EUROVIA CS, a.s., 

Odštěpný závod oblast Čechy střeď 

závod Čechy východ 

Piletická 498, 503 41 Hradec Králové 

Jméno a adresa 

Správce stavby 
1.1.24 , 

1.3 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, 

Správa Hradec Králové 

Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové 

Doba pro dokončení 

Díla 

1.1.3.3 4 měsíce 

Doba pro uvedení 

stavby do provozu 

 4 měsíce 

Záruční doba  (a) 

Délka záuční doby činí 36 měsíců s výjimkou: 

prvků vodorovného dopravního značení, pro které 

platí záuční doba dle čl. 2 kapitoly 5 Požadavků na 

provádění a kvalitu PPK — VZ 

 —  OŽK 



Ředitelství silnic a dálnic ČR - 1/14 Bílý Újezd, Stavební práce v 
otevřeném řízení 

N•áiey -Pöd•článku 

čláhku 
 

  (b) 

Nepoužije se 

(c) 

Nepoužije se 

Sekce  Nepoužije se 

Dílo  1/14 Chábory - Bílý Újezd, OŽK 

Elektronické 

přenosové systémy 

1.3 Datové schránky 

Rozhodné právo  právo České republiky 

Rozhodný jazyk  Čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 
Čeština 

Doba pro přístup na 

staveniště 

2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 

8.1 

Výše Zajištění splnění 

smlouvy 

 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní 

záruky 

Záruka za odstranění 

vad 

4.25 3% Přijaté smluvní částky 

Povinnost 

Zhotovitele zaplatit 

Objednateli smluvní 

pokutu 

4.28 a) Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-
článku 4.4 

95 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení 

 4.28 b) 
Nepoužije se 
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  Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-

článku 4.31 

30.000,- Kč za každý případ porušení 
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„Názëv Pod-článku Číslo Pod-

článku 

Údaje  

 

 Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob 

dle Pod-článku 6.9 poslední odstavec 

140 000,- Kč za každý případ porušení 

 4.28 e) Za nedodržení Doby pro dokončení 

14 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 

dokončení 

 4.28 f) Za nedodržení Doby pro uvedení stavby do 

provozu 

38 000,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu 

nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu 

 4.28 g) Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 

11.4 

3 800,- Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 

4.28 30 % Přijaté smluvní částky 

 4.29 Nepoužije se 

Definice 

"Jmenovaného 

podzhotovitele” 

5.1 Nepoužije se 

Procento 

Podmíněných obnosů 

(ii) Nepoužije se. 

Úpravy v důsledku 

zrněn nákladů 

13.8 Nepoužije se 

Zálohová platba 

při zahájení 

stavebních prací 

14,2 Nepoužije se 
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 14,6. c) Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky 
dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25 

10 % průběžné platby 

 Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7 

10 % průběžné platby 
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' 

článku 

Údaje  

 14.6 e) Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v 

termínu dle polomu Správce stavby dle Pod-článku 

10 % průběžné platby 

14.6 f) Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné 
smlouvy podle Článku 18 

10 % průběžné platby 

Vydání potvrzení 

průběžné platby 

(maximální částka 

zadržených 

plateb) 

14.6 30 % Přijaté smluvní částky 

Měny plateb  koruna česká 

Výše pojistného 

plnění 

18.2 výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku 

plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní 

hodnoty do té doby provedených prací bez DPH 

Minimální částka 

pojistného krytí 

18.2 1% Přijaté smluvní částky 

Způsob rozhodování 

sporů 

20 Použije se varianta B: Rozhodování před obecným 

soudem 

Datum do kdy musí být 

jmenována DAB 

20.2 Nepoužije se. 

Počet členů DAB 20.2 Nepoužije se. 

Jmenování (nedojde-li 

k dohodě) provede 

20,3 Nepoužije se. 

Datum: 21. 4. 2016 

EUROVIA CS, a.s. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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FORMULÁŘ 4.4.2 

ZÁVAZEK INTEGRITY 

Pro: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4 

Od: EUROVIA CS, a.s., IČ: 452 74 924, se sídlem Národní 138/10, Nové Město, 110 00 

Praha 1 

V souladu s požadavky 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že 

respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 

Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně 

hospodářské soutěže”), ve mění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a 

neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v 

souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „1/14 Chábory - Bílý Újezd, OŽK", 

ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 629655 (dále „Veřejná zakázka”). 

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích 

zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, 

jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem 

nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik 

(definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou 

jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou 

zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případu 

zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení 

tohoto závazku. 

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti 

Smlouvy (dále „Smlouva”) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně 

vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít 

potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku. 

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo 

statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, 

byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané 

praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo 

služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý 

z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně 

členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z 

důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto 

případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo 

podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, 

zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl 

uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou. 

Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam: 
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 Úplatkářství (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv 

nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na 

jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky 

nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku 

nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání. 

e Podvodné jednání (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení 

nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání 

zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen 

na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže 

a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči 

nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele* 

 Objednatel (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce, 

e Veřejný činitel (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, 

řídící, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv 

veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného 

úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo 

vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace. 

 Zakázané praktiky (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo 

podvodným jednáním. 

V Hradci Králové dne 21. 4. 2016  

EUROVIA CS, a.s., 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.5 

ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU 

Název veřejné zakázky: I/14 Chábory — Bílý Újezd, OŽK 

Společnost EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/14 Chábory Bílý 

Újezd, OZK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 629655 (dále jen „uchazeč”), 

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy 

materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce: 

Materiál Množství  

asfaltové směsi frézované a vybourané 

(4 151 m3) X 2,308 t/m3 
9 580t 117 Kč/t 

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše 

uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, to ve skutečně 

vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně 

vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené 

tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní 

cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů, Uchazeč se tímto zároveň zavazuje 

uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího 

zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu 

realizace zakázky. 

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat 

odpady; jejichž původcem bude Uchazeč, resp. jeho subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje 

zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou. 

V  Hradci Králové dne 21. 4. 2016  

 

EUROVIA CS, a.s., 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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DÍL 1, ČÁST 4 
FORMULÁŘ 4.4.6 

HARMONOGRAM, SCIŃMA STAVENIŠTĚ A ROZDĚLENÍ 
PRACÍ 

Společnost EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 13 8/105 Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 452 74 924, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce I/14 Chábory — 

Bílý Újezd, OŽK, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 629655 (dále jen „uchazeč”), tímto 

uvádí, že 

při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:  

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / 

betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je 

přílohou tohoto dokumentu, viz příloha 

2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným 

termínem dokončení stavby v následujících krocích: - viz příloha, 

3. dodržovat časový plán realizace stavby představovaný programem prací, a 

harmonogram technologických činností, viz příloha. Program prací bude blíže 

konkretizován prostřednictvím podrobného programu prací vypracovaného v 

souladu s požadavky stanovenými ve Smluvních podmínkách pro výstavbu 

pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních 

podmínek. 

realizovat minimálně níže uvedené části díla vlastními kapacitami, přičemž za vlastní 

kapacity se považují (a) osoby v pracovním nebo obdobném poměru k osobě 

uchazeče, nebo osoby uchazečem ovládané nebo osoby uchazeče ovládající nebo 

osoby ovládané společně s uchazečem stejnou osobou a dále (b) stroje a strojní 

vybavení (i) ve vlastnictví osoby uchazeče nebo osob uchazečem ovládaných nebo 

osob uchazeče ovládajících nebo osob ovládaných společně s uchazečem stejnou 

osobou nebo (ii) v takové právní dispozici shora uvedených osob, která umožňuje      

jejich využití pro stavbu, jež je předmětem této zakázky: 

  POKLÁDKA ŽIVIČNÝCH VRSTEV 
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V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 

rozsah prací, které v souladu se Smlouvou zamýšlí zadat subdodavatelům: 

NETÝKÁ SE, UCHAZEČ NEUVAŽUJE O VYUŽITÍ SUBDODAVATELŮ 

Práce zadávané 

subdodavateli 

 
Obchodni jméno a sídlo 

subdodavatele 

% hodnoty 

poddodávky z 

přijaté ceny dna 

Zkušenosti z obdobných 

staveb (uvést detaily) 

     

     

     

     

     

     

     

 
CELKEM 

  

Shora uvedení subdodavatelé se uchazeči zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného 

rozsahu prací i 

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální 

podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného 

písemného souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ 

takovéto změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového 

souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů. 

V V Hradci Králové dne 21. 4. 2016  

EUROVIA CS, a.s., 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Příloha: Časový harmonogram prací s rozdělením na technologie prací (bourání, frézování, 

betonáže, apod.) 
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Akce: „I/14 CHÁBORY BÍLÝ ÚJEZD OŽK" 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic Na Pankráci 546/561140 00 Praha 4 

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ 

Zařízení staveniště a výrobny 

Zařízení staveniště - Zhotovitel bude na stavbě využívat mobilní zařízení staveniště. Přímo na 

stavbě budou umístěny stavební buňky pro investora, vedení stavby zhotovitele, pracovníky 

zhotovitele, pracovníky pod zhotovitelů, umývárna a mobilní WC. 

Laboratoře- Zajišťování laboratorní činnosti pro stavbu bude prováděno společností Eurovia CS a.s.. 

Výrobny- asfaltových směsí - Asfaltové směsi budou dodávány z Liberecké obalovny Červený Kostelec 

36km 

směsí - Bet. Směsi budou dodávány z betonárky Betostav Hercík Opočno 

V Hradci Králové dne 18.4.2016 

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

Plán umístění zařízení staveniště 

AKCE: I/14 CHÁBORY - BÍLÝ ÚJEZD, OŽK”  

 

zařízení  staveniště 



 

 



 

Akce: „I/14 CHÁBORY - BÍLÝ ÚJEZD, OŽK" 

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

Uchazeč: EUROVIA CS, a.s. - odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Čechy východ 

Stručné schéma postupu prací při realizaci 

stavby 

Předpokládané zahájení prací - červen 2016 

Termín dokončení stavby září 2016 

Je navržen tento postup výstavby : 

a) předání staveniště, vytyčení sítí, projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření 

během výstavby 

b) sejmutí nezpevněných krajnic 

c) frézování 

d) sanace poruch podkladních vrstev 

e) oprava a pročištění propustků 

f) pokládka živičných vrstev 

g) vyčištění příkopů 

h) zpevnění krajnic ch) obnova dopravního značení 

 i) přestavení DIO 

Výše uvedené práce se budou provádět dle jednotlivých úseků. 

Upozorňujeme, že postup prací je závislý na projednání DIO před zahájením vlastních prací a 

tento návrh nemusí být zcela platný. 

V Hradci Králové 18.4.2016 

Zpracoval: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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v otevřeném  

DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.11 

PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A 

PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ 

Společnost EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, JČ: 452 74 924, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561, 

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce „I/14 Chábory 

— Bílý Újezd, OŽK”, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 629655 (dále jen „uchazeč”), 

tímto závazně 

prohlašuje, že 

technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci stavby 

1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení 

zákona 

č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, v platném znění, nebo užitným 

vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, v platném 

znění, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které 

požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory: 

 Název a identifikace 

(zejm.číslo, datum udělení, 

resp.registrace do 

příslušného rejstříku) 

patentu či užitného vzoru  

Popis zařízení či 

technologického procesu, 

který je předmětem 

ochrany 

Právní titul 

uchazeče 

k nakládání 

s právy k patentu 

či užitnému 

vzoru v rozsahu 

stanoveném 

v příslušných 

ustanoveních 

Smlouvy o dílo 

Termín 

expirace 

právní 

ochrany 

patentu či 

užitného 

vzoru na 

území 

České 

republiky 

1. Kombinovaný 

prefabrikovaný 

tramvajový svršek, 

zejména pro 

křížení tramvajové 

tratě s komunikací 

21.2.05, č. 15370 

V nosné desce je 

integrováno 

vyjímatelné montážní 

oko 

zaměstnanci + 

projektanti 

21.2.2015 

2. Napínací zařízení, 
zejména pro 
napínání nosných 
lan, táhel a tyčí 

26.2.07, č. 17498 

Každá z plochých 

kleštin je opatřena 

dvojící opěrných 

loží kleštin , které 

jsou protilehle 

umístěny 

zaměstnanec 27.2.2017 
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-  

  spolu s aretační 

kotvou a maticemi 

  

3. Stavební díl 

nástupiště 

kolejové trati 

18.9.09, č. 20247 

Nosná deska 

spolu s opěrnou 

deskou tvoří 

jeden kus 

zaměstnanec 18.9.2016 

 Transparentní 

protihluk. tubus 

3.2.12, 
č.23494,303972 

Je opatřen výplň. 
panely z bezpečn. 

nevrstveného skla, 

jsou upevněny k 

tubusu pomocí přítl, 

lišt s těsn. pásy 

zaměstnanci 3.2.2016 

5. Bezpečn. prvek 

únikového východu 

6.4.12, č. 304102 

Je tvořen výplň. 

panelem z bezp. 

nevrstv. skla a 

opatřený 

upevňovacím 

rámem 

zaměstnanci 6.4.2016 

6. Podpěmá 
konstrukce pro 

údržbu a opravy 
kolej. vozidel 

24.5.12, č. 24067 

Nosník je spojen se 

stojkou spojovacím 

rektif. prvkem, 

který tvoří svorník s 

maticemi a 

podložkami 

zaměstnanci 24.3.2016 

7. Silniční portál 

24.8.12, č. 24756 

s jednou nebo 

více ocel. stojkami, 

průřez stojky je od 

místa ukotvení 

vyplněn betonem 

zaměstnanci 24.8.2016 

2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem 

ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, v platném znění, resp. 

věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní 

či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné 

právní ochrany: 

3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, 

průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle 

zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany 

jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor. 

1, Grafický znak 

5.6.08, č. 34209 
Slouží k 

identifikaci 

vyráběných 

kovových, nekov. a 

betonových 

výrobků 

zaměstnanec 5.3.2018 
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Uchazeč dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy o dílo poskytuje zadavateli veškerá práva 

(licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu 

stanoveném v čl. 17.5 Všeobecných obchodních podmínek staveb pozemních komunikací ve 

znění Zvláštních obchodních podmínek 

Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé. 

V Hradci Králové dne 21. 4. 2016  

 

EUROVIA CS, a.s., 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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DÍL 1, ČÁST 4 

FORMULÁŘ 4.4.12 

SEZNAM SUBDODAVATELŮ 

 

NETÝKÁ SE, PŘEDKLÁDÁ VYBRANÝ UCHAZEČ po 
DOKONČEM ZAKÁZKY 

Společnost EUROVIA CS, a.s. 

se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha l, IČ: 452 74 924, zapsaná v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561  

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce I/14 Chábory — Bílý Újezd, OŽK, ev. č. 

dle Věstníku veřejných zakázek 629655 (dále jen „dodavatel”), 

v souladu s požadavky 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 

znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky 

uhradil více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % 

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

subdodavatele 

IČ (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo nebo místo podnikání 

subdodavatele 

Údaj v 0/0, kolik bylo 

subdodavateli uhrazeno 

za plnění subdodávky (z 

celkové ceny veřejné 

zakázky / z části ceny 

veřejné zakázky 

uhrazené zadavatelem v 

jednom kalendářním roce 

pokud doba plnění 

veřejné zakázky 

přesahuje 1 rok) 

     

 
 

  

       

   

     

alternativa A 

Žádný se subdodavatelů nemá formu akciové společnosti. 
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nebo 

alternativa B 

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové 

společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % 

základního kapitálu subdodavatele: 

Identifikační údaje subdodavatele Identifikační údaje akcionáře 

  

  

   

  

   

Zavazujeme se tímto nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy, nebo v případě, že plnění 

Smlouvy přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložit zadavateli 

seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky 

uhradili více než 10 % a v případě významné veřejné zakázky více než 5 % a) z celkové ceny 

veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním 

roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje I rok, Bude-li mít subdodavatel formu 

akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 

jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 

90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se 

subdodavateli stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši 

žádost. Výše uvedené údaje budou předloženy dle struktury uvedené v tomto formuláři. 

V Hradci Králové dne 21. 4. 2016  

 

EUROVIA CS, a.s., 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



 

 


