
smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)  

na realizaci akce

Stavební úpravy společenské místnosti a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I
čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:
Městský ústav sociálních služeb Strakonice 

Právní forma:
příspěvková organizace města Strakonice

se sídlem: 
Jezerní 1281, 386 01 Strakonice
zápis v OR:
Pr 97 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

zastoupená:



Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka

IČO:




70828334

tel: 
+420 383 312 270

e-mail: 
reditel@muss.strakonice.eu
(dále jen “Objednatel”) na straně jedné

a
Zhotovitel:    



GORSTAV, stavební společnost, s.r.o.
se sídlem: Volyňská čp.121, 386 01 Strakonice
spisová značka: C 18023 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích 
IČO:  28114795
DIČ: CZ28114795 

zastoupený:  Jiřím Gorickým, jednatelem
bankovní spojení: KB - Strakonice
číslo účtu: 43 – 6375450267/0100
telefon: +420 606 710 913
e-mail: info@gorstav.cz
(dále jen “Zhotovitel”) na straně druhé
(objednatel a zhotovitel dohromady dále jen jako „smluvní strany“)
čl. II.

Předmět díla a podklady pro jeho provedení.
1.
Za podmínek sjednaných touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést svým jménem na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele dílo, kterým je:

Stavební úpravy společenské místnosti a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I

Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajících prostor v 3.NP stávajícího objektu Domova pro seniory čp. 189 v Lidické ulici. Bude využit stávající prostor společenské místnosti, sousední chodby a přilehlá část půdy. Stavební úpravy se rovněž dotknou stávajícího malého nákladního výtahu pro dopravu jídla. Všechny tyto prostory se nacházejí ve starší dvoupodlažní části objektu, byly zřízeny z původní půdy. Na ně bude navazovat nově provedené WC, využívající část stávající chodby. Tento prostor je součástí novější čtyřpodlažní části stavby. Stavebními úpravami dojde k zlepšení podmínek pro využívání společenské místnosti.  Zvětší se prostor místnosti, a pro uložení pomůcek vznikne příruční sklad a zřídí se nové pohotovostní WC v přímém sousedství společenské místnosti, v provedení pro imobilní. Osazením klimatizační jednotky a doplněním tepelné izolace ve stropě se zlepší využitelnost společenské místnosti v letním období, kdy zde dochází ke značnému přehřívání. Malý nákladní výtah pro dopravu jídla zůstane zachován, vyskladňování se zrcadlově otočí a bude probíhat z druhé strany výtahové šachty. Tím se uvolní prostor pro zřízení WC.
Práce budou prováděny s největší opatrností a ohleduplností na klienty domova. Budou dodrženy bezpečnostní předpisy a požadavky MěÚSS. 

Je nutné dodržet  technické i obchodní podmínky specifikované v zadávací dokumentaci. Podkladem pro zpracování nabídky je tato zadávací dokumentace. Zakázka bude realizována v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy ČR a ČSN. 

Realizace díla bude provedena dle projektové dokumentace vypracované projektantem: 
Ing.Karel Ondrášek, Karel Ondrášek – projekční kancelář, IČO 168 23 273, Na Stráni 350,     386 01 Strakonice III, ČKAIT 0100649, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.
 (dále jen „dílo“)
2.
Dílo sestává zejména z:

a) provedení stavebních prací, dodávek a montážních prací spojených s realizací akce 
Stavební úpravy společenské místnosti a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I

4.
Součástí díla dle této smlouvy dále je:
a) vytýčení všech inženýrských sítí a instalací, které budou, nebo které by mohly být realizací předmětné stavby dotčeny,
b) provedení všech potřebných zkoušek a revizí. 

6.
Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob provedení a kvalita předmětné stavby jsou:

a) Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy společenské místnosti a WC, Domov pro seniory, Lidická 189, Strakonice I“
b) obecně závazné předpisy platné pro stavebnictví a obory související vztahující se k dílu,

c) platné ČSN, ČSN EN a další normativní předpisy normy vztahující se k dílu,
d) technologické a montážní předpisy výrobců nebo distributorů materiálů a výrobků použitých k realizaci díla.
7.
Další podmínky zhotovení stavby:
a) Součástí zhotovení stavby jsou kompletní stavební a montážní práce včetně potřebných materiálů, včetně pomocných prací a konstrukcí, zajištění skládky odpadního materiálu a jeho dopravu na ni, potřebné zkoušky, revize, certifikáty a další doklady nutné ke zprovoznění díla;
b) Všechny výrobky, materiály a práce budou odpovídat z hlediska kvality ČSN – I. jakosti a budou respektovat normy a předpisy platné v době realizace. Kvalita výrobků a materiálů bude doložena podle obecně závazných předpisů.

8.
Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zrealizovat předmětné dílo dle shora uvedené zadávací dokumentace, a že v případě potřeby si detailnější úplnou nebo částečnou prováděcí či výrobní dokumentaci obstará na své náklady. Taková dokumentace podléhá předchozímu schválení objednatelem.

9.
Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

čl. III.

Cena díla.
1.
Celková smluvní cena za celé řádně zhotovené dílo činí: 

844 470,00 Kč včetně DPH,

697 909,00 Kč bez DPH,
 sazba DPH 21 %.
146 561,00 Kč činí DPH,

a je podložena položkovým rozpočtem z nabídky zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy.  

2.
Smluvní cena uvedená v předchozím odstavci je nejvýše přípustnou cenou za dílo provedené v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v čase plnění dle této smlouvy. Za podmínek uvedených v předchozí větě smluvní cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně veškerých vedlejších a doplňkových nákladů a včetně předpokládaného vlivu inflace v čase plnění. 
3.
Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran formou písemného dodatku, a to v případech:

· objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla,

· objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,

· při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu díla,

3.
DPH přináležející k ceně díla bude placena a odváděna v souladu s obecně závaznými předpisy platnými v čase fakturace.

čl. IV.
Platební podmínky.

1.
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli za celé řádně provedené dílo zaplatí cenu dle této smlouvy.

2. 
Zálohy nebudou poskytovány. Cenu za dílo dle čl.III. této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli na základě 1 (jedné) faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
3. 
Budou-li v protokolu o předání a převzetí díla uvedeny vady či nedodělky, je objednatel oprávněn pozastavit z  faktury zhotovitele úhradu částky v maximální výši  10% z fakturované částky. Zádržné může zhotovitel nahradit bankovní zárukou. Takto pozastavenou částku uhradí do 10 kalendářních dnů ode dne odstranění poslední vady či nedodělku.

4. 
Splatnost faktury se sjednává dohodou na 30 kalendářních dnů.
5. 
Faktura se považuje za zaplacenou dnem odepsáním celé fakturované částky z bankovního účtu objednatele.
6.
Faktura musí obsahovat formální náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy. 

7. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury se sjednává úrok z prodlení ve výši  0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele, jestliže fakturu uhradí po termínu splatnosti uvedeném na faktuře, ale ve lhůtě splatnosti dle této smlouvy.
8.
Fakturu vystavenou v rozporu s ujednáními v tomto článku je objednatel oprávněn ve lhůtě její splatnosti zhotoviteli neproplacenou vrátit. Od vrácení opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
čl. V.

Čas plnění.

1.
Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla bez zbytečného prodlení po předání staveniště. Při předání staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut časový harmonogram realizace jednotlivých etap díla tak, aby došlo pokud možno co k nejmenšímu omezení klientů MěÚSS v souvislosti s realizací díla.
2.
Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli řádně zhotovené dílo v tomto termínu:
    do 30.04.2019


3. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.
čl. VI.

Místo plnění.

1. Místem realizace díla je Lidická 189, Strakonice I, k.ú. Strakonice, č. parcely st.235.
čl. VII.

Další závazky zhotovitele.
1.
Objednatel zhotovitele výslovně upozorňuje, že v místě plnění se nachází domov pro seniory a dílo bude realizováno za provozu domova pro seniory, z důvodu čehož je zhotovitel povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí a šetrným způsobem a udržovat v místě provádění díla klid a pořádek.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady bez zbytečného prodlení odstraní nebo uhradí veškeré škody, které zhotovováním díla svým prokázaným zaviněním způsobí objednateli nebo třetí osobě. Zhotovitel současně prohlašuje, že je a bude po celou dobu provádění díla proti uvedeným škodám pojištěn a rovněž prohlašuje, že je pojištěn proti následkům živelných událostí, které by mohly předmětnou stavbu v čase její realizace postihnout. Výše pojistné částky dosahuje minimálně 500.000,- Kč. V případě pojistné události je zhotovitel povinen dát pokyn své pojišťovně, aby plnila přímo poškozenému. Zároveň s plněním pojišťovny uhradí zhotovitel částku odpovídající jeho spoluúčasti poškozenému. Kopii takové pojistné smlouvy předloží zhotovitel nejpozději při podpisu této smlouvy.
čl. VIII.

Součinnost objednatele.

1.
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro provedení díla příslušné staveniště.
2.
Nejpozději při předání a převzetí staveniště poskytne objednatel zhotoviteli veškeré informace, které má o stávajících inženýrských sítích které budou, nebo které by mohly být realizací díla dotčeny. Vytýčení všech stávajících sítí a instalací, které budou nebo které by mohly být realizací díla dotčeny, si zajistí na své náklady a na svou odpovědnost zhotovitel. 

čl. IX.

Staveniště.

1.
Příslušné staveniště objednatel předá a zhotovitel převezme protokolárně. 
2.
Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zajistí zhotovitel v souladu s příslušnými obecně závaznými předpisy a ČSN. Náklady na vybudování, provoz, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou součástí ceny díla dle této smlouvy.
3.
Zařízení staveniště, jeho provoz a likvidaci po dokončení díla si zabezpečí na své náklady zhotovitel. Vyklizené staveniště zhotovitel protokolárně předá objednateli do 5 dnů od předání a převzetí celého díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí likvidace staveniště je i uvedení staveništěm dotčených pozemků do stavu v jakém tyto byly při předání staveniště objednatelem zhotoviteli před zahájením realizace díla.
4.
Zhotovitel se zavazuje průběžně a nezávadně odstraňovat na své náklady a na svou odpovědnost veškerý odpad a nečistoty, které při provádění stavby jeho činností vzniknou. Nečistoty v prostorách azylového domu vzniklé činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady a na svou odpovědnost odstraňovat průběžně. 
čl. X.
Stavební deník.

1.
Zhotovitel je ve smyslu ust. § 157 zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů povinen vést ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí díla stavební deník, který je bezpečně uložen na stavbě u stavbyvedoucího zhotovitele, a který je přístupný všem osobám oprávněným dle uvedených předpisů a dle této smlouvy do něho zapisovat. Povinný obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení jsou stanoveny v příloze č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb.

2.
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zhotovitele vždy ten den, kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými zápisy nesmí být vynechávána volná místa.

3.
Kromě stavbyvedoucího zhotovitele mohou do stavebního deníku provádět zápisy: 

· další osoby uvedené v této smlouvě na straně zhotovitele,

· osoby, uvedené v této smlouvě na straně objednatele (zejména STD objednatele),

· zástupci příslušných orgánů veřejné správy,

· pracovníci objednatele a zhotovitele k tomu písemně zmocnění. 

4.
STD objednatele je oprávněn vyjímat ze stavebního deníku a dočasně si ponechávat pro potřebu objednatele prvou kopii každého listu denních záznamů, je-li takový list v originále opatřen jeho podpisem.

5.
STD objednatele na základě výzvy zhotovitele zápisem do stavebního deníku schvaluje nebo neschvaluje provedení těch konstrukcí díla, které budou dalšími konstrukcemi zakryty, nebo které budou znepřístupněny.

6.
Na zápis zhotovitele do stavebního deníku, je STD objednatele nebo objednatel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří dnů ode dne zápisu. 
7.
Na zápis STD objednatele nebo objednatele do stavebního deníku, je zhotovitel povinen písemně do stavebního deníku reagovat do tří dnů ode dne zápisu, jinak se má za to, že platí zápis objednatele, nebo že s tímto zápisem zhotovitel souhlasí.

8.
Zápisem ve stavebním deníku nelze změnit tuto smlouvu, ale zápisy ve stavebním deníku mohou sloužit jako podklad pro takovou změnu.

čl. XI.

Kontroly a zkoušky.

1. Zhotovitel je povinen zápisem do stavebního deníku a současně telefonicky a e-mailem vyzvat STD objednatele ke kontrole provedení těch konstrukcí stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Stejným způsobem je zhotovitel povinen přizvat STD objednatele ke kontrole všech prováděných zkoušek instalací a zařízení. Kontrola STD objednatele konstrukcí před zakrytím a prováděných zkoušek nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla ani odpovědnosti ze záruky za jakost.

2.
Nevyzve-li zhotovitel STD objednatele ke kontrole dle předchozího odstavce a bude-li STD objednatele požadovat dodatečné odkrytí předmětné konstrukce či opětovné provedení zkoušky, je zhotovitel povinen toto, včetně opětovného zakrytí předmětné konstrukce, na své náklady provést. 

3.
Nedostaví-li se STD objednatele na výzvu zhotovitele ke kontrole dle předchozího odstavce do 72 hodin ode dne výzvy, může zhotovitel v pracích pokračovat a předmětné konstrukce zakrýt nebo předmětné zkoušky provést. Bude-li STD objednatele požadovat dodatečné odkrytí předmětných konstrukcí nebo nové provedení zkoušek a bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce byly zhotovitelem provedeny řádně, nebo že zkoušky byly úspěšné, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí konstrukcí nebo provedení zkoušek na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že zakryté konstrukce nebyly zhotovitelem provedeny řádně nebo bude-li požadovaná zkouška neúspěšná, bude takové odkrytí a opětovné zakrytí nebo provedení zkoušky na náklady zhotovitele.

čl. XII.
Předání a převzetí díla.

1.
Předmětné dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě protokolu o předání a převzetí díla.

2.
Objednatel se zavazuje řádně provedené a kompletně dokončené dílo od zhotovitele převzít. Řádně provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo provedené v souladu se závaznými podklady pro jeho provedení dle této smlouvy, které je funkční, provozuschopné, vyklizené a vyčištěné, a které je bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít dílo, které má drobné vady a nedodělky nebránící následnému užívání díla.

3.
Zhotovitel je povinen nejpozději pět dnů před dnem předání a převzetí díla písemně vyzvat objednatele k převzetí díla. Předání a převzetí díla nastane okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami.

4.
O předání a převzetí díla bude sepsán protokol.
6.
Lhůty, ve kterých je zhotovitel povinen odstranit jednotlivé vady a nedodělky díla konstatované v protokole o předání a převzetí díla v případě, že objednatel dílo s vadami a nedodělky převezme, nesmí být delší než 7 dní ode dne předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak.

7.
Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli umožní pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do předmětné stavby a na příslušné pozemky.

8.
Každá vada či nedodělek díla uvedená v protokole o předání a převzetí díla se považuje za odstraněnou podpisem protokolu o předání a převzetí odstraněné vady či nedodělku díla smluvními stranami. Objednatel se zavazuje, že zhotovitelem řádně odstraněné vady či nedodělky díla uzná za odstraněné.

čl. XIII.

Záruka za provedené dílo.

1.
Na zhotovené a objednatelem převzaté dílo, poskytuje zhotovitel záruku za jakost. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla a trvá 36 měsíců, pokud není dále ujednáno jinak. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí  smluveného předmětu díla, uvedeného v Protokolu o předání  a převzetí předmětu díla
čl. XIV.
Režim reklamací a odstraňování vad díla v záruční době.

1.
Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v této smlouvě.

2.
Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

3.
Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu, po jejich zjištění, vady díla, zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.

4.
Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní  náklady, neprodleně po oznámení o vadě, maximálně však ve  lhůtě do 5 pracovních dnů, nevyžádá-li si odstranění vady  vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické složitosti lhůtu  delší, a to buď výměnnou vadného dílu za nový bezvadný nebo  opravou. 

5.
Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže  zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 4. tohoto  článku bez závažného důvodu písemně sděleného objednateli.

6.
Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své  odpovědnosti uhradit zhotovitel, zahrnují cenu stavební  opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. přerušením provozu)

7.
Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým způsobem odstranit.

8.
Za vady prokazatelně způsobené nesprávnou obsluhou nebo údržbou, odporující návodu na obsluhu a údržbu, předaného objednateli zhotovitelem, zhotovitel neodpovídá. Je však povinen vady odstranit na žádost objednatele a na jeho náklady a to pouze vady ohlášené do konce záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud tyto byly způsobeny nekvalifikovanými zásahy na straně objednatele.

9.
Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

10.Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli řádně užívat.

13.Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost.

14.Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 4. tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí  objednatel.

15.Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady dle odst. 4. tohoto článku, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  300,- Kč, za každou vadu a každý den prodlení. Bude-li zhotovitel v prodlení delším než deseti dnů, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady sám na náklady zhotovitele. Tyto náklady vyúčtuje objednatel zhotoviteli fakturou - daňovým dokladem, jejíž splatnost se sjednává na 14 dnů ode dne jejího odeslání zhotoviteli. Nedodrží-li zhotovitel uvedenou lhůtu splatnosti takovéto faktury je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednáními o smluvních pokutách v tomto odstavci není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou mu zhotovitel uvedeným neplněním způsobil. 

16.Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli vstup do předmětné stavby a na příslušné pozemky za účelem ohledání, posouzení a odstranění každé reklamované vady.

čl. XV.

Smluvní pokuty.

1.
Nesplní-li zhotovitel některý z termínů pro dokončení díla uvedeny v odst. 2 čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý den prodlení.

2.
Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vad či nedodělků díla, které byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 300,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení v jejich odstranění.

3.
Nesplní-li zhotovitel lhůtu pro předání vyklizeného a do původního stavu uvedeného staveniště, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla za každý den prodlení. 

4.
Ujednáními o smluvních pokutách v tomto článku není dotčeno právo každé smluvní strany na náhradu škody, kterou jí svým uvedeným neplněním druhá smluvní strana způsobila. Pro účel tohoto ujednání se za škodu nepovažuje ušlý zisk. 

5.
Uplatní-li objednatel vůči zhotoviteli smluvní pokutu, je oprávněn tuto pokutu nebo její část vyúčtovat zhotoviteli při proplácení jeho faktury.

čl. XVI.

Odstoupení od smlouvy.

1.
Každá smluvní strana může, kromě zákonné úpravy, od této smlouvy odstoupit i v případě podstatného nebo opakovaného neplnění smluvních podmínek druhou stranou. Za podstatné neplnění smluvních podmínek se považuje:

· jestliže zhotovitel přeruší zhotovování díla na více než 10 pracovních dnů bez toho, aby se jednalo o technologické nebo klimatické nebo smluvené důvody,

· porušení technologické kázně zhotovitelem i po upozornění objednatele,  

· nedodání nebo neprovedení některé části díla zhotovitelem bez zavinění objednatele,

· prodlení objednatele v úhradě kterékoliv oprávněně a správně vystavené faktury zhotovitele delší než 30 dní.
2.
Každá smluvní strana může od této smlouvy s okamžitým účinkem odstoupit též v případě, že se druhá smluvní strana stane právně nezpůsobilým subjektem nebo byl na její majetek vyhlášen konkurs nebo byl-li návrh na prohlášení jejího konkurzu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce nebo proti ní bylo zahájeno vyrovnávací řízení nebo jestliže vstoupila do likvidace.  
3.
V případě odstoupení některé smluvní strany od této smlouvy z jakéhokoliv důvodu, ruší se smluvní vztah od samého počátku. Odstoupení musí být provedeno písemně a je účinné doručením druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že odstoupení od smlouvy bylo doručeno pátý den po prokázaném odeslání.

4.
V případě odstoupení od této smlouvy jsou smluvní strany povinny si navzájem vrátit poskytnutá plnění nejpozději do třiceti dnů od odstoupení. Pro ocenění plnění poskytnutého do té doby zhotovitelem objednateli je rozhodný rozpočet ceny díla, který je přílohou této smlouvy.

6.
V případě odstoupení od této smlouvy zůstává zhotovená část díla ve vlastnictví objednatele díla. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat objednateli i se všemi věcmi a dokumenty, které mu byly objednatelem poskytnuty, do 7 dnů od písemné výzvy objednatele.

čl. XVII.

Ostatní ujednání.

1.
Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí tuto smlouvu ani pohledávky z ní třetí osobě. Tímto ujednáním není dotčeno právo zhotovitele uzavřít smlouvy o dílo s poddodavateli dílčích částí díla.

2.
Zhotovitel zajistí, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci s příslušnou kvalifikací. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit. 

3.
Objednatel může dle potřeby nebo dle dohody svolávat jednání tzv. „kontrolních dnů“, na kterých budou smluvní strany projednávat zejména aktuální problémy díla. Zhotovitel je povinen se těchto jednání zúčastňovat. Z těchto jednání bude pořizován zápis podepsaný účastníky. Pokud bude zápis obsahovat dohody, jsou tyto dohody pro smluvní strany závazné, jen pokud neodporují této smlouvě.

4. Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat na své náklady a na svou odpovědnost obecně závazné předpisy týkající se zejména pracovně právních vztahů, bezpečnosti práce a ochrany zdraví a životů osob, požární ochrany, hygieny, ochrany životního prostředí, dopravy po pozemních komunikacích a veřejného pořádku.

6.
Zhotovitel se zavazuje, že u těch materiálů a výrobků, u kterých jejich výrobci používají rozdělení do jakostních tříd, použije pro realizaci díla pouze materiály a výrobky nejvyšší jakosti. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí zhotovitel použít jiné materiály a technologie než ty, které byly předem vybrány a schváleny objednatelem. 

7. Zhotovované díle je majetkem objednatele. Až do doby převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části bez vad a nedodělků objednatelem, nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na svém materiálu v místě stavby a na materiálu objednatele, který mu objednatel v místě stavby k provedení díla předal. Zhotovitel zejména odpovídá za veškeré škody vzniklé odcizením materiálu nebo poškozením díla nebo materiálu třetí osobou a za škody vzniklé při manipulaci s materiálem, jakož i za škody vzniklé nesprávným postupem při provádění prací.

čl. XVIII.
Závěrečná ujednání.

1.
Ujednání této smlouvy lze změnit, doplnit pouze písemným pořadově očíslovaným dodatkem této smlouvy uzavřeným oprávněnými zástupci smluvních stran.
2.
V ostatním vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 3.
Zástupci smluvních stran uzavírající tuto smlouvu prohlašují, že jsou osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít. 
4.
Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé je originálem a z nichž každá smluvní strana obdržela jedno vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv MV ČR.

Objednatel:
Zhotovitel: 

Ve Strakonicích dne 18.1.2019
 Ve Strakonicích dne  18.1.2019

………………………………….
……………………………………


Měuss






GORSTAV, stavební společnost, s.r.o.


Mgr. Dagmar Prokopiusová, ředitelka 
Jiří Gorický, jednatel
Příloha č. 1: Položkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen (oceněný soupis prací.) 
smlouva o dílo str.: 10

