Číslo smlouvy objednatele:



Číslo smlouvy zhotovitele: 02-O-4043-8300/18 

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení s § 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „Smlouva“) na akci:

Hydrotechnické posouzení odběru vody z Vltavy pro průmyslový vodovod – úsek VDJ Hatě – spojná věž
Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Sídlo:




Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram
 

IČO: 




489 55 001



DIČ: 




CZ48955001
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Pavel Nekl, člen správní rady






Ing. Josef Kaiser, člen správní rady


Zástupce ve věcech technických:
Ing. Lubomír Mixl, manažer Svazku obcí

(dále jen „Objednatel“) 
a

1.2 Zhotovitel
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.


Sídlo:




Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5
IČO: 471 16 901


DIČ: CZ47116901


Bankovní spojení:


Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 



19-1583390227/0100 

Statutární zástupci:
Ing. Šárka Balšánková,

místopředseda představenstva






Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických:
Ing. Rostislav Kasal, PhD.,

vedoucí oddělení zásobování vodou
Zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930. 
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.
Čl. II

Předmět smlouvy
2.1 
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v hydrotechnickém posouzení odběru vody z Vltavy pro průmyslový vodovod v úseku VDJ Hatě – spojná věž v katastrálním území Lazec na parcelách st. 296 a p.č. 256/19 (dále jen „Dílo“). Průmyslový vodovod slouží především pro potřeby technologického zařízení Příbramské teplárenské a.s. V současné době je hlavním zdrojem vody pro průmyslový vodovod Vysokopecký rybník, který však bude vzhledem k plánované rekonstrukci hráze rybníka coby hlavní zdroj vody v brzké době odstaven.

Účelem studie je optimalizace stávajícího distribučního systému průmyslového vodovodu v úseku VDJ Hatě – spojná věž s cílem splnění požadavků na dodávku průmyslové vody pro potřeby Příbramské teplárny a dalších odběratelů v případě úplného odstavení současných zdrojů vody (Vysokopecký rybník a Vokačovský rybník). Optimalizace řešeného úseku průmyslového vodovodu bude řešena z hlediska celkového užitku, z hlediska nákladů a z hlediska celkové koncepčnosti řešení. Dále řešení variant zásobení průmyslového vodovodu z hlediska množství, kvality, zabezpečenosti a navrženého technického řešení zásobení vodou. Zpracování Díla bude průběžně konzultováno se zástupci Objednatele.

2.2
Rozsah předmětu plnění:


a) Zajištění a analýza podkladů
· Zajištění mapových podkladů.
· Doposud zpracované dokumentace týkající se vodohospodářské infrastruktury.

· Podklady o stávajícím vodohospodářském systému – ÚV, akumulace, čerpací stanice, materiál řadů, profil, stáří atd.

· Jednání s provozovatelem.

· Terénní průzkum.

b) Průzkumné práce a měření na přiváděcím řadu

· Měření v armaturní šachtě – osazení dattalogger.

· Měření v armaturní šachtě u spojné věže.

· Geodetické zaměření řadů do spojné komory + vytrasování.

c) Matematický model

· Stavba nekalibrovaného matematického modelu přiváděcího řadu VDJ Hatě – spojná věž na základě teoretických hydraulických hodnot vodovodních potrubí (získání podkladů, import sítě, objekty).
· Kalibrace modelu – hydraulické parametry přivaděče budou kalibrovány tak, aby výsledky matematické simulace proměřených stavů odpovídaly výsledkům měření. 
d) Technický návrh řešení

· Variantní možnosti řešení přiváděcího řadu, posouzení variant.

· Řešení variant zásobení z hlediska množství, kvality, zabezpečenosti a navrženého technického řešení zásobení vodou.

· Návrh jednotlivých technických opatření na objektech.

· Návrh trasy, dimenze potrubí, materiálu, tlakových tříd atd.

e) Ekonomické hodnocení

· Ocenění navrhovaných variant řešení.

· Propočet investičních nákladů.

· Odhad nákladů přípravných prací, projektové dokumentace DPS.

f) Závěry a doporučení

· Shrnutí dílčích závěrů.

· Bilance odhadovaných investičních nákladů.

· Doporučení projektanta a návrhy dalšího postupu

2.3
Veškerou dokumentaci předá zhotovitel objednateli ve 3 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x v digitální formě na CD. Na základě zvláštní objednávky zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace.

Výstupy studie bude možné používat k následujícím činnostem:

· Formulace rozsahu zadání projektové dokumentace pro přípravu stavby, rozsah, členění, etapizace.
· Efektivní a systematické plánování investic pro území, týkající se systému zásobování vodou a s ním souvisejících objektů.

2.4
Předmětem Díla / součástí posouzení není přiváděcí řad ČS Solenice – VDJ Hatě. Dále není součástí Díla / posouzení celý průmyslový vodovod z Vysokopeckého rybníku do Teplárny Příbram.
2.5 
Objednatel se zavazuje převzít provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže).

2.6
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy.

Čl. III

Doba plnění
3.1 
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:



Zahájení činnosti:




uzavřením smlouvy o dílo 



Ukončení činnosti – předání čistopisu studie:
30. 3. 2019



(dále jen „Doba plnění“)
Čl. IV

Cena

4.1
Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou smluvní cenu v celkové výši: 
Celková cena bez DPH

190.000,- Kč 


 

DPH 21%



  39.900,- Kč

Celková cena včetně DPH

229.900,- Kč
 
(dále jen „Cena“)
4.2
Položkový rozpočet – ceny uvedeny bez DPH:


a) Zajištění a analýza podkladů



  8.000,- Kč

b) Průzkumné práce a měření na přiváděcím řadu

50.000,- Kč


c) Matematický model přiváděcího řadu


68.000,- Kč


d) Technický návrh řešení




56.000,- Kč


e) Ekonomické hodnocení




  4.000,- Kč


f) Závěry a doporučení




  4.000,- Kč

Čl. V
Platební a fakturační podmínky
5.1
Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli po podpisu předávacího protokolu plnění Díla, potvrzujícího předání Díla bez vad a nedodělků. 
5.2
Při zjištění vad a nedodělků nebránících využití Díla při kontrole provedené Objednatelem bude do sjednané doby jejich odstranění pozastaveno proplacení 10 % z celkové ceny Díla bez DPH.

5.3
Objednatel proplatí daňový doklad bezhotovostní platbou prostřednictvím svého peněžního ústavu do 30 dnů od jeho doručení Objednateli. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.

5.4
Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění.

Čl. VI

Smluvní pokuty

6.1
Při nedodržení termínu splatnosti dle této Smlouvy může být Objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

6.2
Za každý ukončený den prodlení Zhotovitele s předáním dokončeného díla Objednateli má Objednatel právo účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla.

6.3
Uvedená smluvní pokuta nemá vliv na výši případné náhrady škody.

6.4
V případě odstoupení od Smlouvy je smluvní strana, která od Smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.5
Smluvní strana, které byly úroky z prodlení nebo smluvní pokuty vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď je uhradit, nebo sdělit druhé straně své námitky.
Čl. VII

Záruka za dílo

7.1
Délka záruční doby se stanovuje na 24 měsíců od data podpisu předávacího protokolu.
Čl. VIII
Vlastnické právo
8.1
Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

8.2

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy. Stejným okamžikem přechází na Objednatele i nebezpečí škody na věci, která je předmětem Díla.
Čl. IX
Předání a převzetí díla
9.1
O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.
9.2
Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.
Čl. X

Povinnosti Zhotovitele
10.1
Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

10.2
Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

10.3
Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o zamýšlené změně sídla Zhotovitele.

Čl. XI
Povinnosti Objednatele
11.1
Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

11.2
Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.
Čl. XII
Závěrečná ustanovení
12.1
Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Platnosti a účinnosti tato Smlouva nabývá podpisem oběma stranami.
12.2
Tato Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, po dvou exemplářích pro každou ze smluvních stran.
12.3
Veškeré dohody učiněné před podpisem této Smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
12.4
Tato Smlouva se řídí úpravou dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré údaje a informace, které si strany sdělily při uzavírání této Smlouvy, jsou považovány za důvěrné, přičemž žádná ze stran je nesmí zpřístupnit či sdělit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro potřeby vlastní. Poruší-li některá strana tuto povinnost a obohatí-li se tím, vydá druhé straně to, oč se obohatila.
12.5
Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
12.6
Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Příbrami dne




V Praze dne

Za objednatele




Za zhotovitele            

                                                     
  

…………………………….



……………………………..
Ing. Pavel Nekl




Ing. Jan Cihlář

člen správní rady




ředitel divize 02

Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
…………………………….




Ing. Josef Kaiser





člen správní rady





Svazek obcí pro vodovody a kanalizace
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