
SMLOUVA O VÝKONU TECHNICKÉHO DOZORUrf^rESTORA:
č.smlouvy objednatele: 09EU-002655 

č.smlouvy zhotovitele: 001/2016 
I.

Smluvní strany

i

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
1Č:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
zastoupený:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel") 
na straně jedné 
a

Na Pankráci 546/56, 140 00 Prah\/1 Nusle
659 93 390
CZ65993390

generální ředitel ŘSD ČR
ředitelem správy Liberec

vedoucí ekonomického úseku
správy Liberec

|, vedoucí provozního úseku správy
Liberec

JILAM s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:

Lidická 1441/28,323 00 Plzeň
27974014
CZ27974014

zápis v obchodním rejstříku: C 19544 vedená u Krajského soudu v Plzni
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických: 
bankovní spojení : 
číslo účtu :

|, jednatelem společnosti

jednatelem společnosti 
Jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel") 
na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní strana", 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

II.
Předmět smlouvy

1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele vykonávat ve prospěch objednatele technický 
dozor investora (dále jen TDI) na realizaci díla „ LK Propustky “

2) V rámci výkonu TDI bude zhotovitel oprávněn a povinen zejména:
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a) detailně se seznámil s projektovou dokumentací, vydaným stavebním povolením a 
smlouvou o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem díla včetně všech jejich příloh,

b) účastnit se předání staveniště zhotoviteli díla včetně předání nutných dokladů,
c) zajišťovat, aby stavba byla prováděna v souladu s vydaným stavebním povolením při 

respektování příp. požadavků dotčených orgánů státní správy,
d) sledovat a kontrolovat provádění stavby tak, aby práce prováděné na stavbě a dodávky 

materiálů a výrobků určených pro stavbu zajišťovaly kvalitu stavby předpokládanou 
projektem, podmínkami definovanými ve vydaném stavebním povolení, smlouvou o dílo, 
technickými normami, předpisy bezpečnosti práce atd.

e) kontrolovat pravidelně, zda zhotovitel díla vede řádně stavební deník; provádět potřebné 
záznamy ve stavebním deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku.

f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného časového harmonogramu,
g) aktivně spolupracoval s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor a účastnit 

se projednávání případných změn projektu,
h) sledovat vykonání předepsaných zkoušek použitého materiálu a konstrukcí, kontrolovat 

jejich výsledky a požadovat doklady prokazující jakost prací a dodávek,
i) požadovat na zhotoviteli díla přerušení prací v případě, že zjištěné závady by samy o sobě 

nebo v souhrnu mohly mít za následek ztížení užívání stavby. Technický dozor není 
oprávněn zasahoval do činnosti zhotovitele díla, je však oprávněn dát zaměstnancům 
zhotovitele díla příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele díla není 
dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, příp. život a zdraví 
zaměstnanců na stavbě,

j) pravidelně kontrolovat provádění díla; zjistí-li, že zhotovitel díla provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi postupovat ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo a informovat o tom 
zástupce objednatele,

k) zúčastňovat se kontrolních dnů a jednání se zhotovitelem díla a veřejnoprávními orgány,
l) zajišťovat převzetí dokončeného díla v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo, pořizovat 

soupis vad a nedodělků, kontrolovat odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání 
díla v dohodnutých termínech,

m) kontrolovat rozsah provedené práce ve vazbě na dílčí fakturaci zhotovitele díla,
n) zajišťovat dodržování obecně závazných předpisů a technických norem závazných pro 

provádění díla i dílo samé.

3) Zhotovitel bude při výkonu činnosti TDI postupovat s odbornou péčí. Svoji činnost bude 
uskutečňovat v souladu se zájmy objednatele, podle jeho pokynů a podle dohod oprávněných 
pracovníků objednatele a zhotovitele díla učiněných formou zápisů ve stavebním deníku a 
v souladu s případnými vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

4) Předmětem činnosti TDÍ není vymáhání povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo se 
zhotovitelem díla právní cestou.

5) TDÍ může být vykonáván i jinou osobou, se kterou má zhotovitel pro danou činnost smluvní 
vztah a která splňuje veškeré požadavky dané platnými předpisy pro výkon TDI.

III.
Doba trvání smlouvy

1) Doba trvání smlouvy začíná podpisem této smlouvy a končí úspěšným předáním a převzetím 
díla a odstraněním případných vad a nedodělků díla.

IV.
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Smluvní odměna

]) Odměna za výkon TDi se stanoví smluvně a činí
105 280,- Kč (slovy stopěttisícdvěstěosmdesátkoru).

2) Zhotovitel je plátce DPH,
3) Sjednaná odměna neobsahuje náklady na zkoušky, měření .apod,, náklady na ověření jakosti 

materiál u a k van ■ y provedenýcli praci.

V.
Splatnost smluvní odměny, fakturace

1) U h ra d a p i ate b bude p ro v áděn a nás 1 e d uj í c í m způso bem:
a) zhotovitel bude fakturovat zálohovými fakturami poměrnou část smluvní odměny 

v návaznosti na termín a výši průběžné fakturace zhotovitele díla až do celkové výše 90% 
ze sjednané ceny díla..

b) konečnou fakturou vystavenou zhotovitelem do 14 dnů po odstranění případných 
drobných vad a nedodělků, uvedených v předávacím protokolu o předání a převzetí 
dokončeného díla.

2) Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení objednateli.
3) Při nedodržení dne spi at nos ti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve 

výši OJ % z dlužné částky za každý den prodleni.

VI.
Náhrada škody

1) Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost nebo závazek uvedený v této smlouvě, je povinen 
nahradit škodu tím způsobenou objednateli, ledaže prokáže, že porušení povinností nebo 
závazku bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost.

2) Skoda se nahrazuje v penězích. Nahrazuje se skutečná škoda a ušlý zisk.
3) Za škodu se považuje též újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v 

důsledku porušení povinnosti zhotovitele.
4) Právo na náhradu škody, která vznikla vadným plněním, není dotčeno zánikem práv z 

odpovědnosti za vady.

VIL
DaíŠí ujednání

1) Zástupcem objednatele pro vydávání pokynů zhotoviteli ve věci ujednané Činnosti
a přebírání informací od zhotovitele je Informace a pokyny
se předávají ústně, telefonicky a písemně. Závažné pokyny a informace v ústním sdělení je 
nutné potvrdil písemně do 24 hodin.

2) Závažnými pokyny se rozumí taková opatření, která vedou ke změně ujednaného provádění 
stavby, zvýšení investičních nákladů nebo řešení havarijních stavů.

3) Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti se zhotovitelem, zejména při předání staveniště a 
přebírání dokončeného díla.

4) K. termínu podpisu léto smlouvy objednatel předá zhotoviteli podklady (znalecké posudky, 
projektovou dokumentaci apod.) nutné k řádnému výkonu jeho činnosti.

j



VIII.
Závěrečná ujednání

1) Tato smlouvaje vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a lze ji měnit písemnými 

dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
3) Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy obou smluvních stran 

příslušnými právními předpisy.

V Plzni dne : V Liberci dne: ./^  ^

Zhotovitel: Objednatel:/
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