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Číslo tiketu (ServisDesk) 38624

Katalogový list SZR13, SZR14

Datum podání 30.1.2019

Priorita

1. Identifikace vzniku požadavku
Zadání požadavku prostřednictvím ServisDesk SZR - 38624

2. Zadání požadované služby
V

žádáme o provedeni služeb spojených implementací a customizaci HW a SW nakoupeného pro
potřeby zprovoznění DC Malešice, jejichž cílem je vybudování funkčního geoclusteru mezi DC Na
Vápence a DC Malešice.

Seznam HW a sw jehož se implementace a customizace bude týkat je uveden v Příloze Č.2

3. Pracnost

Cena za
Čerpáni z katalogového listu P

KL SZR 13 - Rozvoj Systému
KL SZR 14 - Konzultace - Architekt řešení
KL SZR 14 - Konzultace - HW
KL SZR 14 - Konzultace - OS a virtualizace
KL SZR 14 - Konzultace - DB (MS SQL)
KL SZR 14 - Konzultace - Bezpečnost
KL SZR 14 - Konzultace - produkty MS
KL SZR 14 - Konzultace - síťová infrastrastruktura
CELKEM 536 2 933 400 KČ

Celkem 536 MD, tj. 2 933 400 KČ bez DPH, 3 549 414 KČ s DPH

Detailní rozpis pracnosti je v Příloze Č.1.
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Podíl jednotlivých položek seznamu HW a sw na celkových nákladech na vybudování geoclusteru
jsou uvedeny v Příloze Č.2
Akceptace proběhne podle skutečné délky odvedené práce, na základě výkazu.

4. Návrh harmonogramu změnového požadavku
Zahájení: 31.1.2019
Realizace do 30.4.2019
Detailní harmonogram je v Příloze č. 3.
Předpokládaný čas pro migraci dat mezi diskovými úložišti dle harmonogramu v Příloze č. 3 je 14
dní. V případě, že dojde k prodloužení času migrace dat (např. z důvodu nutné součinnosti ze strany
SZR nebo kvůli jiným nepředvídatelným okolnostem) bude o tento čas nutný k dokončení migrace
posunut termín realizace.

5. Požadavky na součinnosti
Součinnost SZR pokud vyplyne konkrétní požadavek během realizace.

6. Návrh testovacích scénářů

6.1 Kontrola souladu s požadovanou architekturou
6.2 Test funkčnosti konektivity SItě
6.3 Ověření replikací diskových polí
6.4 Testování HA dostupnosti Hyper-V clusteru

6.4.1 Failover virtuálních serverů
6.4.2 Failover diskového nodu

7. výstupy z požadavku
HW SZR bude umístěn podle návrhu a požadavků architektury a bude plně funkční geocluster mezi
DC1 a DC2, připravený na migraci jednotlivých hostovaných tenantů.

8. Akceptační kritéria
8.1 Úspěšná realizace všech testovacích scénářů
8.2 Dodáni dokumentace k implementaci

8.2.1 Technický design
8.2.2 Provozní dokumentace

8.3 Školení zaměstnanců SZR na aktivity spadající do jejich kompetencí

Schválil (poskytovatel) Schválil (objednatel)

Jméno P

Datum
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SOUHRN

Analýza, návrh architektury a funkční celky

Analýza a návrh architektury (příprava pro všechny oblasti- KL14-
Architekt)
Konfigurace HW
Konfigurace Storage
Konfigurace síťového prostředí a FW
Hyper-V
VMware
ZálohovánI

CELKEM

Z toho KL SZR 13 - Rozvoj Systému
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Architekt řešení
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - HW
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - OS a virtualizace
Z toho KL SZR 14- Konzultace - DB (MS SQL)
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Bezpečnost
Ztoho KL SZR 14 - Konzultace - produkty MS
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - síťová infrastr.

cena za MD Celkem bez DPH

Kč
KČ
Kč
Kč
Kč
KČ
Kč
KČ Celkem s DPH

2 933 400 Kč 3 549 414 KČ
3 549 930 Kč
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PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI HW

Příprava a zpřÍstupnění nového HW v místě před implementací a migraci



z toho KL SZR 13 - Rozvoj Systému
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Architekt řešení
Z toho kl SZR 14- Konzultace - HW
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - OS a virtualizace
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - DB (MS SQL)
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Bezpečnost
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - produkty MS
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - síťová infrastr.

ena za MD Cena celkem

497 700 KČ



PŘEDPOKLÁDANÉ ČINNOSTI STORAGE

Příprava konfigurace pro nové a migrované storage systémy
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Cena za MD Cena celkem
Z toho KL SZR 13 - Rozvoj Systému
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Architekt řešení
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - HW
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - OS a virtualizace
Z toho KL SZR 14- Konzultace - DB (MS SQL)
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Bezpečnost
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - produkty MS
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - síťová infrastr.

456 900 Kč
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SÍŤOVÉ PROSTŘEDÍA FW

l

Činnost MD

Cena za MD Cena celkem
Z toho KL SZR 13 - Rozvoj Systému
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Architekt řešení
Z toho KL SZR 14- Konzultace - HW
Z toho KL SZR 14- Konzultace - OS a virtualizace
Z toho KL SZR 14- Konzultace - DB (MS SQL)
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Bezpečnost
Z toho KL SZR 14- Konzultace - produkty MS
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - síťová infrastr.

ľ

521100 KČ



HYPER-V
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Činnost MD

Z toho KL SZR 13 - Rozvoj Systému
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Architekt řešení
Z toho KLSZR 14 - Konzultace - HW
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - OS a virtualizace
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - DB (MS SQL)
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Bezpečnost
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - produkty MS
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - síťová infrastr.

Cena za MD Cena celkem

771 600 Kč
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Vmware

Činnost MD
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L toho KL SZR 13 - Rozvoj Systému
Z toho KL SZR 14 - Konzultace -Architekt řešení
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - HW
Z toho KL SZR 14- Konzultace - OS a virtualizace
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - DB (MS SQL)
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Bezpečnost
Ztoho KL SZR 14- Konzultace- produkty MS
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - síťová infrastr.

3

Cena za MD Cena celkem

211 800 KČ
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Časová náročnost
č

I

I

Cena za MD Cena celkem
z toho KL SZR 13 - Rozvoj Systému
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Architekt řešení
ztoho kl SZR 14- Konzultace - HW
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - OS a virtualizace
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - DB (MS SQL)
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - Bezpečnost
Z toho KL SZR 14- Konzultace - produkty MS
Z toho KL SZR 14 - Konzultace - síťová infrastr.

360 300 Kč



Cena ks/kč s Celková cenal KČTechn!cka specifikace - HW Počet kusu
DPH S DPH

Load balancer pro DC včetně firewallu - implementace, customizace 175 500 702 000
Jednotka základní - PočÍtač technologický - Blade server 384GB implementace, customizace
Jednotka základní - Počítač technologickY - Blade server 768GB implementace, customizace
Jednotka základní - PočÍtač technologický - Blade server chassi včetně implementace, customizace
lnfrastrukturní server - quorum server implementace, customizace
Management server implementace, customizace
Konzolový server implementace, customizace
Zálohovací server implementace, customizace
Diskové pole 100TB implementace, customizace.
Flash diskové pole 36TB implementace, customizace.
Diskové pole pro management data implementace, customizace.
SAN přepínač implementace, customizace.
Hlavní přepínač implementace, customizace.
Hlavní přepínač - rozšířeni portů implementace, customizace.
přístupový přepínač implementace, customizace.
Přepínač pro propoj DC implementace, customizace.
RozšířeM diskového pole OceanStore 5500 V3 implementace, customizace.
RozšÍření diskového pole OceanStore 5500 V3 implementace, customizace.
Rozšíření diskového pole OceanStore 5300 V3 implementace, customizace.
Rozšíření blade chassis E9000 implementace, customizace.
RozšÍření Serveru CH121 implementace, customizace.
Server CH121 V3 implementace, customizace.
Rozšířeni paměti a konektivity RH2288 V3 implementace, customizace.
jednotka základni - Počítač technologický - Blade chassis pro rootNCA implementace, customizace.
Jednotka základni- PočÍtač technologický - Blade server pro rootNCA implementace, customizace.
Virtualizované diskové pole pro rootNCA implementace, customizace.
HSMS modul pro rootNCA implementace, customizace.
UPS pro rootNCA implementace, customizace.
Rack s PDU pro rootNCA implementace, customizace.



implementace HW 3 323 580

Cena KS/KČ s Celková cena KČTechnicka specifikace - SW Pocet kusu
DPH S DPH

Step-Up MS \Nindovvs Server Standard 2 Core na MS Windows Server Datacenter 2 Core —implementace. 1 250 65 000
MS System Center Datacenter 2Core - implementace.
MS Systeni Center Standard 2 Core - implementace.
MS Biztalk Server Enterprise 2 Core -implementace.
MS SQL ServerStandard 2 Core -implementace.
Implementace SW 225 834

Ĺimplementace HW a SW celkem 3 549 414
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