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Příloha č. 1 zadávací dokumentace  

Příloha č. 1 smlouvy o dílo 

Požadavky objednatele na provedení díla 

Akce: Komunikace v lokalitě U Kola 

1. Předmět smlouvy 

Předmětem smlouvy je dokončení realizace stavby „Infrastruktura lokality RD U Kola“, provedení 

finálních povrchu komunikací, terénní úpravy a ozelenění lokality U Kola. 

2. Požadavky na technické řešení 

2.1. Popis stávajícího stavu 
Stavba infrastruktury pro rodinné domy byla zahájena již v roce 2010 a probíhala do roku 2011, 

zhotovitelem byla firma STRABAG, a.s. Součástí této stavby bylo vybudování inženýrských sítí 

pro připojení 41 rodinných domů a komunikací v této lokalitě. Po zkušenostech s výstavbou 

obdobných lokalit, kdy po vybudování komunikací a následné stavbě rodinných domů, došlo  

k výraznému poškození těchto komunikací vlivem staveništní dopravy při výstavbě rodinných 

domů, byla realizace stavby infrastruktury rozdělena na dvě etapy. První etapa, která byla 

dokončena v roce 2011, obsahovala výstavbu inženýrských sítí (středotlaký plynovod, rozvody NN, 

vodovod, splašková a dešťová kanalizace – řadů i veřejných částí přípojek na hranice stavebních 

parcel) a spodní stavbu komunikací s provizorními povrchy z AB recyklátu. Druhá etapa, při které 

budou komunikace dokončeny, a to vč. provedení terénních úprav a ozelenění, měla být provedena 

po dokončení výstavby převážné většiny rodinných domů v lokalitě. 

V současné době již je v lokalitě U Kola postavena více než polovina rodinných domů a stav 

provizorních komunikací je velmi špatný (původní předpoklad pro zahájení druhé etapy byl nejdéle 

na jaře 2013). Z tohoto pohledu je tedy vhodné výstavbu komunikací dokončit co nejdříve. 

2.2. Popis navrženého řešení 
Vzhledem k tomu, že od dokončení I. etapy došlo ke změnám oproti původní projektové 

dokumentaci (obyvatelé lokality mají jiné požadavky na využití veřejných prostor, některé 

dokončené rodinné domy mají posunuté sjezdy na pozemek apod.), město Česká Lípa zadalo 

zpracování úpravy původní projektové dokumentace tak, aby odpovídala novým skutečnostem. 

Technické řešení tedy vychází z projektové dokumentace „Infrastruktura lokality RD U Kola, 

Česká Lípa – změna trasy komunikací“, zpracované Dopravně inženýrskou kanceláří Hradec 

Králové, v září 2015, pod č. zakázky A082/15, zodpovědný projektant Ing. Miloš Burianec ČKAIT 

0600437 (dále jen PD). 

Zadavatel (objednatel) se rozhodl nerealizovat následující části uvedené v PD: 

obnova živičných krytů v ulicích Jarní, Letní, Podzimní a Zimní. Dále pak zadavatel nepředpokládá 

nutnost provedení výměny zeminy v aktivní zóně. Tyto práce nebudou obsaženy v soupisu 

stavebních prací a uchazeč (zhotovitel) je tedy nebude oceňovat. 

 

 

 


