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Smlouva o dílo č. 2016/0856 

na dodávky a provedení prací v rámci akce 
„Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město 

Neratovice“ 
 

___________________________________________________________________________ 
uzavřená podle ustanovení §2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění 
(dále jen občanský zákoník) 

 
I. 

Smluvní strany  
 
1.1 Objednatel:   Město Neratovice 
 Zastoupený:   Mgr. Lenka Mrzílková, starostka města 
 Sídlo   Kojetická 1028, 277 11 Neratovice    

IČO:   00237108 
 Bankovní spojení: ČS a.s. 
 č.účtu:   XXXXXXXXXXXX 
 (dále jen objednatel) 
 
1.2 Zhotovitel:  VoiceSys s.r.o.   

Zastoupený:  Danielem Šárovcem - jednatel 
Sídlo:   Boleslavská třída 138/10, 288 02 Nymburk 
IČO:   04646606 
DIČ:   CZ04646606 
Bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 
č.ú.    XXXXXXXXXXXXX 
v obch. rejstříku zapsán u městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 251398 

 (dále jen zhotovitel) 
        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 
 za objednatele:   XXXXXX 
 tel. kontakt:  XXXXXXXXXXX 
 za zhotovitele:   Daniel Šárovec 
 tel. kontakt:   XXXXXXXXXXXX 
 
 
1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 
 za objednatele: XXXXXX  
 tel. kontakt:  XXXXXXXXXX 
 za zhotovitele:   Daniel Šárovec 

tel. kontakt:   XXXXXXXXXX 
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II. 
Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 
Název stavby:  Vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro 

město Neratovice 
Místo stavby: Neratovice 
Investor: Město Neratovice 
Vlastník: Město Neratovice 
  
2.2 Smlouva se uzavírá v  rámci zadání podlimitní veřejné zakázky vyhlášené 

objednatelem dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., v úplném znění. 
 
2.3 Tato veřejná zakázka je spolufinancována z prostředků Evropské unie, 

prostřednictvím Operačního programu Životní Prostředí. 
 

III. 
Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo:  „Vybudování varovného a výstražného 
systému ochrany před povodněmi pro město Neratovice“. Předmětem zakázky je 
dodávka a instalace komplexního varovného systému (bezdrátové hlásiče, sirény a 
čidla pro snímání výšky vodní hladiny, SW vybavení) v rozsahu a v souladu se 
zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Bližší technický a technologický 
popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky tvoří přílohu č. 3 této 
smlouvy - technická specifikace. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat 
v souladu s podmínkami stanovenými k provedení díla tak, jak jsou tyto stanoveny 
v zadávací dokumentaci. 

 

3.2 Dílo bude realizováno v souladu se všemi platnými českými zákonnými předpisy a 
harmonizovanými evropskými normami, pokud takové normy existují. Pokud takové 
normy neexistují, bude použito ustanovení českých technických norem a technických 
specifikací obsažených ve veřejně přístupných dokumentech uplatňovaných běžně 
v odborné technické praxi. 

 
3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost a 

náklady. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části subdodavatele uvedeného 
v seznamu subdodavatelů, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo, a který je totožný se 
seznamem subdodavatelů poskytnutým objednateli v zadávacím řízení pro zadání 
předmětné veřejné zakázky. 

 
3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků bránících provozu 

převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy. 
 

IV. 
Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.: 
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Zahájení prací:   Plnění veřejné zakázky (díla) bude zahájeno na základě písemné 
výzvy objednatele  

Ukončení prací:  Termín dokončení a předání plnění veřejné zakázky (díla) je 
stanoven na 150 dní od zahájení 

 
4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo tak, že řádně, včas a kvalitně zhotoví dílo 

dle této smlouvy v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy a 
platnými českými technickými normami. Nedílnou součástí řádného splnění díla je 
předání všech písemných dokladů objednateli souvisejících s řádným provedením díla 
včetně jeho užívání a dispozicí s ním, které je povinen zhotovitel zpracovávat 
(průvodní technické dokumentace, prohlášení o shodě, zkušebních protokolů, 
revizních zpráv, atestů materiálů, návodů k zařízením, záručních listů a dalších 
dokladů) v souvislosti s plněním díla dle této smlouvy, a vrácení klíčů a jiných 
předmětů, které při předání staveniště převzal. 

 

Termínem dokončení díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího 
protokolu a předání díla objednateli do zkušebního provozu postupem dle odst. 4.3 
níže. 

 
4.3 Zhotovitel se zavazuje ukončené dílo, či jeho část, je-li způsobilá zkušebního provozu, 

předat objednateli do 5-ti pracovních dní od jeho ukončení a objednatel se zavazuje 
do  5-ti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo je 
ukončeno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, zahájit předávací řízení, 
s tím, že objednatel není povinen dílo převzít, jestliže dílo není řádně a kvalitně 
dokončeno, má vady nebo nedodělky nebo při nepředání všech písemných dokladů 
souvisejících s řádným provedením díla. Smluvní strany vylučují uplatnění ust. § 2628 
občanského zákoníku na svůj smluvní poměr založený touto smlouvou. Jestliže se 
objednatel rozhodne nedokončené dílo převzít nebo převzít dílo s vadami nebo 
nedodělky nebo s neúplnými písemnými doklady souvisejícími s řádným provedením 
díla ve smyslu odst. 4.2 výše, jsou smluvní strany povinny v protokolu uvést tuto 
skutečnost a uvést v něm soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich 
odstranění zhotovitelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem 
jejich dodání zhotovitelem objednateli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o 
termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být 
odstraněny nejpozději do 20-ti dnů ode dne předání a převzetí díla. Protokolací o 
převzetí díla s nedostatky uvedenými ve větě třetí tohoto odstavce není dotčeno 
právo objednatele, uplatnit u zhotovitele svá práva z odpovědnosti za vady díla 
zjištěné po jeho převzetí, resp. v záruční lhůtě. 

 
4.4    Nedodělkem se rozumí nedokončená práce na díle. Vadou se rozumí odchylka v 

kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, nabídkou 
zhotovitele, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami, vztahujícími se k plnění předmětu díla podle této smlouvy, které se stávají 
pro zhotovitele podpisem této smlouvy závaznými. 

 
4.5  Objednatel je povinen řádně, včas a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že 

objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokole o předání a převzetí díla i 

důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 

10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 
tento oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení nebo 
zkrácení doby plnění. 

 
4.7  Objednatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti posunout termín zahájení i termín 

ukončení dodávky. 
 

V. 
Cena 

 

5.1 Celková cena díla je cenou pevnou nebo ve výši odkazující na rozpočet a byla 
stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 14.10. 2016, podané v rámci 
podlimitní veřejné zakázky, a je stanovena jako nejvýše přípustná, platná po celou 
dobu realizace díla ve výši: 4 036 038,- Kč bez DPH, DPH (21 %) je ve výši 847 568,-Kč, 
celková cena je tedy ve výši 4 883 606,- Kč vč. DPH; ust. odst. 5.6 není touto cenou 
dotčeno. 

 

V případě změny obecně závazného právního předpisu stanovujícího výši DPH v době 
vystavení faktury bude k základní ceně díla bez DPH připočteno DPH ve výši dle 
tohoto předpisu. 

 

Nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení předmětu veřejné zakázky (díla) včetně montáže a zprovoznění 
a včetně všech rizik a vlivů během provádění díla, včetně předpokládaného vývoje 
kurzů české měny k zahraničním měnám. 
 

5.2 Položkový rozpočet byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu předmětu 
stavebního díla a předán objednateli v jednom vyhotovení.  

 

5.3 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy (neobsažené v zadávací dokumentaci 
stavby) budou posuzovány jako dodatečné dodávky či práce. Práce a dodávky 
obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele 
provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.  
 

5.4 Veškeré dodatečné dodávky či práce, změny nebo doplňky nad rámec zadávací 
dokumentace a této smlouvy musí být vždy před jejich realizací písemně 
odsouhlaseny objednatelem a zhotovitelem bude zpracován návrh dodatku ke 
smlouvě o dílo. 

 

5.5 Zhotovitel je povinen objednatelem požadované dodatečné dodávky či práce provést, 
objednatel dodatečné dodávky či práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření 
předmětu plnění (díla) této smlouvy. 
 

5.6 Na práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 
a objednatele provedeny (méněpráce), nebo budou provedeny v menším množství 
měrných jednotek, bude zhotovitelem zpracován návrh dodatku ke smlouvě o dílo. 
Méněpráce budou oceněny podle dodavatelského položkového rozpočtu uvedeného 
v bodě 5.2 této smlouvy. O takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná 
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cena díla uvedená v čl. V, bod 5.1 této smlouvy. 
 

5.7 Případné, smluvními stranami schválené, změny subdodavatele bude provedeno 
zápisem do stavebního deníku. Osoby oprávněné schválit změnu subdodavatele jsou 
uvedeny v bodě č. 1.3 této smlouvy. 

    

VI. 
Platební podmínky 

 

6.1. Zhotovitel předloží na stavbě zástupci objednatele pověřenému k jednání po 
ukončení díla soupis skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a 
zjišťovací protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních. Zástupce objednatele 
pověřený k jednání na stavbě je povinen nejpozději do 15-ti dnů ode dne obdržení 
soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího 
protokolu, tyto dokumenty schválit, případně je písemnou formou vrátit s řádným 
zdůvodněním vrácení. 
 

6.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy, fakturace proběhne jednorázově. 
 
6.3. Podkladem pro placení je faktura. Provedené plnění bude fakturováno po dokončení 

a předání díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně a řádně (bez 
vad a nedodělků) provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovacího 
protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. Zhotovitel bere na vědomí, že bez 
těchto listin, potvrzených technickým dozorem objednatele, nebude faktura 
proplacena objednatelem. 

 
6.4. Faktura bude vystavena do 14 kalendářních dnů po předání a odsouhlasení dodávky. 

Splatnost faktury bude do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z 
hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 
ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu proplacena. Platby budou 
probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Jestliže 
během stanovené lhůty k placení dojde k notifikaci vady (nedodělku) díla či jeho části 
objednatelem u zhotovitele i poté, co bylo dílo objednatelem protokolárně převzato, 
zhotovitel nemá právo na proplacení faktury dříve, než dojde k odstranění 
notifikované vady (nedodělku zhotovitelem a opětovnou protokolací o předání a 
převzetí díla či jeho části, u kterého byly jeho nedostatky zhotovitelem odstraněny. 
 

6.5 Faktura bude mít tyto náležitosti: 
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČO, údaj o zápisu do 
obchodního rejstříku 

 - označení díla, rozsah a předmět plnění 
 - číslo smlouvy objednatele 
 - číslo faktury 
 - den splatnosti, den vystavení, den uskutečnění zdanitelného plnění 
 - celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, počet jednotek 
 - registrační číslo projektu 
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6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 
obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění 
nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli, nenastane-li situace předvídaná v poslední větě odst. 
6.4 výše. 

  
VII. 

Záruční doba 
 

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek 
smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.  

 

7.2 Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. 
 

7.3 Drobné vady a nedodělky, nebránící provozu budou sepsány v zápise o předání a 
převzetí díla a objednatelem bude stanoven přiměřený termín k jejich odstranění; 
objednatel však není ve smyslu smluvními stranami dohodnuté výluky předpisu  
§ 2628 občanského zákoníku povinen převzít s těmito drobnými vadami a nedodělky. 
Pokud zhotovitel ve stanoveném termínu drobné vady a nedodělky neodstraní, bude 
se dílo považovat za nepředané a objednateli vznikne právo uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokuty dle článku IX. této smlouvy. 

 
7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude  

po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 
dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 
včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Nároky z vad díla a záruční doba se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Na 
předaný předmět díla (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku 
na jakost díla. Záruční doba ve smyslu Občanského zákoníku se stanovuje v délce 
trvání 24 měsíců. 

 
7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a 

nedodělků.  
 

Vady díla, nebo jeho částí, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně 
objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil.  
 

7.7 V případě uplatnění nároku na odstranění vady díla v záruční době stanoví objednatel v 
oznámení vady k jejímu odstranění přiměřenou lhůtu. Pokud zhotovitel neodstraní vadu 
díla řádně objednatelem uplatněnou v záruční době ve stanoveném termínu, uhradí 
pokutu z tohoto prodlení ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a započatý den prodlení. 
Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele, požadovat předání díla 
řádně a včas, resp. není dotčena povinnost zhotovitele, předat objednateli smluvené dílo 
řádně a včas. Předchozí věta platí i pro povinnost zhotovitele, předat dílo objednateli po 
odstranění všech vad a nedodělků. 

 
7.8 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody  

a smluvní pokuty. 
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7.9 Případnou reklamaci vady díla, pokud tak objednatel neučiní sám, uplatní 

bezodkladně po jejím zjištění budoucí provozovatel, kterého k tomu objednatel 
zplnomocní. 

 

VIII. 
Dodací a kvalitativní podmínky 

8.1 Po písemné výzvě objednatele o předání staveniště zhotoviteli v určený den pro 
zahájení provedení předmětu díla, zhotovitel staveniště převezme a o jeho předání 
bude pořízen zápis. Ode dne předání staveniště vzniká zhotoviteli povinnost vést 
stavební deník. 

8.2 Zhotovitel má povinnost zjistit před započetím provádění díla případné překážky, 
které by mohly znemožnit provedení díla dle zadávací dokumentace.  

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo, které je předmětem této smlouvy včas a řádně, 
v souladu s ustanoveními právního řádu, příslušných ČSN, oborových norem a 
předpisů a schváleného projektu. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval 
platné předpisy a normy i přes upozornění objednatele, je toto jednání oprávněným 
důvodem pro jednostranné odstoupení od smlouvy ze strany objednatele. 

8.4 Zhotovitel může dle odst. 5. 1 smlouvy pověřit provedením části díla jiné osoby 
(subdodavatele), avšak pouze ty, kteří jsou uvedeni v příloze č. 1 této smlouvy. Jeho 
výlučná zodpovědnost vůči objednateli spočívající v koordinaci všech subdodavatelů a 
řádné provedení díla participujícími subdodavateli tím však není dotčena. Pověření 
oprávněného subdodavatele k provedení části díla není postoupení (převod) práv a 
povinností z této smlouvy zhotovitelem, ať již v jejím celku či jen některých z nich, na 
tohoto pověřeného subdodavatele. 

8.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zajišťovat na stavbě občasný 
technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle 
předané zadávací dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem  
a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím 
účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní 
neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže 
zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit. 

8.6 Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 
náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. 

 
IX. 

Smluvní pokuty 
 

9.1 Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok objednatele na 
náhradu škody. Právo na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění 
zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčena povinnost, k jejímuž zajištění 
byla smluvní pokuta sjednána. 
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9.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dílo 
provést a předat objednateli ve stanovené lhůtě uvedené v odst. 4.1 výše, popř. ve 
lhůtách a postupem uvedeným v odst. 4.2 nebo 4.3., a to ve výši 2.000,- Kč za každý 
započatý den prodlení. Ustanovení o povinnosti zhotovitele a smluvní pokutě dle 
odst. 7.8 výše není předchozí větou dotčeno. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti 
odstranit ve stanovené lhůtě v zápise o předání a převzetí díla uvedené drobné vady 
a nedodělky, a to ve výši 2.000,- Kč, za každou vadu či nedodělek a započatý den 
prodlení. 

9.4 Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně vystavené faktury 
zhotovitelem  se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní úrok 
z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky a započatý den prodlení. 

 

X. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

10.1 Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví na 
pracovišti (dále jen BOZP) stanovené platnou legislativou. 

10.2 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
CRR ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných 
orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu díla a poskytnout jim součinnost. 

10.3 Objednatel může odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že zhotovitel bude ve 
zpoždění s provedením díla dle časově posloupných kroků odpovídajících 
schválenému časovému harmonogramu o dobu delší než 40 dní. Předchozí větou 
není dotčeno právo objednatele, odstoupit od smlouvy, uvedené v předchozích 
ustanoveních této smlouvy. 

10.4 Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo z důvodů stanovených 
v obecně závazných právních předpisech.  

 
XI. 

Ostatní ujednání 
  

11.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění 
smlouvy, zejména předání a převzetí staveniště, dále údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací, údaje o vadách a nedodělcích 
notifikovaných v průběhu realizace díla objednatelem a jejich odstranění a údaje 
nutné pro posouzení prací orgány státní správy. 
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11.2  Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům 
připojovat své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník trvale přístupný. 
Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. Stavební deníky 
budou uloženy na stavbě. 

 
11.3 Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku jeho realizace (provádění) objednatel. 

Nebezpečí škody na něm až do jeho řádného ukončení a předání objednateli nese 
zhotovitel. 

 
11.4 Zhotovitel je povinen archivovat veškeré dokumenty, vztahující se k realizaci této 

veřejné zakázky, potřebné k řádnému provedení kontroly, nejméně do 31.12.2026. 
Tyto dokumenty je Zhotovitel povinen objednateli poskytnout na vyzvání, nejpozději 
však do 1 týdne od písemného uplatnění požadavku, a to kdykoliv do 31.12.2026. 
Pokud Zhotovitel poruší povinnost k archivaci dokumentů, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení.  Pokud zhotovitel 
poruší povinnost k zaslání archivovaného dokumentu, uhradí objednateli smluvní 
pokutu ve výši ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den trvání prodlení. Ustanovení 
věty druhé a třetí odst. 9.1 výše platí obdobně. Předchozí věty platí i pro právního 
nástupce zhotovitele; to platí i pro závod (část) zhotovitele nabytý třetí osobou. 

 
 

XII. 
Závěrečná ujednání 

12.1 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků 
dle, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

12.2 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

12.4 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude ve věcech 
neupravených touto smlouvou řídit ustanoveními občanského zákoníku v platném 
znění. 

12.5  Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 
přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné 
vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 
 
V Neratovicích, dne ........................   V Nymburce dne ........................  
 
 
 Za objednatele :    Za zhotovitele : 
 
 

 
 
 ........................................   ........................................ 
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Příloha č. 1 – seznam subdodavatelů 

- bude doplněno vítězným uchazečem do čistopisu smlouvy – 
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet (oceněný Výkaz výměr) 

Příloha č. 3 – Technická specifikace 
 


