

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
/2017

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
I V PRAZE	, ,
Smlouva č. NPU-UPS Praha/
Smlouva o dílo
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen
„občanský zákoník“)
1. Smluvní strany
	Objednatel:
	Národní památkový ústav

	
	

	Sídlo:
	Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

	Jednající:
	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

	Zastoupený:
	Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5,130 11 Praha 3

	Osoba, oprávněná jednat ve věcech technických:
	xxxxxxxxxxxxx
Oprávněné osoby Objednatele podle přílohy č. 2

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxxx

	IČO:
	75032333

	DIČ:
	CZ75032333




	Zhotovitel:
	GEMA ART GROUP a.s.
	

	Sídlo:
	Haštalská 790/27, 110 00 Praha 1
	

	Registrace:
	Zapsaná u MS v Praze, oddíl b, vložka 7114
	

	Osoby oprávněné k podpisu smlouvy:
	xxxxxxxxxxxxx
	

	Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
	xxxxxxxxxxxxx
	

	Bankovní spojení:
	xxxxxxxxxxxx
	

	IČO:
	26437741
	

	DIČ:
	CZ 26437741
	



uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouvu“), kterou se Zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v ustanovení čl. 2 této smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádné a včasné provedení díla zaplatit cenu podle ustanovení čl. 3. této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.
Podkladem pro uzavření této smlouvy je zadávací řízení k veřejné zakázce:
[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]„SZ Veltrusy, NKP - obnova objektů v zámeckém areálu po povodni 2013"
a nabídka Zhotovitele k této veřejné zakázce.
Veškeré podmínky uvedené v zadávacím řízení, jakož i v nabídce účastníka, jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
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Projekt je financovaný ze státního rozpočtu ČR - SMVS - 134V611000019, SZ Veltrusy, NKP - obnova objektů v zámeckém areálu po povodni 2013, na který byla vydána registrace a rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky č.j. MK 53504/2017 OIVZ ze dne 18.9.2017. Část „Areál SZ Veltrusy - Obnova střešního pláště domu zahradníka“ je hrazena z vlastních zdrojů objednatele.
2. Předmět a účel smlouvy
2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2.2. Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:
I. Opravy účelových objektů poškozených povodněmi, umístěných v různých částech zámeckého parku v areálu státního zámku Veltrusy. Předmětem plnění jsou tyto práce: „Obnova Laudonova pavilonu po povodních 2013“, „Obnova sklepa u Holandského selského domu po povodních 2013“, „Oprava Kapličky Charlotty Chotkové po povodních 2013“, „Obnova Egyptského pavilonu po povodních 2013“, „Oprava opěrných stěn vdančí oboře (HaHa příkop)“, „Jáma na katr“, „Obnova po povodních - Dům zahradníka“ a „Obnova střešního pláště domu zahradníka“. Součástí předmětu plnění jsou restaurátorské práce související s obnovou objektů
II. Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS).
III. Geodetického zaměření stavby.
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady, nezbytné k řádnému provedení díla.
2.4. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle této smlouvy jako úplné a bezvadné a ve lhůtách touto smlouvou sjednaných předány Objednateli. Dílo je způsobilé ke svému účelu použití, je-li plně funkční a jeho vlastnosti odpovídají zcela vlastnostem stanoveným projektovou dokumentací.
2.5. Dílo bude realizováno v rozsahu a souladu s Objednatelem odsouhlasenou projektovou dokumentací:
o Obnova Laudonova pavilonu po povodních 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná xxxxxxxxxxxxxxxx č.zak 27/14, v srpnu 2014;
o Obnova sklepa u Holandského selského domu po povodni 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná xxxxxxxxxxxxxxxx č.zak. 29/14, v červenci 2014;
o Oprava kapličky Charlotty Chotkové po povodni 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná xxxxxxxxxxxxxxxx č.zak. 31/14, v červenci 2014;
o Obnova Egyptského pavilonu po povodni 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná xxxxxxxxxxxxxxxx č.zak. 28/14, v červenci 2014;
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o Oprava opěrných stěn v dančí oboře (HaHa příkop) po povodních 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná xxxxxxxxxxxxxxxxxx., č.zak. 30/14, v srpnu 2014;
o Jáma pro katr - projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná společností PUDIS a.s., vypracovaná xxxxxxxxxxxxx, č.zak. 1-9900-0001-13, v červenci 2014;
o Areál SZ Veltrusy, Obnova po povodních - Dům zahradníka - projektová dokumentace pro realizaci stavby, vypracovaná Ing. arch. Milošem Kudrnovským, č.zak. 122014, v březnu 2016;
o Areál SZ Veltrusy - Obnova střešního pláště domu zahradníka - projektová dokumentace pro provedení stavby, vypracovaná xxxxxxxxxxxxxxxxx, č.zak. 083014, v červnu 2014
a oceněným Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“).
2.6. Dílo je v souladu s předmětem veřejné zakázky,
č.j. NPÚ-420/21198/2017
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a rozhodnutím zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo č. PŘ 46 / 2017, č.j 89974/2017, ze dne 16.11.2017.
Stavební povolení stavby a další potřebná dokumentace jsou Objednatelem předány Zhotoviteli nejpozději k datu podpisu této smlouvy, v rozsahu a v souladu s údaji a informacemi obsaženými nebo zmíněnými v této smlouvě a všech jejích přílohách, nezbytných pro řádné a včasné provedení díla, předání díla Objednateli a poskytnutí záruk v souladu se smlouvou.
2.7. Dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy, se stavebním zákonem č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 20/1997 Sb., památkový zákon, zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a ostatními souvisejícími obecně závaznými předpisy.
2.8. Pokud se ukáže nutnost jakékoliv změny závazku z této smlouvy pak je Zhotovitel povinen o této skutečnosti Objednatele neprodleně informovat a vyžádat si jeho předchozí souhlas s takovouto změnou. V případě potřeby jakékoliv změny závazku ze smlouvy bude Objednatel postupovat vždy v souladu s sut. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2.9. V ceně díla, která je uvedena v čl. 3 této smlouvy, jsou zahrnuty veškeré související ostatní náklady, spojené se zhotovením díla, i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale zajišťují splnění účelu díla a tvoří součást ceny jednotlivých položek rozpočtu a to zejména, nikoliv však výlučně, náklady na:
a) skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot
b) balení a přepravu částí díla,
c) zařízení, uspořádání, vybavení, provozování, osvětlení, střežení, úklid a vyklizení staveniště včetně spotřeby potřebných energií,
d) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů), provozní 
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předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, dopravní značení, informační zařízení a schémata včetně jejich udržování a následného odstranění,
e) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
f) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zejména § 12, § 14, § 15, § 35 - § 40,
g) provozní i komplexní vyzkoušení díla,
h) projednání, obstarání, zajištění a realizaci záboru veřejných prostranství, dopravních opatření a napojení inženýrských sítí, případně dalších služeb související s realizaci díla, včetně úhrady poplatků, nájemného a příp. pokut,
i) veřejnoprávní rozhodnutí potřebná podle předpisů k provádění prací, včetně správních a ostatních poplatků a nákladů s tím spojených,
j) vytyčení stavby a podzemních sítí, dotčených projektem a podmínkami dotčených orgánů a jejich ochrana při realizaci díla,
k) vypracování nezbytné výrobní (dílenské) dokumentace,
l) pojištění díla a odpovědnosti za škody,
m) informační panely dle odst. 6.31 této smlouvy, s identifikačními údaji o stavbě, jejichž návrh musí být před zadáním do výroby schválen Objednatelem,
n) opravy poškození jakéhokoliv druhu, způsobené jím nebo poddodavateli, zejména pak takové škody, nebo poškození, která by mohla mít vliv na celkovou kvalitu nebo požadované vlastnosti díla. Pokud Zhotovitel tyto opravy neprovede, nebo při jejich provedení dojde k poškození jiných konstrukcí, ploch, nebo věcí, je Objednatel oprávněn zajistit tyto práce u jiného zhotovitele na náklady Zhotovitele podle této smlouvy,
o) uvedení všech podzemních i nadzemních částí, povrchů, zařízení a součástí, dotčených stavbou do původního stavu (inženýrské sítě, komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, značení stavby apod.), včetně zajištění kladného vyjádření správců sítí a zařízení, v případě zakrytých nebo podzemních konstrukcí, produktovodů, staveb, či inženýrských, datových, telekomunikačních a/nebo obdobných vedení.
2.10. Místo stavby: Areál národní kulturní památky Státní zámek Veltrusy. Staveniště je určeno projektovou dokumentací.
2.11. Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
a) Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
b) DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, aktuálně účinnou vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
c) DSPS bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem. V případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vady projektu, nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám v realizaci pro lepší technické a ekonomické řešení díla, nebo dojde - li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a podobně a dojde-li ke schválení takovéto změny ze strany Objednatele a případně dotčených orgánů státní správy, je - li takové schválení právními předpisy vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v dokumentaci skutečného provedení.
d) DSPS bude Zhotovitelem předána Objednateli nejpozději 10 pracovních dnů před podpisem protokolu o předání a převzetí díla dle ustanovení odst. 9.1 této smlouvy.
e) Dokumentaci skutečného provedení předá Zhotovitel ve čtyřech očíslovaných tištěných originálech v tištěné podobě, a 4x v elektronické formě v níže uvedených formátech a náležitostech. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobami, autorizovanými pro obor pozemní stavby. V případě, že Objednatel bude mít k dokumentaci věcné a kvalifikované připomínky, Zhotovitel se zavazuje dokumentaci uvést do souladu s požadavky Objednatele. Dokumentace musí být provedená v souladu s přílohou č. 7 Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá dokumentace bude současně s tištěnou formou předána i v elektronické podobě, ve formě zdrojových souborů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX, DWG, DXF, PLN nebo v jiném pro Objednatele přijatelném a Objednatelem předem odsouhlaseném formátu a zároveň ve formátu PDF. Součástí předávané dokumentace bude i fotodokumentace průběhu realizace díla, účinně zachycující provádění díla a jednotlivých postupů, zejména všech součástí stavby před jejich zakrytím. Tato fotodokumentace bude předána na nosiči dat v elektronické podobě. Náklady na materiál jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
f) Zhotovitel poskytuje touto smlouvou Objednateli výhradní a neomezenou licenci k užiti DSPS, k dalšímu zpracování a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se Zhotovitel zavazuje udělit Objednateli souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
2.12. Geodetické zaměření
a) Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Poloha a výškové uložení sítí bude zdokumentováno na samostatné příloze. Výsledek geodetického zaměření bude ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
b) Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 4 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
c) Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně zachycenému výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném rozsahu udělit.
2.13. Restaurátorské zprávy
a) Spolu s dokumentací skutečného provedení budou předány Objednateli písemné restaurátorské zprávy 4 x v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD, obsahující popis všech restaurátorských zásahů, druhů, složení a způsobu aplikace použitých materiálů včetně pokynů pro následnou péči o restaurovanou věc a fotodokumentace stavu restaurované věci před restaurováním, v průběhu prací a po dokončení prací.
b) Objednatel je oprávněn s restaurátorskými zprávami volně disponovat, restaurátorské zprávy využít a v případě potřeby postoupit třetí osobě.
3. Smluvní cena
3.1 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že celková cena díla dle této smlouvy v návaznosti na nabídku Zhotovitele ve veřejné zakázce je cenou nejvýše přípustnou a tato cena je platná po celou dobu provádění díla, až do jeho řádného splnění. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. 2 této smlouvy.
3.2. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:
a) Obnova Laudonova pavilonu po povodních 2013	1 069 225,83 Kč
b) Obnova sklepa u Holandského selského domu po povodni 2013	603 817,07 Kč
c) Oprava kapličky Charlotty Chotkové po povodni 2013	448 507,29 Kč
d) Obnova Egyptského pavilonu po povodni 2013	2 052 378,22 Kč
e) Oprava opěrných stěn dančí obory (HaHa příkop) po povodních 2013 2 579 952,68 Kč
f) Jáma pro katr	394 575,18 Kč
g) Areál SZ Veltrusy, Obnova po povodních - Dům zahradníka	9 264 533,09 Kč
h) Areál SZ Veltrusy - Obnova střešního pláště domu zahradníka	1 462 158,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH	17 875 147,86 Kč
DPH	3 753 781,05 Kč
Celková cena díla včetně DPH	21 628 928,91 Kč
3.3. Tato cena odpovídá věcnému plnění tak, jak je toto plnění popsáno v této smlouvě a v Příloze č. 1 - Položkovém rozpočtu (oceněném soupise prací).
4. Platební podmínky
4.1. Cena díla bude hrazena průběžně na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu (dále jen „faktur“). Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli vždy k pátému dni měsíce, následujícího po měsíci uskutečněného plnění podle této smlouvy.
Fakturu, potvrzenou Technickým dozorem Objednatele (TDS), doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnů od vzniku práva fakturovat.
4.2. Zhotovitel není oprávněn vystavit konečnou fakturu dříve, než bude dokončeno předání a převzetí díla a odpovědným zástupcem Objednatele podepsán předávací protokol podle ustanovení 9.1 této smlouvy.
4.3. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále zejména:
o text:
„Faktura za práce podle Smlouvy o dílo s Objednatelem, realizované v rámci projektu č.: SMVS - 134V611000019, SZ Veltrusy, NKP - obnova objektů v zámeckém areálu po povodni 2013“
o označení daňového dokladu a jeho číslo, lhůtu splatnosti podle této smlouvy, o datum vystavení,
o datum uskutečnění zdanitelného plnění, které je datem podpisu příslušného protokolu
o údaje Objednatele - název, IČO, DIČ a sídlo,
o údaje Zhotovitele - název, IČO, DIČ a sídlo,
o razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
o údaj o zápisu Zhotovitele v obchodním rejstříku, či jiné předepsané evidenci, o označení peněžního ústavu a číslo účtu Zhotovitele, specifikovaného včl. 1 této smlouvy
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o číslo smlouvy Objednatele a Zhotovitele,
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o označení předmětu fakturace na základě příslušného protokolu dle čl. 9 této smlouvy
o částku (zaokrouhlenou na celé koruny),
o vypořádání případně poskytnutých záloh,
o sazbu a výši DPH (je-li Zhotovitel plátcem) nebo prohlášení, že není plátcem DPH.
Faktury vystavené k části díla: „Areál SZ Vetrusy - Obnova střešního pláště domu zahradníka“ nebudou obsahovat text vztahující se k identifikaci poskytovatele dotace.
4 4. K faktuře bude přiložen:
a) originál předávacího protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.1 této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
nebo
b) originál zjišťovací protokolu, v souladu s ustanovením odst. 9.4. této smlouvy, odsouhlasený a podepsaný zástupci obou smluvních stran
4.5. Faktura - daňový doklad musí být vystavená Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou a zákonem stanovenými náležitostmi. Zhotovitel je povinen bez jakékoli další výzvy či žádosti vystavit a doručit Objednateli daňový doklad za každé zdanitelné plnění definované zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a uskutečněné podle této smlouvy.
4.6. Adresa pro doručení faktury je:
Národní památkový ústav, Územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3
4.7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet Zhotovitele, uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu Zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem ktéto smlouvě nebo písemným sdělením, prokazatelně doručeným Zhotovitelem Objednateli, nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno osobami oprávněnými k podpisu této smlouvy nebo statutárním orgánem Zhotovitele.
4.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu Zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně, anebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může Objednatel fakturu vrátit Zhotoviteli, se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Při vrácení faktury musí Objednatel uvést písemně důvod jejího vrácení.
4.9. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu nově vystavit. Oprávněným vrácením faktury přestávají běžet původní lhůty splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení (předání) nově vyhotovené faktury.
4.10. Faktury vystavené na základě zjišťovacího a předávacího protokolu jsou splatné do 60 dnů od jejich doručení (předání) Objednateli.
4.11. V případě, že poslední den splatnosti faktury připadne na den pracovního klidu nebo volna, je posledním dnem splatnosti následující pracovní den.
4.12. Objednatel není v prodlení se zaplacením faktury, pokud nejpozději v poslední den její splatnosti dal příkaz své bance k zaplacení fakturované částky. Veškeré bankovní výlohy a poplatky banky Objednatele spojené s platbou hradí Objednatel, ostatní bankovní výlohy a poplatky hradí Zhotovitel a jsou zahrnuty ve smluvní ceně.
4.13. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu § 106 zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel dále prohlašuje, že souhlasí s tím, aby v případě jeho vedení v registru nespolehlivých plátců DPH byla Objednatelem odváděna DPH přímo správci daně.
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4.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě, pokud se stane nespolehlivým plátcem daně, bude nejpozději do pěti kalendářních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, o ní Objednatele informovat. Dnem, kdy Zhotovitel Objednatele informoval, se rozumí den, kdy Objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. Při nesplnění nebo opožděném splnění této povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši sazby DPH v Kč ve výši, uvedené v odst. 3.2 této smlouvy. Uhrazení smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku náhrady vzniklé škody.
5. Lhůty plnění
5.1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:
nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy objednatelea) Předání a převzetí prostoru staveniště
b) Zahájení stavebních prací
c) Dokončení stavby
d) Předání a převzetí díla

nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště na základě odsouhlaseného harmonogramu prací
do 10 měsíců od předání a převzetí staveniště nejpozději do 15 dnů od dokončení stavby
5.2. Stavební práce budou prováděny v souladu s harmonogramem prací, který vypracuje Zhotovitel v souladu s Projektovou dokumentací. Harmonogram prací předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději pět pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. Harmonogram prací bude vypracován minimálně v týdenní podrobnosti. V případě, že Objednatel bude mít k předloženému harmonogramu výhrady, je Zhotovitel povinen upravit harmonogram v souladu s pokyny Objednatele a předložit mu upravený harmonogram k opětovnému odsouhlasení. V případě výhrad proběhne úprava a odsouhlasení upraveného harmonogramu při osobním jednání, tak aby byla dodržena lhůta dle odst. 5.1 písm. b) této smlouvy. Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být prodloužena.
5.3. V odsouhlaseném harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních částí a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
5.4. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat Objednateli k odsouhlasení aktualizovaný harmonogram postupu výstavby, v podrobnostech, odpovídajících původnímu harmonogramu.
5.5. Pro účely této smlouvy je stavba dokončena, je-li bez vad, nebo vykazuje-li drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, nebo ve spojení s jinými, nebrání jejímu obvyklému užívání jako součásti Národní kulturní památky. Do dokončení stavby je Zhotovitel povinen provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě, nebo v rozhodnutích orgánů státní správy, stanoveno jinak.
5.6. Předání a převzetí díla nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je celé dílo dle této smlouvy řádně předáno.
5.7. Předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončení stavby či předání a převzetí díla.


5.8. O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončení stavby a předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými
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(pověřenými) zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Pokud Objednatel převezme dílo s výhradou, že obsahuje drobné vady a nedodělky, nebránící řádnému užívání jako kulturní památky, uvede jejich výčet a sjedná se Zhotovitelem termín pro jejich odstranění.
6. Způsob plnění, práva a povinnosti Zhotovitele
6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo Zhotovitelem pověřené osoby, mající příslušnou kvalifikaci a způsobilost ke konkrétní pracovní činnosti.
6.2. Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo sám vykáže ze stavby či areálu NKP), jakoukoliv osobu, zaměstnanou Zhotovitelem na stavbě, či se zdržující na staveništi, ve vymezených prostorách Zhotovitele, určených ke zhotovení díla, či jinde v areálu NKP, která si počíná tak, že to ohrožuje nebo je způsobilá ohrozit bezpečnost či zdraví osob na stavbě, například tím, že je ovlivněna alkoholickými či návykovými látkami. Při podezření z ovlivnění pracovníků Zhotovitele návykovými látkami nebo alkoholem, zajistí Zhotovitel, aby se osoby podrobily příslušnému testu. Nerespektování zákazu požívání alkoholu nebo obdobných látek pracovníky Zhotovitele, je v souladu s podmínkami této smlouvy hrubým porušením smluvní povinnosti Zhotovitele.
6.3. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály, technologie a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při běžné údržbě bude plnit po dobu předpokládané existence požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí.
6.4. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je zdravotně závadný, nevhodné povahy k použití pro daný účel či jinak škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady, spojené s nápravou věci do řádného a bezvadného stavu, nese Zhotovitel.
6.5. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. Výjimku mohou tvořit materiály, které svou podstatou tvoří součást památkové hodnoty díla a jsou k použití na památce schváleny předepsaným způsobem.
6.6. Zhotovitel je povinen doložit kdykoliv v průběhu plnění, na základě výzvy Objednatele, certifikáty či jiné doklady použitých materiálů. Zároveň je povinen bez vyzvání Objednatele, nejpozději deset pracovních dnů před termínem předání a převzetí díla, předložit soubor všech certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů, užitých k vybudování díla dle odst. 6.13 této smlouvy.
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6.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost. Dílo bude provedeno bez vad, věcných i právních v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, včetně podmínek vyplývajících z ohlášení stavby nebo z jiných rozhodnutí podle právních předpisů a řádně předáno Objednateli. Zhotovitel plně odpovídá za své poddodavatele, zaměstnance a osoby, pověřené Zhotovitelem prováděním, nebo zásobováním díla nebo jakékoliv jeho části, které použije pro plnění této smlouvy a v souvislosti s touto smlouvou (včetně věcné a časové koordinace činností všech a poskytování odborné pomoci pro jejich činnost), a za jejich realizaci plnění této smlouvy odpovídá tak, jako by ji plnil sám.
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6.8. Zhotovitel je povinen seznámit se, a v případě potřeby si ověřit všechny informace, údaje a dokumenty, které jsou součástí této smlouvy, byly v souvislosti s ní poskytnuty Objednatelem Zhotoviteli, nebojsou k provádění díla nezbytné.
6.9. Dokumenty a jiné podklady, předané Objednatelem Zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen, bez předchozí výzvy, vrátit protokolárně zpět Objednateli, po dokončení plnění nebo části plnění podle této smlouvy, jako součást své smluvní povinnosti.
6.10. Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, jednat v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, příslušnými vyjádřeními a rozhodnutími orgánů státní správy a právními předpisy.
6.11. Zhotovitel se bude řídit ujednáními této smlouvy včetně jejích příloh, řádně přijatými dodatky této smlouvy a pokyny Objednatele, pokyny osob oprávněných jednat za Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
6.12. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat relevantním normám (ČSN) a obecně závazným právním předpisům, jakož i standardům a předpisům Objednatele, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí, pokud nebude výslovně stanoveno Objednatelem jinak.
6.13. Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá potřebná oprávnění, doklady, osvědčení, stanoviska, rozhodnutí, povolení, prohlášení o shodě v souladu se zákonem 100/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, protokoly, certifikáty, dovozní licence apod. požadované příslušnými orgány a legislativou České republiky, u kterých je požadováno, aby je Zhotovitel zabezpečil svým jménem a která jsou nezbytná pro provedení, uvedení do provozu a provoz díla a provádění této smlouvy, s výjimkou těch, u nichž zákony nebo předpisy platné v České republice výslovně požadují, aby je opatřil Objednatel svým jménem.
6.14. Zhotovitel provede a bude udržovat na své náklady a nebezpečí veškerá potřebná opatření, dodávky a práce pro bezvadný průběh stavby s ohledem na skutečnost, že stavba bude probíhat za plného návštěvnického provozu kulturní památky. Zejména se jedná o osvětlení, oplocení a ostrahu stavby, staveniště a jiného dotčeného majetku, všude tam, kde to je nezbytné pro řádné provádění a ochranu díla nebo pro bezpečnost Objednatele, návštěvníků, vlastníků a dočasných držitelů sousedních majetků/pozemků a veřejnosti po celou dobu provádění díla. Znečištění komunikací bude Zhotovitel odstraňovat na své náklady bezodkladně a průběžně. Zhotovitel bude respektovat příkazy vedoucího správy státního zámku Veltrusy (kastelána) a plnit jeho operativní pokyny v souvislosti se zajištěním bezpečnosti návštěvnického provozu během provádění díla.
6.15. Před vstupem do prostor Objednatele je Zhotovitel povinen seznámit se prokazatelně u Objednatele s podmínkami bezpečnosti práce a požární ochrany a aktuálním dokumentem "Plán BOZP". Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci Zhotovitele a jeho poddodavatelů budou seznámeni s těmito podmínkami, při pohybu a práci v prostorách Objednatele budou dodržovat podmínky bezpečnosti práce, obecně závazné předpisy, obsah aktuálního dokumentu "Plán BOZP", příslušnou řídicí dokumentaci Objednatele a pokyny orgánů státního dozoru pro dané oblasti.
6.16. Zhotovitel je povinen písemně informovat Objednatele o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel je v této oblasti dále povinen:
a) zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci poddodavatelů, Objednatele, návštěvníci areálu a případně další osoby,
b) zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích Objednatele ve smyslu § 102, odst. 1, zákoníku práce
c) spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro zaměstnance na pracovišti,
d) upozornit Objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích, vymezených Objednatelem, nebo v areálu kulturní památky, v souvislosti s prováděním sjednaného díla, k ohrožení života a zdraví pracovníků Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení majetku, zvířat, životního prostředí, provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů. Zhotovitel vybaví své zaměstnance osobními ochrannými prostředky podle profesí, činností a rizik na pracovišti,
e) v případě úrazu pracovníka nebo jiné osoby v souvislosti s prováděním díla zhotovitelem, úraz vyšetří a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník Zhotovitele, ve spolupráci s odpovědným pracovníkem Objednatele.
6.17. Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda jakékoliv části majetku Objednatele nebo jiných osob netrpí vlivy prováděných stavebních prací.
6.18. Zhotovitel si je vědom, že podle § 2936 OZ je povinen nahradit škodu způsobenou vadnou věcí, kterou použil při plnění závazku. Zhotovitel je povinen, na vadnou povahu věci účinně a včas upozornit Objednatele.
6.19. Objednatel má právo provádět kontrolu dodržování bezpečnostních a požárních předpisů u zaměstnanců Zhotovitele, v případě porušení upozorní odpovědného zástupce Zhotovitele a požádá o jejich nápravu.
6.20. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě výzvy Objednatele, předložit doklady o stavebních hmotách, materiálu, nebo technologiích, použitých pro zhotovení díla.
6.21. Zhotovitel je povinen řídit se všeobecně platnými a obecně závaznými právními předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
6.22. Předaný prostor staveniště bude Zhotovitelem užíván výhradně pro účely zajištění předmětu díla dle této smlouvy. Za zařízení, uspořádání a vybavení staveniště a za soulad s požadavky obecně závazných předpisů, odpovídá Zhotovitel.
6.23. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a umístění měření odběru vody a elektrické energie - náklady na zřízení a za odběry jsou zahrnuty ve smluvní ceně dle odst. 3.2. této smlouvy Zhotovitel je povinen zařízení staveniště poskytnout poddodavatelům, které v souladu sodst. 21.2 uvedl do stavebního deníku
6.24. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje akceptovat změny ve smlouvě o dílo, které vyplynou ze změny podmínek poskytovatele dotace nebo z negativních úprav státního rozpočtu, včetně případného omezení rozsahu plnění a smluvené ceny díla.
6.25. Zhotovitel zajistí právní ochranu Objednatele a jeho zaměstnanců před a proti jakýmkoliv žalobám, úkonům nebo administrativním postupům, nárokům, požadavkům, škodám, ztrátám, nákladům a výdajům jakékoliv povahy, včetně právních poplatků, v souvislosti s úmrtím nebo zraněním jakékoliv osoby, nebo ztrátě nebo poškození jakéhokoliv majetku, vzniklých v souvislosti s prováděním díla Zhotovitelem po dobu plnění této smlouvy.
6.26. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým poddodavatelům.
6.27. Pokud bude v rámci správního řízení Objednateli uložena peněžitá sankce a/nebo náhrada nákladů řízení za porušení povinností Zhotovitele v rámci provádění díla dle této Smlouvy, zavazuje se Zhotovitel na výzvu Objednatele k úhradě této sankce.
6.28. Zhotovitel bude pověřenému pracovníkovi Objednatele oznamovat zahájení a přerušení prací delší než 1 pracovní den.
6.29. Zhotovitel je povinen zamezit negativním dopadům stavební činnosti na okolní prostředí, zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi a je povinen dodržovat veškeré podmínky, vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
6.30. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních dnech.
6.31. Zhotovitel je povinen bez prodlení umístit na stavbě na viditelném místě panel o rozměru nejméně 700x1 OOOmm, informující o stavbě s těmito údaji:
a) název a logo Objednatele,
b) kontakt na odpovědnou osobu Objednatele,
c) název a logo Zhotovitele,
d) kontakt na odpovědnou osobu Zhotovitele,
e) kontakt na projektanta,
f) kontakt na technický dozor stavebníka,
g) dobu realizace stavby,
h) cenu zakázky, resp. její příslušné části,
i) větu:
„Projekt je financován z rozpočtu České republiky - Ministerstva kultury.
6.32. Grafický návrh panelu je Zhotovitel povinen předložit ke schválení Objednateli před jeho zadáním výroby. Grafické formáty a loga poskytne Objednatel Zhotoviteli, do 10 dnů po podpisu této smlouvy.
6.33. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při kolaudačním řízení a při případných dalších správních řízeních, se stavbou souvisejících.
6.34. Restaurátorské práce budou provádět výhradně restaurátoři - fyzické osoby, které jsou držitelem platného povolení k restaurování (ve smyslu § 14a zákona 20/1987 Sb. o státní památkové péči) uděleného Ministerstvem kultury České republiky, opravňujícího k restaurování v oborech, které jsou součástí předmětu plnění. Zhotovitel zajistí k realizaci restaurátorských prací účast minimálně čtyřčlenného restaurátorského týmu, kdy jednotlivé osoby musejí být kvalifikované minimálně v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami. Restaurátoři oprávnění podílet se na plnění jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy.
7. Pojištění Zhotovitele a díla
7.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti, které kryje škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí) nebo nehmotné újmě:
a) způsobené provozní činností,
b) způsobené vadným výrobkem,
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami,
d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
f) vůči třetí osobě.
7.2. Výše pojistné částky pro pojištění Zhotovitele dle odst. 7.1, musí činit minimálně 10 000 000,-Kč (slovy: deset milionů korun českých).
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7.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.
7.4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech, spojených s pojistnou událostí.
7.5. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.
7.6. Náklady na pojištění nese Zhotovitel v rámci ceny díla. Doklad o pojištění dle odst. 7.1 je jako příloha č. 4 nedílnou součástí této smlouvy o dílo.
8. Postup realizace díla, práva a povinnosti Objednatele
8.1. Při provádění prací nebude narušen provoz areálu Státního zámku Veltrusy.
8.2. Objednatel jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru objednatele (stavebníka), (dále TDS). Technický dozor nesmí pro Objednatele provádět Zhotovitel, ani osoba s ním spojená.
8.3. Za účelem vymezení a definování pravidel používání techniky, přesunů materiálu, hmot a pohybu osob a vozidel nejenom v místě stavby, ale i celém areálu, Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději ke dni předání staveniště dokument "Plán BOZP", je - li vyžadován příslušnými předpisy.
8.4. Zhotovitel je povinen řídit se aktuální verzí dokumentu "Plán BOZP" dle odstavce 8.3 této smlouvy, protokolárně s ním seznámit všechny zaměstnance své a všechny zaměstnance poddodavatele. Kopie protokolů předá Zhotovitel TDS.
8.5. Vykládka a nakládka materiálu, jakož i jeho skladování může být prováděno jen na předem schválených místech, a to v souladu s aktuálním plánem BOZP - a to tak, že nesmí snižovat estetickou kvalitu areálu, nesmí omezovat běžný provoz, nesmí omezovat návštěvnický provoz a zejména nesmí omezovat příjezd techniky složek IZS a příjezd vozidel Policie ČR, městské policie a dalších subjektů provádějících ostrahu a ochranu areálu.
8.6. Před zakrytím prací a konstrukcí díla, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich provedení, použité materiály, rozsah a/nebo kvalitu, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci a videozáznam, z nichž bude způsob provedení patrný. Zhotovitel je v takovém případě dále povinen včas, nejméně 3 pracovní dny před provedením kontroly, prokazatelným způsobem (e-mailem) vyzvat k jejich kontrole TDS, oprávněného jednat za Objednatele. Nevyzve-li Zhotovitel osobu pověřenou výkonem TDS, bude povinen na žádost osoby pověřené výkonem TDS nebo oprávněného zástupce Objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
8.7 Objednatel či jeho zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že jej Zhotovitel provádí v rozporu s povinnostmi, vyplývajícími z této smlouvy, projektovou dokumentací, rozhodnutími orgány státní správy nebo obecně závaznými právními předpisy, může se dožadovat okamžitého odstranění vad vzniklých touto činností Zhotovitele nebo zastavení stavby. Jestliže Zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, sjednává se, že jde o porušení smlouvy, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy a uplatnění sankcí z důvodu hrubého porušení smluvní povinnosti Zhotovitele.
8.8. Objednatel se zavazuje předat před započetím díla Zhotoviteli dokumentaci, související s předmětem díla a prostory nezbytně nutné pro činnost Zhotovitele k provedení díla.
8.9. Objednatel je povinen upozornit Zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby.
8.10. TDS je oprávněn:
a) vstupovat na všechna pracoviště Zhotovitele, kde jsou zpracovány, realizovány nebo uskladněny dodávky díla,
b) provádět zápisy do stavebního deníku, sledovat vedení všech stavebních deníků a průběžně odebírat II. kopii ze stavebního deníku,
c) kontrolovat dodržování podmínek ohlášení stavby, stavebního povolení, rozhodnutí orgánu památkové péče a opatření orgánů státní památkové péče, státního stavebního dohledu či jiných orgánů státní správy po dobu realizace díla,
d) dát příkaz k přerušení prací, je-li ohrožena bezpečnost provádění díla, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, jiných osob, zvířat, životního prostředí nebo pokud by hrozil vznik škody ve výši přesahující 5000,-Kč a provést o uvedené skutečnosti zápis do stavebního deníku,
e) seznamovat se se všemi podklady, podle kterých se připravuje a provádí realizace díla, včetně obsahu smluv na provádění všech poddodávek, odborných a pracovních předpokladů pracovníků zhotovitele či jeho poddodavatelů
f) kontrolovat postup prací podle odsouhlaseného harmonogramu díla
g) a upozorňovat Zhotovitele nebo jeho poddodavatele na nedodržení sjednaných termínů,
h) sledovat, zda Zhotovitel a jeho poddodavatelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, dále kontrolovat výsledky těchto zkoušek a vyžadovat doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly apod.),
i) kontrolovat vyklizení staveniště Zhotovitelem,
j) protokolárně odevzdat staveniště Zhotoviteli,
k) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovaných podkladů, kontrolovat výkazy provedených prací (Zjišťovací protokoly), správnost a úplnost Zhotovitelem vystavených faktur, včetně všech jejích příloh. Svým podpisem a razítkem, vyznačeným na podkladech, osvědčí správnost a úplnost podkladů,
l) provádět kontrolu a uplatňovat u Zhotovitele odstranění všech případných vad a nedodělků, zjištěných při provádění, před předáním nebo při předání díla Objednateli,
m) protokolárně převzít dokončené dílo od Zhotovitele, včetně převzetí všech dokladů a dokumentace o provedení díla.
9. Předání a převzetí díla
9.1. Zhotovitel vyzve Objednatele k předání a převzetí díla písemně, alespoň 10 pracovních dní předem. Po řádném ukončení předání a převzetí díla sepíší Objednatel a Zhotovitel písemný protokol o předání a převzetí díla. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán Objednatelem pouze tehdy, pokud budou Zhotovitelem splněny následující povinnosti:
a) musí být dokončeny veškeré stavební práce podle této smlouvy,
b) musí být předloženy Objednateli veškeré požadované dokumenty, zejména dokumenty, předepsané orgány státní správy v rozhodnutí, certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných speciálních dozorových orgánů, doklady o
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výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,
c) musí být předložen protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení Objednatele s údržbou díla,
d) musí být splněny všechny povinnosti Zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností Zhotovitele v záruční době,
e) musí být Objednateli předána dokumentace skutečného provedení,
f) musí být předáno vyčištěné staveniště,
9.2. Podpisem protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1 této smlouvy začíná běžet záruční doba na dílo dle odst. 13.2.
9.3. Odmítne-li Objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
9.4. Zjišťovací protokol, podepsaný Zhotovitelem a Objednatelem nebo zástupcem (TDS) bude za každý ukončený měsíc shrnovat provedené práce a dodávky, uskutečněné v příslušném měsíci v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky jednotkové ceny množství a výsledné ceny za příslušnou položku.
10. Zabezpečení jakosti
10.1. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno v jakosti, sjednané touto smlouvou a všechny části díla budou nové, nepoužité a budou odpovídat současnému stavu techniky a odborným zkušenostem obnovy památkově chráněných objektů v době zadání díla. Výjimku mohou tvořit dodávky a/nebo technologie, tvořící památkovou hodnotu díla, předepsané k použití památkovými orgány.
10.2. Zhotovitel je povinen Objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace této smlouvy bez zbytečného odkladu kontrolu a vyzkoušení jakékoliv části díla, aby se Objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. Na provedení změn Zhotovitelem, bez předchozího souhlasu Objednatele, se hledí jako na hrubé porušení smluvní povinnosti.
10.3. Objednatel vyznačí v harmonogramu kontrolní operace, kterých se bude zúčastňovat. Plán kontrol a zkoušek může být upravován formou evidovaných, číslovaných revizí, odsouhlasených Objednatelem.
11. Řízení stavby, Stavební deník
11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby.
11.2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane později).
NÁRODNÍ
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11.3. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního deníku musí být zaznamenány Zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny týkající se této smlouvy.
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11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží Zhotovitel a druhou kopii Objednatel, případně jím pověřená osoba.
11.5. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku činit záznamy.
11.6. Objednatel nebo jím pověřená osoba, vykonávající funkci technického dozoru, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku, učiněným Zhotovitelem, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu.
11.7. Nesouhlasí-ll Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
11.8. Ve stavebním deníku musí být uvedeny identifikační údaje:
a) název stavby (nebo její části) podle ohlášení stavby,
b) místo stavby,
c) název, sídlo, IČO Zhotovitele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Zhotovitele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
d) název, sídlo, IČO Objednatele včetně jmenného seznamu osob oprávněných za Objednatele provádět zápisy do stavebního deníku s uvedením jejich kontaktů a podpisového vzoru,
e) název, sídlo, IČO zpracovatele projektové dokumentace,
f) název, sídlo, IČO poddodavatelů,
g) jména a příjmení osob, zabezpečujících odborné provádění stavby s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,
h) jména a příjmení osob vykonávajících technický dozor,
i) jména a příjmení osob vykonávajících autorský dozor,
j) jména, příjmení a funkce dalších osob oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku,
k) seznam projektové a ostatní technické dokumentace stavby včetně případných jejich změn,
l) seznam nebo odvolávky na dokumenty a doklady ke stavbě,
m) změny dodavatelů nebo odpovědných osob během výstavby.
11.9. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel pravidelné denní záznamy, které obsahují tyto údaje:
a) Jména, příjmení a profese pracovníků, pracujících na staveništi,
b) klimatické podmínky na staveniště a jeho stav,
c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a
zabudování,
e) nasazení mechanizačních prostředků.
11.10. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel další údaje dokumentující veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména:
a) předání a převzetí staveniště,
b) zahájení prací, případně termíny a důvody přerušení, včetně technologických přestávek,
c) nástupy provádění a ukončení prací poddodavatelů, včetně konkrétní pracovní činnosti (poddodávky)
d) seznámení a proškolení zaměstnanců a dalších pracovníků, pracujících na zhotovení díla, s podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
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e) údaje o opatřeních, týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí,
f) zvláštní opatření při bouracích a demoličních pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod.,
g) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady,
h) geodetická měření,
i) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí, jejich předání a převzetí,
j) provoz a užívání mechanizačních prostředků,
k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu,
l) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a zařízení proti poškození, odcizení apod.,
m) provádění a výsledky kontrol všech druhů,
n) informaci o souhlasu Objednatele se zakrytím částí stavby,
o) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv,
p) provedení a výsledky zkoušek a měření,
q) škody, způsobené stavební činností či v souvislosti s plněním dle této smlouvy, včetně přijatých opatření,
r) předávání a přejímky díla nebo jeho ucelených částí,
s) odstranění vad a nedodělků,
t) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133, § 134 Stavebního zákona),
u) zřízení, provozování a odstranění dočasných objektů zařízení staveniště.
v) nepředvídaný nález kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody a/nebo archeologický nález.
11.11. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
a) oprávnění zástupci Objednatele,
b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
c) osoba vykonávající stavební dozor,
d) osoba pověřená výkonem technického dozoru,
e) osoba pověřená výkonem autorského dozoru,
f) osoba, oprávněná provádět kontrolní prohlídku stavby,
g) osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací,
h) koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
i) další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních
předpisů.
11.12. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.
11.13. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.
11.14. V případě neočekávaných událostí nebo okolností, majících zvláštní význam pro další postup stavby, pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
11.15. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy.
11.16. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.
11.17. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně.
11.18. Zástupce Objednatele je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně (e- mailem) nejméně 3 dny před jeho konáním všem zúčastněným stranám.
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11.19. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru a podle potřeby i zástupci orgánů státní správy.
11.20. Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11.21. Kontrolní dny vede Objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru.
11.22. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
11.23. Technický dozor objednatele pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
11.24. Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty, části staveb a předměty geologického nebo archeologického zájmu, nalezené na staveništi, předá Zhotovitel neprodleně do péče a pravomoci Objednatele. Činnost Zhotovitele, kterou zasáhne pod stávající povrch terénu, bude průběžně dozorovat Objednatelem stanovený archeolog.
11.25. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zaměstnancům Zhotovitele nebo jiným osobám zabránilo v přemístění jakýchkoliv nálezů z původního místa uložení, v poškození nebo odcizení těchto nálezů.
11.26. Pokud Zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, svědčící o historické lidské činnosti, je povinen neprodleně oznámit nález Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, odbornému archeologickému pracovišti nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu neprodleně přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené právními předpisy.
11.27. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
11.28. Stavbyvedoucí Zhotovitele bude kromě činností, definovaných obecně závaznými právními předpisy, zabezpečovat zejména tyto činnosti:
a) Řídit realizaci prací Zhotovitele a jeho případných poddodavatelů
b) Provádět předávání stavebních prací, projektů a díla Objednateli
c) Projednávat a vyjadřovat se ke, změnám projektu, materiálu a dodávek
d) Projednávat a vyjadřovat se ke změnám objemu prací a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
e) Vést stavební deník, zaznamenávat v něm veškeré odsouhlasené změny oproti nabídkovému rozpočtu, vypracovat návrh na Změnový list stavby, pokud to nepředvídatelné okolnosti na stavbě budou vyžadovat.
f) Zastupovat Zhotovitele při jednání ve věci předmětu plnění této smlouvy při projednávání záborů a dopravních opatřeních
11.29. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.
12. Vlastnické právo k předmětu díla, patentová čistota


12.1. Vlastníkem zhotovované stavby je od počátku Objednatel. V souladu s ustanovením § 2624 občanského zákoníku nese nebezpečí škody nebo zničení stavby až do jejího předání Zhotovitel.
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12.2. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází ze Zhotovitele na Objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí úplného díla Objednatelem.
12.3. Objednatel má právo použít výkresy, specifikace, nabídky, kalkulace či ostatní dokumenty pro jakýkoliv účel bez závazku jakéhokoliv druhu ke Zhotoviteli nebo jeho poddodavateli.
12.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnutím těchto práv k duševnímu vlastnictví nejsou porušena žádná práva třetích osob, a odpovídá za veškerou škodu, která by Objednateli vznikla v případě nepravdivosti tohoto prohlášení.
13. Odpovědnost za vady, záruky
13.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku, že celé dílo a každá jeho část bude při předání prosta jakýchkoliv vad, věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti, výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými platnými předpisy.
13.2. Zhotovitel odpovídá za vady a jakost provedení díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i za kvalitu výrobků, veškerých součástí a příslušenství stavby, včetně materiálů použitých ke zhotovení díla, po záruční dobu šedesáti (60) měsíců ode dne protokolárního převzetí díla nebo jeho smluvně dohodnutých částí, dle této smlouvy Objednatelem, počínaje dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem dle odst. 9.1.
13.3. Oznámení vady, včetně popisu, jak se vada projevuje nebo projevila, zašle Objednatel Zhotoviteli písemně, elektronicky anebo doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil. V oznámení vady bude uvedena volba mezi následujícími nároky Objednatele:
a) v případě neopravitelných vad má Objednatel právo požadovat odstranění vady bezplatným dodáním nového díla nebo části díla - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však ve lhůtě stanovené mu Objednatelem podle povahy vady, nebo
b) požadovat odstranění vady bezplatnou opravou díla nebo jeho části - Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vady, pokud smluvní strany nestanoví jinak s ohledem na povahu vady, nebo
c) požadovat přiměřenou slevu ze smluvní ceny, která bude vyčíslena jako prokázané zvýšené náklady na provoz a údržbu díla vzniklé Objednateli v důsledku vady.
13.4. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady. Neodstranili Zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu Objednatelem, může Objednatel rovněž vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady Zhotovitele, aniž by tím Objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli účelně a prokazatelně vynaložené náklady, které byly s odstraněním vady zajišťovaným Objednatelem spojeny, a to do třiceti (30) dnů po obdržení příslušné faktury Objednatele. V případě neproplacení této faktury má Objednatel právo započíst své pohledávky proti kterékoli platbě Zhotoviteli.
13.5. V případě, že vada díla bude takového rozsahu či charakteru, že bude vadu nutno odstranit či začít odstraňovat okamžitě po jejím vzniku, resp. zjištění (z ekonomických, provozních, bezpečnostních či jiných závažných důvodů), je Objednatel oprávněn odstranit vadu sám na náklady Zhotovitele, a toto své rozhodnutí sdělí Zhotoviteli v reklamaci. V tomto případě není dotčena záruční lhůta.
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13.6. Na vyměněnou nebo nově dodanou část díla v záruční lhůtě se vztahuje záruční lhůta v původní délce, která začíná běžet dnem uvedení vyměněné nebo nově dodané části díla do provozu.
13.7. Odstranění vady nemá vliv na nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. Objednatel má vůči Zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady.
14. Smluvní pokuty
14 1. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy a v následující výši:
a) pro případ nedodržení termínu dokončení stavby je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla celkem dle článku 3 odst. 3.2 dle této smlouvy za každý den prodlení;
b) pro případ nedodržení termínu předání a převzetí díla podle čl. 5 smlouvy
(podpis protokolu o předání a převzetí díla Objednatelem) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ze smluvní ceny dle odst. 3.2 dle této smlouvy za každý den prodlení;
c) pro případ poškození původních historických konstrukcí, jejich částí nebo
poškození archeologických nálezů 50.000 Kč za každý jednotlivý případ. Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu vzniklé škody;
d) pro případ prodlení s vyklizením staveniště (dle zápisu ve stavebním deníku)
za každý započatý den 10.000 Kč;
e) pro případ prodlení z dohodnutých termínů odstranění vad a nedodělků za
každý započatý den 10.000 Kč;
f) pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků reklamovaných
a uznaných za každý započatý den 10.000 Kč;
g) v případě porušení povinnosti dle čl. 21 odst. 21.2 při plnění zakázky pomocí
jiných osob kromě poddodavatelů, odsouhlasených dopředu Objednatelem, 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ;
h) pro případ nedodržení některého z ustanovení z aktuální verze Plánu BOZP
anebo ujednání o udržování čistoty na staveništi a v prostoru areálu památky, 10.000 Kč za každý jednotlivý zdokumentovaný případ;
i) za porušení povinnosti mlčenlivosti, specifikované v čl. 17 odst. 17.7 této
smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti;
j) v případě porušení povinnosti v čl. 6 odst. 6.34 za každý jednotlivý případ
10.000 Kč;
k) pro případ, kdy objednatel zjistí, že restaurátorské práce provádí jiná osoba,
než restaurátor uvedený v příloze č. 3 této smlouvy, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.
14.2. Pokuty a náhrady nákladů řízení uložené kontrolními orgány za porušení povinností Zhotovitele při ochraně životního prostředí, podzemních vod, dodržování protipožárních opatření a pravidel bezpečnosti práce, pravidel odpadového hospodářství, jakož i pokuty a náhrady nákladů řízení uložené ostatními orgány státní správy v průběhu realizace díla budou v plném rozsahu uhrazeny Zhotovitelem.
14.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy řečeno jinak, úhrada smluvní pokuty a náhrady nákladů řízení nemá vliv na nároky Objednatele dané mu touto smlouvou i obecně závaznými předpisy, včetně nároku na odstranění vady, náhradu škody a odstoupení od smlouvy nebo její vypovězení.
14.4. Smluvní strany sjednávají vzájemně smluvní pokutu pro případ prodlení s platbami, vzniklé z této smlouvy, kterékoli ze smluvních stran ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta zahrnuje úrok z prodlení.
14.5. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony od oprávněné smluvní strany. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu závazku splnit povinnosti dané jí touto smlouvou.
14.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
14.7 Povinná smluvní strana je povinna uhradit smluvní pokutu na účet oprávněné smluvní strany během třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení faktury na smluvní pokutu.
15. Náhrada škody
15.1. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu Zhotovitelem i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a nezahrnuje ušlý zisk.
15.2. Zhotovitel nemá nárok uplatňovat na Objednateli náhradu škod, které Zhotovitel způsobil při plnění smlouvy nebo v souvislosti s ní třetím stranám, nebo které byly Zhotovitelem způsobeny osobám pracujícím pro Zhotovitele při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ní, s výjimkou těch případů, kdy je za vznik škody odpovědný zčásti či zcela Objednatel.
16. Odstoupení od smlouvy, vypovězení smlouvy
16.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě podstatného porušení smlouvy Zhotovitelem, kterým je, zejména:
a) Zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt bez předchozího souhlasu Objednatele,
b) prodlení Zhotovitele z jeho viny s řádným ukončením a předáním díla nebo jeho části o více než 5 pracovních dnů,
c) práce Zhotovitele vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, či obecně závaznými právními předpisy a Zhotovitel je nenahradil bezvadným plněním či vady neodstranil v dohodnutém termínu,
d) došlo k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně Zhotovitele o více než pět pracovních dnů, nebo na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků a Zhotovitel tuto situaci nenapravil v dohodnutém termínu,
e) Zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší v místě plnění nebo v areálu Objednatele pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci, staveništní řád, či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla nebo jednal-li způsobem, jímž mohl Objednateli či jiné osobě, v souvislosti s plněním dle této smlouvy způsobit škodu na jeho/jejím majetku, či jinou vážnou újmu,
f) smluvní pokuta dosáhne výše 15% celkové smluvní ceny,
g) Zhotovitel opakovaně nedodržuje technologické postupy vyplývající z platných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů Objednatele
h) v případě, že Zhotovitel neodstraní vady v přiměřené lhůtě, má Objednatel právo od smlouvy odstoupit.
16.2. Zhotovitel neplní své povinnosti při odstraňování reklamovaných vad co do rozsahu, kvality nebo termínů. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, nebo smlouvu vypovědět, pokud:
a) na majetek zhotovitele byl vyhlášen konkurs nebo povoleno vyrovnání,
b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
Vznik kterékoliv z těchto skutečností je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nebo výpověď však není rozhodující, jakým způsobem se objednatel dozvěděl o vzniku těchto skutečností.
16.3. Odstoupení od smlouvy nebo výpověď ze smlouvy pro podstatné porušení se nedotýká povinnosti Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokuty a/nebo nahradit Objednateli způsobené škody.
16.4. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy Zhotovitelem, zašle Zhotoviteli "oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel bude postupovat podle pokynů Objednatele uvedených v tomto oznámení. Zhotovitel rovněž postoupí Objednateli veškerá práva, včetně práv z patentů a licenčních smluv a veškerého průmyslového a duševního vlastnictví, právní nároky a výhody Zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy. Objednatel je v tomto případě oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy.
V takovém případě všechny náklady převyšující smluvní cenu dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do šedesáti (60) dnů po obdržení faktury Objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči Zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které Zhotoviteli fakturuje.
16.5. Objednatel má rovněž právo odstoupit od smlouvy nebo dát výpověď ze smlouvy z vlastního rozhodnutí bez uvedení důvodu, a to kdykoliv v průběhu jejího plnění. Toto musí být provedeno písemnou formou. Objednatel v takovém případě Zhotoviteli zaplatí:
a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou Zhotovitelem, předanou Objednateli ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem,
b) prokázané náklady účelně vynaložené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy na dosud nedokončenou část předmětu smlouvy.
Pokud není v písemném oznámení Objednatele o odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem z vlastního rozhodnutí uvedeno jinak, Zhotovitel po obdržení oznámení neprodleně:
a) zastaví provádění díla,
b) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy vážící se k dílu,
c) předá Objednateli dílo nebo části díla provedené Zhotovitelem ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy Objednatelem a postoupí Objednateli veškerá práva, právní nároky a výhody Zhotovitele k předmětu smlouvy ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy.
16.6. Za den odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení nebo výpovědi oprávněné strany doručeno druhé smluvní straně.
16.7. Uplatněním možnosti odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy a následným ukončením platnosti smlouvy nezaniká právo na uplatnění záručních podmínek, práva na náhradu škody nebo smluvní pokuty, resp. návrh na vyrovnání vzájemných pohledávek, nebo pohledávek kterékoliv ze smluvních stran, pokud v průběhu platnosti smlouvy nebo v souvislosti s jejím ukončením druhé smluvní straně vznikly.
16.8. Vzájemné pohledávky vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy nebo výpovědi ze smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede Objednatel. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.
16.9. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí také v případě nepřidělení finančních prostředků z programu financovaného ze státního rozpočtu.
17. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství
17.1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré obchodní, technické a jiné informace a materiály, které mu byly svěřeny Objednatelem nebo které o Objednateli v průběhu plnění smlouvy získá, bude udržovat v tajnosti, nevyužije je ke svému finančnímu či jinému prospěchu, nepoužije jich ve prospěch nebo pro potřeby třetích stran a nezpřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu odpovědného zástupce Objednatele a nepoužije tyto informace k jiným účelům, než k plnění této smlouvy. Veškeré převzaté či jinak získané materiály Zhotovitel, po ukončení díla, vydá řádně Objednateli.
17.2. Důvěrné informace jsou takové, které jedna ze smluvních stran za důvěrné označí. Ochrana těchto důvěrných informací potrvá po dobu touto stranou určenou, pokud není tato doba určena, ochrana informací potrvá po dobu 10 let po ukončení smlouvy.
17.3. Obchodní tajemství tvoří veškeré skutečnosti a informace obchodní, výrobní či technické povahy, související se smluvními stranami, které mají skutečnou nebo alespoň potenciální materiální či nemateriální hodnotu, pokud nejsou v příslušných odborných kruzích zcela běžně dostupné nebo nejde o skutečnosti všeobecně známé.
17.4. Pro ochranu obchodního tajemství Zhotovitele Objednatelem, platí výše uvedená ustanovení analogicky.
17.5. Závazek utajení trvá po celou dobu trvání skutečností tvořících obchodní tajemství.
17.6. Povinnost utajení se vztahuje i na třetí strany, kterým tyto informace poskytl Zhotovitel se souhlasem Objednatele a za podmínek podle tohoto ustanovení zajistí ochranu obchodního tajemství vůči třetí straně sám ve své smlouvě a zcela odpovídá za případné porušení ochrany obchodního tajemství i touto další stranou.
17.7 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech dalších skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
18. Změna závazku ze smlouvy
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Veškeré změny této smlouvy mohou být provedeny pouze na základě oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě. V případě vzniku změn, dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb a stavebních prací a dodávek či služeb, které nebyly realizovány, bude Objednatel vždy postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
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19. Řešení sporů
19.1. Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, byly urovnány především oboustrannou dohodou. Předmět neshod a sporů bude zaslán písemně doporučeným dopisem druhé smluvní straně.
19.2. Jestliže po 30 dnech od zaslání dopisu podle ustanovení odst. 19.1 smlouvy Objednatel a Zhotovitel nebyli schopni vzájemnou dohodou spor vyřešit, může jedna nebo druhá smluvní strana požádat, aby spor mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl řešen obecným soudem podle práva České republiky. Smluvní strany budou rozhodnutí soudu po právní moci respektovat.
20. Sdělení
Veškerá sdělení budou zasílána na adresy uvedené v ustanovení v článku. 1 této smlouvy, doporučeným dopisem. V pochybnostech se má za to, že oznámení odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku. Objednatel a Zhotovitel mohou běžné záležitosti, které nemají charakter oficiálního sdělení, např. vyjasňování stanovisek, výměnu názorů apod., vyřizovat telefonicky či e- mailem.
21. Ostatní ustanovení smlouvy
21.1. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, se připouští pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, který nesmí být bezdůvodně odepřen. Zhotovitel je povinen v případě změny poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikace, prokázat u poddodavatele, který jej nahrazuje, splnění kvalifikačních předpokladů stanovených v zadávacích podmínkách.
21.2 Zhotovitel může pro plnění této smlouvy použít pouze poddodavatele, o kterých předem informoval zápisem do stavebního deníku a to nejméně 5 pracovních dnů před použitím tohoto poddodavatele pro účely plnění této smlouvy
21.3 Druhá smluvní strana není oprávněna postoupit práva, povinnosti a závazky smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího souhlasu smluvní strany. Změny a doplňky této smlouvy a jejich příloh je možné přijímat po dohodě smluvních stran a pouze ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
21.4 Nejpozději v den podpisu smlouvy Objednatel předloží seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 2 této smlouvy.
21.5 Nejpozději v den podpisu smlouvy předloží Zhotovitel seznam osob, oprávněných jednat jeho jménem, včetně jim příslušejících kompetencí. Tento seznam bude tvořit samostatnou přílohu č. 3 této smlouvy.
21.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a Zhotovitel po dvou vyhotoveních.
21.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání svobodně, určitě, vážně a srozumitelně.
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21.8 Zhotovitel jako oprávněný odborný podnikatelský subjekt potvrzuje, že se před uzavřením této smlouvy za účelem vypracování své nabídky při výběrovém řízení důkladně seznámil s projektovou dokumentaci díla.
21.9 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
21.10 Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2027.
21.11 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy včetně všech jejích změn a dodatků a výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu Objednatele, a to v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
21.12 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
Příloha č. 2: Oprávněné osoby Objednatele
Příloha č. 3: Oprávněné osoby Zhotovitele
Příloha č. 4: Pojistná smlouva


Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů s plnou identifikací
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GEMA ART GROUP a.s. ®
Haštalská 760/27
110 00 Praha 1
IČO: 26437741
DIČ: CZ26437741
Zapsná v obchodním rejstříku, vedeneho
Máswkýrn součtem v Praze oddíl B, vložka 7114
[image: ]
V Praze dne  30.11.2017












NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV
PŘÍLOHA Č.

ÚZEMNÍ PAMÁTKOVÁ SPRÁVA
V PRAZE
POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)
[bookmark: bookmark12][bookmark: bookmark13]KRYCÍ LIST ROZPOČTU NA CELKOVOU NABÍDKU "NPÚ, SZ VELTRUSY ■ OBNOVA OBJEKTŮ V AREÁLU ZÁMKU PO POVODNI
2013
	Zn.
	ROZPOČET K ČÁSTI PROJEKTU OBNOVY SZ VELTRUSY PO POVODNÍCH 2013
	cena bez DPH
	DPH 21%
	cena s DPH

	a.
	Obnova Laudonova pavilonu po povodních 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná Ing. Vítem Mlázovským, č.zak 27/14, v srpnu 2014;
	1 069 225,83 Kč
	224 537,42 Kč
	1 293 763,25 Kč

	b.
	Obnova sklepa u Holandského selského domu po povodni 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná Ing. Vítem Mlázovským, č.zak. 29/14, v červenci 2014;
	603 817,07 Kč
	126 801,58 Kč
	730 618,65 Kč

	c.
	Oprava kapličky Charlotty Chotkové po povodni 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná Ing. Vítem Mlázovským, č.zak. 31/14, v červenci 2014;
	448 507,29 Kč
	94 186,53 Kč
	542 693,82 Kč

	d.
	Obnova Egyptského pavilonu po povodni 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná Ing. Vítem Mlázovským, č.zak. 28/14, v červenci 2014;
	2 052 378,22 Kč
	430 999,43 Kč
	2 483 377,65 Kč

	e.
	Oprava opěrných stěn v dančí oboře (HaHa příkop) po povodních 2013 - projektová dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, vypracovaná Ing. Vítem Mlázovským, č.zak. 30/14, v srpnu 2014;
	2 579 952,68 Kč
	541 790,06 Kč
	3 121 742,74 Kč

	f.
	Jáma pro katr - projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná společností PUDIS a.s., Ing. Zdeněk Podráský CsC, č. zak. 1 9900-0001-13, v červnu 2014;
	394 575,18 Kč
	82 860,79 Kč
	477435,97 Kč

	g-
	Areál SZ Veltrusy, Obnova po povodních - Dům zahradníka - projektová dokumentace pro realizaci stavby, vypracovaná Ing. arch. Miloš Kudrnovský, březen 2016.
	9 264 533,09 Kč
	1 945 551,95 Kč
	11 210 085,04 Kč

	h
	Areál SZ Veltrusy, Obnova po povodních - Dům zahradníka - projektová dokumentace pro realizaci stavby, vypracovaná Ing. arch. Miloš Kudrnovský, červenec 2014.
	1 462 158,50 Kč
	307 053,29 Kč
	1 769 211,79 Kč

	
	CELKOVÁ CENA DÍLA
	17 875147,86 Kč
	3 753 781,05 Kč
	21 628 928,91 Kč







[bookmark: bookmark14][bookmark: bookmark15]krycí list soupisu prací
	Název stavby
	ZÁMEK VELTRUSY - OPRAVA LAUDONOVA PAVILONU
	JKSO
	

	Název objektu
	OBNOVA PO POVODNÍCH 2013
	EČO
	

	Název části
	
	Místo
	Státní zámek Veltrusy

	
	
	IČ
	DIČ

	Objednatel
	NPÚ ÚPS Praha, Sabinova 5, 130 11 Praha 3
	
	

	Projektant
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	
	

	Zhotovitel
	GEMA ART GROUP, a.s.
	26437741
	CZ26437741

	
	
	
	

	
	Rozpočet číslo	Zpracoval
	Dne
	


1

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.
	Měrné a účelové jednotky

	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet
0
	Náklady /1 m.j.
	Počet
	Náklady /1 m.j.

	0
	0,00
	
	0,00
	0
	0,00

	Rozpočtové náklady v CZK

	A
	Základní rozp. náklady
	B Doplňkové náklady
	C
	Náklady na umístění stavby

	1
2
	HSV Dodávky
	636,25
	8 Práce přesčas
	0,00
	13
	Zařízení staveniště
	0,00

	
	Montáž
	536 682,63
	9 Bez pevné podl.
	0,00
	14
	Mimostav. doprava
	0,00

	3
	PSV Dodávky
	17 620,00
	10 Kulturní památka
	0,00
	15
	Územní vlivy
	0,00

	4
	Montáž
	286 286,95
	11
	0,00
	16
	Provozní vlivy
	0,00

	5
	"M" Dodávky
	0,00
	
	
	17
	Ostatní
	0,00

	6
	Montáž
	0,00
	
	
	18
	NUS z rozpočtu
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	841 225,83
	12 DN (ř. 8-11)
	0,00
	19
	NUS (ř. 13-18)
	35 000,00

	20
	HZS
	177 091,00
	21 Kompl. činnost
	0,00
	22
	Ostatní náklady
	15 909,00

	Pr<
Dat
	jjektant
	D
	Celkové náklady

	
	um a podpis
	Razítko
	23
	Součet 7,12,19-22
	1 069 225,83

	
	
	
	24
	15%	177 091,00 DPH
	26 563,70

	Objednatel
Datum a podpis
	Razítko
	25
	21%	892 134,83 DPH
	187 348,40

	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	1 283 137,93

	
	
	E
	Přípočty a odpočty
	

	Zhotovitel
	
	27
	Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	28
	Klouzavá doložka
	0,00

	Datum a podpis
	Razítko
	29
	Zvýhodnění + -
	0,00




[bookmark: bookmark16][bookmark: bookmark17]REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	ZÁMEK VELTRUSY - OPRAVA LAUDONOVA PAVILONU

	Objekt:
	OBNOVA PO POVODNÍCH 2013


Část:
JKSO:

	Objednatel:
	NPU ÚPS Praha, Sabinova 5,130 11 Praha 3

	Zhotovitel:
	GEMA ART GROUP, a.s.


Datum:

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.
	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	537 318,88

	1
	Zemní práce
	97 918,25

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	37 276,34

	6
	Úpravy povrchů a podlahy
	192 209,50

	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	209 914,79

	99
	Přesun hmot
	28 086,13

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	480 997,95

	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	48 575,50

	762
	Konstrukce tesařské
	105 491,30

	764
	Konstrukce klempířské
	2 273,00

	782K
	Práce kamenické
	144 664,11

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	2 903,04

	790U
	Práce restaurátorské
	177 091,00

	000
	Náklady na umístění stavby
	35 000,00

	0
	Ostatní
	15 909,00

	
	Celkem
	1 069 225.83



[bookmark: bookmark18][bookmark: bookmark19]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
	ZÁMEK VELTRUSY - OPRAVA LAUDONOVA PAVILONU

	Objekt:
	OBNOVA PO POVODNÍCH 2013


Část:
JKSO:

	Objednatel:
	NPÚ ÚPS Praha, Sabinova 5,130 11 Praha 3

	Zhotovitel:
	GEMA ART GROUP, a.s.


Datum:

	P.Č.
	TV
	—
KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVĚ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB.

D

HSV

D

1
1
K
001
112101101
2
K
001
111211142
3
K
001
112201101
4
K
001
122703601
5
K
001
115101201
6
K
001
161101501
7
K
001
161101603
8
K
001
162201101
9
K
001
162301401
10
K
001
162301421
11
K
001
162701105
12
K
001
171201201
13
K
001
174201201
14
K
231
180406199
15
K
231
180406190
16
K
231
182001122
17
K
231
180402113
18
M
MAT
005724100

D

3
19
K
011
313212198

4,50

Práce a dodávky HSV
Zemni práce
Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
"BN”
Spálení listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu přes 1:3
Odstraněni pařezů D do 300 mm
Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa
"K1-BN"	80,00*0,30
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 24,00*2
Vytažení výkopku těženého z prostoru pod základy z hl do 6 m v hornině tř 1 až 4
Vodorovné přemístěni do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm Vodorovné přemístěni pařezů do 5 km D do 300 mm
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
Uloženi sypaniny na skládky
Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm
Odstraněni vrstvy zadmováni v tl.ccaSOOmm nad korunou stěny a uloženi k použití
"Z2"	50,00
Krycí vrstva koruny zdivá zadmovánim původním s geotextilií
"Z2”	50,00
Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm po skončeni práci
Založeni parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1
osivo směs travní parková rekreační
Svislé a kompletní konstrukce
Přesazeni lícových kamenných desek a bloků na M2 z původních kamenů, vč.spárování z M2
"K6 - zednická práce bez restaurárora" 4,50
■K8”	0,13
	kus
	1,000
	2 727,00
	537 318,88
97 918,25
2 727,00
	CS URS PRAHA

	kus
	1,000
	227,00
	227,00
	CS URS PRAHA

	kus
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS URS PRAHA

	m3
	24,000
24,000
	409,00
	9 816,00
	CS URS PRAHA

	hod
	50,000
	73,00
	3 650,00
	CS URS PRAHA

	m3
	48,000
48,000
	400,00
	19 200,00
	CS URS PRAHA

	m3
	24,000
	470,00
	11 280,00
	CS URS PRAHA

	m3
	24,000
	27.00
	648,00
	CS URS PRAHA

	kus
	1,000
	136,00
	136,00
	CS URS PRAHA

	kus
	1,000
	227,00
	227,00
	CS URS PRAHA

	m3
	24,000
	245,00
	5 880,00
	CS URS PRAHA

	m3
	24,000
	14,00
	336,00
	KALKULACE

	kus
	1,000
	455,00
	455,00
	CS URS PRAHA

	m2
	50,000
50,000
	318,00
	15 900,00
	KALKULACE

	m2
	50,000
50,000
	409,00
	20 450,00
	KALKULACE

	m2
	50,000
	55,00
	2 750,00
	CS URS PRAHA

	m2
	50,000
	32,00
	1 600,00
	CS URS PRAHA

	kg
	1,250
	509,00
	636,25
37 276,34
	CS URS PRAHA

	m3
	5,130
	6 818,00
	34 976,34
	KALKULACE



4,500
0,130

	20
	K
	011
	313212199
	Výměna krycích kamenných desek na M2 z nových kamenů (pískovec Božanov),vč.spárování z M2
	m3
	0,100
	23 000,00
	2 300,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"K12"	0,05
	
	0,050
	
	
	

	
	
	
	
	"K13”	0,05
	
	0,050
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	0,100
	
	
	

	
	D
	
	6
	Úpravy povrchů a podlahy
	
	
	
	192 209,50
	

	21
	K
	011
	623321122
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá dřevem hlazená, stěn nanášená ručně z M4
	m2
	12,000
	591,00
	7 092,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	■ZT'	12,00
	
	12,000
	
	
	

	22
	K
	015
	628195001
	Očištění dlažby a zdivá z kamene ručně' před započetím oprav
	m2
	276,500
	145,00
	40 092,50
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	■K1"	80,00+10,00
	
	90,000
	
	
	

	
	
	
	
	"K3”	5,00
	
	5,000
	
	
	

	
	
	
	
	"K4"	75,50
	
	75,500
	
	
	

	
	
	
	
	-K5-	69,00
	
	69,000
	
	
	

	
	
	
	
	"K9"	12,00
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	"KU"	25,00
	
	25,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	276,500
	
	
	

	23
	K
	312
	628635422
	Přespárování líce zdivá z kamene maltou M2 hl spár do 80 mm
	m2
	186,500
	418,00
	77 957,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"K3"	5,00
	
	5,000
	
	
	

	
	
	
	
	”K4"	75,50
	
	75,500
	
	
	

	
	
	
	
	"K5"	69,00
	
	69,000
	
	
	

	
	
	
	
	"K9"	12,00
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	"K11"	25,00
	
	25,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	186,500
	
	
	

	24
	K
	011
	631319211
	Příplatek k mazaninám za přidáni PP mikrovláken pro objemové vyztuženi 0,9 kg/m3
	m3
	24,000
	86,00
	2 064.00
	CS URS PRAHA

	25
	K
	011
	632450124
	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z malty M2 provedený v pásu
	m2
	24,000
	1 091,00
	26 184,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"Z2"	24,00
	
	24,000
	
	
	

	26
	K
	011
	632451498
	Příplatek k cenám potěru za přísadu PP vlákna
	m2
	24,000
	50,00
	1 200,00
	CS URS PRAHA

	27
	K
	014
	636195008
	Oprava spárování dlažby z kamene na M2 do hl.SOmm
	m2
	90,000
	418,00
	37 620,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"K1 - zednická práce bez restaurátora" 80,00+10,00
	
	90,000
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	209 914,79
	

	28
	K
	321
	938903114
	Vysekáni spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém
	m2
	186,500
	290,00
	54 085,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"K3"	5,00
	
	5,000
	
	
	

	
	
	
	
	”K4"	75,50
	
	75,500
	
	
	

	
	
	
	
	"K5"	69,00
	
	69,000
	
	
	

	
	
	
	
	"K9”	12,00
	
	12,000
	
	
	

	
	
	
	
	"K11"	25,00
	
	25,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	186,500
	
	
	

	29
	K
	321
	938903116
	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel
	m2
	12,000
	545,00
	6 540,00
	CS URS PRAHA


5,130

"K10"
Součet
0,50	0,500

	30
	K
	003
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	120,000
	114,00
	13 680,00
	CS URS PRAHA

	31
	K
	003
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKO den použití
	m2
	14 400,000
	5,00
	72 000,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	120,00*30*4
	
	14 400,000
	
	
	

	32
	K
	003
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	120,000
	86,00
	10 320,00
	CS URS PRAHA

	33
	K
	013
	967042712
	Odsekání zdivá z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm
	m2
	24,000
	327,00
	7 848,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"Z2"	24,00
	
	24,000
	
	
	

	34
	K
	013
	978015391
	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %
	m2
	12,000
	86,00
	1 032,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"Z1"	12,00
	
	12,000
	
	
	

	35
	K
	006
	981511118
	Odbouráni kamenného zdivá postupným rozebíráním k použití s očistěním
	m3
	5,130
	3 182,00
	16 323,66
	KALKULACE

	
	
	
	
	"K6 - zednická práce bez restaurárora"	4,50
	
	4,500
	
	
	

	
	
	
	
	"K8"	0,13
	
	0,130
	
	
	

	
	
	
	
	"K10"	0,50
	
	0,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,130
	
	
	

	
	D
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	28 086,13
	

	36
	K
	006
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	25,713
	227,00
	5 836,85
	CS URS PRAHA

	37
	K
	006
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui ZKD 1 km přes 1 km
	t
	231,417
	33,00
	7 636,76
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	25,713*9
	
	231,417
	
	
	

	38
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uloženi stavebního kamenného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	25,713
	200,00
	5 142,60
	KALKULACE

	39
	K
	211
	998212111
	Přesun hmot pro mosty zděné, v do 20 m
	t
	28,960
	327,00
	9 469,92
	CS URS PRAHA

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	480 997,95
	

	
	D
	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	48 575,50
	

	40
	K
	711
	711331382
	Provedeni hydroizolace pásy na sucho z tkaniny
	m2
	50,000
	9,00
	450,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"č.1"	50,00
	
	50,000
	
	
	

	41
	M
	MAT
	693210670
	geomřiže tkané z polyesteru povrstvené PET 150/30
	m2
	60,000
	136,00
	8 160,00
	CS URS PRAHA

	42
	K
	711
	711341568
	Provedení hydroizolace bentonit.rohoží tl.6,5mm
	m2
	50,000
	773,00
	38 650,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"č.1”	50,00
	
	50,000
	
	
	

	43
	K
	711
	998711101
	Přesun hmottonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m
	t
	2,631
	500,00
	1 315,50
	CS URS PRAHA

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	105 491,30
	

	44
	K
	762
	762713142
	Montáž kce z řeziva DB průřezové plochy do 450 cm2
	m
	113,400
	650,00
	73 710,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"HR"	4,20*27
	
	113,400
	
	
	

	45
	M
	MAT
	605561022
	řezivo dubové - hranoly sušené
	m3
	0,430
	22 000,00
	9 460,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"HR"	0,43
	
	0,430
	
	
	

	46
	K
	762
	762081354
	Jednostranné hoblováni hranolů průřezové plochy do 450 cm2 na staveništi
	m
	50,400
	227,00
	11 440,80
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"HR"	4,20*3*4
	
	50,400
	
	
	

	47
	K
	762
	762751840
	Demontáž kcí na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2
	m
	113,400
	95,00
	10 773,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"HR"	4,20*27
	
	113,400
	
	
	

	48
	K
	762
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	0,215
	500,00
	107,50
	CS URS PRAHA

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	2 273,00
	

	49
	K
	764
	764296239
	Oprava oplechování pararetu Pb tl.2mm
	m
	1,000
	2 273,00
	2 273,00
	KALKULACE


'Z1
12,00 12,000

	
	D
	782K
	"PL”	1
Práce kamenické
	1,000
	144 664,11

	50
	K
	782
	782991121
	Výměna lícových pískovcových kvádrů provedených jako kopie, malta M2,vč.výseku původních
	m3
	2,700
	50 000,00
	135 000,00

	
	
	
	
	Pozn: práce bez restaurátora
	
	
	
	

	
	
	
	
	-K1-	0,25
	
	0,250
	
	

	
	
	
	
	”K2"	0,90
	
	0,900
	
	

	
	
	
	
	■K3‘	0,10
	
	0,100
	
	

	
	
	
	
	”K4'	0,90
	
	0,900
	
	

	
	
	
	
	"K5*	0,45
	
	0,450
	
	

	
	
	
	
	"K5r*	0,10
	
	0,100
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,700
	
	

	51
	K
	782
	998782102
	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m
	t
	6,642
	1 455,00
	9 664,11

	
	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	2 903,04

	52
	K
	783
	783783312
	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru
	m2
	90,720
	32,00
	2 903,04

	
	
	
	
	"HR"	4,20*27*0,20*4
	
	90,720
	
	

	
	D
	
	790U
	Práce restaurátorské
	
	
	
	177 091,00

	
	
	
	
	(dle Zprávy z restaurátorského průzkumu a rest záměru, ak.soch. V. Adamec)
	
	
	
	

	53
	K
	783
	790UR0001
	Doplňující restaurátorský průzkum vč. aktualizace rest záměru - viz či. VI. bod 1, 2x paré + 1x CD
	
	1,000
	4 545,00
	4 545,00

	54
	K
	783
	790UR0002
	Mechanické a biocldní očištěni - viz čl. VI. bod 3
	
	1,000
	9 091,00
	9 091,00

	55
	K
	783
	790UR0003
	Očistění a omytí teplou vodou, lokálně nízkotl. parou - viz čl. VI. bod 2
	
	1,000
	8 182,00
	8 182,00

	56
	K
	783
	790UR0004
	Lokální odsolení povrchu - viz čl. VI. bod 4
	
	1,000
	14 545,00
	14 545,00

	57
	K
	783
	790UR0005
	Lokální zpevněni a hl. injektáž - viz čl. VI. bod 5
	
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	58
	K
	783
	790UR0006
	Přeosazení části zdivá koruny pilířů (K6)
	
	1,000
	15 455,00
	15 455,00

	59
	K
	783
	790UR0007
	Zhotoveni a osazeni nové desky na vrchní stranu pilíře (K6)
	
	1,000
	8 909,00
	8 909,00

	60
	K
	783
	790UR0008
	Provedeni modelačních doplňků (plomby, doplnění v rámci K1-K5.K7)
	
	1,000
	36 364,00
	36 364,00

	61
	K
	783
	790UR0009
	Doplnění chybějícího spárování (K1,K4,K5,K9) - viz čl. VI. bod 7
	
	1,000
	31 818,00
	31 818,00

	62
	K
	783
	790UR1010
	Lokální barevná retuš a biocidní ošetřeni
	
	1,000
	11 818,00
	11 818,00

	63
	K
	783
	790UR1011
	Lokální hydrofobizace - viz čl. VI. bod 11
	
	1,000
	10 000,00
	10 000,00

	64
	K
	783
	790UR1012
	Restaurátorská zpráva - 3x paré + 2x CD
	
	1,000
	16 364,00
	16 364,00

	
	D
	
	000
	Náklady na umístěni stavby
	
	
	
	35 000,00

	65
	K
	001
	01301
	Zařízení staveniště
“ - provizorní mobilní ohrazeni v.2n, dl.64,0m = 38,400,-
” - nádrž na pitnou vodu 10001 po dobu 4 měsíců = 7,900,-
	
	1,000
	30 000,00
	30 000,00

	
	
	
	
	" - přístřešek na materiál po dobu 4 měsíců = 22,000,-
	
	
	
	

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	

	66
	K
	001
	01701
	Ostatní NUS
" - doprava zaměstnanců = 12,000,-
" - práce na památkovém objektu = 10,000,-
	
	1,000
	5 000,00
	5 000,00

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	

	
	D
	
	OST
	Ostatní
	
	
	
	15 909,00



CS URS PRAHA
CS URS PRAHA
KALKULACE
KALKULACE
KALKULACE




























D	001
67
68
15 909,00
kpl	1,000	13 636,00	13 636,00
kpl	1,000	2 273,00	2 273,00
1 069 225 83

Ostatní práce
Dokumentace skutečného provedeni
Informační cedule 0,5x1,0 m
Celkem
[bookmark: bookmark20][bookmark: bookmark21]krycí list soupisu prací
	Název stavby
	ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU
	JKSO
	801 47 1

	Název objektu
	OBNOVA PO POVODNI 2013
	EČO
	

	Název části
	
	Místo
	Zámek Veltrusy

	
	
	IČ
	DIČ

	Objednatel
	Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5
	
	
	

	Projektant
	xxxxxxxxxxxxxxxx
	
	
	

	Zhotovitel
	GEMA ART GROUP, a.S.
	
	26437741
	CZ26437741

	
	
	
	

	
	Rozpočet číslo	Zpracoval
	Dne
	

	
	ir	1
	
	

	
	ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.



Měrné a účelové jednotky
Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.	Počet	Náklady/1 m.j.
[bookmark: bookmark22][bookmark: bookmark23]0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rozpočtové náklady v CZK
	A
	Základní rozp. náklady
	B
	Doplňkové náklady
	c
	Náklady na umístění stavby

	1
	HSV
	Dodávky
Montáž
	0,00
	8
	Práce přesčas
	0,00
	13
	Zařízení staveniště
	0,00

	2
	
	
	514 275,57
	9
	Bez pevné podl.
	0,00
	14
	Mimostav. doprava
	0,00

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00
	10
	Kulturní památka
	0,00
	15
	Územní vlivy
	0,00

	4
	
	Montáž
	61 359,50
	11
	
	0,00
	16
	Provozní vlivy
	0,00

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00
	
	
	17
	Ostatní
	0,00

	6
	
	Montáž
	0,00
	
	
	18
	NUS z rozpočtu
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	575 635,07
	12
	DN (ř. 8-11)
	0,00
	19
	NUS (ř. 13-18)
	19 091,00

	20
	HZS
	0,00
	21
	Kompl. činnost
	0,00
	22
	Ostatní náklady
	9 091,00

	Projektant
	
	
	
	
	D
	Celkové náklady
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	603 817,07

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	24
	15 %	0,00 DPH
	0,00

	Objednatel
	
	
	
	
	25
	21%	603 817,10 DPH
	126 801,60

	
	
	
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	730 618,67

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	E
	Přípočty a odpočty
	
	

	Zhotovitel
	
	
	
	
	27
	Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	0,00

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	29
	Zvýhodnění + -
	0,00




[bookmark: bookmark24][bookmark: bookmark25]REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU

	Objekt:
	OBNOVA PO POVODNI 2013


Část:
	JKSO:
	801 47 1



	Objednatel: Zhotovitel: Datum:
	Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5
GEMA ART GROUP, a.s.
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	514 275,57

	1
	Zemni práce
	149 839,75

	2
	Zakládáni
	17 027,30

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	102 051,30

	4
	Vodorovné konstrukce
	80 678,54

	5
	Komunikace
	14 630,00

	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
	55 188,00

	9
	Ostatni konstrukce a práce-bourání
	94 860,68

	99
	Přesun hmot
	61 935,88

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	61 359,50

	767K
	Konstrukce kovárské-dodávky
	61 359,50

	000
	Náklady na umístěni stavby
	19 091,00

	O01
	Ostatni
	9 091,00

	
	Celkem
	603 817.07



[bookmark: bookmark26][bookmark: bookmark27]SOUPIS PRACÍ
Stavba:	ZÁMEK VELTRUSY - OBNOVA SKLEPA U HOLANDSKÉHO SELSKÉHO DOMU
Objekt:	OBNOVA PO POVODNI 2013
Část:
JKSO:	801 47 1
Objednatel:	Národní památkový ústav v Praze, Sabinova 373/5
Zhotovitel:	GEMA ART GROUP, a.s.
Datum:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.


	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	514 275,57

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	149 839,75

	1
	K
	001
	131301101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	2,100
	1 455,00
	3 055,50 CS URS Praha

	
	
	
	
	"SCH"	2,10
	
	2,100
	
	

	2
	K
	001
	171151101
	Hutnění násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu
	m2
	70,000
	59,00
	4 130,00 CS URS PRAHA

	3
	K
	001
	174101102
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
	m3
	1,150
	1 236,00
	1 421,40 CS URS PRAHA

	4
	K
	001
	181951102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	70,000
	164,00
	11 480,00 CS URS PRAHA

	5
	K
	231
	182001111
	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5
	m2
	170,000
	19,00
	3 230,00 CS URS PRAHA

	6
	K
	013
	997013001
	Vyklizení ulehlé sutí z prostorů uzavřených s naložením z hl do 2 m
	m3
	22,000
	3 605,00
	79 310,00 CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"DE" 22,00
	
	22,000
	
	

	7
	K
	001
	130001102
	Příplatek na práce za archeologického dozoru
	m3
	22,000
	1 382,00
	30 404,00 KALKULACE

	8
	K
	001
	114203204
	Očištěni nabouraného kamene a cihel od malty
	m3
	3,300
	873,00
	2 880,90 CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"Z2"	0,70
	
	0,700
	
	

	
	
	
	
	"Z1"	1,40
	
	1,400
	
	

	
	
	
	
	”Z5"	0,75
	
	0,750
	
	

	
	
	
	
	"Z6"	0,45
	
	0,450
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	3,300
	
	

	9
	K
	001
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	22,950
	236,00
	5 416,20 CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"DE" 22,00
	
	22,000
	
	

	
	
	
	
	"SCH"	2,10-1,15
	
	0,950
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	22,950
	
	

	10
	K
	001
	167101101
	Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	22,500
	159,00
	3 577,50 CS URS PRAHA

	11
	K
	001
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	22,950
	15,00
	344,25 CS URS PRAHA

	12
	K
	001
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	22,950
	200,00
	4 590,00 CS URS PRAHA

	
	D
	
	2
	Zakládáni
	
	
	
	17 027,30

	13
	K
	002
	155281122
	Vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu z lomového kamene středním
	m2
	23,000
	350,00
	8 050,00 CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"Z1”	23,00
	
	23,000
	
	

	14
	K
	002
	155281124
	Vyklínování uvolněných spár ve zdivu cihelné klenby
	m2
	25,000
	350,00
	8 750,00 CS URS PRAHA

	
	
	
	
	”Z2"	25,00
	
	25.000
	
	

	15
	K
	002
	211531118
	Výplň odvodňovacích žeber z kačírku frakce 16 až 32mm
	m3
	0,100
	2 273,00
	227,30 CS URS PRAHA




	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	102 051,30

	K
	011 311231157
	Zdivo nadezdívky z cihel lícových dl 290 mm C1 na M1
	m3
	1,150
	17 755,00
	20 418,25 CS URS PRAHA

	
	
	"Z8"	1,15
	
	1,150
	
	

	K
	014 317235813
	Doplněni a přezdění zdivá cihelného C1na maltu M1
	m3
	0,850
	5 091,00
	4 327,35 KALKULACE

	
	
	*Z2"	0,70
	
	0,700
	
	

	
	
	"Z4"	0,15
	
	0,150
	
	

	
	
	Součet
	
	0,850
	
	

	K
	015 327215134
	Přezdíváni původního kamenného zdivá na maltu M1
	m3
	2,600
	7 727,00
	20 090,20 KALKULACE

	
	
	"Z1"	1,40
	
	1,400
	
	

	
	
	"Z5*	0,75
	
	0,750
	
	

	
	
	"Z6“	0,45
	
	0,450
	
	

	
	
	Součet
	
	2,600
	
	

	K
	231 348101120
	Osazeni závěsů mřiží s vysekáním otvorů
	kus
	4,000
	1 091,00
	4 364,00 KALKULACE

	
	
	"O1"	4
	
	4,000
	
	

	K
	231 348942142
	Zábradlí ocelové osazené do vynechaných otvorů
	m
	8,500
	5 909,00
	50 226,50 KALKULACE

	M
	MAT 583807690
	dodání vhodného kamene
	m3
	0,750
	3 500,00
	2 625,00 KALKULACE

	
	
	*Z5"	0,75
	
	0,750
	
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	80 678,54

	K
	014 411388531
	Zabetonování želbet. desky pod schodiště
	m3
	0,346
	11 364,00
	3 931,94 CS URS PRAHA

	
	
	"B1*	3,60*1,60*0,06
	
	0,346
	
	

	
	434232122
	Schodišťově stupně z cihel lícových C2 dl 290 mm na stojato na M1 vč.malt.lože
	
	
	
	

	K
	011
	70mm
	m
	12,600
	6 091,00
	76 746,60 KALKULACE

	
	
	"SCH"	1,05*12
	
	12,600
	
	

	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	14 630,00

	K
	231 589116112
	Kryt ploch dvouvrstvý z hmot hlinitopísčitých ti do 50 mm
	m2
	70,000
	209,00
	14 630,00 KALKULACE

	
	
	"příjezdová komunikace"	70,00
	
	70,000
	
	

	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	55 188,00

	K
	015 628195001
	Očištění zdivá nebo betonu zdí před započetím oprav ručně
	m2
	48,000
	109,00
	5 232,00 CS URS PRAHA

	
	
	"Z1"	23,00
	
	23,000
	
	

	
	
	*Z2”	25,00
	
	25,000
	
	

	
	
	Součet
	
	48,000
	
	

	K
	015 628635212
	Spárováni starého zdivá z lomového kamene zdí maltou M2 hl do 80 mm
	m2
	32,000
	418,00
	13 376,00 CS URS PRAHA

	
	
	*Z1*	23,00
	
	23,000
	
	

	
	
	*Z6"	9,00
	
	9,000
	
	

	
	
	Součet
	
	32,000
	
	

	K
	015 628635231
	Spárování starého zdivá cihelného zdí maltou M2 hl do 50 mm
	m2
	25,000
	409,00
	10 225,00 CS

	
	
	*Z2"	25,00
	
	25,000
	
	URS PRAHA

	K
	014 629995101
	Očištění ploch omytím tlakovou vodou
	m2
	48,000
	105,00
	5 040,00 CS URS PRAHA


*Z7”	0,10
0,100
“Z1*	23,00	23,000
"Z2"	25,00	25,000
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Součet
48,000

	011
	636212211
	Dlažba z cihel pálených lícových dl 290 mm naplocho do lože z písku a vápna
	m2
	17,500
	1 218,00
	21 315,00 KALKULACE

	
	
	"Z3"	17,50
	
	17,500
	
	

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	94 860,68

	321
	938903113
	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z lomového kamene
	m2
	23,000
	382,00
	8 786,00 CS URS PRAHA

	
	
	"Z1"	23,00
	
	23,000
	
	

	321
	938903116
	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu z cihel
	m2
	25,000
	545,00
	13 625,00 CS URS PRAHA

	
	
	"Z2"	25,00
	
	25,000
	
	

	006
	981511116
	Odbourání lícového zdivá cihelného postupným rozebíráním
	m3
	0,850
	2 636,00
	2 240,60 KALKULACE

	
	
	■Z2"	0,70
	
	0,700
	
	

	
	
	"Z4"	0,15
	
	0,150
	
	

	
	
	Součet
	
	0,850
	
	

	006
	981511118
	Odbourání kamenného zdivá postupným rozebíráním k použití s očistěním
	m3
	2,600
	3 182,00
	8 273,20 KALKULACE




	"Z1"	1,40
	1,400
0,750
0,450
2,600

	
	"Z5"	0,75
”Z6"	0,45
Součet
	

	D
	
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	61 935,88

	K
	013
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	415,610
	33,00
	13 715,13 CS URS

	
	
	
	41,561*10
	
	415,610
	
	

	K
	013
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením
	t
	41,561
	200,00
	8 312,20 CS URS

	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	41,561
	591,00
	24 562,55 CS URS

	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	30,692
	500,00
	15 346,00 CSURS

	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	61 359,50

	D
	
	767K
	Konstrukce kovářské-dodávky
	
	
	
	61 359,50

	K
	783
	790UR0098
	Železná kovaná a nýtovaná mříž dvoukřidl. rozm.100x205cm se 4 závěsy do zdivá, vč. nátěrů
	ks
	1,000
	22 727,00
	22 727,00 KALKULACE

	
	
	
	"ozn.01”	1
	
	1,000
	
	

	K
	783
	790UR0099
	Železné kované zábradlí z tyči 20mm v.85cm s kotvením do zdivá vč. nátěrů
	m
	8,500
	4 545,00
	38 632,50 KALKULACE

	
	
	
	"Ozn.O2”	8,50
	
	8,500
	
	

	D
	
	000
	Náklady na umístění stavby
	
	
	
	19 091,00

	K
	001
	01301
	Zařízení staveniště
	
	1,000
	13 636,00
	13 636,00 KALKULACE



1/ provizorní mobilní ohrazení v.2m po 2 měsíce
2/ nádrž na pitnou vodu 1.00L
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
3/ elektrocentrála na dobu 2 měsíce
K 001 01701
D	OST
D	O01
1
Vyklinováni
1/ náklady na dopravu zaměstnanců
1
Ostatní
Ostatní práce
Dokumentace skutečného provedení
	
	1,000
	
	

	
	1,000
	5 455,00
	5 455,00 KALKULACE

	
	1,000
	
	

	kpl
	1,000
	9 091,00
	9 091,00
9 091,00
9 091,00



603 817.07
Celkem
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Objednatel
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Zpracoval
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ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.
Měrné a účelové jednotky
	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet	N
	áklady/1 m.j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	
	
	Rozpočtové náklady v
	CZK
	
	

	A
	Základni rozp. náklady
	B Doplňkové náklady
	C	Náklady na umístění stavby

	1
	HSV Dodávky
	280,00
	8 Práce přesčas
	0,00
	13 Zařízení staveniště
	0,00

	2
	Montáž
	138116,14
	9 Bez pevné podl.
	0,00
	14 Mimostav. doprava
	0,00

	3
	PSV Dodávky
	18 740,00
	10 Kulturní památka
	0,00
	15 Územní vlivy
	0,00

	4
	Montáž
	117 371,15
	11
	0,00
	16 Provozní vlivy
	0,00

	5
	"M” Dodávky
	0,00
	
	
	17 Ostatní
	0,00

	6
	Montáž
	0,00
	
	
	18 NUSz rozpočtu
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	274 507,29
	12 DN (r. 8-11)
	0,00
	19 NUS (ř. 13-18)
	15 000,00

	20
	HZS
	153 000,00
	21 Kompl. činnost
	0,00
	22 Ostatní náklady
	6 000,00

	Projektant
	
	
	
	D	Celkové náklady

	
	
	
	
	
	23 Součet 7,12,19-22
	448 507,29

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	24 21 %	295 507,29 DPH
	62 056,60

	Objednatel
	
	
	
	25 15%	153 000,00 DPH
	22 950,00

	
	
	
	
	
	26 Cena s DPH (ř. 23-25)
	533 513,89

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	E	Přípočty a odpočty

	Zhotovitel
	
	
	
	27 Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	
	
	
	28 Klouzavá doložka
	0,00

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	29 Zvýhodněni + -
	0,00




[bookmark: bookmark32][bookmark: bookmark33]REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	ZÁMEK VELTRUSY - OPRAVA KAPLIČKY CARLOTTY CHOTKOVÉ

	Objekt:
	OPRAVA PO POVODNI 2013


Část:
	JKSO:
	801 47 8



	Objednatel:
	NPÚ ÚPS Praha, Sabinova 5,130 11 Praha 3

	Zhotovitel:
	GEMA ART GROUP, a.s.


Datum:

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.
	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	138 396,14

	1
	Zemní práce
	22 170,50

	2
	Zakládáni a zpevňováni konstrukcí
	27 110,00

	6
	Úpravy povrchů a podlahy
	59 740,00

	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	29 375,64

	99
	Přesun hmot
	5 760,64

	PSV
	Práce a dodávky PSV
	289111,15

	762
	Konstrukce tesařské
	62 510,55

	764
	Konstrukce klempířské
	28 881,60

	782K
	Práce kamenické
	35 209,00

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	9 510,00

	790U
	Práce restaurátorské
	153 000,C

	000
	Náklady na umístění stavby
	15 000,00

	O01
	Ostatní
	6 000,00

	
	Celkem
	448 507.29
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ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVĚ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB.
	
	D
	
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	138 396,14
	

	
	D
	
	1
	Zemní práce
	
	
	
	22 170,50
	

	1
	K
	001
	111201101
	Odstraněni náletové zeleně i s kořeny do 1000 m2
	m2
	60,000
	60,00
	3 600,00
	CS URS PRAHA

	2
	K
	001
	111201401
	Spáleni křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
	m2
	60,000
	10,00
	600,00
	CS URS PRAHA

	3
	K
	001
	122301101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3
	m3
	3,300
	850,00
	2 805,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"kolem objektu"	3,30
	
	3,300
	
	
	

	4
	K
	001
	122301109
	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4
	m3
	3,300
	35,00
	115,50
	CS URS PRAHA

	5
	K
	001
	130001102
	Příplatek za ztíženi vykopávky - práce za archeologického dozoru
	m3
	7,500
	600,00
	4 500,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	4,20+3,30
	
	7,500
	
	
	

	6
	K
	001
	132301101
	Hloubeni rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	4,200
	1 350,00
	5 670,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"zákl.sondy"	1,80
	
	1,800
	
	
	

	
	
	
	
	"drenáž"	2,40
	
	2,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,200
	
	
	

	7
	K
	001
	132301109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4
	m3
	4,200
	45,00
	189,00
	CS URS PRAHA

	8
	K
	001
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	2,400
	170,00
	408,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"drenáž Z6"	2,40
	
	2,400
	
	
	

	9
	K
	001
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	2,400
	15,00
	36,00
	CS URS PRAHA

	10
	K
	001
	171201211
	Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	2,400
	650,00
	1 560,00
	KALKULACE

	11
	K
	001
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	1,800
	100,00
	180,00
	CS URS PRAHA

	12
	K
	001
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	1,800
	90,00
	162,00
	CS URS PRAHA

	13
	K
	001
	162201101
	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	3,300
	50,00
	165,00
	CS URS PRAHA

	14
	K
	231
	182001122
	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-150 mm po skončeni prací
	m2
	20,000
	60,00
	1 200,00
	CS URS PRAHA

	15
	K
	231
	180402113
	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1
	m2
	20,000
	35,00
	700,00
	CS URS PRAHA

	16
	M
	MAT
	005724100
	osivo směs travní parková rekreační
	kg
	0,500
	560,00
	280,00
	CS URS PRAHA

	
	D
	
	2
	Zakládáni a zpevňování konstrukcí
	
	
	
	27110,00
	

	17
	K
	002
	155281392
	Sanace trhlin stěn ručně restaurátorsky maltou HL3 hl do 150 mm
	m2
	7,000
	1 940,00
	13 580,00
	KALKULACE

	18
	K
	002
	211531111
	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32mm
	m3
	2,400
	2 500,00
	6 000,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"drenáž Z6"	2,40
	
	2,400
	
	
	

	19
	K
	015
	274211312
	Zdivo základových pásů z lomového kamene upraveného na ML1
	m3
	0,720
	6 500,00
	4 680,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"K1"	0,72
	
	0,720
	
	
	




	20
	K
	254 395367218
	Kotvy z oceli D 12 mm osazené do malty MLS vč.dodání
	kus
	3,000
	950,00
	2 850,00
	KALKULACE

	
	
	
	"T1"	3
	
	3,000
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů a podlahy
	
	
	
	59 740,00
	

	21
	K
	014 621325226
	Oprava vnější soklové omítky ML4, doplnění cihel na ML1, spárování ML2
	m2
	1,500
	650,00
	975,00
	KALKULACE

	
	
	
	"Z4'"	1,50
	
	1,500
	
	
	

	22
	K
	014 622325204
	Oprava štukové omitky ML4 vnějších stěn s jádrem a doplněním cihel C1 na ML3
	m2
	8,000
	1 020,00
	8 160,00
	KALKULACE

	
	
	
	"Z3"	8,00
	
	8,000
	
	
	

	23
	K
	011 623611132
	Nátěr silikátový dvojnásobný vnějších ploch včetně penetrace ručně
	m2
	15,000
	220,00
	3 300,00
	KALKULACE

	
	
	
	"Z1.Z2"	7,00
	
	7,000
	
	
	

	
	
	
	"Z3"	8,00
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	15,000
	
	
	

	24
	K
	015 628195001
	Očištění dlažby a zdivá z kamene ručně" před započetím oprav
	m2
	29,500
	150,00
	4 425,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	"Z4'"	1,50
	
	1,500
	
	
	

	
	
	
	•K2"	11,00
	
	11,000
	
	
	

	
	
	
	"Z1,Z2"	7,00
	
	7,000
	
	
	

	
	
	
	"Z3"	8,00
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	"K5"	2,00
	
	2,000
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	29,500
	
	
	

	25
	K
	015 628635231
	Spárování starého zdivá cihelného maltou ML3 hl do 50 mm
	m2
	7,000
	450,00
	3 150,00
	KALKULACE

	
	
	
	”Z1,Z2"	7,00
	
	7,000
	
	
	

	26
	K
	312 628635422
	Přespárování líce zdivá z kamene maltou ML2 hl spár do 80 mm
	m2
	11,000
	480,00
	5 280,00
	KALKULACE

	
	
	
	"K2"	11,00
	
	11,000
	
	
	

	27
	K
	011 434191445
	Přesazení schodišťových stupňů kamenných na nový základ
	m
	5,300
	6 500,00
	34 450,00
	KALKULACE

	
	
	
	■K1"	5,30
	
	5,300
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	29 375,64
	

	28
	K
	321 938903114
	Vysekání spár hl do 70 mm ve zdivu kvádrovém
	m2
	11,000
	420,00
	4 620,00
	KALKULACE

	
	
	
	"K2"	11,00
	
	11,000
	
	
	

	29
	K
	321 938903116
	Vysekání spár hl do 50 mm ve zdivu z cihel
	m2
	7,000
	600,00
	4 200,00
	KALKULACE

	
	
	
	"Z1,Z2"	7,00
	
	7,000
	
	
	

	30
	K
	949101111
003
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	60,000
	150,00
	9 000,00
	CS URS PRAHA

	31
	K
	211 977141132
	Vrty pro kotvy do kamene průměru 32 mm hloubky 220 mm
	kus
	3,000
	300,00
	900,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	"V1”	3
	
	3,000
	
	
	

	32
	K
	013 978015361
	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 50 %
	m2
	9,500
	250,00
	2 375,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	"Z4"	1,50
	
	1,500
	
	
	

	
	
	
	"Z3"	8,00
	
	8,000
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	9,500
	
	
	

	33
	K
	006 981511118
	Odbourání kamenného zdivá postupným rozebíráním k použiti s očistěnim
	m3
	0,720
	3 500,00
	2 520,00
	KALKULACE

	
	
	
	”K1"	0,72
	
	0,720
	
	
	

	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	5 760,64
	

	34
	K
	006 997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	2,911
	250,00
	727,75
	CS URS PRAHA

	35
	K
	006 997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui ZKD 1 km přes 1 km
	t
	26,199
	36,00
	943,16
	CS URS PRAHA




2,911*9	26,199
	36
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního kamenného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	2,911
	550,00
	1 601,05
	KALKULACE

	37
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	6,913
	360,00
	2 488,68
	CS URS PRAHA

	
	D
	
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	289 111,15
	

	
	D
	
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	62 510,55
	

	38
	K
	762
	762338008
	Výroba a montáž DB hoblované patky sloupku dl.40cm
	ks
	12,000
	300,00
	3 600,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D2"	12
	
	12,000
	
	
	

	39
	K
	762
	762338009
	Výroba a montáž DB kopie obloukové vzpěrky dl.90cm
	ks
	1,000
	2 600,00
	2 600,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D4"	1
	
	1,000
	
	
	

	40
	K
	762
	762338010
	Výroba a montáž MD kopie výplně zábradlí dl.100cm
	ks
	12,000
	640,00
	7 680,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D3"	12
	
	12,000
	
	
	

	41
	K
	762
	762338011
	Výroba a montáž MD kopie kazetové výplně boční dl.50cm
	ks
	4,000
	560,00
	2 240,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	”D5"	4
	
	4,000
	
	
	

	42
	K
	762
	762338012
	Výroba a montáž MD kopie kazetové výplně čelní dl 45cm
	ks
	4,000
	560,00
	2 240,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D20,14"	4
	
	4,000
	
	
	

	43
	K
	762
	762338013
	Výroba a montáž MD kopie kazetové výplně čelní dl 65cm
	ks
	4,000
	680,00
	2 720,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D15“	4
	
	4,000
	
	
	

	44
	K
	762
	762338014
	Výroba a montáž MD kopie kazetové výplně čelní dl.50cm
	ks
	4,000
	680,00
	2 720,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D16"	4
	
	4,000
	
	
	

	45
	K
	762
	762338015
	Výroba a montáž MD kopie kazetové výplně čelní dl.60cm
	ks
	4,000
	900,00
	3 600,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D17"	4
	
	4,000
	
	
	

	46
	K
	762
	762338016
	Výroba a montáž MD kopie krycího prkna 150/28mm
	m
	12,000
	350,00
	4 200,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D23.24"	12
	
	12,000
	
	
	

	47
	K
	762
	762338017
	Výroba a montáž dřevěného křížku v.850mm
	m
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D25"	1
	
	1,000
	
	
	

	48
	K
	762
	762339007
	Protěžováni paty sloupku na tesařské spoje s DB koliky
	ks
	3,000
	650,00
	1 950,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D1"	3
	
	3,000
	
	
	

	49
	K
	762
	762341252
	Montáž bedněni z hoblovaných prken MD
	m2
	7,500
	540,00
	4 050,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D21"	7,50
	
	7,500
	
	
	

	50
	K
	762
	762341258
	Oprava dřevěného zábradlí, očistění, zakolikováni a začistěni
	ks
	2,000
	650,00
	1 300,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	”D3"	2
	
	2,000
	
	
	

	51
	K
	762
	762341812
	Demontáž bednění z prken
	m2
	7,500
	200,00
	1 500,00
	KALKULACE

	52
	M
	MAT
	605561022
	řezivo dubové sušené
	m3
	0,160
	25 000,00
	4 000,00
	KALKULACE

	53
	M
	MAT
	605161122
	řezivo modřínové sušené
	m3
	0,670
	22 000,00
	14 740,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"D3,D5-D24"	0,67
	
	0,670
	
	
	

	54
	K
	762
	762795000
	Spojovací prostředky pro montáž
	m3
	0,830
	1 600,00
	1 328,00
	KALKULACE

	55
	K
	762
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské
	t
	0,441
	550,00
	242,55
	CS URS PRAHA

	
	D
	
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	28 881,60
	

	56
	K
	764
	764211522
	Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 45°
	m2
	16,000
	1 200,00
	19 200,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"Pl“	16,00
	
	16,000
	
	
	

	57
	K
	764
	764296239
	Oprava oplechování plech Pb tl.1,5mm 160x160mm
	m
	6,000
	1 350,00
	8 100,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	*D1”	6
	
	6,000
	
	
	

	58
	K
	764
	764311831
	Demontáž krytina hladká sklon do 45° plocha do 25 m2
	m2
	16,000
	95,00
	1 520,00
	CS URS PRAHA




	K
	764
	998764101
	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	t
	0,112
	550,00
	61,60
	CS URS PRAHA

	D
	
	782K
	Práce kamenické
	
	
	
	35 209,00
	

	K
	782
	782991121
	Výměna lícových pískovcových kvádrů provedených jako kopie, malta ML1,vč.výseku původních
	m3
	0,500
	55 000,00
	27 500,00
	KALKULACE

	
	
	
	Pozn: práce pod restaurátorským dohledem
	
	
	
	
	

	
	
	
	"K2"	0,50
	
	0,500
	
	
	

	K
	782
	782991122
	Oprava valounkové dlažby, doplnění a spárování z 50%
Pozn: práce pod restaurátorským dohledem
	m2
	2,000
	3 500,00
	7 000,00
	KALKULACE

	
	
	
	"K5"	2,00
	
	2,000
	
	
	

	K
	782
	998782102
	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 12 m
	t
	1,418
	500,00
	709,00
	CS URS PRAHA

	D
	
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	9 510,00
	

	K
	783
	783783312
	Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné v exteriéru
	m2
	18,000
	95,00
	1 710,00
	KALKULACE

	
	
	
	"Z1.Z2"	18,00
	
	18,000
	
	
	

	K
	783
	783783319
	Impregnace dřeva sloupků přípravkem A1 do šikmých vrtů a zakolíčkování
	m
	18,000
	250,00
	4 500,00
	KALKULACE

	
	
	
	"Z1.Z2”	18,00
	
	18,000
	
	
	

	K
	783
	783783331
	Impregnace (petrifikace) dřeva roztokem dle receptury projektu
	m2
	3,000
	1 100,00
	3 300,00
	KALKULACE

	
	
	
	”PE"	3,00
	
	3,000
	
	
	

	D
	
	790U
	Práce restaurátorské
	
	
	
	153 000,00
	


(dle Zprávy z restaurátorského průzkumu a rest záměru, ak.soch. V. Adamec,07/2005)
	K
	783
	790UR0001
	Doplňující restaurátorský průzkum, kamenné prvky - vč. aktualizace rest, záměru a doplňujících průzkumů - viz čl. VI. bod 1, 2x pare + 1x CD
"kamenné prvky”1
"kovářské prvky"1
	2,000
1,000
1,000
	5 000,00
	10 000,00

	K
	783
	790UR0002
	Mechanické očistění od vápenocem malt - viz čl. VI. bod 2
	1,000
	7 500,00
	7 500,00

	K
	783
	790UR0003
	Biocidní ošetřeni, očistění a omytí povrchů - viz čl. VI. bod 3
	1,000
	7 000,00
	7 000,00

	K
	783
	790UR0004
	Odsolování povrchů - víz čl. VI. bod 5
	1,000
	7 800,00
	7 800,00

	K
	783
	790UR0005
	Lokálni zpevnění povrchovým smáčením - viz čl. VI. bod 8
	1,000
	9 000,00
	9 000,00

	K
	783
	790UR0006
	Injektáže a protopeni trhlin - viz čl. VI. bod 10
	1,000
	1 500,00
	1 500,00

	K
	783
	790UR0008
	Provedení plastických doplňků kamene a spárováni - viz čl. VI. bod 11
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	K
	783
	790UR0009
	Provedení plastických doplňků cihl.zdiva a štuk, prvků
	1,000
	19 800,00
	19 800,00

	K
	783
	790UR1010
	Úprava omítek v interiéru, lokálni barevná retuš
	1,000
	18 500,00
	18 500,00

	K
	783
	790UR1011
	Retuš nápisu na mramorové desce - viz čl. VI. bod 14
	1,000
	3 500,00
	3 500,00

	K
	783
	790UR1015
	Preventivní biocidní zásah - viz čl. VI. bod 16
	1,000
	3 600,00
	3 600,00

	K
	783
	790UR1012
	Závěrečná restaur.zpráva vč.fotodokumentace
	2,000
	9 000,00
	18 000,00

	
	
	
	"kamenné prvky"1
	1,000
	
	

	
	
	
	"kovářské prvký'1
	1,000
	
	

	K
	783
	790UR1016
	Restaurátorská oprava kovaných mříži	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	
	
	" ozn.M1,M2"
	1,000
	
	

	
	783
	
	Restaurátorský dohled nad pracemi uvedenými "pod restaurátorským dohledem"	hod
	48,000
	350,00
	16 800,00

	D
	
	000
	Náklady na umistěni stavby
	
	
	15 000,00

	K
	001
	01301
	Zařizeni staveniště
	1,000
	5 000,00
	5 000,00	KALKULACE

	
	
	
	' - provizorní mobilní ohrazení v.2m, dl.48,0m = 20,000,-
	
	
	


59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

" - nádrž na pitnou vodu 10001 po dobu 2 měsíců = 3,800,- " - přístřešek na materiál po dobu 2 měsíců = 10,000,-
181	K 001 01701

Ostatní NUS
" - doprava zaměstnanců = 6,000,-
” - práce na památkovém objektu = 5,000,-
1
OstatníD	OST
D	001

Ostatní práce
Dokumentace skutečného provedení


Celkem
82

82

1,000
1,000 10 000,00
10 000,00
KALKULACE
kpl
1,000
1,000
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
448 507.29
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ZÁMEK VELTRUSY - OPRÁVA EGYPTSKÉHO PAVILONU
Název objektu
OBNOVA PO POVODNI 2013
Název části
JKSO
EČO
Místo
Státní zámek Veltrusy
Objednatel
NPÚ ÚPS Praha, Sabinova 5,130 11 Praha 3
Projektant
Ing.Vít Mlázovský
Zhotovitel
GEMA ART GROUP, a.s.




26437741
CZ26437741

Rozpočet číslo
Zpracoval
Dne




ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.
Měrné a účelové jednotky
	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet	N
	áklady/1 m.j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	
	0
	0,00

	
	
	Rozpočtové náklady v
	CZK
	
	
	
	

	A
	Základní rozp. náklady
	B	Doplňkové náklady
	c
	Náklady na umístění stavby

	1
	HSV Dodávky
	75 741,00
	8 Práce přesčas
	0,00
	13
	Zařízení staveniště
	0,00

	2
	Montáž
	1 549 835,22
	9 Bez pevné podl.
	0,00
	14
	Mimostav. doprava
	0,00

	3
	PSV Dodávky
	0,00
	10 Kulturní památka
	0,00
	15
	Územní vlivy
	0,00

	4
	Montáž
	13 300,00
	11
	0,00
	16
	Provozní vlivy
	0,00

	5
	"M" Dodávky
	0,00
	
	
	17
	Ostatní
	0,00

	6
	Montáž
	0,00
	
	
	18
	NUS z rozpočtu
	150 000,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	1 638 876,22
	12 DN(ř. 8-11)
	0,00
	19
	NUS (ř. 13-18)
	150 000,00

	20
	HZS
	186 502,00
	21 Kompl. činnost
	0,00
	22
	Ostatní náklady
	77 000,00

	Projektant
	
	
	
	
	D
	Celkové náklady
	

	
	
	
	
	
	
	23
	Součet 7, 12, 19-22
	2 052 378,22

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	
	24
	15 %	186 502,00 DPH
	27 975,30

	Objednatel
	
	
	
	
	25
	21 %	1 865 876,22 DPH
	391 834,10

	
	
	
	
	
	
	26
	Cena s DPH (ř. 23-25)
	2 472 187,62

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	
	E
	Přípočty a odpočty
	

	Zhotovitel
	
	
	
	
	27
	Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	
	
	
	
	28
	Klouzavá doložka
	0,00

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	
	29
	Zvýhodněni + -
	0,00
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	Stavba:
	ZÁMEK VELTRUSY - OPRAVA EGYPTSKÉHO PAVILONU

	Objekt:
	OBNOVA PO POVODNI 2013


Část:
	JKSO:
	801 47 1



	Objednatel: Zhotovitel: Datum:
	NPÚ ÚPS Praha, Sabinova 5,130 11 Praha 3
GEMA ART GROUP, a.s.
ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.

	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3

	HSV
	Práce a dodávky HSV
	1 625 576,22

	1
	Zemní práce
	217 681,20

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	383 469,00

	6
	Úpravy povrchů a podlahy
	499 785,50

	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	524 640,52

	0
	Práce a dodávky PSV
	13 300,00

	767
	Konstrukce kovářské
	13 300,00

	000
	Náklady na umístění stavby
	150 000,00

	OST
	Ostatní
	263 502,00

	O01
	Ostatní práce
	77 000,00

	003
	Restaurátorské práce
	186 502,00

	
	Celkem
	2 052 378.22
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Stavba:	ZÁMEK VELTRUSY - OPRAVA EGYPTSKÉHO PAVILONU
Objekt:	OBNOVA PO POVODNI 2013
Část:
JKSO:	801 47 1
Objednatel:	NPÚ ÚPS Praha, Sabinova 5, 130 11 Praha 3
Zhotovitel:	GEMA ART GROUP, a.s.
Datum:
	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVĚ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB.
	D
D
	HSV
1
	Práce a dodávky HSV Zemni práce
	1 625 576,22
217 681,20

	1
	K
	001
	111201101
	Odstranění křovin s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	400,000
	55,00
	22 000,00
	CS URS

	2
	K
	001
	111201401
	Spálení křovin průměru kmene do 100 mm
	m2
	400,000
	10,00
	4 000,00
	CSURS

	3
	K
	001
	115101202
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min
	hod
	320,000
	130,00
	41 600,00
	CS URS

	4
	K
	001
	122301101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3
	m3
	6,000
	350,00
	2 100,00
	CSURS

	
	
	
	
	"odhad"	6,00
	
	6,000
	
	
	

	5
	K
	001
	122703601
	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 0,15 do 40 kPa
	m3
	70,000
	250,00
	17 500,00
	CS URS

	
	
	
	
	"dno kanálu odhadem ozn. BN "	70,00
	
	70,000
	
	
	

	6
	K
	001
	133302011
	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2
	m3
	5,832
	1 800,00
	10 497,60
	CSURS

	
	
	
	
	"ČŠ"	0,60*0,60*0,60*3
	
	0,648
	
	
	

	
	
	
	
	"sondy" 0,60*1,20*1,20*6
	
	5,184
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,832
	
	
	

	7
	K
	002
	153191128
	Zřízení těsnění hradících stěn z pytlovaného písku vč.dodání
	m3
	6,720
	1 600,00
	10 752,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"PY" 0,80*1,20*3,50’2
	
	6,720
	
	
	

	8
	K
	002
	153191129
	Zřízeni těsnění hradících stěn z pytlovaného písku bez dodání
	m3
	6,720
	600,00
	4 032,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"PY” 0,80*1,20*3,50*2
	
	6,720
	
	
	

	9
	M
	MAT
	611553100
	fólie PE 0,2 mm šíře 2 m
	m2
	40,000
	160,00
	6 400,00
	CSURS

	
	
	
	
	"PY"	40,00
	
	40,000
	
	
	

	10
	K
	002
	153191138
	Odstranění těsnění hradících stěn z pytlovaného písku
	m3
	13,440
	250,00
	3 360,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"PY" 0,80*1,20*3,50*4
	
	13,440
	
	
	

	11
	K
	001
	161101102
	Svislé přemístěni výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m
	m3
	76,000
	150,00
	11 400,00
	CSURS

	12
	K
	001
	161101601
	Vytažení výkopku těženého z prostoru pod terénem z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4
	m3
	70,000
	280,00
	19 600,00
	CS URS

	13
	K
	001
	162201102
	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	76,000
	40,00
	3 040,00
	CS URS

	14
	K
	001
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	76,000
	280,00
	21 280,00
	CSURS

	15
	K
	001
	171201201
	Uloženi sypaniny na skládky
	m3
	76,000
	15,00
	1 140,00
	CSURS

	16
	K
	001
	171201211
	Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	152,000
	150,00
	22 800,00
	CSURS

	17
	K
	001
	174101102
	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním
	m3
	5,832
	300,00
	1 749,60
	CS URS


"ČŠ"	0,60*0,60*0,60*3	0,648
"sondy"	0,60*1,20*1,20*6	5,184

Součet	5,832
	18
	K
	231
	180406190
	Krycí vrstva koruny zdivá zadmovánim původním
	m2
	3,000
	450,00
	1 350,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.KI3"	3,00
	
	3,000
	
	
	

	19
	K
	231
	182001122
	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm po skončení prací
	m2
	120,000
	60,00
	7 200,00
	CS URS

	20
	K
	231
	180402113
	Založeni parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1
	m2
	120,000
	35,00
	4 200,00
	KALKULACE

	21
	M
	MAT
	005724100
	osivo směs travni parková rekreační
	kg
	3,000
	560,00
	1 680,00
	CS URS

	
	D
	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	383 469,00
	

	22
	K
	011
	313212132
	Doplněni kamenného zdivá v místě uhnilé konstrukce (krystal, břidlice) na maltu M1 bez spárováni
	m3
	2,250
	6 500,00
	14 625,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.KT'	2,25
	
	2,250
	
	
	

	23
	K
	011
	313212191
	Oprava líce kamenného zdivá pod vodní hladinou na M1s doplněním kamene (kryst. břidlice) cca 20
	m3
	3,650
	5 500,00
	20 075,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn K2"	3,65
	
	3,650
	
	
	

	24
	K
	011
	313212192
	Doplnění líce kamenného zdivá na M1 (kryst. břidlice)
	m3
	7,680
	6 500,00
	49 920,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn K3"	6,48
	
	6,480
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K8"	0,50
	
	0,500
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K12"	0,30
	
	0,300
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn OL"	0,40
	
	0,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,680
	
	
	

	25
	K
	011
	313212193
	Lokální doplnění kamenného zdivá na maltu M1 (kryst břidlice dle velikosti otvoru)
	m3
	1,000
	7 600,00
	7 600,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K4"	1,00
	
	1,000
	
	
	

	26
	K
	011
	313212194
	Přezdíváni líce kamenného zdivá z původních kamenů hl.do 35cm na maltu M1
	m2
	29,000
	2 910,00
	84 390,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.8"	10,00
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.10"	19,00
	
	19,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	29,000
	
	
	

	27
	K
	011
	313212199
	Doplnění pískovcových bloků kamenného líce mola na M1 vč. dodáni opracovaných kvádrů (Božanov), pod restaurátorským dohledem
	m3
	2,720
	55 000,00
	149 600,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K6"	0,60
	
	0,600
	
	
	

	
	
	
	
	“ozn.K9"	0,50
	
	0,500
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.KW"	0,95
	
	0,950
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.KI1”	0,47
	
	0,470
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.OL"	0,20
	
	0,200
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	2,720
	
	
	

	28
	K
	014
	317235813
	Doplnění líce zdivá z cihel C1 na maltu M2
	m3
	0,540
	4 600,00
	2 484,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"K13"	0,54
	
	0,540
	
	
	

	29
	M
	MAT
	583807690
	dodání vhodného kamene (krystalická břidlice)
	m3
	15,650
	3 500,00
	54 775,00
	KALKULACE



"ozn.KI"	2,25	2,250
"ozn K2"	3,65	3,650
"ozn K3"	6,48	6,480
"ozn K4"	1,00	1,000

"ozn K7"	1,00	1,000
"ozn K8"	0,50	0,500
"oznK11"	0,47	0,470
"ozn K12"	0,30	0,300
Součet	15,650
	
	D
	6
	Úpravy povrchů a podlahy
	499 785,50

	30
	K
	002
	155281122
	Vyklínování uvolněných kamenů v klenbě
	m2
	75,000
	205,00
	15 375,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K3"	75,00
	
	75,000
	
	
	

	31
	K
	002
	155281394
	Sanace trhlin ručně injektáži maltou M2, š. trhlin do 30 mm hl do 150 mm
	m
	91,000
	106,00
	9 646,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	11- 16,00
	
	16,000
	
	
	

	
	
	
	
	"T2"	75,00
	
	75,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	91,000
	
	
	

	32
	K
	002
	155282594
	Vyčištěni trhlin zdivá a klenby š do 30 mm hl do 150 mm
	m
	91,000
	130,00
	11 830,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	”T1”	16,00
	
	16,000
	
	
	

	
	
	
	
	"T2"	75,00
	
	75,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	91,000
	
	
	

	33
	K
	002
	155281126
	Vyklínování uvolněných spár ve zdivu kamenném
	m2
	128,000
	320,00
	40 960,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K2" 42,00
	
	42,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K3" 75,00
	
	75,000
	
	
	

	
	
	
	
	”ozn.K6" 11,00
	
	11,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	128,000
	
	
	

	34
	K
	211
	628635321
	Oprava spárováni starého kamenného zdivá maltou M1 hloubky do 80 mm
	m2
	128,000
	420,00
	53 760,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K2" 42,00
	
	42,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K3" 75,00
	
	75,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K6" 11,00
	
	11,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	128,000
	
	
	

	35
	K
	211
	628635322
	Oprava spárování starého kamenného zdivá vnějšího maltou M2 hloubky do 100 mm
	m2
	89,000
	450,00
	40 050,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K12"	35,00
	
	35,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K7" 25,00
	
	25,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K8" 10,00
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.KIO” 19,00
	
	19,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	89,000
	
	
	

	36
	K
	211
	628635334
	Oprava líce cihelné stěny spárováním maltou M2
	m2
	5,400
	460,00
	2 484,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"K13"	5,40
	
	5,400
	
	
	

	37
	K
	011
	632450124
	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z malty M2 na koruně a rubu klenby
	m2
	23,000
	950,00
	21 850,00
	KALKULACE



	"ozn.K7"
	10,00
	10,000

	"ozn.KIO"
	10,00
	10,000

	"ozn.K13"
	3,00
	3,000

	Součet
	
	23,000




	38
	K
	231
	589116112
	Kryt ploch mlátový jednovrstvý z hmot hlinitopísátých tl do 50 mm stabilizovaný vápnem
"ozn.PO"	31,50
	m2
	31,500
31,500
	75,00
	2 362,50
	KALKULACE

	39
	K
	221
	594411112
	Obnova dlažby z říčních valounů tl.250mm cca z 10% do lože z malty M2 provedená pod restaurátorským dohledem.
	m2
	30,000
	1 920,00
	57 600,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K5"	30,00
	
	30,000
	
	
	

	40
	K
	011
	623121199
	Lokální přezděni a hloubkové přespárováni kamenného líce pod restaurátorským dohledem
	m2
	594,800
	410,00
	243 868,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K2* 54,00
	
	54,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K3" 375,00
	
	375,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K6" 22,00
	
	22,000
	
	
	

	
	
	
	
	”ozn.K7" 50,00
	
	50,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K8" 10,00
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.KIO" 38,00
	
	38,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K12"	35,00
	
	35,000
	
	
	

	
	
	
	
	”ozn.K13"	10,80
	
	10,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	594,800
	
	
	

	
	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	524 640,52
	

	41
	K
	015
	628195001
	Mechanické a biocidni očištěni povrchu líce pod restaurátorským dohledem, zpevnění povrchu
	m2
	594,800
	65,00
	38 662,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K2" 54,00
	
	54,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K3" 375,00
	
	375,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K6* 22,00
	
	22,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K7" 50,00
	
	50,000
	
	
	

	
	
	
	
	”ozn.K8’'	10,00
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.KIO" 38,00
	
	38,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K12"	35,00
	
	35,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K13"	10,80
	
	10,800
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	594,800
	
	
	

	42
	K
	003
	941121111
	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	50,000
	125,00
	6 250,00
	CS URS

	
	
	
	
	"u portálů"	50,00
	
	50,000
	
	
	

	43
	K
	003
	941121211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použiti
	m2
	3 000,000
	5,00
	15 000,00
	CSURS

	
	
	
	
	50,00*30*2
	
	3 000,000
	
	
	

	44
	K
	003
	941121811
	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	50,000
	95,00
	4 750,00
	CS URS

	45
	K
	003
	94946124
	Montáž lešeňové konstrukce trubkové - atypické bez podlah
	m
	1 980,000
	15,00
	29 700,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	“LE"	1980,00
	
	1 980,000
	
	
	

	46
	K
	003
	94946194
	Příplatek ZKD den použití lešeňové konstrukce trubkové - atypické
	m
	118 800,000
	0,50
	59 400,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1980,00*30* 2
	
	118 800,000
	
	
	

	47
	K
	003
	94946824
	Demontáž lešeňové konstrukce trubkové - atypické
	m
	1 980,000
	10,00
	19 800,00
	KALKULACE

	48
	K
	003
	949211111
	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m
	m2
	208,000
	150,00
	31 200,00
	CS URS




	49
	K
	003
	949211211
	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití
208,00*30*2
	m2
	12 480,000
12 480,000
	5,00
	62 400,00
	CS URS

	50
	K
	003
	949211811
	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m
	m2
	208,000
	25,00
	5 200,00
	CS URS

	51
	K
	762
	762524912
	Položeni a nastavení polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešení
	m
	90,000
	100,00
	9 000,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"LE”	3,00*30
	
	90,000
	
	
	

	52
	K
	002
	211531112
	Výplň pod polštáře kamenivem hrubým drceným frakce 32 až 64mm
	m3
	5,400
	903,00
	4 876,20
	CSURS

	
	
	
	
	"LE"	90*0,30*0,20
	
	5,400
	
	
	

	53
	K
	013
	975011231
	Podpěrné dřevení při přezdívání dl.do 3 m
	m
	15,000
	800,00
	12 000,00
	CS URS

	54
	M
	MAT
	605121130
	řezivo jehličnaté hranol jakost II délka 2 - 3,5 m
	m3
	1,516
	8 500,00
	12 886,00
	CS URS

	
	
	
	
	2,30*0,5
	
	1,150
	
	
	

	
	
	
	
	1,22*0,3
	
	0,366
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	1,516
	
	
	

	55
	K
	321
	938903211
	Vysekání spár hl nad 70 do 120 mm ve zdivu z lomového kamene
	m2
	217,000
	200,00
	43 400,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.K2" 42,00
	
	42,000
	
	
	

	
	
	
	
	”ozn.K3" 75,00
	
	75,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K6" 11,00
	
	11,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K12"	35,00
	
	35,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K7" 25,00
	
	25,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.K8" 10,00
	
	10,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn.KIO" 19,00
	
	19,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	217,000
	
	
	

	56
	K
	013
	978023411
	Vysekání a vyčištění spár zdivá cihelného mimo komínového
	m2
	5,400
	650,00
	3 510,00
	CSURS

	
	
	
	
	"K13"	5,40
	
	5,400
	
	
	

	57
	K
	006
	981511118
	Odbourání kamenného zdivá postupným rozebíráním k použití s očistěním
	m3
	16,200
	2 300,00
	37 260,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn.KI"	2,25
	
	2,250
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K2"	3,65
	
	3,650
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K3"	6,48
	
	6,480
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K4"	0,60
	
	0,600
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K7"	1,00
	
	1,000
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K8"	0,50
	
	0,500
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K10"	0,95
	
	0,950
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K11"	0,47
	
	0,470
	
	
	

	
	
	
	
	"ozn K12"	0,30
	
	0,300
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	16,200
	
	
	

	58
	K
	006
	997006512
	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km
	t
	39,349
	250,00
	9 837,25
	CS URS

	59
	K
	006
	997006519
	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládkui ZKD 1 km přes 1 km
	t
	472,188
	36,00
	16 998,77
	CSURS

	
	
	
	
	39,349*12
	
	472,188
	
	
	

	60
	K
	013
	997013801
	Poplatek za uložení stavebního kamenného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	39,349
	650,00
	25 576,85
	CSURS

	61
	K
	011
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	139,879
	550,00
	76 933,45
	CS URS


'LE'
208,000
208,00


	
	D
D
	PSV
767K
	Práce a dodávky PSV Konstrukce kovářské
	13 300,00
13 300,00

	62
	K
	767
	790UR0103
	Železné kované zábradlí ke schodišti z tyče D 20mm, kovářský nátěr
Obnova železného zábradlí,očistění a nátěr kovářskou barvou
	m
	12,000
	650,00
	7 800,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	“ozn. O1"	12,0
	
	12,000
	
	
	

	63
	K
	767
	790UR0104
	Obnova železné mříže, očistění,nátěr
	ks
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"ozn. 02”	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	000
	Náklady na umístění stavby
	
	
	
	150 000,00
	

	64
	K
	001
	01301
	Zařízeni staveniště
1/ provizorní ohrada v.2m, dl.40m s 2x vraty po dobu 5 měsíců
2/ nádrž na pitnou vodu 1000L
3/ přístřešek na materiál
	
	1,000
	95 000,00
	95 000,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	65
	K
	001
	01701
	Ostatní NUS
1/ mobilní elektrocentrála po dobu 5 měsíců
21 náklady na dopravu zaměstnanců
3/ náklady na práce za archeol.dozoru
	
	1,000
	55 000,00
	55 000,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	D
	
	OST
	Ostatní
	
	
	
	263 502,00
	

	
	0
	
	001
	Ostatní práce
	
	
	
	77 000,00
	

	66
	K
	783
	790UR0098
	Geodetické zaměření skutečného stavu
	kpl
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	Zhotoveni fotoplánů líců stěn hl. tunelu a poustevny
	m2
	380,000
	150,00
	57 000,00
	KALKULACE

	67
	D
	
	003
	Dokumentace skutečného provedení
	kpl
	1,000
	0,00
	0,00
	KALKULACE

	68
	K
	783
	790UR0102
	Restaurátorské práce
(dle Zprávy z restaurátorského průzkumu a rest, záměru, ak.soch. V. Adamec)
	
	
	
	186 502,00
	KALKULACE

	69
	K
	783
	790UR0201
	Doplňující restaurátorský průzkum, kamenné prvky - viz čl. VI. bod 1, 2x paré + 1x CD
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	KALKULACE

	70
	K
	783
	790UR0206
	Injektáž a modelace "architektonických" trhlin
	m
	91,000
	850,00
	77 350.00
	KALKULACE

	71
	K
	783
	790UR0215
	Lokální hydrofobizace kamenného líce
	m2
	82,200
	160,00
	13 152,00
	KALKULACE

	72
	K
	783
	790UR0216
	Restaurátorská zpráva, kamenné prvky - 3x paré + 2x CD
	kpl
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	KALKULACE

	73
	K
	783
	790UR0217
	Restaurátorský dohled nad pracemi uvedenými "pod restaurátorským dohledem"
	hod
	160,000
	350,00
	56 000,00
	KALKULACE


Celkem
2 052 378,22

[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43]krycí list soupisu prací
	Název stavby
	Zámek Veltrusy
	JKSO
	801 47 1

	Název objektu
	Oprava opěrných stěn v Dančl oboře.2
STĚNA A a STĚNA B
	EČO
	

	Název části
	
	Místo
	Veltrusy

	
	
	IČ
	DIČ

	Objednatel
	NPÚ Středních Čech v Praze
	
	

	Projektant
	Ing.V.Mlázovský
	
	

	Zhotovitel
	GEMA ART GROUP, a.s.
	26437741
	CZ26437741



Rozpočet číslo ZpracovalDne

ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 Sb.
Měrné a účelové jednotky
	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet
	Náklady /1 m.j.
	Počet
	Náklady /1 m.j.

	0
	0,00
	0
	0,00
	0
	0,00

	
	
	Rozpočtové náklady v
	Kč
	
	

	A
	Základní rozp. náklady
	B Doplňkové náklady
	C	Náklady na umístěni stavby

	i
	HSV Dodávky
	431 025,00
	8 Práce přesčas
	0,00
	13 Zařízení staveniště
	0,00

	2
	Montáž
	1 876 804,00
	9 Bez pevné podl.
	0,00
	14 Mimostav. doprava
	0,00

	3
	PSV Dodávky
	118 918,50
	10 Kulturní památka
	0,00
	15 Územní vlivy
	0,00

	4
	Montáž
	101 205,19
	11
	0,00
	16 Provozní vlivy
	0,00

	5
	"M" Dodávky
	0,00
	
	
	17 Ostatní
	0,00

	6
	Montáž
	0,00
	
	
	18 NUS z rozpočtu
	0,00

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	2 527 952,68
	12 DN(ř. 8-11)
	0,00
	19 NUS (ř. 13-18)
	42 000,00

	20
	HZS
	0,00
	21 Kompl. činnost
	0,00
	22 Ostatní náklady
	10 000,00

	Projektant
	
	
	
	D	Celkové náklady

	
	
	
	
	
	23 Součet 7.12,19-22
	2 579 952,68

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	24 21 %	2 579 952,68
	DPH	541 790,10

	Objednatel
	
	
	
	25 15 %	0,00
	DPH |	0,00

	
	
	
	
	
	26 Cena s DPH (ř. 23-25)	3 121 742,78

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	E	Připočty a odpočty

	Zhotovitel
	
	
	
	27 Dodávky objednatele
	0,00

	
	
	
	
	
	28 Klouzavá doložka
	0,00

	Datum a podpis
	
	Razítko
	
	29 Zvýhodnění + -
	0,00




[bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]REKAPITULACE SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	Zámek Veltrusy

	Objekt:
	Oprava opěrných stěn v Dančí oboře.2

	Část:
	STÉNÁ A a STĚNA B

	JKSO:
	801 47 1




	Objednatel:
	NPÚ Středních Čech v Praze

	Zhotovitel:
	GEMA ART GROUP, a.s.


Datum:


	Kód
	Popis
	Cena celkem

	1
	2
	3



	HSV
	HSV
	2 307 829,00

	1
	Zemní práce
	507 416,00

	2
	Zakládání
	331 384,00

	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	961 418,50

	6
	Úpravy povrchů
	96 337,50

	8
	Trubní vedení
	10 745,00

	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	83 880,00

	96
	Bourání konstrukcí
	106 194,30

	99
	Přesun hmot HSV
	210 453,70

	PSV
	PSV
	220 123,69

	762
	Konstrukce tesařské
	208 139,19

	783
	Dokončovací práce - nátěry
	11 984,50

	000
	Náklady na umístění stavby
	42 000,00

	
	Ostatní
	10 000,00

	
	Celkem
	2 579 952.68



[bookmark: bookmark46][bookmark: bookmark47]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
	Zámek Veltrusy

	Objekt:
	Oprava opěrných stěn v Danči oboře.2

	část:
	STĚNA A a STĚNAB

	JKSO:
	801 47 1




	Objednatel:
	NPÚ Středních Čech v Praze

	Zhotovitel:
	GEMA ART GROUP, a.s.


Datum:


	P.Č.
	TV
	KCN
	Kód položky
		
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Cenová soustava

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	ROZPOČET JE ZPRACOVÁN PODLE CENOVÉ SOUSTAVY URS PRAHA A VYHLÁŠKY 169/2016 SB.

	
	D
	
	HSV
	HSV
	
	
	
	2 307 829,00
	

	
	D
	
	1
	Zemni práce
	
	
	
	507 416,00
	

	1
	K
	001
	122201101
	Odkopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	4,200
	650,00
	2 730,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"St.A"	2,80
	
	2,800
	
	
	

	
	
	
	
	"SLB"	1,40
	
	1,400
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	4,200
	
	
	

	2
	K
	001
	131301102
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3
	m3
	530,000
	350,00
	185 500,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"ozn.DE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"St.A”	250,00
	
	250,000
	
	
	

	
	
	
	
	"St.B"	280,00
	
	280,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	530,000
	
	
	

	3
	K
	001
	131301109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4
	m3
	530,000
	40,00
	21 200,00
	CS URS PRAHA

	4
	K
	001
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	7,000
	600,00
	4 200,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"ozn.DK
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"St.A"	4,00
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	"St.B"	3,00
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	5
	K
	001
	132201109
	Příplatek za lepivost u rýh do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	7,000
	40,00
	280,00
	CS URS PRAHA

	6
	K
	001
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	33,000
	547,00
	18 051,00
	19,0

	
	
	
	
	"St.B
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"K5"	33,00
	
	33,000
	
	
	

	7
	K
	001
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	563,000
	82,00
	46 166.00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"ozn.DE
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	"St.A"	250,00
	
	250,000
	
	
	

	
	
	
	
	"St.B"	280,00
	
	280,000
	
	
	

	
	
	
	
	"K5“	33,00
	
	33,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	563,000
	
	
	

	8
	K
	001
	162201102
	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tříd 1 až 4 do 50 m
	m3
	602,000
	35,00
	21 070,00
	CS URS PRAHA


’St.A"
206,000
206,00


Součet	301,000
301,00*2	602,000
	9
	K
	001
	167101101
	Nakládáni výkopku do 100 m3 hornin tř. 1 až 4
563,00-301,00
	m3
	262,000
262,000
	175,00
	45 850,00
	CS URS PRAHA

	10
	K
	001
	122101401
	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 (ornice) objem do 100 m3
	m3
	25,000
	85,00
	2 125,00
	CS URS PRAHA

	11
	K
	001
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	25,000
	180,00
	4 500,00
	CS URS PRAHA

	12
	K
	001
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku do 10000 m horniny tř. 1 až 4
	m3
	229,000
	26,00
	5 954,00
	CS URS PRAHA

	13
	K
	001
	162701109
	Příplatek ZKD 1000 m nad 10000 m u přemístěni výkopku horniny tř. 1 až 4
	m3
	2 290,000
	20,00
	45 800,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	229*10
	
	2 290,000
	
	
	

	14
	K
	001
	174101102
	Zásyp zhutněný v uzavřených prostorech zdí
	m3
	301,000
	190,00
	57 190,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"St.A"	206,00
	
	206,000
	
	
	

	
	
	
	
	"St.B"	95,00
	
	95,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	301,000
	
	
	

	15
	K
	231
	180402113
	Založeni parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1
	m2
	520,000
	30,00
	15 600,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"St.A"	200,00
	
	200,000
	
	
	

	
	
	
	
	"St.B"	320,00
	
	320,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	520,000
	
	
	

	16
	M
	MAT
	005724100
	osivo směs travní parková rekreační
	kg
	13,000
	560,00
	7 280,00
	CS URS PRAHA

	17
	K
	001
	181101102
	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	520,000
	11,00
	5 720,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"St.A"	200,00
	
	200,000
	
	
	

	
	
	
	
	"StB"	320,00
	
	320,000
	
	
	

	
	
	
	181301101
	Součet
	
	520,000
	
	
	

	18
	K
	001
	
	Rozprostření ornice ti vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	520,000
	35,00
	18 200,00
	CS URS PRAHA

	
	D
	
	2
	Zakládání
	
	
	
	331 384,00
	

	19
	K
	002
	266111911
	Doplněni jílové izolace pro paženi rýh pro podzemní stěny
	m3
	5,500
	2 900,00
	15 950,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"St.A." 3,00
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	"St.B." 2,50
	
	2,500
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	5,500
	
	
	

	20
	K
	015
	272211301
	Zdivo základových pasů pod zdmi z lomového kamene tříděného na M1 "St.B
	m3
	33,000
	4 900,00
	161 700,00
	KALKULACE

	
	
	
	
	"K5“	33,00
	
	33,000
	
	
	

	21
	K
	002
	211571121
	Výplň odvodňovacích žeber kamenivem těženým "ozn.DK,ZA
	m3
	25,000
	850,00
	21 250,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	
	"St.A"	4,00+10,00
	
	14,000
	
	
	

	
	
	
	
	"St.B"	3,00+8,00
	
	11,000
	
	
	

	
	
	
	
	Součet
	
	25,000
	
	
	

	22
	K
	002
	216904112
	Očištění ploch tlakovou vodou - stěn
	m2
	77,500
	115,00
	8 912,50
	CS URS PRAHA


St.A

"K1" 90,00*0,218,000
16,900




"K3" 16,90
’St.B'	95,00	95,000



30,600
65,500

"K4" 51,00*0,6


Mezi součet
"K3"	3,10	3,100

"K3"	3,10	3,100

St.B
	"K1" 60,00*0,2

	
	Součet

	23
	K
	002
	216904391
	Příplatek za ruční dočištění

	24
	K
	002
	289472211
	Spárováni hloubkové jednovrstvé zdivá řádkového kvádrového
"St.A
"K3"	16,90
"K4”	51,00
Součet

	25
	K
	002
	289971231
	Vrstvy z geotextilií ve sklonu nad 1:1 š do 3 m "ozn.GE
"StA"	840,00
"St.B"	800,00
Součet

	26
	K
	002
	289971211
	Vrstvy z geotextilií ve sklonu do 1:5 š do 3 m "StA"	180,00
"St.B"	130,00
Součet

	27
	M
	MAT
	693705840
	geotextilie výztužná 100gr/m2
"ozn.GE
"StA"	840,00
"StB"	800,00
Součet

	28
	M
D
	MAT
	693660080
3
	textilie netkaná vpichovaná š 200 cm 500 g/m2 "StA*	180,00
"StB"	130,00
Součet
Svislé a kompletní konstrukce

	29
	K
	015
	327215134
	Přezdíváni původ.kamenného zdivá na M1
"StA
"K1"	36,00*2,50*0,35
"StB
"K1"	25,00*2,50*0,35
Součet

	30
	K
	015
	327215135
	Přezdívání lice původ.kamenného zdivá v tl.do 400mm na M1 "StA




12,000
77,500
	m2
hl do 100 mm na M2 m2
	77,500
67,900
	65,00
460,00
	5 037,50
31 234,00
	CS URS PRAHA KALKULACE

	m2
	16.900
51,000
67.900
1 640,000
	15,00
	24 600,00
	CS URS PRAHA

	m2
	840,000
800,000
1 640,000
310,000
	25,00
	7 750,00
	CS URS PRAHA

	m2
	180,000
130,000
310,000
1 640,000
	25,00
	41 000,00
	CS URS PRAHA

	m
	840,000
800,000
1 640,000
310,000
	45,00
	13 950,00
	CS URS PRAHA

	m3
	180,000
130,000
310,000
53,375
	5 100,00
	961 418,50
272 212,50
	KALKULACE

	m3
	31,500
21,875
53,375
11,100
	8 600,00
	95 460,00
	KALKULACE



"K4"	8,00
Součet
Dozdívání původ.kamenného zdivá na M131 K 015 327215136

”K2" 0,70*0,60*2,50*9+0,90'0,60*2
0,60*0,70*1,50*2
Součet
Dodání vhodného kamene z pískovce (Vyhnánov)32 M MAT 583810892

33 K 015 327221114
D	6
34 K 011 632451115
35 K 011 627452101
Součet
Zdění nadzákladového zdivá kvádrového nových pilířů na M1
"St.A
"K2"	15,00
"St.B
"K2"	12,00
Součet
Úpravy povrchů
Potěr cementový ti 50 mm s přísadou vlákna
"SLA
"Z1"	16,00
"St.B
"Z1"	11,00
Součet
Spárováni na M2 zapuštěné rovné zdí z kamene
"St.A

	
	"St.A
	St.B

	*K1"
	25,00+25,00

	*K2*
	15,00+12,00

	"K3"
	3,10
	

	"K4"
	8,00
	

	"K5"
	
	33,00'






"K2" 114,00

114,000

114,000

	*K1"
	90,00

	"K3"
	16,90

	"K4"
	51,00

	Mezisoučet

	"St.B
	

	"K1*
	60,00



Součet
Spárování rubové strany zdí z kamene stržené zednickou lžící z malty M136 K 011 627452122

"StA
"St.B

	m3
m3
	8,000
11,100
11,790
10,530
1,260
11,790
104,600
	7 400,00
3 500,00
	87 246,00
366 100,00
	KALKULACE
KALKULACE

	m3
	50,000
27,000
3,100
8,000
16,500
104,600
27,000
	5 200,00
	140 400,00
	KALKULACE

	
	15,000
	
	
	

	m2
	12,000
27,000
27,000
16,000
	550,00
	96 337,50
14 850,00
	CS URS PRAHA

	012
	11,000
27,000
217,900
	325,00
	70 817,50
	KALKULACE

	
	90,000
16,900
51,000
157,900
	
	
	

	m2
	60,000
217,900
194,000
	55,00
	10 670,00
	KALKULACE



	”K2”	80,00
	80,000
194,000

	
	Součet
	

	D
	
	8
	Trubní vedeni
	
	
	
	10 745,00
	

	K
	311
	871218113
	Kladení drenážního potrubí z flexibilního PVC průměru do 65 mm
	m
	77,000
	18,00
	1 386,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	"St.A." 45,00
	
	45,000
	
	
	

	
	
	
	’St.B." 32,00
	
	32,000
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	77,000
	
	
	

	M
	MAT
	286112210
	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 65 mm
	m
	77,000
	35,00
	2 695,00
	CS URS PRAHA

	K
	311
	899661311
	Zřízení filtračního obalu drenážních trubek DN do 130 mm
	m
	77,000
	12,00
	924,00
	CS URS PRAHA

	K
	311
	919541012
	Zřízení propustků z trub ocelových nerez DN 50 s oplechováním pl.Pb
	m
	7,000
	820,00
	5 740,00
	KALKULACE

	
	
	
	"St.A." 3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	"St.B." 4
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	D
	
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	83 880,00
	

	K
	003
	941121111
	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	204,000
	125,00
	25 500,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	'SLA.ozn.LE
	
	
	
	
	

	
	
	
	31,00*4,00
	
	124,000
	
	
	

	
	
	
	"St.B.
	
	
	
	
	

	
	
	
	20,00*4,00
	
	80,000
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	204,000
	
	
	

	K
	003
	941121211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š1,5mv10mza první a ZKD den použiti
	m2
	30 600.000
	1,00
	30 600,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	204,00’30*5
	
	30 600,000
	
	
	

	K
	003
	941121811
	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	204,000
	95,00
	19 380,00
	CS URS PRAHA

	K
	013
	975011252
	Podpěrné vzepření lešení do svahu s roznášecí bačkorou 100/150mm
	ks
	14,000
	600,00
	8 400,00
	CS URS PRAHA

	
	
	
	"St.A"	11
	
	11,000
	
	
	

	
	
	
	"SLB"	3
	
	3,000
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	14,000
	
	
	

	D
	
	96
	Bourání konstrukcí
	
	
	
	106 194,30
	

	K
	002
	979021111
	Výběr a sbírání kamene ze suti s očištěním
	m3
	136,265
	150,00
	20 439,75
	KALKULACE

	
	
	
	"zdivo celkem"	53,375+11,10+11,79+27,00+33,00
	
	136,265
	
	
	

	K
	002
	289903112
	Vysekání spojovací hmoty ze spár š nad 30 mm hl do 200 mm zdivá
	m2
	67,900
	420,00
	28 518,00
	KALKULACE

	
	
	
	“St.A
	
	
	
	
	

	
	
	
	"K3"	16,90
	
	16,900
	
	
	

	
	
	
	“K4"	51,00
	
	51,000
	
	
	

	
	
	
	Součet
	
	67,900
	
	
	

	K
	006
	981511111
	Odbouráni zdivá z kamene na maltu vápennou
	m3
	53,375
	650,00
	34 693,75
	KALKULACE


37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

"St.A


"K1"	36,00’2,50*0,35 ■St.B31,500



48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
"K1"	25,00*2,50*0,35
Součet
	K
	013
	967042714
	Odsekání zdivá z kamene tl do 300 mm
"St.A
"K3"	16,90*0,40
"K4"	51,00*0,40
Součet

	D
	
	99
	Přesun hmot HSV

	K
	211
	997211111
	Svislá doprava suti na v 3,5 m

	K
	013
	979082111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

	K
	013
	979081111
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km

	K
	013
	979081121
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km

	K
	006
	97909PC01
	93,562*9
Poplatky za uloženi suti na skládku

	K
D
	015
	998153131
PSV
	Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m
PSV

	D
	
	762
	Konstrukce tesařské

	K
	762
	762112812
	Demontáž a uloženi ohrady z tyčoviny k dalšímu použiti

	K
	762
	762113132
	"St.A" 60,00
"St.B” 30,00
Součet
Montáž tesařské ohrady z kulatiny 80-150mm vč.osazeni sloupků

	M
	MAT
	052171289
	"OHR”
"St.A" 3,00*27+2,50*200+1,80*20+2,00*20
"St.B” 3,00*13+2,5*100+1,80910+2,00*10
Součet
tyče AK odkorněné jak.3 L-12M TL-14cm impregnované

	K
	762
	762524912
	9,38
Položeni a nastaveni polštářů tloušťky přes 100 mm pod lešeni

	M
	MAT
	605110120
	"St.Aozn.LE"	1,30*30
"St.Bozn.LE"	1,30*15
Součet
řezivo jehličnaté deskové neopracované střed jakost II

	K
	762
	762633110
	58,50*0,12*0,14*1,1
Osazení vrat tesařských otočných

	M
	MAT
	611110010
	4,00*2,00*2
Vrata dvoukř. z tyčoviny 400/200cm se železnými závěsy

	K
	762
	762195000
	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn

	K
	762
	762222144
	Montáž zábradlí s madlem v.1,0m vzdál, sloupků do 150cm z AK kulatiny




"St.A" 40,00
"St.B" 30,00

"St.B" 30,00

21,875
53,375
	m2
	27,160
	830,00
	22 542,80
	KALKULACE

	t
	6,760
20,400
27,160
93,562
	460,00
	210 453,70
43 038,52
	CS URS PRAHA

	t
	93,562
	210,00
	19 648,02
	CS URS PRAHA

	t
	93,562
	175,00
	16 373,35
	CS URS PRAHA

	t
	842,058
	26,00
	21 893,51
	CS URS PRAHA

	t
	842,058
93,562
	150,00
	14 034,30
	KALKULACE

	t
	381,864
	250,00
	95 466,00
	CS URS PRAHA

	m
	90,000
	65,00
	220 123,69
208 139,19
5 850,00
	KALKULACE

	m
	60,000
30,000
90,000
967,809
	65,00
	62 907,59
	KALKULACE

	m3
	657,000
310.809
967.809
9,380
	8 500,00
	79 730,00
	KALKULACE

	m
	9,380
58,500
	100,00
	5 850,00
	KALKULACE

	m3
	39,000
19.500
58.500
1,081
	8 500,00
	9 188,50
	CS URS PRAHA

	m2
	1,081
16,000
	260,00
	4 160,00
	CS URS PRAHA

	ks
	16,000
2,000
	15 000,00
	30 000,00
	KALKULACE

	m3
	9,380
	250,00
	2 345,00
	CS URS PRAHA

	m
	70,000
	55,00
	3 850,00
	KALKULACE




40,000
30,000

30,000

Součet
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m64 K	762 998762102
D	783
65 K	783 783783330

Dokončovací práce - nátěry
Nástřik hydrofobní zdivá kamenného (15% roztok)
"StA
"K1"	90,00
"K3"	16,90
"K4"	51,00
Mezisoučet
"St.B
”K1"	60,00
Součet
Náklady na umístění stavbyD	000
K 001 01301

Zařízení staveniště66

· mobilní oploceni v.2,0m s vraty podobu 3. měsíců
"St.A"	170,00m
"St.B"	170,00m
· přístřešek na materiál po dobu 3 měsíců
· přívod energie a vody
1
Mimostaveništni doprava67 K 001 01401

· zvýšené náklady na dopravu materiálu
1
Ostatní NUS68 K 001 01701

· náklady na dopravu zaměstnanců
1
OstatníD	OST

[image: ]Ostatní práce001

Dokumentace skutečného provedeni, "st.A", "st.B"


Celkem


	70,000

	t
	7,742
	550,00

	m2
	217,900
	55,00




4 258,10 CS URS PRAHA
11 984,50
11 984,50 KALKULACE


90,000
16,900
51,000
157,900
60,000
217,90012 000,00
42 000,00
12 000,00

1,000
1,000
1,000	15 000,00
15 000,00
1,000
1,000
15 000,00
15 000,00



1,000
10 000,00
10 000,00
10 000,00kpl
2,000	5 000,00

2 579 952.68
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	Kód:
	AAA
	

	Stavba:
	Zámek Veltrusy - obnova po povodních
	

	Místo:
	SZ Veltrusy
	Datum:

	Zadavatel:
	NPÚ - ÚPS Praha
	Projektant:

	Uchazeč:
	GEMA ART GROUP, a.s.
	



22.07.2014
PUDIS a.s.
Kód
Objekt, Soupis prací
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Typ
[bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]Náklady stavby celkem
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]SO 244
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55]Jáma pro katr
[bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]394 575,18	474 495,97
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]394 575,18	474 495,97
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]STA
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[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]krycí list soupisu
Stavba:
Zámek Veltrusy - obnova po povodních
Objekt:
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65]SO 244 - Jáma pro katr
	KSO:
Místo:
	SZ Veltrusy
	CC-CZ:
Datum:
	22.07.2014

	Zadavatel:
	NPÚ - ÚPS Praha
	IČ:
DIČ:
	

	Uchazeč:
	GEMA ART GROUP, a.s.
	IČ:
DIČ:
	26437741
CZ26437741

	Projektant:
	
	IČ:
DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	394 575,18

	DPH základní snížená
	Základ daně
380 575,18
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
79 920,79
0,00

	Cena sDPH
	
	v CZK
	474 495,97
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[bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Zámek Veltrusy ■ obnova po povodních
Objekt:
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69]SO 244 - Jáma pro katr
Místo:SZ Veltrusy
NPÚ - ÚPS Praha
GEMA ART GROUP, a.s,

Zadavatel:
Uchazeč:
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73]N00 - Nepojmenované práce


N01 - Nepojmenovaný díl


Datum:	22.07.2014
Projektant:
Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]394 575,18
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77]394 575,18


394 575,18
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[bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]SOUPIS PRACÍ
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]Stavba:
[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]Zámek Veltrusy - obnova po povodních
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85]Objekt:
[bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]SO 244 - Jáma pro katr
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89]Místo:	SZ VeltrusyDatum:	22.07.2014
Projektant: PUDIS a.s.

[bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]Zadavatel:	NPÚ - ÚPS Praha
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93]Uchazeč:	GEMA ART GROUP,	a.s.
	PČ Typ	Kód
	~	...	,	J.cena	Cena celkem	Cenová
P°P1S	MJ	Množství
[CZK]	[CZK]	soustava

	Náklady soupisu celkem
	394 575,18




	
	D
D
	N00
N01
	Nepojmenované práce
Nepojmenovaný díl
	394 575,18
394 575,18

	i
	K
	R 1.1
	vyčištění stávající jámy
	m2
	12,000
	2 100,00
	25 200,00
	

	2
	K
	R1.2
	fotodokumentace vyčištěné jámy se zřetelem na skladbu kamenné zdi
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	3
	K
	R1.3
	rozebrání zdí s případným označením skladby kamenů
	m3
	8,000
	6 500,00
	52 000,00
	

	4
	K
	R1.4
	výkop pro obnovenou jámu do hloubky cca 2.2 pod povrchem trávníku
	m3
	98,512
	550,00
	54181,60
	

	5
	K
	R 1.5
	dno ze štěrkodrtě 35 cm
	m3
	7,735
	1 300,00
	10 055,50
	

	
	W
	
	8,5*2,6*0,35	7,735
	

	6
	K
	R1.6
	vyzdění nových zdí jámy z kamenného zdivá tl. 50 cm	m3
	20,200
	5 500,00
	111 100,00
	

	7
	K
	R 1.7
	zasyp za rubem zdi z nenamrzavého propustného materiálu
m3
	46,577
	1 600,00
	74 523,20
	

	8
	K
	R1.8
	ohumusování povrchu terénu okolo jámy
	m2
	7,928
	910,00
	7 214,48
	

	9
	K
	R 1.9
	výstavba jednoduchého zábradlí (sloupky po 1.5m s madlem ve výšce 1 m) ze všech stran jámy
	m
	20,200
	1 302,00
	— - —
26 300,40
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem	Cenová
[CZK]	soustava

	10
	K
	R 1.9.1
	výroba a osazení nformační tabule pro návštěvníky
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
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[bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]REKAPITULACE STAVBY
Kód:	12_2014_2
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97]Stavba:	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace
	KSO:
Místo:
	CC-CZ: Datum:
	7.11.2017

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26437741

	GEMA ART GROUP, a.s.
	DIČ:
	CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:

Cena bez DPH	9 264 533,09
	DPH základní snížená
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Základ daně
9 264 533,09
0,00
	Výše daně
1 945 551,95
0,00

	Cena s DPH
	
	V
	CZK
	11 210 085,04




[bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	12_2014_2
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101]Stavba:	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace
	Místo:
	
	Datum:
	07.11.2017
	

	Zadavatel: Uchazeč:
	Národní památkový ústav GEMA ART GROUP, a.s.
	Projektant:
	Ing. Miloš Kudrnovský
	

	Kód
	Objekt, Soupis prací
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	
	9 264 533,09
	11 210 085,04
	

	122014_1
	Dům zahradníka
	
	9 097 533,09
	11 008 015,04
	STA

	122014.1
	Dům zahradníka
	
	7 532 307,09
	9 114 091,58
	Soupis

	1
	elektroinstalace
	
	544 354,00
	658 668,34
	Soupis

	2
	vodovod
	
	203 000,00
	245 630,00
	Soupis

	3
	vytápění
	
	708 070,00
	856 764,70
	Soupis

	4
	kanalizace
	
	109 802,00
	132 860,42
	Soupis

	122014_4
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	167 000,00
	202 070,00
	STA
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[bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]krycí list soupisu
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace
Objekt:
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105]122014_1 - Dům zahradníka
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	07.11.2017

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26437741

	GEMA ART GROUP, a.s.
	DIČ:
	CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:

Cena bez DPH	7 532 307,09
	DPH základní snížená
	Základ daně
7 532 307,09
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
1 581 784,49

	Cena s DPH
	
	v CZK
	9 114 091,58
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[bookmark: bookmark106][bookmark: bookmark107]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
[bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109]122014_1 - Dům zahradníka
Místo:
Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark110][bookmark: bookmark111]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark112][bookmark: bookmark113]59 - Dlažby a předlažby komunikací - Štětová vozovka
[bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115]HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
100 - Zpevňování konstrukcí
2 - Zakládání
27 - Zakládání - základy
3 - Svislé a kompletní konstrukce
31 - Zdi podpěrné a volné
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
99 - Přesun hmot
997 - Přesun sutě
[bookmark: bookmark116][bookmark: bookmark117]PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
	Projektant:
	Ing. Miloš Kudrnovský

	
	Cena celkem [CZK]
7 532 307,09



[bookmark: bookmark118][bookmark: bookmark119]61 570,08
2 [bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121]992 097,05
34 093,84
114 318,00
142 395,96
92 072,96
395 049,43
5 949,20
7 636,23
14 841,18
1 331 279,61
635 184,50
134 621,58
182 676,72
[bookmark: bookmark122][bookmark: bookmark123]4 478 639,96
109 007,04
Datum:	07.11.2017

Datum:	07.11.2017

237 052,21


762 - Konstrukce tesařské
763 - Konstrukce suché výstavby
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
781 - Dokončovací práce - obklady keramické
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene
783 - Dokončovací práce - nátěry


784 - Dokončovací práce - malby
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716 620,83
199 657,88
2 836,20
1 517 119,01
104 541,50
51 433,03
148 741,62
81 493,16
1 002 841,89
134 959,67


172 335,92


[bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
[bookmark: bookmark126][bookmark: bookmark127]122014_1 - Dům zahradníka
Místo:Datum:	07.11.2017
Projektant: Ing. Miloš Kudrnovský

Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
r 71Z1	Cenová soustava

	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	7 532 307,09

	
	D
	59
	Dlažby a předlažby komunikací - Štětová vozovka
	
	
	
	61 570,08

	65
	K
	114203301R00
	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic, třídění lom. kamene před zhotovením štětu vč. príp. kamenických úprav kamene
	m3
	5,980
	237,00
	1 417,26

	
	w
	
	26*0,2*1,15
	
	5,980
	
	

	66
	K
	334214511R00
	Zdivo kamenné na sucho 1 stanné lícované, štětová vozovka vč. dodání kamene lomového výběrového
	m3
	5,980
	3 557,00
	21 270,86

	
	w
	
	26*0,2*1,15
	
	5,980
	
	

	67
	K
	594511111R00
	Dlažba z lomového kamene, vč. dodání regulačního lom. kamene, betonové lože z betonu viz samost. položka
	m2
	29,900
	751,00
	22 454,90

	
	W
	
	26*1,15
	
	29,900
	
	

	68
	K
	599432111R00
	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým
	m2
	29,900
	83,00
	2 481,70

	
	W
	
	26*1,15
	
	29,900
	
	

	69
	M
	58932930R
	B tř.C25/30 PC kam. fr. do 22mm zpracov nad 100 mm, k položce dlažba z lom. kamene	m3
	5,980
	2 332,00
	13 945,36

	
	W
	
	26*0,2*1,15
	
	5,980
	
	




	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 992 097,05

	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	34 093,84

	202 K
	114203101R
	Rozebrání části valounové dlažby ve sklepě
	m2
	1,600
	1 186,00
	1 897,60

	287 K
	122201101
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3
	m3
	36,720|
	277,00
	10 171,44 CSÚRS 2014 01

	W
	
	(29,5*2+11,5*2+5,5*2+2*4,5)*0,6*0,6
	
	36,720
	
	

	98 K
	132202201
	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
	m3
	20,700
	1 028,00
	21 279,60 CS ÚRS2014 01

	W
	
	((7,5*1,2*0,6)+(7,5*1,2*1)+(2,5*1,2*0,6*2))*1,15 "ZE3”
	
	20,700
	
	

	99 K 132202209
	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3
	m3
	20,700j
	36,00
	745,20 CS ÚRS 2014 01

	w
	
	((7,5*1,2*0,6)+(7,5*1,2*1)+(2,5*1,2*0,6*2»*1,15 "ZE3"
	
	20,700
	
	

	D
	100
	Zpevňování konstrukcí
	
	
	
	114 318,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	207
	K
	H1
	Ztužující ocelová výztuž HELI 2 x (2 x D6 mm) v drážkách vyplněných maltou M5, provedení dle PD
	m
	260,000
	186,00
	48 360,00
	

	208
	K
	H2
	Ztužující ocelová výztuž HELI 1 x (2 x D6 mm) v drážce vyplněné maltou M5, provedení dle PD
	m
	85,000
	99,00
	8 415,00
	

	209
	K
	H3
	Ztužující ocelová výztuž HELI 1 x (1 x D8 mm) v drážce vyplněné maltou M5, provedení dle PD
	m
	34,000
	99,00
	3 366,00
	

	210
	K
	H4
	Ztužující ocelová výztuž HELI 1 x (1 x D8 mm) v drážce vyplněné maltou M5, provedení dle PD
	m
	35,000
	99,00
	3 465,00
	

	211
	K
	H5
	Ztužující ocelová výztuž HEL11 x (1 x D8 mm) v drážce vyplněné maltou M5, provedení dle PD
	- m
	6,000
	99,00
	594,00
	

	221
	K
	K1
	Výroba a montáž kotvy včetně nátěru, viz PD
	ks
	6,000
	2 767,00
	16 602,00
	

	222
	K
	K2
	Výroba a montáž táhla včetně nátěru, viz PD
	ks
	4,000
	2 056,00
	8 224,00
	

	223
	K
	K3
	Výroba a montáž kotvy se závlačí včetně nátěru, viz PD
	ks
	4,000
	2 056,00
	8 224,00
	— 	 —-

	215
	K
	T1-T3
	Vyčištění trhlin stlačeným vzduchem, vyklínování a vypěnění maltou
	ks
	20,000
	28,00
	560,00
	

	224
	K
	V1
	Vrty šikmé jádrové pro kotvy D do 26mm, dl. 500 mm
	ks
	6,000
	197,00
	1 182,00
	

	225
	K
	V3
	Vrty šikmé jádrové pro kotvy D do 30mm dl. 700 mm utěsněný měkkou vápennou maltou
	ks
	4,000
	237,00
	948,00
	

	212
	K
	W1
	Vrty jádrové průměr 24 mm, dl. 1000 mm, úhel 45 do malty M5
	ks
	10,000
	711,00
	7110,00
	

	213
	K
	W2
	Vrty jádrové průměr 24 mm, dl. 1000 mm, úhel 45 do malty M5
	ks
	4,000
	711,00
	2 844,00
	

	214
	K
	W3
	Vrty jádrové průměr 10 mm, dl. 500 mm, úhel 45 do malty M5
	ks
	7,000
	632,00
	4 424,00
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	142 395,96

	102
	K
	272211312
	Zdivo základových kleneb pod zdmi a vály rubové z lomového kamene upraveného
	m3
	2,208
	5 376,00
	11 870,21 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	(6,4*1,5*0,2)*1,15 "ZE3"
	
	2,208
	
	

	103
	K
	274211411R
	Zdivo základové z pískovcových kopáků skládaných do hydraulické malty, viz PD
	m3
	7,484
	5 138,00
	38 452,79

	
	w
	
	(2,4+3,5)*0,35*0,85*1,15 "ZE19"
	
	2,019
	
	

	
	w
	
	(2,4*1,8*1,1)*1,15 "ZE4”
	
	5,465
	
	

	
	D
	27
	Zakládání - základy
	
	
	
	92 072,96

	100
	K
	270210232R1
	Zdivo základové z pískovcových kopáků rubové se zatřením spár na maltu hydraulickou
	m3
	17,423
	5138,00
	89 519,37

	
	w
	
	((7,05*1,45*0,45)+(7,05*1,35*0,8)+(2,25*1,45*0,45*2))*1,15
	
	17,423
	
	

	204
	K 270210232R
	Postupné podezdění stěny sklepa z lomového kamene na maltu
	m3
	0,497
	5 138,00
	2 553,59
	' !

	
	w
	
	(1,6*0,3*2*0,45)*1,15
	
	0,497
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	395 049,43

	104
	K
	311211223R
	Zdivo nadzákladové z masivních bosovaných kvádrů (KA9-KA11)
	m3
	1,409
	51 383,00
	72 398,65

	
	w
	
	2,4*0,88*0,29*2*1,15 *ZE4"
	
	1,409
	
	

	118 K
	311231126
	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MC 10
	m3
	7,125
	4 348,00
	30 979,50 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	(1,05+1,05+0,65)*0,15*3,06*1,15
	
	1,452
	
	

	
	w
	
	(2,4+3,5)*2,6*0,18*1,15 "ZE19"
	
	3,175
	
	

	
	w
	
	(0,5*1,8*0,53)*1,15 "ZE15"
	
	0,549
	
	

	
	w
	
	(0,5*3*0,6)*1,15 "ZE13"
	
	1,035
	
	

	
	w
	
	(0,5*3*0,53)*1,15 "ZE14"
	
	0,914
	
	

	97
	K
	317121151r
	Výroba a montáž kamenných překladů vzduchových kanálů traktových stěn tl. 0,5 m, sv. otvoru 300/250
	kus
	5,000
	1 977,00
	9 885,00
	

	120
	K
	319202214R
	Dodatečná horizontální izolace zdivá tl 600 mm systémem infuzních clon, viz PD "ZE17"
	m
	115,000
	158,00
	18170,00
	

	w
	(30+9,5+10,5)*1,15*2
	
	115,000
	
	

	121
	K
	319202214R1
	Dodatečná vertikální izolace zdivá systémem infuzních clon, viz PD "ZE18", výška clony 1,25 m
	m
	3,960
	158,00
	625,68I

	
	w
	
	0,55*3*1,2*2
	
	3,960
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	88
	K
	3192312121R1
	Dodatečná izolace sklolaminátovými deskami zdivá smíšeného tl do 300 mm s podřezáním diamantovým lanem, ZE1
	m2
	2,467
	27 668,00
	68 256,96
	

	
	w
	
	(1,5*0,2)+(2,9*0,2)+(6,9*0,2)*1,15
	
	2,467
	
	
	

	89
	K
	3192312131R2
	Dodatečná izolace sklolaminátovými deskami zdivá smíšeného tl do 600 mm s podřezáním diamantovým lanem, ZE1
	m2
	14,193
	1 186,00
	16 832,90
	

	
	W
	
	(10,3*0,55*2)+(6,8*0,35)+(1,2*0,35)*1,15
	
	14,193
	
	
	

	90
	K
	3192312141R
	Dodatečná izolace sklolaminátovými deskami zdivá smíšeného tl do 800 mm s podřezáním diamantovým lanem, ZE1
	m2
	50,700
	2 767,00
	140 286,90
	

	
	W
	
	(20*0,75*2)+(12*0,75*2)*1,15
	
	50,700
	
	
	

	105
	K 331231156
	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné pevnosti P 25 na MC 10
	m3
	0,960
	14 624,00
	14 039,04 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	2,4*0,6*0,29*2*1,15 "ZE4"
	
	0,960
	
	
	

	95
	K
	342241162
	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC
	m2	22,977
	593,00
	13 625,36 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	(2*16,6+4*8,35)*0,3*1,15
	
	22,977
	
	
	

	122
	K
	349231811
	Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm
	m2
	1,840
	1 186,00
	2 182,24 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	0,4*2*2*1,15
	
	1,840
	
	
	

	205
	K
	349231811R
	Oprava okenního záklenku, hospodářské stavení
	ks
	1,000
	1 818,00
	1 818,00
	

	
	D
	31
	Zdi podpěrné a volné
	
	
	
	5 949,20
	

	106
	K
	310237261
	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm
	kus
	1,000
	949,00
	949,00 CS ÚRS 2014 01

	107
	K
	310239211
	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC
	m3
	1,150
	4 348,00
	5 000,20 CS ÚRS 2012 02

	
	w
	
	1,4*2,1*0,34*1,15 "ZE8"
	
	1,150
	
	
	

	
	0
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	7 636,23
	

	119
	K
	411244262
	Klenby valené tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 rozpětí přes 2 m
	m2
	0,805
	9 486,00
	7 636,23 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	2*0,35*1,15
	
	0,805
	
	
	

	
	D
	5
	Komunikace
	
	
	
	14 841,18
	

	79
	K
	564201111R
	Vyrovnávací podsyp, tl. 0,01 m
	m2
	180,000
	20,00
	3 600,00
	

	94
	K
	564231111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm
	m2
	58,443
	67,00
	3 915,68
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*17,6*0,7+4*9,35*0,7)*!,15 "ZE2”
	
	58,443
	
	
	

	64
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	29,900
	245,00
	7 325,50 CS ÚRS 2014 01

	
	vv
	
	26*1,15
	
	29,900
	
	
	

	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	1 331 279,61
	

	235
	K
	611321141R
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně, do 40%
	m2
	174,120
	205,00
	35 694,60
	

	
	w
	
	(19,2+3,8+1,9+1,7+4,2+10,4+31,1+26,3+21,8+4,1+1,7+4+11,8+1,5+1,6)*1,2
	
	174,120
	
	
	

	101
	K
	612135001R
	Vápenná mazanina tl 50 mm
	m2
	11,040
	703,00
	7 761,12
	

	
	w
	
	(6,4*1,5)*1,15 "ZE3"
	
	11,040
	
	
	

	86
	K
	612135001R1
	Jílová mazanina tl 50 mm
	m2
	207,000
	514,00	106 398,00
	

	
	w
	
	180*1,15
	
	207,000
	
	
	

	87
	K
	612135001R2
	Sejmutí jílové mazaniny tl 50 mm
	m2
	207,000
	356,00
	73 692,00
	

	
	w
	
	180*1,15
	
	207,000
	
	
	

	70
	K
	631311115
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25
	m3
	1,495
	3 557,00
	5 317,72 CS ÚRS 2014 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	w
	
	2*0,08*1,15 "S7"
	
	0,184
	
	

	
	w
	
	13*0,1*1,15 "S6"
	
	1,495
	
	

	34
	K
	631311125
	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25
	m3
	20,286
	3 795,00
	76 985,37
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(23+10+102+12)*0,12*1,15
	
	20,286
	
	

	35
	K
	631319173
	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže
	m3
	20,286
	43,00
	872,30 CS ÚRS 2012 02

	
	w
	
	(10+23+102+12)*0,12*1,15
	
	20,286
	
	

	36
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,820
	27 826,00
	22 817,32
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(13+2)*0,0044*1,15
	
	0,076
	
	

	
	w
	
	147*0,0044*1,15
	
	0,744
	
	

	43
	K
	632441225R
	Potěr anhydritový samonivelační tl 65 mm C30 litý
	m2
	51,750
	332,00
	17181,00

	
	w
	
	(23+10+12)*1,15
	
	51,750
	
	

	51
	K
	632481211R
	Separační vrstva z papíru
	m2
	117,300
	12,00
	1 407,60

	
	w
	
	102*1,15
	
	117,300
	
	

	33
	K
	635111215
	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku se zhutněním
	m3
	43,993
	506,00
	22 260,46 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	43*0,1*1,15
	
	4,945
	
	

	
	w
	
	(23+10+102+12)*0,15*1,15
	
	25,358
	
	

	
	w
	
	(1,8*1,6*0,8)*1,15 "S7”
	
	2,650
	
	

	
	w
	
	(6,4*1,5*1 )*1,15 "S6"
	
	11,040
	
	

	48
	K
	635211121
	Násyp pod podlahy z keramzitu
	m3
	14,076
	2 016,00
	28 377,22 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	102*0,12*1,15
	
	14,076
	
	

	203
	K
	636111411R
	Zpětná montáž valounové dlažby ve sklepě
	m2
	1,600
	1 977,00
	3163,20
	

	63
	K
	636211111R1
	Dlažba z cihel pálených 140/290/65 na MC
	m2
	98,900
	1 059,00
	104 735,10

	
	w
	
	43*2*1,15
	
	98,900
	
	

	45
	K
	6362122111R
	Dlažba z cihel ručních pálených lícových 140/290/30 mm do flexibilního lepidla
	m2
	37,950
	1 304,00
	49 486,80

	
	w
	
	(23+10)*1,15
	
	37,950
	
	

	72
	K
	636311112R
	Historická cementová šestiúhelná dlažba kladená do maltového lože
	m2
	2,300
	5 138,00
	11 817,40

	
	w
	
	2*1,15
	
	2,300
	
	

	245
	K
	OO
	Stabilizace a konzervace původních relativně soudržných interiérových omítek dle PD
	m2
	410,760
	166,00
	68186,16

	
	w
	
	(19,2+3,8+1,9+1,7+4,2+10,4+31,1+26,3+21,8+4,1+1,7+4+11,8+1,5+1,6)*1,2
	
	174,120
	
	

	
	w
	
	(30+18+23+21 +5+19)*1,7*1,2
	
	236,640
	
	

	123
	K
	OOa
	Nová vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	396,555
	245,00
	97 155,98

	
	w
	
	(17,2+15+8,8+8,9)*2,5*1,2
	
	149,700
	
	

	
	w
	
	(30+18+23+21 +5+19)*1,5*1,2
	
	208,800
	
	

	
	w
	
	0,3*0,7*2*1,15 + 0,5*0,7*1,2 "ZE6
	
	0,903
	
	

	
	w
	
	(0,5*2*2+1,5*0,5)*3*1,2 ”ZE7'
	
	9,900
	
	

	
	w
	
	1,4*2,1*2*1,2 "ZE8"
	
	7,056
	
	

	
	w
	
	(1,05+1,05+0,65)*2*3,06*1,2
	
	20,196
	
	

	288
	X
	0
	Omytí ploch tlakovou vodou
	m2
	548,215
	75,00
	41 116,13

	
	w
	
	(18,4+8,5+0,4)*1,5*2 ’05"
	
	81,900
	
	

	
	w
	
	(3,1 *20+3,1 *11 +3,1 *0,3 )*1,2 "O4”
	
	116,436
	
	

	
	w
	
	figura_2 ”03”
	
	97,687
	
	

	
	w
	
	(1,6*2,9*2 "V průčelí” + 1,6*10,5 "J průčelí" +1,6*8,8+3*20 "Z průčelí" + 3*5,3+1,5 "S dvorek")*1,2 "02”
	
	141,072
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem
rr7U,	Cenová soustava
LLZKJ

	
	w
	(10 "V průčelí" + 14 "J průčelí" + 39 "Z průčelí" + 21 "S dvorek" + 3,2 "V dvorek" + 2,4 "J dvorek" + 3 "Z dvorek")*1,2 "01"
	
	111,120
	

	289
	K O1b
	Odsolení soklu kompresní metodou (odsolovací zábal)
	m2
	111,120	237,00
	26 335,44

	
	w
	figura_1*1,2
	
	111,120
	

	290
	K O1c
	Nová podomítková systémová minerální izolace dle PD
	m2
	111,120	474,00
	52 670,88



Poznámka k položce:
NAPŘ:
· HLOUBKOVĚ UTĚSŇUJÍCÍ PENETRACE KIESOL STANDARD
· ADHEZNÍ MŮSTEK SULFATEXSCHLAMME
■ VYROVNÁNÍ NEROVNÉHO POVRCHU TMELEM DICHTSPACHTEL
· IZOLAČNÍ STĚRKA SULFATEXSCHLAMME TL.: 1,0 MM
· IZOLAČNÍ STĚRKA SULFATEXSCHLAMME TL.: 1,0 MM
W	figura_1*1,2
291 K 01 d	Nová systémová sanační omítka dle PD
Poznámka k položce:
NAPŘ:
■■ SANAČNÍ PROSTŘIK ASIT SPEZIAL - VORSPRITZMORTEL TL. MAX: 5,0 MM - PODKLADNÍ OMÍTKA GRUNPUTZ TL.: 10 MM
p	- OMÍTKA S HYDROFOBNÍMI PÓRY SANIERPUTZ ALTWEISS TL.: 15 MM
111,120
m2	77,280	870,00
67 233,60
W
292 K 02c
(5,7 "V průčelí" + 9,6 "J průčelí" + 27 "Z průčelí" + 16,3 "S dvorek” + 2,4 "V dvorek“ + 1,2 "J dvorek" + 2,2 "Z dvorek")*1,2
Konsolidace podkladních omítek - drobná vysprávka a 3x nátěr porosil ZTS
Poznámka k položce :
77,280
W
293 K O2d
294 K O2d.
W
295 K O3c
m2
98,750
110,00
10 862,50
(1,6*2,9*2 "V průčelí" + 1,6*10,5 "J průčelí" +1,6*8,8+3*20 "Z průčelí" + 3*5,3+1,5 "S dvorek' )*1,2*0,7	98,750
Nová vnější dvouvrstvá stříkaná strukturovaná vápenná hydraulická omítka nanášená ručně ze speciální maltové staveništní směsi s vyšším podílem románského cementu dle PD (jádrová omítka+stříkaná dekorativní vrstva)
Poznámka k položce:
(1,6*2,9*2 "V průčelí" + 1,6*10,5 "J průčelí" +1,6*8,8+3*20 "Z průčelí" + 3*5,3+1,5 "5 dvorek")*1,2
Příplatek za použití románského cementu (vicat)
Poznámka k položce:
(1,6*2,9*2 "V průčelí" + 1,6*10,5 "J průčelí" +1,6*8,8+3*20 “Z průčelí" + 3*5,3+1,5 "S dvorek")*1,2
Konsolidace podkladních omítek - drobná vysprávka a 3x nátěr porosil ZTS
Poznámka k položce:
141,072
141,072
m2
141,072
97,687
593,00
36,00
110,00
83 655,70
5 078,59
10 745,57
[image: ][image: ]


























	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem
rr7l/1	Cenová soustava

	
	w
	figura_2
	
	97,687
	

	296
	i K O3d
	Nová vnější dvouvrstvá hladká vápenná omítka nanášená ručně
	m2
	97,687	514,00
	50 211,12

	Poznámka k položce:


p

figura_297,687

2971 K 04d
Konzervace původních omítkových vrstev imitujících spárořez
m2	29,109
1 028,00
29 924,05

	w
	(3,1 *20+3,1 *11 +3,1 *0,3)*1,2*0,25
	29,109

	298
	K
	O4e
	Konsolidace relativně stabilního povrchu lícového zdivá 3x nátěr porosil ZTS
	m2
	116,436
	110,00
	12 807,96

	
	p
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2
	
	116,436
	
	

	299
	K
	O4f
	Výměna výrazně degradovaných lícových cihel za cihly nové repliky původních cihel tzv. zvonivky viz PD; (odstranění stávajících cihel a provedení nového zdivá)
	m2
	34,931
	1 517,00
	52 990,33

	
	p
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2*0,3
	
	34,931
	
	

	300
	K
	O4g
	Sejmutí nesoudržného líce cihly a jeho doplnění vhodným probarveným minerálním tmelem (např. restaurátorskou maltou Restauriermortel SK, či Restauriermortel ZF)
	m2
	52,396
	1 662,00
	87 082,15

	
	p
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2*0,45
	
	52,396
	
	

	301
	K
	O4h
	Celoplošné spárování zdivá
	m2
	116,436
	340,00
	39 588,24

	
	p
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2
	
	116,436
	
	

	73
	K
	|ST
	Revize a částečná oprava podhledu včetně omítek
	kpl
	1,000
	27 668,00	27 668,00

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	635 184,50

	26
	K
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 Šdo1,5mvdo10m
	m2
	566,950
	99,00
	56 128,051 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	((2*21,5*5)+(2*13*5)+(2*9,75*3,5)+(12,5*3,5)+(12*3))*1,15
	
	566,950
	
	

	27
	K
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v10mza první a ZKD den použití
	m2
	51 025,500	1,00
	51 025,50 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*21,5*5)+(2*13*5)+(2*9,75*3,5)+(12,5*3,5)+(12*3»*1,15*90
	
	51 025,500
	
	

	28
	K
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	566,950
	75,00
	42 521,25ÍCS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*21,5*5)+(2*13*5)+(2*9,75*3,5)+(12,5*3,5)+(12*3))*1,15
	
	566,950
	
	

	281
	K
	943211111
	iMontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	32,000
	126,00	4 032,00 CS ÚRS 2014 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem
rr7l/1	Cenová soustava

	
	W
	
	2*4*2*2
	
	32,000
	
	
	

	282
	K
	943211211
	Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
	m3
	1 920,000
	9,00
	17 280,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	2*4*2*2*60
	
	1 920,000
	
	
	

	283
	K
	943211811
	Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
	m3
	32,000
	75,00
	
	2 400,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	2*4*2*2
	
	32,000
	
	
	

	29
	*
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	525,550
	12,00
	
	6 306,60 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*21,5*5)+(2*13*5)+(2*9,75*3,5)+(12,5*3,5))*1,15
	
	525,550
	
	
	

	30
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	47 299,500
	
	
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*21,5*5)+(2*13*5)+(2*9,75*3,5)+(12,5*3,5))*1,15*90
	
	47 299,500
	
	
	

	31
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	525,550
	1,00
	
	525,55 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*21,5*5)+(2*13*5)+(2*9,75*3,5)+(12,5*3,5))*1,15
	
	525,550
	
	
	

	32
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	300,240
	71,00
	
	21 317,04 CS ÚRS 2012 02

	
	w
	
	10,8*27,8
	
	300,240
	
	
	

	117
	K
	953845213R
	ZE12/ Vyfrézování stávajícího novodobého komínového průduchu (prof. 150/150 mm, v. 7500 mm) na průměr 180 mm a jeho vyložení trubicí z nerezového plechu tl. 1,0 mm
	kpl
	2,000
	20 632,00
	41 264,00

	23
	K
	961043111
	Bourání základů z betonu proloženého kamenem
	m3
	12,150
	1 265,00
	15 369,75 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	(7,2*0,75*1)+(4,5*1,5*1) "B18, B19"
	
	12,150
	
	
	

	24
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm
	m2
	119,451
	87,00
	
	10 392,24 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	(5,4+1,55+1,6+2+3+2,3+3+5,2+1 +0,5+1 +1,8+2,2)*3,4*1,15
	
	119,451
	
	
	

	2
	K 962032230
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3
	m3
	2,498
	2 767,00
	6 911,97 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(0,5*3*0,53)*1,15 "B5”
	
	0,914
	
	
	

	
	w
	
	(0,5*1,8*0,53)*1,15 "B6”
	
	0,549
	
	
	

	
	w
	
	(0,5*3*0,6)*1,15 "B8"
	
	1,035
	
	
	

	25
	K
	962032231
	Bourání zdivá z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	2,333
	2 767,00
	6 455,41 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((0,8+0,75+2,4)*2,6*0,18+2*0,5*0,18)*1,15
	
	2,333
	
	
	

	11 K
	963023611
	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné jednostranně
	m
	36,225
	387,00
	
	14 019,08 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(7,6+6,4+5,2+6,2+3,65+2,45)*1,15 "B18, B19”
	
	36,225
	
	
	

	15
	K
	965042241
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2
	m3
	41,831
	1 584,00
	
	66 260,30 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	77,5*0,15*1,15 "Sa"
	
	13,369
	
	
	

	
	w
	
	70,5*0,15*1,15 "Sb"
	
	12,161
	
	
	

	
	w
	
	42,5*0,15*1,15 "Sc"
	
	7,331
	
	
	

	
	w
	
	26*0,3*1,15 "Sd"
	
	8,970
	
	
	

	19
	K
	965043341
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	12,420
	1 663,00
	
	20 654,46 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	77,5*0,05*1,15 "Sa"
	
	4,456
	
	
	

	
	w
	
	70,5*0,05*1,15 "Sb"
	
	4,054
	
	
	

	
	w
	
	42,5*0,08*1,15 "Sc"
	
	3,910
	
	
	

	20
	K
	965081223
	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2
	m2
	89,125
	284,00
	25 311,50 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	77,5*1,15 "Sa"
	
	89,125
	
	
	

	22
	K
	965082933
	Odstranění násypů pod podlahy tl do 200 mm pl přes 2 m2
	m3
	28,314
	197,00
	
	5 577,86 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	70,5*0,14*1,15 "Sb”
	
	11,351
	
	
	

	
	w
	
	26*0,15*1,15 "Sd“
	
	4,485
	
	
	

	
	w
	
	77,5*0,14*1,15 "Sa"
	
	12,478
	
	
	

	3
	K
	967031733
	Přisekání plošné zdivá z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 150 mm
	m2
	11,385
	197,00
	
	2 242,85 CS ÚRS 2014 01




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	w
	
	2*0,4*3*1,15
	
	2,760
	
	
	

	
	w
	
	(2*0,5*2+1*0,5)*3*1,15 ”B3b"
	
	8,625
	
	
	

	96
	K
	971024451
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 450 mm
	kus
	5,000
	356,00
	1 780,00
	CS ÚRS2014 0Í

	93
	K
	971024461
	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm
	kus
	5,000
	632,00
	3160,00
	CS ÚRS 2014 01

	14
	K
	971033441
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm
	kus
	1,000
	332,00
	332,00
	CS ÚRS 2014 01

	246
	K
	978011141
	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %
	m2
	174,120
	43,00
	7 487,16
	CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	(19,2+3,8+1,9+1,7+4,2+10,4+31,1+26,3+21,8+4,1+1,7+4+11,8+1,5+1,6)*!,2
	
	174,120
	
	
	

	244
	K
	00b
	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 % pod dohledem restaurátora	m2
	358,500
	85,00
	30472,50
	

	
	w
	
	(17,2+15+8,8+8,9)*2,5*1,2
	
	149,700
	
	
	

	
	w
	
	(30+18+23+21 +5+19)*1,5*1,2
	
	208,800
	
	
	

	12
	K
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2
	m2
	71,600
	118,00
	8 448,80 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	(2+2+2,1+2,1 )*2+(0,9+1,6+0,9+1,6)*2+(1,3+0,9+0,4)*2+(2,1+1,8+2,1+1,8)*2+(1,4+1,2+1,4+1,2)*2+(2,1+2,9+2)*2
	
	71,600
	
	
	

	18
	K
	978071261
	Otlučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovné pl přes 1 m2
	m2
	35,305
	135,00
	4 766,18 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	77,5*0,15*1,15 "Sa"
	
	13,369
	
	
	

	
	w
	
	70,5*0,15*1,15 "Sb"
	
	12,161
	
	
	

	
	w
	
	42,5*0,2*1,15 "Sc"
	
	9,775
	
	
	

	247
	K
	01a
	Otlučení vnějších cementových omítek soklu o rozsahu do 100 %
	m2
	92,600
	162,00
	15 001,20
	

	
	W
	
	10 "V průčelí" + 14 "J průčelí" + 39 "Z průčelí" + 21 “S dvorek“ + 3,2 "V dvorek” + 2,4 "J dvorek" + 3 "Z dvorek"
	
	92,600
	
	
	

	
	W
	
	"Figura 1”
	
	
	
	
	

	251
	K
	O2a
	Odstranění stříkané cementové omítky (prýskání, broušení) s ponecháním podkladních omítek pod dohledem restaurátora
	m2
	141,072
	530,00
	74 768,16
	


Poznámka k položce:W
254 K 02b
(1,6*2,9*2 "V průčelí" + 1,6*10,5 "J průčelí" +1,6*8,8+3*20 "Z průčelí" + 3*5,3+1,5 ”5 dvorek")*1,2
Odstranění nesoudržných podkladních vápenných omítek pod dohledem restaurátora
Poznámka k položce:
m2
141,072
42,322	51,00	2 158,42

P

	w
	(1,6*2,9*2 "V průčelí" + 1,6*10,5 "J průčelí" +1,6*8,8+3*20 "Z průčelí" + 3*5,3+1,5 "S dvorek")*1,2*0,3
	42,322

	259 K O3a
	Odstranění hladké vápenné omítky (prýskání, broušení) s ponecháním podkladních omítek pod dohledem restaurátora
	m2
	97,687
	163,00
	15 922,98

	Poznámka k položce:


P


	W
	4,5*2,4*1,2 "J dvorek" + 5,7*2,4*1,2 "J dvorek"
	29,376
	
	

	w
	0,5*20*1,4+5,5*1,2 "V průčelí" + 0,32*10,5*1,2 "J průčelí" +0,32*8,8*1,2+0,5*20*1,4 "Z průčelí" + 7*1,4 "S dvorek" + 5,5*2,5*1,2 "V dvorek"
	68,311
	
	

	w
	"Figura_2"
	
	
	

	260 K O3b
	Odstranění nesoudržných podkladních vápenných omítek pod dohledem restaurátora	m2
	29,306
	57,00
	1 670,44

	Poznámka k položce:


P


	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	w
	
	figura_2*0,3
	
	29,306
	
	
	

	264
	K 04a
	Odstranění nepůvodního akrylátového nátěru pomocí chemického odstraňovače nátěrů a horké páry
	m2
	116,436
	67,00
	7 801,21
	

	
	p
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2
	
	116,436
	
	
	

	265
	K
	04b
	Odstranění nesoudržného spárování
	m2
	116,436
	84,00
	9 780,62
	

	
	p
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2
	
	116,436
	
	
	

	266
	K
	04c
	Odstranění nepůvodních cementových omítek a vysprávek pod dohledem restaurátora
	m2
	29,109
	157,00
	4 570,11
	

	
	p
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	w
	
	(3,1 *20+3,1 *11 +3,1 *0,3 )*1,2*0,25
	
	29,109
	
	
	

	21
	K
	R8
	Bourání podlah z OSB desek
	m3
	1,784
	1 818,00
	3 243,31

	
	w
	
	70,5*0,022*1,15 "Sb"
	
	1,784
	
	
	

	206
	K
	R9
	Provizorní zajištění krovu a stropu nad TR21 výdřevou
	kpl
	1,000
	27 826,00
	27 826,00
	

	
	D
	99
	Přesun hmot
	
	
	
	134 621,58
	

	187
	K
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	1
	341,495
	136,00
	46 443,32
	CS ÚRS 2012 02

	188
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	3 414,950
	21,00
	71 713,95
	CS ÚRS 2012 02

	
	W
	
	341,495*10 Přepočtené koeficientem množství
	
	3 414,950
	
	
	

	189
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
	t
	382,891
	43,00
	16 464,31 CS ÚRS 2012 02

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	182 676,72
	

	16
	K
	997013011
	Vyklizení ulehlé suti z prostorů přes 15 m2 s naložením z hl do 2 m
	m3
	17,021
	3 289,00
	55 982,07 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	77,5*0,1*1,15 "Sa"
	
	8,913
	
	
	

	
	w
	
	70,5*0,1*1,15 "Sb"
	
	8,108
	
	
	

	190
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	341,495
	166,00
	56 688,17
	CS ÚRS 2014 01

	191
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	341,495
	205,00
	70 006,48
	CS ÚRS 2014 01




	D PSV
D 711
	Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	4 478 639,96
109 007,04

	62 K 711493112R
	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná těsnicí stěrkou Cemix HP 1K
	m2
	13,800
	680,00
	9 384,00

	
	W
	12*1,15
	
	13,800
	
	

	192
	K 998711102
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m
	t
	0,062
	435,00
	26,97 CS ÚRS 2014 01

	91
	K ZE2
	Zhotovení vzduchového kanálu za použití plastových tvarovek IGLÚ v. 200 včetně materiálu, VIZ PD
	m
	83,490
	743,00
	62 033,07

	
	w
	(2*17,6+4*9,351*1,15
	
	83,490
	
	

	92
	K ZE2b
	VRTÁNÍ NASÁVACÍCH OTVORŮ (ZE2b) V SOKLU (PROF.: 180 MM; DL.: 800 MM)
	ks
	19,000
	1 977,00
	37 563,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
rr71zl	Cenová soustava
[CrKj

	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	237 052,21

	82
	K
	713111111
	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami
	m2
	414,000
	23,00
	9 522,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	180*1,15
	
	207,000
	
	

	
	w
	
	207*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	414,000
	
	

	83
	M
	631667500R
	stropní deska izolační PIR - Alu folie tl. 60 mm
	m2
	418,140
	190,00
	79 446,60\

	
	w
	
	207*2,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	418,140
	
	

	39
	K 713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	51,750
	38,00
	1 966,50 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(23+10+12)*1,15
	
	51,750
	
	

	40
	I M
	283764000
	polystyren extrudovaný STYRODUR 3035 CS- 1250 x 600
	m3
	15,343
	1 265,00
	19 408,90 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(10+23)*0,14*1,15
	
	5,313
	
	

	
	w
	
	12*0,16*1,15
	
	2,208
	
	

	
	w
	
	7,521*2,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,343
	
	

	58
	K
	713121131
	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm
	m2
	51,750
	309,00
	15 990,75 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	(23+10+121*1,15
	
	51,750
	
	

	59
	M
	283553000
	pás parotěsný tepelně izolační DAPE typ AB - 25 x 0,97 m, tl. 4 mm
	m2
	54,338
	67,00
	3 640,65 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	51,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	54,338
	
	

	37
	K
	713191116
	Monáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech pásem asfaltovým se svařovaným spojem
	m2
	171,425
	343,00
	58 798,78 CSÚRS 2014 01

	
	W
	
	(2,4+3,51*0,35*1,15
	
	2,375
	
	

	
	W
	
	(10+23+102+121*1,15
	
	169,050
	
	

	38
	AI
	628522570
	pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 50 Speciál minerál
	m2
	174,854
	87,00
	15 212,30 CSÚRS 2014 01

	
	W
	
	171,425*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	174,854
	
	

	49
	K
	713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	117,300
	104,00
	12 199,20 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	102*1,15
	
	117,300
	
	

	50
	AI
	631514360
	deska minerální normální izolační ISOVER N tt.40 mm
	m2
	239,292
	51,00
	12 203,89 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	102*1,15
	
	117,300
	
	

	
	w
	
	117,3*2,04 Přepočtené koeficientem množství
	
	239,292
	
	

	77
	K
	713291132
	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií
	m2
	207,000
	10,00
	2 070,00 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	180*1,15
	
	207,000
	
	

	78 M
	283292820
	folie parotěsné JUTAFOL N AI Speciál 170 g/m2
	m2
	310,500
	17,00
	5 278,50 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	207*1,5 'Přepočtené koeficientem množství
	
	310,500
	
	

	193 K
	998713102
	Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m
	t
	3,021j
	435,001
	1 314,14 CS ÚRS 2014 01

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	716 620,83

	57
	K
	762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	32,018
	1 028,00
	32 914,50 CSÚRS2014 01

	
	w
	
	((18*10)*1,4 + (3,3+4,3)*4,5*1,4)*0,032
	
	9,596
	
	

	
	w
	
	0,045*102*1,4
	
	6,426
	
	

	
	w
	
	(10*2+2*5)*0,053*1,4
	
	2,226
	
	

	
	w
	
	(0,8*0,61*0,045*1,4
	
	0,030
	
	

	
	w
	
	(2*7+2*6,2+2*5,81*0,053*1,4
	
	2,820
	
	

	
	w
	
	(3*271*0,024*1,4
	
	2,722
	
	

	
	w
	
	(1*121*0,06*1,4
	
	1,008
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	w
	
	(0,5*121*0,016*1,4
	
	0,134
	
	
	

	
	w
	
	(1,5*361*0,06*1,4
	
	4,536
	
	
	

	
	w
	
	(2,5*12)*0,06*1,4
	
	2,520
	
	
	

	220
	K
	762083122R
	Petrifikace zhlaví stropních trámů dle PD
	ks
	2,000
	5 138,00
	10 276,00
	

	52
	K
	762524108
	Položení podlahy z hoblovaných fošen na pero a drážku
	m2
	117,300
	97,00
	11 378,10
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	102*1,15
	
	117,300
	
	
	

	|53
	M
	605110410R
	řezivo dubové š. 300-400 mm tl. 33-100 mm, jakost II, 4 - 5 m
	m3
	5,279
	15 415,00
	81 375,79
	

	
	w
	
	0,045*102*1,15
	
	5,279
	
	
	

	54
	K
	762526110
	Položení polštáře pod podlahy při osové vzdálenosti 65 cm
	m2
	234,600
	99,00
	23 225,40 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	102*2*1,15
	
	234,600
	
	
	

	55 M
	605561020R
	řezivo dubové sušené 100/80 mm
	m3
	2,815
	19 130,00
	53 850,95
	

	
	w
	
	(0,1*0,08*1,5*21*102*1,15
	
	2,815
	
	
	

	56
	K
	762595001R
	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů; kované hřeby dl. 120 mm, spotřeba 9 ks/m2
	m2
	117,300
	95,00
	11 143,50
	



K 762811811R
K 762812140
M 605151110
102*1,15		 		
Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm k opětovnému použití (18*10)*1,15 + (3,3+4,3)*4,5*1,15
Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry nekryté (18*10)*1,15 + (3,3+4,3)*4,5*1,15
řezivo jehličnaté boční prkno jakost I. -li. 2 - 3 cm
(18*10*0,2*1,15 + 7,6*4,5*0,4*1,15)*0,032
m2
m2
m3
117,300
246,330
246,330
246,330
246,330
1,828
1,828
284,00
87 693,48 CS ÚRS2014 01
356,00
6 798,00
	226
	K
	762822921R
	Doplnění části stropní konstrukce z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu, dub	m
	5,750
	506,00	2 909,50

	
	w
	
	(0,2*25)*1,15 "podkladek*
	
	5,750
	
	

	227
	K
	762822921R3
	Doplnění části stropní konstrukce, klín dotahovací, úkos 1:10, dl. 0,3 m včetně materiálu, dub
	ks
	12,000
	1 265,00
	15 180,00
	

	228
	K
	762822921R4
	Doplnění části stropní konstrukce z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu
	m
	210,450
	703,00
	147 946,35
	

	
	w
	
	(2,5*121*1,15 "nosník podhledu"
	
	34,500
	
	

	
	w
	
	(1,5*361*1,15 "svlak"
	
	62,100
	
	

	
	w
	
	(0,5*121*1,15 "bačkora”
	
	6,900
	
	

	
	w
	
	(1*121*1,15 "hlavice"
	
	13,800
	
	

	
	w
	
	(3*27)*1,15 'lať'
	
	93,150
	
	

	218
	K
	762822924R
	Doplnění části stropního trámu z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu
	m
	0,552
	870,00
	480,24

	
	w
	
	(0,8*0,61*1,15 "D4"
	
	0,552
	
	

	216
	K
	762822925R
	Protěžování zhlaví stropního trámu cca 245/215 na tes.spoje s kolíky a hmoždíky vč.vyřezání
	kpl
	12,000
	5 059,00
	60 708,00
	

	217
	M
	605120110
	řezivo jehličnaté hranol jakost 1 nad 120 cm2
	m3
	1,829
	7 510,00
	13 735,79
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(10*2+2*51*0,053*1,15
	
	1,829
	
	

	232
	K
	762822925R1
	Vyčistění a sanace kapes stropních a vazných trámů
	kpl
	12,000
	205,00
	2 460,00
	

	219
	K
	762822925R2
	Doplnění části stropního trámu z hranolů hoblovaných průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu
	m
	43,700
	514,00
	22 461,80
	

	
	w
	
	(2*7+2*6,2+2*5,8)*1,15 "D1-D3"
	
	43,700
	
	

	233
	K
	762822925R3
	Vyvěšení podhledu, viz PD
	kpl
	1,000
	4 743,00
	4 743,00
	

	234
	K
	998762102
	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m
	t
	11,578
	974,00
	11 276,97
	CS ÚRS 2014 01

	229
	K
	KR
	Přeložení střešní krytiny v místech zatékání, oprava laťování
	mž
	20,000
	1 423,00
	28 460,00
	

	230
	K
	MP
	Montážní podchycení podhledu a stropu při protěžování stropních trámů, 2 sady po 6ti stojkách H EUROPLUS celkem 5 x MTZ a DMTZ
	kpl
	5,000
	1 581,00
	7 905,00
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	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem
rr71/1	Cenová soustava

	231
	K MPa
	plsť tabulová vlnařská valchovaná bílá 201M speciální 0,45 g/cm3
	kg
	2,000	2 056,00
	4112,00




	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	199 657,88

	110
	K
	763111461
	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xakustické 12,5 TI 60 mm 40 kg/m3 El 90 Rw 56 dB
	m2
	3,922	870,00
	3 412,14
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(1,1*3,1)*1,15
	
	
	3,922
	
	
	

	111
	K
	763111742
	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky
	
	m2
	112,114
	36,00
	4 036,10 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(1,1*3,1)*1,15
	
	
	3,922
	
	
	

	
	w
	
	(3,4+2+2+3+2,5+3+1,1 )*3,2*1,15
	
	
	62,560
	
	
	

	
	w
	
	((5,3+2,9+2+2,2)*3,2)*1,15
	
	
	45,632
	
	
	

	112
	M
	631509640
	plsť příčková ISOVER PIANO TWIN 8/4 80 mm 7500x625 mm
	
	m2
	4,000
	118,00
	472,00
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(1,1*3,1)*1,15
	
	
	3,922
	
	
	

	
	w
	
	3,922*1,02 Přepočtené koeficientem množství
	
	
	4,000
	
	
	

	113
	M
	631509660
	píst’příčková ISOVER PIANO TV/IN 10/5 50 mm 12000x625 mm
	
	m2
	220,712	67,00
	14 787,70 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(5,3+2,9+2+2,2)*3,2*2*1,15
	
	
	91,264
	
	
	

	
	w
	
	(3,4+2+2+3+2,5+3+1,1)*3,2*2*1,15
	
	
	125,120
	
	
	

	
	w
	
	216,384*1,02 Přepočtené koeficientem množství
	
	
	220,712
	
	
	

	108
	K
	763112322
	SDK příčka mezibytová tl 155 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 Tl 50+50 mm El 90 Rw 62 dB
	zx
	m2
	108,192
	1 028,00
	111 221,38 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((5,3+2,9+2+2,2)*3,2)*1,15
	
	
	45,632
	
	
	

	
	w
	
	((3,4+2+2+3+2,5+3+1,1)*3,2)*1,15
	
	
	62,560
	
	
	

	109
	
	595912640
	deska protipožární sádrokartonová RIGIPS RFI (DFH2) 12,5 1250 x 12,5 x 2000 mm
	
	m2
	42,463
	107,00
	4 543,54
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	«2,1+2+1,9+1,9+2,1 )*3,2+4,2)*1,15
	
	
	41,630
	
	
	

	
	w
	
	41,63*1,02 Přepočtené koeficientem množství
	
	
	42,463
	
	
	

	115
	K
	763131442
	SDK podhled desky 2xDF 12,5 Tl 80 mm 40 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
	
	m2
	8,970
	751,00
	6 736,47 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(1,9+1,7+4,2)*1,15
	
	
	8,970
	
	
	

	114
	K
	763135701
	Příplatek k montáži SDK podhledu za montáž jedné vrstvy zvukové izolace
	
	m2
	108,192
	36,00
	3 894,91 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(3,4+2+2+3+2,5+3+1,1 )*3,2*1,15
	
	
	62,560
	
	
	

	
	w
	
	(5,3+2,9+2+2,2)*3,2*1,15
	
	
	45,632
	
	
	

	85
	K
	763251211
	Sádrovláknitá podlaha tl 25 mm z desek tl 2x12,5 mm bez podsypu
	
	m2
	207,000
	237,00
	49 059,00 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	180*1,15
	
	
	207,000
	
	
	

	116 K
	998763301
	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	
	t
	15,733
	95,00
	1 494,64 CS ÚRS 2014 01

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	
	2 836,20
	

	285
	K
	764004863
	Demontáž svodu k dalšímu použití
	
	m
	17,400
	37,00
	643,80 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	5,4+4,5+5,1+2,4
	
	
	17,400
	
	
	

	286
	K
	764508131
	Montáž kruhového svodu
	
	m
	17,400
	126,00
	2192,40 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	5,4+4,5+5,1+2,4
	
	
	17,400
	
	
	

	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	
	1 517 119,01
	

	8
	K
	766622811R1
	Demontáž křídla a rámu jednoduchých oken dřevěných do 1m2 do suti
	
	m2
	0,203
	1 186,00
	240,76
	

	
	W
	
	0,45*0,45 "B9"
	
	
	0,203
	
	
	

	1
	K
	766661811R
	Demontáž jednokřídlých dveří včetně ocelové zárubně (B1, B2, B3, B4)
	
	kus
	17,000
	197,00
	3 349,00
	

	6
	K
	766661811R1
	Demontáž jednokřídlých dveří (730/1970) včetně tesařské zárubně - B7
	
	kus
	2,000
	1 265,00
	2 530,00
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	4
	K
	766661811R2
	Demontáž dřevěných dvoukřídlých vrat (1660/1900) včetně tesařské zárubně a dřevěného nadvratového překladu
B5
	kus
	1,000
	2 056,00
	2 056,00
	

	5
	K
	766661811R3
	Demontáž původních druhotně osazených jednokřídlých rámových dveří (960/1920) včetně nepůvodní tesařské zárubně a dřevěného nadvratového překladu B6
	kus
	1,000
	1 265,00
	1 265,00
	

	7
	K
	766661811R4
	Demontáž dvoukřídlých točnicových vrat (1900/2150) včetně dřevěného nadvratového překladu - B8
	kus
	1,000
	2 371,00
	2 371,00
	

	150
	M
	TR1
	TR1/ REPASE PŮVODNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH KOMBINOVANÝCH DVEŘÍ V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 1290/2560 MM), VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, REPASE KOVÁNÍ A MONTÁŽE
	KS
	1,000
	16 200,00
	16 200,00
	

	151
	M
	TR2
	TR2/ DEMONTÁŽ, REPASE A MONTÁŽ PŮVODNÍHO ŠPALETOVEHO ČTYŘKŘÍDLÉHO OKNA (SV. 940/1400 MM), VČETNĚ NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, A DOPLNĚNÍ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (2‘MOSAZNÁ KLIČKA (OŘECH) S PŘÍSLUŠNÝM ŠTÍTKEM A PÁKOVOU ROZVOROU)
	KS
	10,000
	13 913,00
	139 130,00
	

	152
	M
	TR3
	TR3/ DEMONTÁŽ, REPASE A MONTÁŽ PŮVODNÍHO ŠPALETOVEHO ČTYŘKŘÍDLÉHO OKNA (SV. 830/1220 MM), VČETNĚ NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY, A DOPLNĚNÍ PŮVODNÍHO KOVÁNÍ (2*MOSAZNÁ KLIČKA (OŘECH) S PŘÍSLUŠNÝM ŠTÍTKEM A PÁKOVOU ROZVOROU)
	KS
	2,000
	12 648,00
	25 296,00
	

	153
	M
	TR4
	TR4/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY ŠPALETOVEHO DVOUKŘÍDLÉHO OKNA (SV.: 300/500 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY; KOVÁNÍ: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 100 UR01L* 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 100 UR01 P + 4* KOLÍNKOVÝ OBRTLÍK
	KS
	1,000
	7 905,00
	7 905,00
	

	154
	M
	TRS
	TR5/ VÝROBA A MONTÁŽ VSTUPNÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH (PRAVÝCH) RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 800/2000 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	29 000,00
	29 000,00
	


Poznámka k položce:
KOVÁNI: MOSAZNÁ KLIKA TYPU ELEGANT S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY A PLNÉ ZAPUŠTĚNÝM ZÁMKEM S PATENTNÍ CYLINDRICKOU

KOVÁNI: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 L - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2" MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KLIKA S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY + 1* DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM) + 2' PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ PŘEKLÁPĚCl ZÁSTRČ PEVNÉHO KŘIDLA SE ZÁPADKOU + 1* PŘÍDAVNÁ PATENTNÍ CYLINDRICKÁ VLOŽKA FAB S PŘÍSLUŠNÝMIp	VLOŽKOU FAB + 3* ZAPUŠTĚNÝ VÁLCOVÝ ZÁVĚS 100 P - VÝROBCE TKZ POLNÁ
155
M
TR6
TR6/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ S NADSVĚTLÍKEM OSAZENÝCH V
DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 1100/2470 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
KS
1,000
55 000,00
55 000,00

Poznámka k položce:

[image: ][image: ]P	MOSAZNÝMI ŠTlTKY + 4‘ KOLÍNKOVÝ OBRTLÍKTR7
TR7/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 1100/2000MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
Poznámka k položce:
KS
1,000
65 000,00
KOVÁNÍ: 2‘ ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 L - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KLIKA S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY + 1* DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM) + 2* PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ P	PŘEKLÁPĚCl ZÁSTRČ PEVNÉHO KŘÍDLA SE ZÁPADKOU

	157
	M
	TR8
	TR8/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 1100/2000 MM; MODŘÍNOVĚ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	59 000,00
	59 000,00
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 L - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KLIKA S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY + 1* DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM) + 2* PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ PŘEKLÁPĚCl ZÁSTRČ PEVNÉHO KŘÍDLA SE ZÁPADKOU
	
	
	
	

	158
	M
	TR9
	TR9/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 1100/2000 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	49 000,00	49 000,00
	



PČ Typ	Kód
Popis	MJ
Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 L- (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KUKÁ S PŘÍSLUŠNÝMI STlTKY * 1‘ DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM) * 2* PLNĚ ZAPUŠTĚNÁ PŘEKLÁPĚCÍ ZÁSTRČ PEVNÉHO KŘIDLA SE ZÁPADKOU
Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová soustava
	M
	TR10
	TR10/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH DVOUKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 1100/2000 MM: MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	59 020,00



Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 L - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P ■ (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KLIKA S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY + /• DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM) + 2* PLNÉ ZAPUŠTĚNÁ PŘEKLÁPĚCÍ ZÁSTRČ PEVNÉHO KŘIDLA SE ZÁPADKOU + 1" PŘÍDAVNÁ PATENTNÍ CYUNDRICKÁ VLOŽKA FAB S PŘÍSLUŠNÝMI MOSAZNÝMI ŠTÍTKY; 1 KS
160 M TR11L
TR11L/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 650/2000 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2‘ ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 L - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KLIKA S PŘÍSLUŠNÝMI STlTKY + 1‘ DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM)
105 000,00
161 M TRUP
TR11P/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 650/2000 MM; MODŘÍNOVĚ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2‘ MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KLIKA S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY + P DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM)
1,000
35 000,00
35 000,00
	162 M TR12L
	TR12L/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH ČÁSTEČNÉ PROSKLENÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ
OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 650/2000 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ		 	 	
	KS
	1,000	35 000,00
	35 000,00

	Poznámka k položce:



KOVÁNI: 2‘ ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 L - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KUKÁ S PŘÍSLUŠNÝMI STlTKY + 1‘ p	DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM)
	163
	M TR12P
	TR12P/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH ČÁSTEČNĚ PROSKLENÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 650/2000 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	i
KS
	1,000
	35 000,00

	
	p
	Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2- ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P - (VÝROBCE TKZ POLNÁ) ♦ 2* MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KLIKA S PŘÍSLUŠNÝMI STlTKY + P DÓZICKÝ ZADLABACl ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM)
	
	
	

	164
	M TR13P
	TR13P/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 700/2000 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	25 000,00

	Poznámka k položce:



KOVÁNI: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 1' KRABICOVÝ ZÁMEK S PŘÍSLUŠNÝM ŠTÍTKEM
35 000,00
25 000,00



























	PČ Typ	Kód
	Popis
	MJ

	165 M TR14P
	TR14P/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 800/2000 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	



Poznámka k položce:
Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová soustava
35 000,
KOVÁNI: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P ■ (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 2* MOSAZNÁ KLASICISTNÍ KLIKA S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY + 1* p	DÓZICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK (ROZTEČ 72 MM)
[image: ][image: ][image: ]





	166 M
	TR15P
	TR15P/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY VNITŘNÍCH JEDNOKŘÍDLÝCH RÁMOVÝCH DVEŘÍ OSAZENÝCH V DŘEVĚNÉ ZÁRUBNI (SV.: 900/2000 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	35 000,00
	35 000,00

	p
	
	Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2‘ ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 120 UR01 P ■ (VÝROBCE TKZ POLNÁ) + 1* KRABICOVÝ ZÁMEK S PŘÍSLUŠNÝM ŠTÍTKEM
	
	
	
	

	167 M
	TR16
	TR16/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY DVOUKŘÍDLÉHO POKLOPU OSAZENÉHO V DŘEVĚNĚ ZÁRUBNI (SV.: 800/1100 MM; DUBOVÉ DŘEVO) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	23 716,00
	23 716,00

	p
	
	Poznámka k položce:
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: OLEJOVÝ TÓNOVANÝ TRANSPARENTNÍ NÁTĚR; KOVÁNÍ: 4‘ PÁSOVÝ ATYPICKÝ ZÁVĚS <• 1* KOVANÉ DRŽADLO
	
	
	
	

	168 M
	TR17
	TR17/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY JEDNOKŘÍDLÉHO OKNA (SV.: 300/500 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	2,000
	6 324,00
	12 648,00

	p
	
	Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2* ZAPUŠTĚNÝ ZÁVĚS 100 UR01 L ■ VÝROBCE TKZ POLNÁ + 4' KOLÍNKOVÝ OBRTLÍK
	
	
	
	

	169 M
	TR18
	TR18/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY DVOUKŘÍDLÝCH VRAT S TOČNICOVÝM ZAVĚŠENÍM (SV.: 1900/2150 MM; DUBOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	2,000
	61 000,00
	122 000,00

	p
	
	Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2* OKOVÁNI DOLNÍ ČÁSTI TOČNICE S ČEPEM A KOVOVÝM LOŽISKEM OSAZENÝM V KAMENNÉM PRAHU + 2* OKOVÁNÍ HORNl ČÁSTI TOČNICE + 1* ŽELEZNÉ ŠOUPÁTKO S PETLICÍ A VISACÍM ZÁMKEM + 1‘ VNĚJŠÍ ZÁSTRČ + 1* VNĚJŠÍ ZASTRČ S PRODLOUŽENÝM TÁHLEM + 2* OKO ZÁSTRČE
	
	
	
	


SOUČÁSTI PRVKU JE INADVRATOVÝ DUBOVÝ PŘEKLAD ROZMĚRU 300120012600 MM S VRTANÝMI HRDLY PRO ČEPY TOČNICE


	170 M
	TR19
	TR19/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY JEDNODUCHÉHO DVOUKŘÍDLÉHO OKNA (SV.: 930/650 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	2,000
	8 696,00
	17392,00

	P
	
	Poznámka k položce:
KOVÁNÍ: 2* VNĚJŠÍ ATYPICKÝ ROHOVNlKOVÝ ZÁVĚS S DVOUDÍLNÝM HÁKEM; 2* KOLÍNKOVÝ OBRTLlK; 2* ATYPICKÝ PŘÍTAŽNÍK
	
	
	
	

	171 M
	TR20
	TR20/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY JEDNODUCHÉHO DVOUKŘÍDLÉHO OKNA (SV.: 590/390 MM; MODŘÍNOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	7 115,00
	7 115,00

	P
	
	Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2“ VNĚJŠÍ ATYPICKÝ ROHOVNlKOVÝ ZÁVĚS S DVOUDÍLNÝM HÁKEM; 2* KOLÍNKOVÝ OBRTLÍK; 2‘ ATYPICKÝ PŘÍTAŽNlK
	
	
	
	

	172 M
	TR21
	TR21/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY DVOUKŘÍDLÝCH VRAT (SV.: 1900/2150 MM; DUBOVÉ DŘEVO); VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	2,000
	79 842,00
	159 684,00




	173 M TR23L
	TR23L/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY JEDNOKŘÍDLÝCH LEVÝCH SVLAKOVÝCH DVEŘÍ (SV.: 800/1900 MM; DUBOVÉ DŘEVO) OSAZENÝCH V TESAŘSKÉ ZÁRUBNI S POLODRÁŽKOU; VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000	40 317,00
	40 317,00

	Poznámka k položce:


KOVÁNÍ: 2‘ PÁSOVÝ ZÁVĚS ZAVĚŠENÝ NA DVOUDÍLNÉM HÁKU + V KRABICOVÝ ZÁMEK SE ŠTÍTKEM A OKEM PRO ZÁPADKU p	KRABICOVÉHO ZÁMKU


	M
	TR23P
	TR23P/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY JEDNOKŘÍDLÝCH PRAVÝCH SVLAKOVÝCH DVEŘÍ (SV.: 800/1900 MM; DUBOVÉ DŘEVO) OSAZENÝCH V TESAŘSKÉ ZÁRUBNI S POLODRÁŽKOU; VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	39 526,00
	39 526,00
	


174

PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
Poznámka k položce:
KOVÁNI: 2‘ OKOVÁNI DOLNl £ÁSTI TOČNICE S ČEPEM A KOVOVÝM LOŽISKEM OSAZENÝM V KAMENNÉM PRAHU + 2* OKOVÁNÍ HORNl ČÁSTI TOČNICE ♦ 1* ŽELEZNÉ ŠOUPÁTKO S PETLICI A VISACÍM ZÁMKEM + 1‘ VNĚJŠÍ ZÁSTRČ + 1* VNĚJŠÍ ZÁSTRČ S PRODLOUŽENÝM TÁHLEM + 2‘ OKO ZÁSTRČE
p	SOUČÁSTÍ PRVKU JSOU I 2 KS NADVRATOVÝCH DUBOVÝCH PŘEKLADŮ ROZMĚRU 250/22012250 MM S VRTANÝMI HRDLY PRO ČEPY
TOČNICE; 1PL
[CZK]
Cenová soustava

KOVÁNÍ: 2* PÁSOVÝ ZÁVĚS ZAVĚŠENÝ NA DVOUDÍLNÉM HÁKU + 1* KRABICOVÝ ZÁMEK SE ŠTÍTKEM A OKEM PRO ZÁPADKU KRABICOVÉHO ZÁMKU
	175 M TR22L
	TR22L/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY JEDNOKŘÍDLÝCH LEVÝCH SVLAKOVÝCH DVEŘÍ (SV.: 950/1900 MM; DUBOVÉ
DŘEVO) OSAZENÝCH V TESAŘSKÉ ZÁRUBNI S POLODRÁŽKOU; VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	40 317,00
	40 317,00

	Poznámka k položce:


KOVÁNÍ: 2‘ PÁSOVÝ ZÁVĚS ZAVĚŠENÝ NA DVOUDÍLNÉM HÁKU + 1‘ KRABICOVÝ ZÁMEK SE ŠTÍTKEM A OKEM PRO ZÁPADKU p	KRABICOVÉHO ZÁMKU; 1 KS


	176
	M
	TR24
	TR24/ VÝROBA A MONTÁŽ NOVODOBÉ VESTAVĚNÉ DÝHOVANÉ SKŘÍNĚ S POSUVNÝMI DVEŘMI (SV.: 2730/2700 MM; DÝHOVANÝ POVRCH + MASIVNÍ SMRKOVĚ JÁDRO)
	KS
	1,000
	60 079,00
	60 079,00
	

	177
	M
	TR25
	TR25/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY PŮVODNÍ DUBOVÉ VERANDY PŘI HLAVNÍM VSTUPU DLE VÝKRESU TR25; VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ (PATKY, LAVIČNÍKY)
	KS
	1,000
	125 000,00
	125 000,00
	



4' PÁSOVÝ ZÁVĚS ZAVĚŠENÝ NA DVOUDÍLNÉM HÁKU + 1’ PLNÉ ZAPUŠTĚNÝ KLASICISTNÍ ZÁMEK S PŘÍSLUŠNÝMI ŠTÍTKY + 1* ATYPICKÁ POSUVNÁ ZÁSTRČ S OKEM PRO ZAJIŠTĚNÍ PEVNÉHO KŘÍDLA BRANKY + 8‘ ATYPICKÁ OCELOVÁ PATICE PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ * 8' ATYPICKÝ KOVANÝ LAVIČNÍK
	178
	M
	TR26
	TR26/ VÝROBA A MONTÁŽ REPLIKY PŮVODNÍ DUBOVĚ SCHODIŠŤOVÉ BESÍDKY PŘI BOČNÍM VSTUPU DO ZAHRADY DLE VÝKRESU TR26; VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY A KOVÁNÍ
	KS
	1,000
	45 200,00
	45 200,00
	


KOVÁNÍ: 6* ATYPICKÁ OCELOVÁ PATICE PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ + 4' ATYPICKÝ KOVANÝ LAVIČNÍK
P

	179 K 998766102
	Přesun hmot tonážni pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m
	t
	6,350
	435,00
	2 762,25 CS ÚRS 2014 01

	D 767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	104 541,50

	9 K 767662110R
	Demontáž kovové okenní mříže (SV.: 940/1400 MM) včetně jejího kotvení ve špaletě - B10
	kus
	4,000
	V371.00
	9 484,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	180
	K
	767662110R1
	ZA1 / REPASE PŮVODNÍ PROVLÉKANÉ MŘÍŽE (SV.: 830/1200 MM), VČETNĚ NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERNÝ SYSTÉMOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR)
	kus
	2,000
	11 857,00
	23 714,00
	

	181
	K
	767662110R2
	ZA2/ REPASE PŮVODNÍ PROVLÉKANÉ MŘÍŽE (SV.: 930/650 MM), VČETNĚ NOVÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY (ČERNÝ SYSTÉMOVÝ SYNTETICKÝ NÁTĚR)
	kus
	2,000
	11 067,00
	22 134,00
	

	182
	K
	767662110R3
	ZA3/ VÝROBA A MONTÁŽ ATYPICKÉ LITINOVÉ MŘÍŽE DVORNÍ VPUSTI (180/180/40 MM)
	kus
	1,000
	19 763,00
	19 763,00
	

	183
	K
	767662110R4
	ZA4/ VÝROBA A MONTÁŽ ATYPICKÉ DEKORATIVNÍ LITINOVÉ VENTILAČNÍ MŘÍŽKY S INSTALAČNÍM RÁMEČKEM (200/200/40 MM)
	kus
	21,000
	1 300,00
	27 300,00
	

	10
	K
	76766211OR5
	Demontáž kovové okenní zárubně (SV.: 590/390 MM) včetně jejího kotvení ve špaletě - B10
	kus
	1,000
	1 581,00
	1 581,00
	

	184
	K
	998767102
	Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m
	t
	1,300
	435,00
	565,50
	CS ÚRS 2014 01

	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	51 433,03
	

	47
	K
	771531105
	Příplatek k cenám montáže podlahy z cihelných dlaždic za dvojnásobný ochranný voskový nátěr
	m2
	37,950
	126,00
	4 781,70 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(23+10)*1,15
	
	37,950
	
	
	

	60
	«
	771571118R
	Montáž podlah z keramických dlaždic do flexibilního lepidla do 45 ks/m2
	m2
	13,800
	846,00
	11 674,80
	□

	
	W
	
	12*1,15
	
	13,800
	
	
	

	61
	AI
	59761116OR
	dlaždice keramické 150 x 150 x 14 mm
	m2
	15,180
	751,00
	11 400,18

	
	W
	
	12*1,15
	
	13,800
	
	
	

	
	W
	
	13,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,180
	
	
	

	71
	K
	771583111R	Dlažba z mozaiky valounové do cementové mazaniny včetně materiálu
	m2
	14,950
	1 502,00
	22 454,90
	

	
	W
	
	13*1,15
	
	14,950
	
	
	

	44
	K
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu
	m2
	51,750
	20,00
	1 035,00 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	(23+10+12)*1,15
	
	51,750
	
	
	

	194 K
	998771102
	Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m
	t
	0,910
	95,00
	86,45 CSÚRS 2014 01




	D
	775
	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
	
	
	
	148 741,62

	46 K
	775591411R
	Podlahy dřevěné, trojnásobný nátěr olejem a voskování
	m2
	117,300
	1 268,00
	148 736,40

	w
	
	102*1,15
	
	117,300
	
	

	195 K
	998775102
	Přesun hmot tonážni pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m
	t
	0,012
	435,00
	5,221 CS ÚRS 2014 01




	D
	781
	Dokončovací práce - obklady keramické
	81 493,16

	196
	K
	781471118
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 ks/m2 kladených do malty
	m2
	60,927
	514,00
	31 316,48 CSÚRS 2014 01

	
	W
	
	(8*1,6+4+5*1,6+1,2+8*1,6+4+5,3*1,6+1,7)*1,15
	
	60,927
	
	

	197
	AI
	597610260
	obkládačky keramické
	m2
	67,020
	632,00
	42 356,64 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	(8*1,6+4+5*1,6+1,2+8*1,6+4+5,3*1,6+1,7)*1,15
	
	60,927
	
	

	
	w
	
	60,927*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	67,020
	
	

	198
	K
	781494111
	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	59,685
	126,00
	7 520,31 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(8+5+8+5,3+16*1,6)*1,15
	
	59,685
	
	

	199
	K
	998781101
	Přesun hmot tonážni pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	t
	3,155
	95,00
	299,73 CSÚRS 2014 01

	
	D
	782
	Dokončovací práce - obklady z kamene
	
	
	
	1 002 841,89

	125
	AI
	KA1
	KA1/ VÝROBA A OSAZEN/ REPLIKY PŮVODNÍHO PÍSKOVCOVÉHO PRAHU VSTUPNÍCH DVEŘÍ (1500/300/190) VČETNĚ POVRCHOVĚ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
	KS
	1,000
	6 719,00
	6 719,00




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	126
	M
	KAOa
	Mechanické sejmutí nepůvodních omítek, vysprávek, spárování a odpojených lícových ploch degradovaného kamene
	m2
	40,950
	143,00
	5 855,85
	

	
	w
	
	(18,4+8,5+0,4)*1,5
	
	40,950
	
	
	

	273
	1M
	KAOb
	Chemické odstranění anorganických depozitů
	m2
	26,618
	237,00
	6 308,47
	

	
	W
	
	(18,4+8,5+0,4)*!,5’0,65
	
	26,618
	
	
	

	274
	M
	KAOc
	Odstanění organických nečistot biocidem
	m2	40,950
	95,00
	3 890,25

	
	w
	
	(18,4+8,5+0,4)*1,5
	
	40,950
	
	
	

	275
	AI
	KAOd
	Odsolení soklu kompresní metodou (odsolovací zábal)
	m2
	40,950
	95,00
	3 890,25
	

	
	w
	
	(18,4+8,5+0,4)*1,5
	
	40,950
	
	
	

	276
	M
	KAOe
	Konsolidace kamene organokremičitany
	m2
	40,950
	205,00
	8 394,75
	

	
	w
	
	(18,4+8,5+0,4)*1,5
	
	40,950
	
	
	

	277
	M
	KAOf
	Výměna výrazně degradovaných kamenných bloků hl. 300 mm za kamenné bloky nové
	m2
	14,333
	15 415,00	220 943,20
	

	
	W
	
	(18,4+8,5+0,4)*1,5*0,35
	
	14,333
	
	
	

	278
	M
	KAOg
	Sejmuti nesoudržné části kamene a Jeho doplnění vhodným umělým probarveným kamenem
	m2
	26,618
	1 343,00
	35 747,97
	

	
	W
	
	(18,4+8,5+0,4)*1,5*0,65
	
	26,618
	
	
	

	279
	M
	KAOh
	Spárování kamenného zdivá
	m2
	40,950
	537,00
	21 990,15
	

	
	w
	
	(18,4+8,5+0,4)*!, 5
	
	40,950
	
	
	

	127
	M
	KA2
	KA2! VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PÍSKOVCOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ (1550/500/190) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
	KS
	1,000
	9486,00
	9 486,00
	

	128
	M
	KA3
	KA3/ VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PÍSKOVCOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ (1500/330/195) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
	KS
	1,000
	9 486,00
	9 486,00
	

	129
	M
	KA4
	KA4/ VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY PŮVODNÍHO PÍSKOVCOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ (1550/400/300) VČETNĚ POVRCHOVĚ ÚPRAVY ■ PEMRLOVÁNÍ
	KS
	1,000
	9 486,00
	9 486,00
	

	130
	M
	KA5
	KA5/ VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY LEMU NÁSTUPNÍHO PLATA (618/330/500) VČETNĚ POVRCHOVĚ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ A SPOJOVACÍCH PRVKŮ
	KS
	6,000
	6 008,00
	36 048,00
	

	131
	M
	KA6
	KA6/ VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY LEMU NÁSTUPNÍHO PUTA (931/330/500) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ■ PEMRLOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ A PATICE SLOUPU
	KS
	1,000
	7115,00
	7115,00
	

	132
	M
	KA7
	KA7/ VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY LEMU NÁSTUPNÍHO PUTA (931/330/500) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ, SPOJOVACÍCH PRVKŮ A PATICE SLOUPU
	KS
	1,000
	8 696,00
	8 696,00
	

	133
	M
	KA8
	KA8/ VÝROBA A OSAZENÍ REPLIKY LEMU NÁSTUPNÍHO PUTA (907/330/500) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ A SPOJOVACÍCH PRVKŮ
	KS
	4,000
	8 617,00
	34 468,00
	

	134
	M
	KA9A
	KA9A/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHO TROJSTRANNÉ BOSOVANÉHO KVÁDRU (410/190/500; SV350/190/470)
	KS
	4,000
	8 696,00
	34 784,00
	

	236
	M
	KA9B
	KA9B/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHO TROJSTRANNÉ BOSOVANÉHO KVÁDRU (410/190/260; SV350/190/230)
	KS
	4,000
	7 510,00
	30 040,00
	~“

	237
	At
	KA10
	KA10I VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHO DVOJSTRANNÉ BOSOVANÉHO KVÁDRU (410/190/470; SV350/190/470)
	KS
	4,000
	8 696,00
	34 784,00
	

	136
	M
	KA11A
	KA11A/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHJEDNOSTRANNĚ BOSOVANÉHO KVÁDRU (380/190/470; SV350/190/470)
	KS
	14,000
	7510,00
	105 140,00
	

	238
	AI
	KA11B
	KA11B/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHJEDNOSTRANNĚ BOSOVANÉHO KVÁDRU (380/190/435; SV350/190/435)
	KS
	2,000
	7 510,00
	15 020,00
	

	239
	M
	KA11C
	KA11C/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHJEDNOSTRANNĚ BOSOVANÉHO KVÁDRU (380/190/195; SV350/190/195)
	KS
	4,000
	7 115,00
	28 460,00
	

	240
	M
	KA11D
	KA11D/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHJEDNOSTRANNĚ BOSOVANÉHO KVÁDRU (210/190/470; SV190/190/470)
	KS
	10,000
	6 719,00
	67 190,00
	

	241
	M
	KA11E
	KA11EI VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHJEDNOSTRANNĚ BOSOVANÉHO KVÁDRU (210/190/435; SV190/190/435)
	KS
	2,000
	6 719,00
	13 438,00
	

	137
	M
—
	KA12
	KA12/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉ PARAPETNÍ DESKY (580/350/80) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
	KS
	2,000
	9 882,00
	19 764,00
	

	138
	AI
	KA13
	KA13/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉ PARAPETNÍ DESKY (493/350/80) VČETNĚ POVRCHOVĚ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
	KS
	6,000
	9 882,00
	59 292,00
	

	139
	M
	KA14
	KA14/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVĚ PARAPETNÍ DESKY (295/350/80) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
	KS
	2,000
	6 719,00
	13 438,00
	




	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	134 959,67

	252 K
	O1 e
	Dvojnásobný systémový hydraulický fasádní vápenný nátěr v barvě tmavě šedé (např. Prodexor K)
	m2
	77,280
	300,00
	23 184,00

	w
	
	(5,7 "V průčelí" + 9,6 "J průčelí" + 27 "Z průčelí” + 16,3 "S dvorek" + 2,4 "V dvorek" + 1,2 "J dvorek" + 2,2 "Z dvorek ")*1,2
	
	77,280
	
	
	

	257 K
	O2e
	Dvojnásobný systémový hydraulický fasádní vápenný nátěr v barvě teplé šedé (např. Prodexor K)
	m2
	141,072
	300,00
	42 321,60
	

	W
	
	(1,6*2,9*2 "V průčelí" + 1,6*10,5 "J průčelí"' +1,6*8,8+3*20 "Z průčelí" + 3*5,3+1,5 "S dvorek")*1,2
	
	141,072
	
	
	

	263 K
	O4i
	Dvojnásobný systémový hydraulický fasádní vápenný nátěr v barvě terakoty (např. Prodexor K)
	I	m2
	116,436
	300,00
	34 930,80
	

	W
	
	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2
	
	116,436
	
	
	

	272 K
	O4j
	Dodatečné vyrýsování spárořezu v barvě lomené bílé (běhounová vazba)
	m2
	116,436
	115,00
	13 390,14
	

	w
	
	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2
	
	116,436
	
	
	

	280 K
	O5i
	Lazurní nátěr kamene
	m2
	58,218
	363,00
	21 133,13
	


W	(3,1*20+3,1*11+3,1*0,3)*1,2*0,5	58,218

W	(19,2+3,8+1,9+1,7+4,2+10,4+31,1+26,3+21,8+4,1+1,7+4+11,8+1,5+1,6)*1,15	166,865
	201 K 784453621
	Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m
	m2
	885,188
	59,00
	52 226,09 CS ÚRS 2012 02

	W
	(30+8+6+5,5+8,2+13+23+21+15,3+8,5+5,5+8+14,5)*3,1*1,15
	
	593,573
	
	

	W
	(19,2+3,8+1,9+1,7+4,2+10,4+31,1+26,3+21,8+4,1+1,7+4+11,8+1,5+1,6)*1,15
	
	166,865
	
	

	W
	(17,2+15+8,8+8,9)*2,5
	
	124,750
	
	

	284 K 784453621R
	Příplatek šablonová výmalba s náročným secesním čtyřbarevným dekorem
	m2
	431,825
	190,00
	82 046,75


PČ Typ
140
M
KA15
141
M
KA16
142
M
KA17
143
M
KA18
144
M
KA19
145
M
KA20
146
M
KA21
147
M
KA22
148
M
KA23
149
M
KA24

Popis
KA15/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ (1440/310/190) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
KA16! VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ (1440/310/190) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
KA17! VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉ DESKY PRAHU BRÁNY (505/360/ 120) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ■ PEMRLOVÁNÍ
KA18/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVĚ DESKY PRAHU BRÁNY (680/290/120) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ■ PEMRLOVÁNÍ
KA19/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVĚ DESKY PRAHU BRÁNY (680/290/120); PRÁH BUDE OPATŘEN KOVOVÝM LOŽISKEM PRO ČEP TOČNICE BRÁNY VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
KA20/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉ DESKY PRAHU BRÁNY (680/290/120); PRÁH BUDE OPATŘEN KOVOVÝM LOŽISKEM PRO ČEP TOČNICE BRÁNY VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
KA21/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVĚ DESKY PRAHU BRÁNY (1800/290/250);PRÁH BUDE OPATŘEN KOVOVÝM LOŽISKEM PRO ČEP TOČNICE BRÁNY A KOVOVÝM OKEM PRO ZÁSTRČ PEVNÉHO KŘÍDLA BRÁNY VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
KA22/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHO DVEŘNÍHO PRAHU (150/150/1250) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
KA23/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉHO DVEŘNÍHO PRAHU (150/150/1100) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY - PEMRLOVÁNÍ
KA24/ VÝROBA A OSAZENÍ PÍSKOVCOVÉ LEMU DVORNÍ VPUSTI (450/220/120) VČETNĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY ■ PEMRLOVÁNÍ
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová soustava

KS
4,000
7 510,00
30 040,00


KS
1,000
7 510,00
7 510,00


KS
1,000
7 115,00
7115,00


KS
1,000
7 115,00
7115,00


KS
1,000
19 763,00
19 763,00


KS
1,000
19 763,00
19 763,00


KS
1,000
28 458,00
28 458,00


KS
1,000
7 115,00
7 115,00


KS
2,000
7 115,00
14 230,00


KS
2,000
5 929,00
11 858,00


[bookmark: bookmark128][bookmark: bookmark129]D 784
200 K 784121001R
W
W
[bookmark: bookmark130][bookmark: bookmark131]Dokončovací práce - malby
Oškrabáni malby v mlsnostech výšky do 3,80 m do 70%
(17,2+15+8,8+8,9)*2,5
(30+8+6+5,5+8,2+13+23+21+15,3+8,5+5,5+8+14,5)*3,1*1,15
m2	885,188
124,750
593,573
43,00
[bookmark: bookmark132][bookmark: bookmark133]172 335,92
38 063,08

PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová soustava
(30+8+6+13+23+21 )*2,8*1,15
(19,2+3,8+1,9+10,4+31,1+26,3)*!,15
325,220
106,605



[bookmark: bookmark134][bookmark: bookmark135]krycí list soupisu
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace
Objekt:
122014—1 - Dům zahradníka
Soupis:
1 [bookmark: bookmark136][bookmark: bookmark137]- elektroinstalace
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	07.11.2017

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26437741

	GEMA ART GROUP, a.s.
	DIČ:
	CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	544 354,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
544 354,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
114 314,34
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	658 668,34
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[bookmark: bookmark138][bookmark: bookmark139]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace

	Objekt:
	122014_1 - Dům zahradníka

	Soupis:
	1 - elektroinstalace



Místo:
	Zadavatel:
	Národní památkový ústav

	Uchazeč:
	GEMA ART GROUP, a.s.



Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark140][bookmark: bookmark141]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark142][bookmark: bookmark143]PSV - Práce a dodávky PSV
743 [bookmark: bookmark144][bookmark: bookmark145]- Hromosvody - uzemnění
744 [bookmark: bookmark146][bookmark: bookmark147]- Silnoproudá elektroinstalace


[bookmark: bookmark148][bookmark: bookmark149]748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
Strana 2 z 5

Strana # z 5

	Datum:
	07.11.2017

	Projektant:
	Ing. Miloš Kudrnovský



Cena celkem [CZK]
[bookmark: bookmark150][bookmark: bookmark151]544 354,00
[bookmark: bookmark152][bookmark: bookmark153]544 354,00
[bookmark: bookmark154][bookmark: bookmark155]88 919,00
[bookmark: bookmark156][bookmark: bookmark157]245 280,00


[bookmark: bookmark158][bookmark: bookmark159]210155,00


[bookmark: bookmark164][bookmark: bookmark165]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
122014_1 - Dům zahradníka
Soupis:
1 [bookmark: bookmark166][bookmark: bookmark167]- elektroinstalace
Místo:Datum:	07.11.2017
Projektant: Ing. Miloš Kudrnovský

Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová soustava

[bookmark: bookmark160][bookmark: bookmark161]Náklady soupisu celkem
544 354,00
[bookmark: bookmark162][bookmark: bookmark163]D PSV	Práce a dodávky PSV
544 354,00

[image: ]
	42
	K Poli 76
	Svorka SS spojovaci
	ks
	6,000
	74,00
	444,00
	

	43
	K Pol177
	Svorka SZ zkušební
	ks
	5,000
	100,00
	500,00
	

	44
	K Poli 78
	Svorka SK křížová
	ks
	4,000
	88,00
	352,00
	

	45
	K Poli 79
	Svorka SO okapová
	ks
	3,000
	85,00
	255,00
	

	41
	K Poli 75
	Zemnící drát FeZn d8
	m
	90,000
	92,00
	8 280,00
	

	46
	K Poli 80
	Číslovací štítek
	ks
	5,000
	16,00
	80,00
	

	47
	K Pol181
	Jfmač 2m
	ks
	2,000
	443,00
	886,00
	

	48
	K P0U82
	Jímač 1m
	ks
	1,000
	362,00
	362,00
	

	62
	K Pol183
	Výkop zeminy pro jímací drát, pískové lože, zához zeminy, provizorní úprava povrchu
	m
	90,000
	864,00
	77 760,00
	: r I




	
	D
	744
	Silnoproudá elektroinstalace
	
	
	
	
	
	
	245 280,00

	1
	K
	Poli
	Rozváděč ER222 osazený jističi LSN32B/3 - typový DCK Holoubkov
	
	ks
	1,000
	11 223,00
	11 223,00
	

	2
	K
	Pol2
	Hlavní rozvaděče bytů Rb1 a Rb2 domu viz výkresy
	
	ks
	2,000
	8 873,00
	17 746,00
	

	3
	K
	Pol3
	Rozvaděč domu Rd viz výkres
	
	ks
	
	1,000
	11 218,00
	11 218,00
	

	4
	K
	Pol4
	Krabice KO do vlhka prům. 97
	
	ks
	5,000
	94,00
	470,00
	

	5
	K
	PÖI5
	Krabice KR68 vč. svorkovnice
	
	ks
	18,000
	81,00
	1 458,00
			

	6
	K
	P0I6
	Krabíce KP 68
	
	ks
	62,000
	78,00
	4 836,00
	

	7
	K
	Pol7
	Krabice KO 97
	ks
	
	38,000
	89,00
	3 382,00
	

	8
	K
	P0I8
	Krabice KU 125
	
	ks
	2,000
	123,00
	246,00
	

	9
	K
	Pol9
	Kabel CYKY 2Ax1,5mm2 pod omítku
	
	m
	60,000
	25,00
	1 500,00
	

	11
	K
	Pol10
	Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 pod omítku
	
	m
	204,000
	28,00
	5 712,00
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PČ Typ
Kód
Popis
Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
Cenová soustava
	12
	K
	Polil
	Kabel CYKY 3Ax1,5mm2 pod omítku
	m
	110,000
	28,00
	3 080,00
	

	13
	K
	Pol12
	Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 pod omítku
	m
	230,000
	35,00
	8 050,00
	

	14
	K
	Pol13
	Kabel CYKY 4Cx1,5mm2 pod omítku
	m
	20,000
	35,00
	700,00
	

	15
	K
	Pol14
	Kabel CYKY 5Cx4mm2 pod omítku
	m
	30,000
	66,00
	1 980,00
	

	16
	K
	Pol15
	Kabel CYKY 4Bx10mm2 pod omítku
	m
	20,000
	114,00
	2 280,00
	

	17
	K
	Pol16
	Kabel CYKY 4Ax1,5mm2pod omítku
	m
	4,000
	35,00
	140,00
	

	18
	K
	Pol17
	Kabel CYKY 5Cx2,5mm2 pod omítku
	m
	35,000
	48,00
	1 680,00
	

	19
	K
	Pol18
	PRAKAB nehořlavý 3Cx1,5 pod omítku
	m
	25,000
	49,00
	1 225,00
	

	20
	K
	Pol19
	CY 6mm2 Z/Ž pod omítku
	m
	30,000
	30,00
	900,00
	

	21
	K
	Pol20
	Svorka "Bernard" k pospojování
	ks
	8,000
	72,00
	576,00
	

	22
	K
	Pol21
	Kabel Up 2x0,7 mm pod omítku
	m
	40,000
	19,00
	760,00
	

	23
	K
	Pol22
	CU pás k pospojování
	ks
	8,000
	41,00
	328,00
	

	24 K
26 K
	Pol23
	Svorka ZS 4
	ks
	4,000
	63,00
	252,00
	

	
	Pol24
	Historický porcelánový spínač 230V stř. 50Hz, 10A pod omítku IP20
- jednopólový Fontini Garby colonial bílá
	ks
	12,000
	1 772,00
	21 264,00
	

	27
	K
	Pol25
	Historický porcelánový spínač 230V stř, 50Hz, 10A pod omítku IP20
- sériový Fontini Garby colonial bílá
	ks
	1,000
	1 849,00
	1 849,00
	

	28
	K
	Pol26
	Historický porcelánový spínač 23OV stř. 50Hz, 10A pod omítku IP20
- schodišťový Fontini Garby colonial bílá
	ks
	14,000
	1 859,00
	26 026,00
	—

	29
	K
	Pol27
	Historický porcelánový spínač 230V stř. 50Hz, 10A pod omítku IP20
- tlačítkový Fontini Garby bílá
	ks
	4,000
	2 031,00
	8 124,00
	

	30
	K
	Pol28
	Historický otočný spínač bakelitový 230V stř. 50Hz, 10A do vlhka IP43, křížový
	ks
	1,000
	1 940,00
	1 940,00
	

	33
	K
	Pol29
	Historický otočný spínač bakelitový 230V stř. 50Hz, 10A do vlhka IP43, schodišťový
	ks
	2,000
	1 799,00
	3 598,00
	

	34
	K
	Pol30
	Sporáková kombinace
	ks
	3,000
	1 364,00
	4 092,00
	

	35
	K
	Pol31
	Zásuvka 230V stř. 50Hz, 16A jednoduchá pod omítku IP20 Fontini Garby colonial bílá
	ks
	31,000
	1 355,00
	42 005,00
	

	36
	K
	Pol32
	Požární čidlo
	ks
	2,000
	1 091,00
	2 182,00
	

	37
	K
	Pol33
	Svítidlová svorkovnice (po 12 ks)
	ks
	6,000
	26,00
	156,00
	

	38
	K
	Pol34
	Pohybové čidlo
	ks
	3,000
	1 136,00
	3 408,00
	

	39
	K
	Pol35
	Svorkovnice HOP
	ks
	1,000
	264,00
	264,00
	

	40
	K
	Pol36
	Zemnící pásek FeZn 30/4mm
	m
	90,000
	95,00
	8 550,00
	

	49
	K
	Pol37
	Drobný materiál (cca 3% z ceny elektroinstalace)
	ks
	1,000
	3 182,00
	3182,00
	

	50
	K
	Pol38
	Sekání, prostupy a stavební přípomoce (cca 20% z ceny elektroinstalace)
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	51
	K
	Pol39
	Stavební sádra
	kg
	40,000
	18,00
	720,00
	

	61
	K
	Pol40
	Demontáž stávající elektroinstalace (cca 10% z ceny montáže)
	ks
	1,000
	6 818,00
	6 818,00
	

	52
	K
	Pol50
	Výchozí revize
	ks
	20,000
	818,00
	16 360,00
	



[bookmark: bookmark168][bookmark: bookmark169]D 748
[bookmark: bookmark170][bookmark: bookmark171]Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
	53
	K
	Pol41
	Aido Bernardi Linea AI Sole 3000/CV, 21W, E27, IP43 nad vchody
	ks
	5,000
	11 605,00
	58 025,00

	54
	K
	Pol42
	Přisazené svítidlo Tartaruga O 200 100W, E27
	ks
	4,000
	3 846,00
	15 384,00

	55
	K
	Pol43
	Lustr IL Fanale Tabia 212.25.OV, 3 x E27, 100W
	ks
	3,000
	14 253,00
	42 759,00



[image: ]
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství'
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	60
	K
	Pol43b
	Lustr IL Fanale Tabia 212.24.OV, 2 x E27, 100W
	ks
	2,000
	13 236,00
	26 472,00

	56
	K
	Pol44
	Stropní svítidlo IL Fanale Tabia 212.03.0V, E27, 100W
	ks
	1,000
	4 615,00
	4 615,00
	

	57
	K
	Pol45
	Stropní svítidlo IL Fanale Tabia 212.02.0V, E27, 60W
	ks
	3,000
	4 682,00
	14 046,00
	

	58
	K
	Pol46
	Stropní svítidlo IL Fanale La Cantina, 201.03.00, E27, 75W
	ks
	6,000
	4 839,00
	29 034,00
	

	59
	K
	Pol47
	Stropní svítidlo IL Fanale Tabia 212.23.OV, E14, 60W
	ks
	4,000
	4 955,00
	19 820,00
	



[bookmark: bookmark172][bookmark: bookmark173]krycí list soupisu
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
122014.1 - Dům zahradníka
Soupis:
2 [bookmark: bookmark174][bookmark: bookmark175]- vodovod
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	07.11.2017

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26437741

	GEMA ART GROUP, a.s.
	DIČ:
	CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:

	Cena bez DPH
	203 000,00

	DPH základní
snížená
	Základ daně
203 000,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
42 630,00
0,00

	Cena s DPH
	v CZK
	
	245 630,00
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[bookmark: bookmark176][bookmark: bookmark177]REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ■ zadávací dokumentace

	Objekt:
	122014_1 - Dům zahradníka

	Soupis:
	2 - vodovod



Místo:
	Zadavatel:
	Národní památkový ústav

	Uchazeč:
	GEMA ART GROUP, a.s.



Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark178][bookmark: bookmark179]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark180][bookmark: bookmark181]PSV - Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark182][bookmark: bookmark183]722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
[bookmark: bookmark184][bookmark: bookmark185]725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
[bookmark: bookmark186][bookmark: bookmark187]744 - Ostatní
	Datum:
	07.11.2017

	Projektant:
	Ing. Miloš Kudrnovský
Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark188][bookmark: bookmark189]203 000,00
[bookmark: bookmark190][bookmark: bookmark191]203 000,00
[bookmark: bookmark192][bookmark: bookmark193]58 000,00
[bookmark: bookmark194][bookmark: bookmark195]138 000,00


[bookmark: bookmark196][bookmark: bookmark197]7 000,00


[bookmark: bookmark204][bookmark: bookmark205]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
122014_1 • Dům zahradníka
Soupis:
2 [bookmark: bookmark206][bookmark: bookmark207]- vodovod
	Místo:
	
	
	
	
	Datum:
	07.11.2017

	Zadavatel: Uchazeč:
	
	Národní památkový ústav GEMA ART GROUP, a.s.
	
	
	Projektant:
	Ing. Miloš Kudrnovský

	PČ Typ
	Kód
	
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem
.......	Cenová soustava
Lt-AKj



[bookmark: bookmark208][bookmark: bookmark209]Náklady soupisu celkem


[bookmark: bookmark198][bookmark: bookmark199]D PSV
[bookmark: bookmark200][bookmark: bookmark201]Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark202][bookmark: bookmark203]203 000,00
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[image: ]D 722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	58 000,00
	1
	K
	1
	VODOMĚR MADDALENA Q1,5 včetně montáže
	kus
	2,000
	3 200,00
	6 400,00
	

	10
	K
	10
	TLAKOVÁ HADICE 3/8” x M10 - 0,5 m včetně montáže
	ks
	10,000
	560,00
	5 600,00
	

	11
	K
	11
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm včetně montáže
	m
	41,000
	300,00
	12 300,00
	

	12
	K
	12
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 0 16 x 2,2 mm včetně montáže
	m
	12,000
	260,00
	3 120,00
	

	13
	K
	13
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm včetně montáže
	m
	20,000
	279,00
	5 580,00
	

	2
	K
	2
	UZAVÍRACÍ KOHOUT KULOVÝ R250 DN 20 včetně montáže
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	—

	4
	K
	3
	UZAVÍRCÍ KOHOUT KULOVÝ S VYPOUŠTĚNÍM R250 DN 20 včetně montáže
	kus
	2,000
	1 700,00
	3 400,00
	.—_—	-

	3
	K
	4
	UZAVÍRACÍ KOHOUT KULOVÝ R250 DN 15 včetně montáže
	kus
	4,000
	1 700,00
	6 800,00
			

	5
	K
	5
	UZAVÍRACÍ KOHOUT KULOVÝ VÝTOKOVÝ ROHOVÝ R250 DN 20 včetně montáže
	kus
	4,000
	1 750,00
	7 000,00
	

	6
	K
	6
	ZAHRADNÍ KOHOUT KULOVÝ VÝTOKOVÝ
S PŘIPOJENÍM NA HADICI R250 DN 20 UZAMYKATELNÝ
	kus
	2,000
	2 400,00
	4 800,00
	


včetně montáže

	14
	*
	14
	ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY OKCE 120 L DRAŽICEvčetně montáže
	soubor
	2,000
	15 500,00
	31 000,00
	

	7
	K
	7
	SMĚŠOVACÍ BATERIE UMYVADLOVÁ STOJÁNKOVÁ , PÁKOVÁ, 150 mm včetně montáže
	soubor
	3,000
	6 500,00
	19 500,00
	

	20
	K 725112011
	Klozet keramický standardní samostatně stojící s plochým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	2,000
	8 500,00
	17 000,00
	CSÚRS 2014 01

	21
	K
	725211623
	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 600 mm
	soubor
	2,000
	4 500,00
	9 000,00
	CSÚRS 2014 01

	22
	K
	725211701
	Umývátko keramické stěnové 400 mm
	soubor
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	CSÚRS 2014 01

	17
	K
	725222169
	Vana bez armatur výtokových akrylátová se zápachovou uzávěrkou tvarovaná 1800x800 mm
	soubor
	2,000
	15 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2014 01



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis

	9
	K 9
	
	SMĚŠOVACÍ BATERIE VANOVÁ , PÁKOVÁ, 150 mm včetně montáže

	8
	K 8
	
	SMĚŠOVACÍ BATERIE DŘEZOVÁ STOJÁNKOVÁ , PÁKOVÁ, 150 mm včetně montáže



	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	soubor
	2,000
	7 500,00
	15 000,00
	

	soubor
	2,000
	6 500,00
	13 000,00
	



[bookmark: bookmark210][bookmark: bookmark211]D 744	Ostatní
	15
	K
	Pol38
	Sekání, prostupy a stavební přípomoce (cca 20% z ceny zdravotechniky)

	16
	K
	Pol40
	Demontáž stávající zdravotechniky včetně zařizovacích předmětů (cca 10% z ceny montáže)



[bookmark: bookmark212][bookmark: bookmark213]7 000,00
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	

	ks
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	









[bookmark: bookmark214][bookmark: bookmark215]krycí list soupisu
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ■ zadávací dokumentace Objekt:
122014_1 - Dům zahradníka
Soupis:
3 [bookmark: bookmark216][bookmark: bookmark217]- vytápění
	KSO:
Místo:
	CC-CZ: Datum:
	07.11.2017

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26437741

	GEMA ART GROUP, a.s.
	DIČ:
	CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	708 070,00

	DPH základní
snížená
	Základ daně
708 070,00
0,00
	Sazba dané
21,00%
15,00%
	Výše daně
148 694,70
0,00

	Cena sDPH
	
	v CZK
	856 764,70
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[bookmark: bookmark218][bookmark: bookmark219]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
122014_1 - Dům zahradníka
Soupis:
3 [bookmark: bookmark220][bookmark: bookmark221]- vytápění
Místo:
Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark222][bookmark: bookmark223]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark224][bookmark: bookmark225]PSV - Práce a dodávky PSV
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
731 - Ústřední vytápění - kotelny
733 - Ústřední vytápění - potrubí
734 ■ Ústřední vytápění - armatury
735 - Ústřední vytápění • otopná tělesa


744 - Ostatní
Strana 2 z 4
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	Datum:
	07.11.2017

	Projektant:
	Ing. Miloš Kudrnovský
Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark226][bookmark: bookmark227]708 070,00
[bookmark: bookmark228][bookmark: bookmark229]708 070,00
0,00
57 400,00
224 090,00
91 080,00
308 500,00


27 000,00


[bookmark: bookmark230][bookmark: bookmark231]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
122014_1 - Dům zahradníka
Soupis:
3 [bookmark: bookmark232][bookmark: bookmark233]- vytápění
Místo:Datum:	07.11.2017
Projektant: Ing. Miloš Kudrnovský

Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.


PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová soustava
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[bookmark: bookmark234][bookmark: bookmark235]Náklady soupisu celkem708 070,00

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	708 070,00
	

	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	0,00
	

	
	D
	731
	Ústřední vytápění - kotelny
	
	
	
	57 400,00
	

	1
	K
	20
	ELEKTROKOTEL PROTHERM RAY 6 - 6 kW včetně montáže
	kus
	1,000
	25 600,00
	25 600,00
	

	2
	K
	21
	ELEKTROKOTEL PROTHERM RAY 9 - 9 kW včetně montáže
	kus
	1,000
	26 800,00
	26 800,00
	

	3
	M
	22
	UZAVÍRACÍ KOHOUT KULOVÝ R250 DN 20 včetně montáže
	kus
	2,000
	2 500,00
	5 000,00
	

	
	D
	733
	Ústřední vytápění - potrubí
	
	
	
	224 090,00
	

	11
	K
	30
	POTRUBÍ MĚĎ DIN 1786, SUPERSAN F 25 • 28x1,5 mm včetně montáže
	m
	32,000
	869,00
	27 808,00
	

	12
	K
	31
	POTRUBÍ MĚĎ DIN 1786, SUPERSAN F 25 - 22x1 mm včetně montáže
	m
	24,000
	768,00
	18 432,00
	

	13
	K
	32
	POTRUBÍ MĚĎ DIN 1786, SUPERSAN F 25 - 18x1 mm včetně montáže
	m
	25,000
	694,00
	17 350,00
	

	14
	K
	33
	POTRUBÍ MĚĎ DIN 1786, SUPERSAN F 25 ■ 15x1 mm včetně montáže
	m
	60,000
	635,00
	38 100,00
	

	15
	K
	35
	POTRUBÍ GABOMAX 15x1,5 mm včetně montáže
	m
	80,000
	1 530,00
	122 400,00
	




D
	4
	K_[23
	FILTRBALL DN 20 včetně montáže
	kus
	2,000
	1 250,00
	2 500,00
	r " i

	5
	K |24
	VENTIL VYPOUŠTĚCÍ DN 15 včetně montáže
	kus
	5,000
	460,00
	2 300,00
	

	6
	K 25
	REGULAČNÍ VENTIL DANFOSS FHV-R DN 15 včetně montáže
	kus
	7,000
	4 560,00
	31 920,00
	

	8
	K 27
	UZAVÍRATELNÉ SROUBENÍ DANFOSS RLV-15 DN 15 včetně montáže
	kus
	2,000
	3 580,00
	7 160,00
	

	7
	K 26
	TERMOSTATICKÝ VENTIL DANFOSS RA-N 15 DN 15 včetně montáže
	kus
	2,000
	4 650,00
	9 300,00
	

	9
	K 28
	TERMOHLAVICE DANFOSS RAE 5054 včetně montáže
	kus
	2,000
	2 200,00
	4 400,00
	

	10
	K 29
	RETRO UZAVÍRACÍ VENTIL BOHEMIA (NA VRATCE TĚLES) včetně montáže
	kus
	10,000
	1 200,00
	12 000,00
	




	PČ
	Typ	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
,	Cenová soustava
[LZKJ

	28
	| K 29b
	RETRO REGULAČNÍ VENTIL S TERMOHLAVICÍ BOHEMIA DN 15
	kus
	10,000
	2150,00
	21 500,00



[bookmark: bookmark236][bookmark: bookmark237]D 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	308 500,00
	19
	K
	38	ČLÁNKOVÉ TĚLESO VIADRUS BOHEMIA R (SADA RETRO) - 2 ČLÁNKY včetně montáže
	ks
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	

	20
	K
	39	ČLÁNKOVÉ TĚLESO VIADRUS BOHEMIA R (SADA RETRO) - 9 ČLÁNKŮ včetně montáže
	ks
	3,000
	16 000,00
	48 000,00
	

	21
	K
	40	ČLÁNKOVÉ TĚLESO VIADRUS BOHEMIA R (SADA RETRO) - 10 ČLÁNKŮ včetně montáže
	ks
	2,000
	17 000,00
	34 000,00
	

	22
	K
	41	ČLÁNKOVÉ TĚLESO VIADRUS BOHEMIA R (SADA RETRO) - 11 ČLÁNKŮ včetně montáže
	ks
	1,000
	19 000,00
	19 000,00
	

	23
	K
	42
	ČLÁNKOVÉ TĚLESO VIADRUS BOHEMIA R (SADA RETRO) ■ 12 ČLÁNKŮ včetně montáže
	ks
	1,000
	20 000,00
	20 000,00
	

	24
	K
	43
	ČLÁNKOVÉ TĚLESO VIADRUS BOHEMIA R (SADA RETRO) - 18 ČLÁNKŮ včetně montáže
	ks
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	

	25
	K
	44
	ČLÁNKOVÉ TĚLESO VIADRUS BOHEMIA R (SADA RETRO) - 20 ČLÁNKŮ včetně montáže
	ks
	1,000
	35 000,00
	35 000,00
	

	17
	M
	36
	KORALUX LINEAR CLASSIC 1500x750 včetně montáže
	kus
	1,000
	4 000,00
	4 000,00
	

	18
	M
	37
	KORALUX LINEAR CLASSIC 700x600 včetně montáže
	kus
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	

	29
	M
	38
	KRBOVÁ VLOŽKA NAPŘ. ROMOTOP S VÝMĚNÍKEM NAPOJENÝM NA TOPNOU SOUSTAVU. VÝKON 15 kW, VÝKON VÝMĚNÍKU 4,5- 12 kW.
	kus
	2,000
	54 000,00
	108 000,00
	

	D 744	Ostatní
	
	27 000,00

	26
27
	K
	Pol38	Sekání, prostupy a stavební přípomoce (cca 20% z ceny vytápění)
	ks
	1,000
	15 000,00
	15 000,00

	
	K Pol40	Demontáž stávajícího vytápění včetně kotle a otopných těles (cca 10% z ceny montáže)
	ks
	1,000
	12 000,00
	12 000,00



[bookmark: bookmark238][bookmark: bookmark239]krycí list soupisu
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
122014_1 - Dům zahradníka
Soupis:
4 [bookmark: bookmark240][bookmark: bookmark241]- kanalizace
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	07.11.2017

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26437741

	GEMA ART GROUP, a.s.
	DIČ:
	CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:

	Cena bez DPH
	109 802,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
109 802,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
23 058,42
0,00

	Cena sDPH
	
	v CZK
	132 860,42
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[bookmark: bookmark242][bookmark: bookmark243]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	Stavba:
	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace

	Objekt:
	122014_1 - Dům zahradníka

	Soupis:
	4 - kanalizace



Místo:
	Zadavatel:
	Národní památkový ústav

	Uchazeč:
	GEMA ART GROUP, a.s.



Kód dílu ■ Popis
[bookmark: bookmark244][bookmark: bookmark245]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark246][bookmark: bookmark247]PSV - Práce a dodávky PSV
[bookmark: bookmark248][bookmark: bookmark249]721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace


[bookmark: bookmark250][bookmark: bookmark251]744 ■ Ostatní
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	Datum:
	07.11.2017

	Projektant:
	Ing. Miloš Kudrnovský
Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark252][bookmark: bookmark253]109 802,00
[bookmark: bookmark254][bookmark: bookmark255]97 982,00
[bookmark: bookmark256][bookmark: bookmark257]81 982,00


[bookmark: bookmark258][bookmark: bookmark259]16 000,00


[bookmark: bookmark260][bookmark: bookmark261]SOUPIS PRACÍ
	Stavba:
	Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace

	Objekt:
	122014_1 - Dům zahradníka

	Soupis:
	4 - kanalizace
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Místo:
Datum:	07.11.2017


Projektant: Ing. Miloš Kudrnovský

Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.


PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová soustava


[bookmark: bookmark262][bookmark: bookmark263]Náklady soupisu celkem
	i
	M
	50
	SIFON HL 132.1 včetně montáže
	kus
	2,000
	1 500,00
	3 000,00
	

	2
	M
	51
	SIFON HL 555N včetně montáže
	kus
	2,000
	1 450,00
	2 900,00
	

	3
	M
	52
	SIFON HL 21 včetně montáže
	kus
	2,000
	1 400,00
	2 800,00
	

	4
	M
	53
	SIFON HL 126 včetně montáže
	kus
	2,000
	1 560,00
	3 120,00
	



[bookmark: bookmark264][bookmark: bookmark265]D PSV	Práce a dodávky PSV97 982,00

[bookmark: bookmark266][bookmark: bookmark267]D 721
	5 K
6 K
	54	PODLAHOVÁ VPUSŤ HL 90 včetně montáže
	kus
	2,000
	3 500,00
	7 000,00
	

	
	55
	ODBOČKA KGEA 125/125 včetně montáže
	kus
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	—

	7
	M
	56
	KOLENO KGB 87,5' 125, včetně montáže
	kus
	3,000
	1 400,00
	4 200,00
	

	28
	M
	75
	ODBOČKA KGEA 45’ 125, včetně montáže
	kus
	3,000
	1 600,00
	4 800,00
	

	29
	M
	76
	PŘECHOD KGR 125/110, včetně montáže
	kus
	2,000
	950,00
	1 900,00
	

	27
	M
	74
	KOLENO KGB 87,5’ 110, včetně montáže
	kus
	3,000
	850,00
	2 550,00
	

	8
	M
	57
	PŘECHOD KGR 125/110, včetně montáže
	kus
	2,000
	950,00
	1 900,00
	

	9
	M
	58
	PŘECHOD HT 110/50, včetně montáže
	kus
	1,000
	450,00
	450,00
	

	10
	M
	59
	PŘECHOD HT 50/40, včetně montáže
	kus
	1,000
	350,00
	350,00
	

	11
	M
	60
	ODBOČKA HTEA 45' 110/110, včetně montáže
	kus
	3,000
	850,00
	2 550,00
	

	12
	M
	61
	ODBOČKA HTEA 45’110/40, včetně montáže
	kus
	3,000
	750,00
	2 250,00
	

	13
	M
	62
	ODBOČKA HTEA 45’110/50, včetně montáže
	kus
	5,000
	780,00
	3 900,00
	

	14
	M
	63
	ODBOČKA HTEA 45° 50/40, včetně montáže
	kus
	1,000
	350,00
	350,00
	

	15
	M
	64
	ODBOČKA HTEA 45" 50/50, včetně montáže
	kus
	3,000
	350,00
	1 050,00
	

	16
	M
	65
	KOLENO HTB 87,5° 40, včetně montáže
	kus
	1,000
	250,00
	250,00
	

	17
	M
	66
	KOLENO HTB 87,5° 50, včetně montáže
	kus
	6,000
	260,00
	1560,00
	

	18
	M
	67
	KOLENO HTB 87,5’110, včetně montáže
	kus
	5,000
	450,00
	2 250,00
	



	PČ
	Typ
	Kód
	

	19
	M
	68
	HTSW 40, včetně montáže

	20
	M
	69
	HTSW 50, včetně montáže

	21
	K
	68
	POTRUBÍ KG 125 včetně montáže

	22
	K
	69
	POTRUBÍ HT 110 včetně montáže

	23
	K
	70
	POTRUBÍ HT 50 včetně montáže

	24
	K
	71
	POTRUBÍ HT 40 včetně montáže

	26
	K
	72
	PODLAHOVÁ VPUSŤ HL 605 včetně montáže

	25
	K
	73
	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN včetně montáže

	30
	K
	77
	POTRUBÍ KG 110 dešťové včetně montáže

	31
	K
	78
	POTRUBÍ KG 125 dešťové včetně montáže



MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová soustava
	kus
	3,000
	250,00
	750,00
	

	kus
	3,000
	250,00
	750,00
	

	m
	4,000
	256,00
	1 024,00
	

	m
	30,000
	195,00
	5 850,00
	

	m
	20,000
	95,00
	1 900,00
	

	m
	3,000
	75,00
	225,00
	

	kus
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	

	kus
	4,000
	3 500,00
	14 000,00
	

	m
	3,000
	195,00
	585,00
	

	m
	48,000
	256,00
	12 288,00
	



	D
	744

	32
	K
	Pol38

	
	K
	Pol40



[bookmark: bookmark268][bookmark: bookmark269]Ostatní
Sekání, prostupy a stavební přípomoce (cca 20% z ceny kanalizace) Demontáž stávající kanalizace (cca 10% z ceny montáže)
	ks
	1,000
	10 000,00

	ks
	1,000
	6 000,00



[bookmark: bookmark270][bookmark: bookmark271]16 000,00
10 000,00
6 000,00











[bookmark: bookmark272][bookmark: bookmark273]krycí list soupisu
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace
Objekt:
[bookmark: bookmark274][bookmark: bookmark275]122014_4 - Vedlejší rozpočtové náklady
	KSO:
Místo:
	CC-CZ:
Datum:
	07.11.Z017

	Zadavatel:
	IČ:
	75032333

	Národní památkový ústav
	DIČ:
	

	Uchazeč:
	IČ:
	26437741

	GEMA ART GROUP, a.s.
	DIČ:
	CZ26437741

	Projektant:
	IČ:
	74376586

	Ing. Miloš Kudrnovský
	DIČ:
	


Poznámka:


	Cena bez DPH
	167 000,00

	DPH základní snížená
	Základ daně
167 000,00
0,00
	Sazba daně
21,00%
15,00%
	Výše daně
35 070,00
0,00

	Cena s DPH
	
	v CZK
	202 070,00





Strana 1 z 3

Strana 1 z 3

[bookmark: bookmark276][bookmark: bookmark277]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka ■ zadávací dokumentace Objekt:
[bookmark: bookmark278][bookmark: bookmark279]122014_4 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.
Kód dílu - Popis
[bookmark: bookmark280][bookmark: bookmark281]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark282][bookmark: bookmark283]VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN3 - Zařízení staveniště


VRN4 - Inženýrská činnost
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	Datum:
	07.11.2017

	Projektant:
	Ing. Miloš Kudmovský
Cena celkem [CZK]



[bookmark: bookmark284][bookmark: bookmark285]167 000,00
[bookmark: bookmark286][bookmark: bookmark287]167 000,00
[bookmark: bookmark288][bookmark: bookmark289]42 000,00
[bookmark: bookmark290][bookmark: bookmark291]107 000,00


[bookmark: bookmark292][bookmark: bookmark293]18 000,00


[bookmark: bookmark294][bookmark: bookmark295]SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Areál SZ Veltrusy, obnova po povodních, dům zahradníka - zadávací dokumentace Objekt:
[bookmark: bookmark296][bookmark: bookmark297]122014_4 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo:
Zadavatel:	Národní památkový ústav
Uchazeč:	GEMA ART GROUP, a.s.
Datum:	07.11.2017
Projektant: Ing. Miloš Kudrnovský
PČ Typ	Kód
Popis
MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem
[CZK]
Cenová
[bookmark: bookmark298][bookmark: bookmark299]Náklady soupisu celkem
[bookmark: bookmark300][bookmark: bookmark301]167 000,00
[bookmark: bookmark302][bookmark: bookmark303]VRN
[bookmark: bookmark304][bookmark: bookmark305]Vedlejší rozpočtové náklady
[bookmark: bookmark306][bookmark: bookmark307]167 000,00
	1
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	Kč
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2014 01

	14
	K
	013254001
	Dílenská dokumentace
	Kč
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	

	13
	K
	01325400R
	Rozšířený restaurátorský průzkum
	Kč
	1,000
	12 000,00
	12 000,00
	



	2
	K
	032103000
	Náklady na stavební buňky
	Kč
	2,000
	30 000,00
	60 000,00
	CS ÚRS 2014 01

	3
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	Kč
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	CS ÚRS 2014 01

	4
	K
	032603000R
	Náklady na kontejnery a shozy pro stavební suť
	Kč
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	

	5
	K
	032603000R1
	Náklady na stavební výtahy
	Kč
	1,000
	2 000,00
	2 000,00
	

	6
	K
	032603000R2
	Provizorní zakrytí střešního pláště
	m2
	300,000
	65,00
	19 500,00
	

	7
	K
	034103000
	Energie pro zařízeni staveniště
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2014 01

	8
	K
	034203000
	Oplocení staveniště
	Kč
	1,000
	9 000,00
	9 000,00
	CS ÚRS 2014 01

	9
	K
	034503000
	Informační tabule na staveništi
	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2014 01

	10
	K
	039103000R
	Zřízení, rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště
	Kč
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	



	D
	VRN4
	Inženýrská činnost

	11
	K
	041403000
	Koordinátor BOZP na staveništi

	12
	K
	042503000
	Plán BOZP na staveništi



	Kč
	1,000
	13 000,00
	13 000,00 CS ÚRS 2014 01

	Kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00 CS ÚRS 2014 01



18 000,00
[image: ][image: ]
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[bookmark: bookmark308][bookmark: bookmark309]Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování
[bookmark: bookmark310][bookmark: bookmark311]Struktura
Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.
Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
v stfbLdve reiKdpiiuiaue siavuy JÍUU uveutfriy imui iiiaue iuei m i IKUJIC I piewiueu ver eji le zdKdZRy iid siavcuiii pidue, rov, cv-vx., u.-u*v, ui-urMd rakaniti tla/*i celkové nabídkové ceny uchazeče.
V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:
	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis práci. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.
Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.
Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členěni použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, W - výkaz výměr

	Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena
	Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.

	Cena celkem Cenová soustava
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny Příslušnost položky do cenové soustavy



Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele Výkaz výměr
Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
[bookmark: bookmark312][bookmark: bookmark313]Metodika pro zpracování
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány. Hodnoty jsou ve výpočtech zaokrouhlovány na počet desetinných míst viditelných v jednotlivých polich.
Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
· pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu
V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
· J.materiál - jednotková cena materiálu
· J.montáž - jednotková cena montáže
Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole ■ J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

	
	Rekapitulace stavby

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Kód
	A
	Kód stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Název stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Místo stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Datum vykonaného exportu
	Dáte
	

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Zadavatel
	N
	Zadavatel zadaní
	String
	50

	IČ
	N
	IČ zadavatele zadaní
	String
	20

	DIČ
	N
	DIČ zadavatele zadaní
	String
	20

	Uchazeč
	N
	Uchazeč veřejné zakázky
	String
	50

	Projektant
	N
	Projektant
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k zadání
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčitává se ze všech listů.
	Double
	

	Cena sDPH
	A
	Celková cena s DPH za celou stavbu
	Double
	




	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

	
	
	Popis
	Typ
	Max. počet znaků

	Kód
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	20

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Dáte
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebirá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód
	A
	Kód objektu
	String
	20

	Objektu, Soupis prací
	A
	Název objektu
	String
	120

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný objekt
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena spolu s DPH za daný objekt
	Double
	

	Typ
	A
	Typ zakázky
	eGTypZakazky
	




	
	Krycí list soupisu

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název soupisu
	String
	20 + 120

	KSO
	N
	Klasifikace stavebního objektu
	String
	15

	CC-CZ
	N
	Klasifikace stavbeních děl
	String
	15

	CZ-CPV
	N
	Společný slovník pro veřejné zakázky
	String
	20

	CZ-CPA
	N
	Klasifikace produkce podle činností
	String
	20

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Poznámka
	N
	Poznámka k soupisu prací
	String
	255

	Sazba DPH
	A
	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
	eGSazbaDph
	

	Základna DPH
	A
	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
	Double
	

	Hodnota DPH
	A
	Hodnota DPH
	Double
	

	Cena bez DPH
	A
	Cena bez DPH za daný soupis
	Double
	

	Cena s DPH
	A
	Cena s DPH za daný soupis
	Double
	




	Název atributu
	Povinný (A/N)
	Rekapitulace členění soupisu prací
	Max. počet znaků

	
	
	Popis
	Typ
	

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Soupis
	A
	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20+120

	Místo
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	50

	Kód dílu - Popis
	A
	Kód a název dílu ze soupisu
	String
	20+100

	Cena celkem
	A
	Cena celkem za díl ze soupisu
	Double
	




	Soupis prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků

	Stavba
	A
	Přebírá se z Rekapitulace stavby
	String
	120

	Objekt
	A
	Kód a název objektu
	String
	20+120

	Soupis
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	20 + 120

	Místo
	N
	Přebirá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Datum
	A
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	Date
	

	Zadavatel
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Projektant
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	Uchazeč
	N
	Přebírá se z Krycího listu soupisu
	String
	50

	PČ
	A
	Pořadové číslo položky soupisu
	Long
	

	Typ
	A
	Typ položky soupisu
	eGTypPolozky
	1

	Kód
	A
	Kód položky ze soupisu
	String
	20

	Popis
	A
	Popis položky ze soupisu
	String
	255

	MJ
	A
	Měrná jednotka položky
	String
	10

	Množství
	A
	Množství položky soupisu
	Double
	

	J.Cena
	A
	Jednotková cena položky
	Double
	

	Cena celkem
	A
	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena ' Množství
	Double
	

	Cenová soustava
	N
	Zařazení položky do cenové soustavy
	String
	50




	
	Datová věta

	Typ věty
	Hodnota
	Význam

	eGSazbaDPH
	základní
	Základní sazba DPH

	
	snížená
	Snížená sazba DPH

	
	nulová
	Nulová sazba DPH

	
	zákl. přenesená
	Základní sazba DPH přenesená

	
	sniž, přenesená
	Snížená sazba DPH přenesená

	eGTypZakazky
	STA
	Stavební objekt

	
	PRO
	Provozní soubor

	
	ING
	Inženýrský objekt

	
	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	
	OST
	Ostatní náklady

	eGTypPolozky
	1
	Položka typu HSV

	
	2
	Položka typu PSV

	
	3
	Položka typu M

	
	4
	Položka typu OST







[bookmark: bookmark314][bookmark: bookmark315]REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:	052014_4
[bookmark: bookmark316][bookmark: bookmark317]Stavba:	AREÁL SZ VELTRUSY - OBNOVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, KROVU A STROPŮ DOMU ZAHRADNÍKA
	Místo:
	SZ Veltrusy
	Datum:
	07.11.2017
	

	Zadavatel:
Uchazeč:
	Národní památkový ústav GEMA ART GROUP, a.s.
	Projektant:
	Ing. Miloš Kudrnovský
	

	Kód
	Objekt, Soupis prací
	
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	Náklady stavby celkem
	
	1 462 158,50
	1 769 211,79
	

	052014_3
a
	Dům zahradníka - hlavní budova
	
	1 462 158,50
	1 769 211,79
	STA
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[bookmark: bookmark318][bookmark: bookmark319]krycí list soupisu
Stavba:
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Náklady soupisu celkem1 462 158,50

	
	D
D
	HSV
6
	Práce a dodávky HSV
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	375 344,98
79 520,00

	47
	K
	611325422
	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30%
	m2
	155,000
	
	304,00
	47 120,00 CS ÚRS 2014 01

	46
	K
	622321141
	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně
	m2
	81,000
	
	400,00
	32 400,00 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	3+3+75
	
	81,000
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce-bourání
	
	
	
	
	252 509,40

	24
	K
	941111131
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	414,000
	
	109,00
	45 126,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*21,5*6)+(2*13*6)
	
	414,000
	
	
	

	25
	K
	941111231
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použiti
	m2
	37 260,000
	
	1,00
	37 260,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*21,5*6)+(2*13*6))*90
	
	37 260,000
	
	
	

	26 K
	941111831
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m
	m2
	414,000
	
	83,00
	34 362,00|CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*21,5*6)+(2*13*6)
	
	414,000
	
	
	

	27
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	414,000
	13,00
	5 382,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*21,5*6)+(2*13*6)
	
	414,000
	
	
	

	28
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2	37 260,000
	
	1,00
	37 260,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*21,5*6 )+(2*13*6))*90
	
	37 260,000
	
	
	

	29
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	414,000
	3,00
	1 242,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*21,5*6)+(2*13*6)
	
	414,000
	
	
	

	53
	K
	944611111R
	Montáž ochranné plachty na provizorní zakrytí krovu
	m2
	285,600
	
	83,00
	23 704,80

	
	w
	
	(2*20*6,8)*1,05
	
	285,600
	
	
	

	54
	K
	944611211
	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použiti
	m2
	17 136,000
	
	0,20
	3 427,20 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*20*6,8)*1,05*60
	
	17136,000
	
	
	

	55
	K
	944611811R
	Demontáž ochranné plachty na provizorní zakrytí krovu
	m2
	285,600
	
	4,00
	1 142,40

	
	w
	
	(2*20*6,8)*!,05
	
	285,600
	
	
	




	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	65
	K
	965082923R
	Odstranění mazanicového stropního zásypu tl do 100 mm pl přes 2 m2
	m3
	13,500
	1 174,00
	15 849,00
	

	45
	K
	978015391
	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %
	m2
	81,000
	74,00
	5 994,00
	CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	3+3+75
	
	81,000
	
	
	

	50
	K
	985622222R
	Statické zajištění obvodového zdivá (např. systémem helifix či Stati-Cal) výztuž 4x prof 8mm
	m
	60,000
	696,00
	41 760,00
	

	
	w
	
	19+19+11+11
	
	60,000
	
	
	

	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	40 822,81
	

	64
	K
	997013212
	Vnitrostaveníštni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně
	t
	35,622
	191,00
	6 803,80
	CS ÚRS 2014 01

	56
	K
	997013501
	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	35,622
	150,00
	5 343,30
	CS ÚRS 2014 01

	57
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	356,220
	24,00
	8 549,28
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	35,622*10 Přepočtené koeficientem množství
	
	356,220
	
	
	

	58
	K
	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	35,622
	565,00
	20 126,43 CS ÚRS 2014 01

	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	2 492,77
	

	62
	K
	998017002
	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m
	t
	5,215
	478,00
	2 492,77 CS ÚRS 2014 01

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 086 813,52
	

	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	1 565,00
	

	15
	K
	721242116
	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125
	kus
	1,000
	1 565,00
	1 565,00
	CS ÚRS 2014 01

	
	D
	743
	Hromosvod
	
	
	
	50 548,50
	

	111
	K
	Pol173
	Zemnící pásek FeZn 30x4
	m
	66,000
	91,00
	6 006,00
	

	112
	K
	Pol174
	Zemnící drát Cu d7
	m
	52,500
	121,00
	6 352,50
	

	113
	K
	Pol176
	Svorka SS spojovací Cu
	ks
	53,000
	118,00
	6 254,00
	

	114
	K
	Pol177
	Svorka SZ zkušební Cu
	ks
	3,000
	156,00
	468,00
	

	115
	K
	Pol178
	Svorka SK křížová Cu
	ks
	8,000
	162,00
	1 296,00
	

	116
	K
	Pol179
	Svorka SO okapová Cu
	ks
	3,000
	171,00
	513,00
	

	117
	K
	Pol180
	Svorka pro okapová potrubí ST Cu
	ks
	3,000
	211,00
	633,00
	

	118
	K
	Pol181
	Podpěra vedení pro taškovou a pejzovou krytinu a svod Cu
	ks
	42,000
	251,00
	10 542,00
	

	119
	K
	Poli 82
	Ochranný úhelník 170 Cu
	ks
	3,000
	1 087,00
	3 261,00
	

	120
	K
	Pol183
	Držák ochranného úhelníku
	ks
	6,000
	222,00
	1 332,00
	

	121
	K
	Pol184
	Přípojnice HOP
	ks
	1,000
	304,00
	304,00
	

	122
	K
	Pol187
	Výkop pro zemnic 60/30 vč. záhozu
	bm
	66,000
	191,00
	12 606,00
	

	123
	K
	Pol48
	Vodič CY 25 zž
	m
	9,000
	109,00
	981,00
	

	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	438 383,45
	

	30
	K
	762083122
	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4
	m3
	14,287
	1 736,00
	24 802,23 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	(0,21*0,23*2,7*4)+(0,19*0,16*59*1 )+(0,19*0,17*1,85*8)+(0,19*0,17*2,4*8)+(0,14*0,14*1,15*16)+(0,21*0,23*5,5*2)
	
	4,305
	
	
	

	
	w
	
	(0,15*0,17*6,2*20)+(0,15*0,17*5,2*8)+(0,15*0,17*4*8)+(0,15*0,17*2,9*8)+(0,15*0,17*1,8*8)+(0,17*0,2*34,5*1 )+(0,2 1*0,23*11*3)+(0,21*0,23*6,3*4)
	
	9,982
	
	
	

	89
	K
	762331921
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m
	m
	4,600
	113,00
	519,80
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem
Cenová soustava

	
	w
	
	((1,15*16)*0,25)
	
	4,600
	
	
	

	84
	K
	762331931R
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m
	m
	82,320
	130,00
	10 701,60
	

	
	W
	
	((6,2*20)*0,35)+((5,2*8)*0,35)+((4*8)*0,35)+((2,9*8)*0,35)+((1,8*8)*0,35)
	
	82,320
	
	
	

	88
	K
	762331941
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m
	m
	8,500
	150,00
	1 275,00
	

	
	W
	
	«1,85*8)*0,25)+((2,4*8)*0,25)
	
	8,500
	
	
	

	85
	K
	762331942R
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 5 m
	m
	72,800
	161,00
	11 720,80
	

	
	W
	
	((59*1)*1)+((34,5*1)*0,40)
	
	72,800
	
	
	

	87 K
	762331951
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 3 m
	m
	16,450
	157,00
	2 582,65
	

	
	w
	
	((6,3*4)*0,35)+((2,7*4)*0,35)+((5,5*2)*0,35)
	
	16,450
	
	
	

	86
	K
	762331952
	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 5 m
	m
	11,550
	144,00
	1 663,20 CS ÚRS 2014 01
	

	
	w
	
	<(11*3)*0,35)
	
	11,550
	
	
	

	99
	K
	762332921
	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 včetně materiálu
	m
	45,000
	270,00
	12 150,00
	□



w
1,5*18)
90 K 762332922
W
91
W
92 i K 762332924
W
w
93 K 762332925
W
W
106 K 762333911
W
K 762332923R
107 K 762333912
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu ((1,15*16)*0,25)
Doplnění částí střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 288 cm2 včetně materiálu ((6,2*20)*0,35)+((5,2*8)*0,35)+((4*8)*0,35)+((2,9*8)*0,35)+((1,8*8)*0,35)
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 450 cm2 včetně materiálu ((59*1)*1)+((34,5*1)*0,4)
((1,85*8)*0,25)+((2,4*8)*0,25)
Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu ((11*3)*0,35)
((6,3*4)*0,35)+((2,7*4)*0,35)+((5,5*2)*0,35)
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2
(2,5*18)
Otesání části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 ((1,15*16)*0,25)
45,000
4,600
4,600
82,320
82,320
81,300
72,800
8,500
28,000
11,550
16,450 45,000 45,000
4,600
4,600
348,00
435,00
609,00
957,00
139,00
191,00
1 600,80
35 809,20
49 511,70
26 796,00
6 255,00
878,60
w
W
W
110 K 762333915
W
W
((1,85*8)*0,25)+((2,4*8)*0,25)
((59*1 )*1 )+((34,5*1 )*0,4)
Otesáni části střešní vazby z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2 ((6,3*4)*0,35)+((2,7*4)*0,35)+((5,5*2)*0,35)
((11*3)*0,35)
565,00
15 820,00
	37
	K 762341821
	Demontáž bednění střech z fošen
	~~~T
	m2
	47,000
	196,00
	9 212,00 CS ÚRS 2014 01

	6
	K
	762342214
	Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60‘ osové vzdálenosti do 360 mm
	
	m2
	285,600
	70,00
	19 992,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*20*6,8)*1,05
	
	
	285,600
	
	

	8
	M
	605141140
	řezivo Jehličnaté,střešní latě impregnované dl 4- 5 m
	
	m3
	2,056
	8 261,00
	16 984,62 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(0,05*0,03*4*1,2)*285,6
	
	
	2,056
	
	

	5
	K
	762342812
	Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m
	
	m2
	285,600
	13,00
	3 712,80 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*20*6,8)*1,05
	
	
	285,600
	
	

	23
	K
	762353530R
	Repase a zpětná montáž původního střešního vikýře volského oka
	JČ
	ks
	2,000
	20 609,00
	41 218,00



8,500
72,800 28,000 16,450
11,550
[image: ]



























	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	22
	K
	762354815
	Demontáž střešních vikýřů volského oka
	kus
	2,000
	2 974,00
	5 948,00
	CS ÚRS 2014 01

	36
	K
	762395000
	Spojovací' prostředky pro montáž krovu, bedněni, laťování, světlíky, klíny
	m3
	7,256
	1 087,00
	7 887,27
	CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	(0,012*45)+(0,0224*4,6)+(0,0288*70,56)+(0,045*79,575)<-(0,05*20)
	
	7,256
	
	
	

	39
	K
	762812240
	Montáž vrchního záklopu z hoblovaných prken na sraz spáry zakryté
	m2
	165,000
	74,00
	12 210,00 CSÚRS201401

	40
	M
	605151110
	řezivo jehličnaté boční prkno Jakost i.-II. 2 - 3 cm
	m3
	2,000
	6 522,00
	13 044,00
	CS ÚRS 2014 01

	38
	K
	762812811
	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm
	m2
	165,000
	30,00
	4 950,00
	CS ÚRS 2014 01

	41
	K
	762821953
	Vyřezání části stropního trámu průřezové plochy řeziva přes 450 cm2 délky do 8 m
	m
	71,910
	165,00
	11 865,15
	CSÚRS 2014 01

	
	W
	
	((6,9*11)*0,3)+((5,8*14)*0,3)+((5,9*14)*0,3)
	
	71,910
	
	
	

	42
	K
	762822925
	Doplnění části stropního trámu z hranolů průřezové plochy do 600 cm2 včetně materiálu
	m
	71,910
	278,00
	19 990,98 CSÚRS 2014 01

	
	W
	
	+((6,9*11)*0,3)+((5,8*14)*0,3)+((5,9*14)*0,3)
	
	71,910
	
	
	

	43
	K
	762823915
	Otesání části stropního trámu z hranolů průřezové plochy přes 450 cm2
	m
	71,910
	135,00
	9 707,85 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	((6,9*11)*0,3)+((5,8*14)*0,3)+((5,9*14)*0,3)
	
	71,910
	
	
	

	103
	K
	998762181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace
	t
	10,100
	478,00
	4 827,80 CS ÚRS 2014 01

	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	153 479,40
	

	20
	K
	764002821
	Demontáž střešního výlezu do suti
	kus
	2,000
	435,00
	870,00 CS ÚRS 2014 01

	21
	K 764002871
	Demontáž lemování zdí do suti	m
	12,400
	200,00
	2 480,00 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*1,9)+(2*1,2))*2
	
	12,400
	
	
	

	18
	K
	764004801
	Demontáž podokapního žlabu do suti
	m
	64,600
	200,00
	12 920,00 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	(2*20,3)+(2*12)
	
	64,600
	
	
	

	19
	K
	764004861
	Demontáž svodu do suti
	m
	16,500
	48,00
	792,00 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	5,5*3
	
	16,500
	
	
	

	10
	K
	764031415
	Podkladní plech z Cu plechu rš100 mm
	m
	8,000
	2 104,00
	16 832,00 CSÚRS 2014 01

	
	W
	
	((1,4*2)+(0,6*2))*2
	
	8,000
	
	
	

	9
	K
	764233452
	Střešní výlez pro krytinu skládanou nebo plechovou z Cu plechu
	kus
	2,000
	4 783,00
	9 566,00
	CSÚRS 2014 01

	11
	K
	764331417
	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu plechu rš 670 mm
	m
	12,400
	1 304,00
	16169,60
	CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	((2*1,9)+(2*1,2))*2
	
	12,400
	
	
	

	12
	K 764531404
	Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm
	m
	64,600
	1 043,00
	67 377,80 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	(2*20,3)+(2*12)
	
	64,600
	
	
	

	17
	K
	764531445
	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu plechu 400/120 mm
	kus
	3,000
	1 652,00
	4 956,00
	CSÚRS 2014 01

	16
	K
	764538423
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm
	m
	16,500
	1 304,00
	21 516,00
	CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	5,5*3
	
	16,500
	
	
	

	
	D
	765
	Konstrukce pokrývačské
	
	
	
	335 160,67
	

	2
	K
	765111821
	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30" na sucho do suti
	m2
	285,600
	104,00
	29 702,40 CS ÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*20*6,8)*1,05
	
	285,600
	
	
	

	1
	
	765114011
	Krytina keramická bobrovka režná korunové krytí sklonu do 30" na sucho
	m2
	285,600
	950,00
	271 320,00 CSÚRS 2014 01

	
	w
	
	(2*20*6,8)*1,05
	
	285,600
	
	
	

	3
	K
	765114251
	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenáčů režných do malty
	m
	36,000
	565,00	20 340,00 CSÚRS 2014 01

	
	W
	
	(9*4)
	
	36,000
	
	
	

	4
	K
	765114351
	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů režných zplna do malty
	m
	8,100
	539,00
	4 365,90 CS ÚRS 2014 01

	
	W
	
	8,1
	
	8,100
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství J.cena [CZK]
	Cena celkem
rryif.	Cenová soustava

	104 K
	998765181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 765 prováděný bez použití mechanizace
	t
	19,733	478,00
	9 432,37 CS ÚRS 2014 Ói

	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	107 676,50

	51 K
	783783321R
	Horkovzdušná sanace - příprava objektu, termosanace, demontáž zařízení, vypracování závěrečné technické zprávy - dle PD
	kpl
	1,000	95 000,00
	95 000,00

	p
	
	Poznámka k položce:
· příprava objektu - úklid objektu, instalace termosanačního zařízeni včetně potrubí a teplotních čidel
· termosanace ■ nahříváni 10-16 hodin
· demontáž veškerého zařízeni
· vypracováni závěrečné technické zprávy
	
	
	

	67 K
	174101102R
	Uložení mazanicového stropního zásypu
	m3
	13,500	939,00 ~
	12 676,50
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osoby pověřené výkonem činnosti dle odst. 4.3. této smlouvy
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xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxx 
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PŘÍLOHA Č. 4 POJISTNÁ SMLOUVA
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[bookmark: bookmark336][bookmark: bookmark337]POJIŠŤOVNA

S	Česká pojišťovna a.s.
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika
IČO 452 72 956, .
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464,
kterou zastupuje
Kamila Lipárová, senior upisovatel útvaru korporátního a průmyslového pojištění
(dále jen „pojišťovna“)
a
GEMA ART GROUP a.s.
Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 110 00, Česká republika
IČO 264 37 741,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 7114,
Korespondenční adresa je shodná s adresou pojistníka
kterou zastupuje
Ak. mal. Zdeněk Fučík, statutární ředitel
(dále jen „pojistnflc“)
uzavřely pojistnou smlouvu č. 899-24312-10
o pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
Tato pojistná smlouvaje ve správě Martina Kociana, junior upisovatele
útvaru korporátního a průmyslového pojištěni.
Pojistná smlouvaje sjednána prostřednictvím poradce pro podnikatelské pojištění, Jiřího Menšíka,
Česká pojišťovna a.s., Slovanského bratrství 138,393 01 Pelhřimov, Česká republika.
Pojištěný bude uplatňovat veškerá práva na pojistné plnění prostřednictvím tohoto
pojišťovacího zprostředkovatele.
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POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI
1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pojištění sjednané touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami uvedenými v bodu 1.2. této pojistné smlouvy, na které tato pojistná smlouva odkazuje a dále smluvními ujednáními. Pojistné podmínky uvedené v bodu 1.2. této pojistné smlouvy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
1.2. Pojistné podmínky, které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohy:
	Pojistné podmínky - plný název
	Pojistné podmínky - zkrácený název

	Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti VPPPR-P-01/2015
	VPPPR-P



1.3. Pojištění se sjednává ve prospěch členů orgánů pojistníka.
1.4. Pojištěnými z této pojistné smlouvy jsou:
a) osoby v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 17 bodu 22 VPPPR-P;
b) dědici, zákonní zástupci a právní nástupci, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 5 bodu 2 VPPPR-P;
c) manželé, a to v rozsahu a za podmínek uvedených v článku 5 bodu 3 VPPPR-P.
2. ROZSAH POJIŠTĚNÍ/POJISTNÁ NEBEZPEČÍ
2.1. Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 4 a 5 VPPPR-P.
2.2. Pro uplatněni výluk uvedených v článku 8 bodu 1 písm. e) a g) VPPPR-P se sjednává datum 1.1.2015.
2.3. Pojištění se vztahuje na nároky uplatněné a šetření založené na porušení povinností pojištěného, ke kterým došlo po 5.3.2001, a to za předpokladu, že společnost nebo pojištěný v době uzavření této pojistné smlouvy o takovém porušení povinností nevěděli nebo nemohli vědět.
2.4. Za podmínek uvedených v článku 4 bodu 7 VPPPR-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na případ právním předpisem stanovené povinnosti společnosti nahradit újmu způsobenou jiné osobě v případě nároků v souvislosti s cennými papíry.
3. PARAMETRY POJIŠTĚNÍ
3.1. Pojištěníse sjednáváš limitem pojistného plnění ve výši	100 000 000 Kč
3.1.1. Pojištění se sjednává s dodatečným limitem pro nevýkonné členy orgánů ve výši 10 000 000 Kč
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[image: ][image: ]Název pojištěných nákladů a náhrad
Sublimit pojistného plnění* v Kč
Ručení pojištěných dle § 159 odst. 3 občanského zákoníku
100000 000
Ručení pojištěných dle § 66 zákona o obchodních korporacích
100000 000
Ručení pojištěných dle § 68 zákona o obchodních korporacích
100 000 000
Vydání prospěchu pojištěného dle § 62 zákona o obchodních korporacích
100 000 000
Náhrada ztráty za účast na soudním jednání
10 000 000
Náklady na extradiční řízení
100 000 000
Náklady na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě
100000 000
Náklady na očištění jména
20 000 000.
Náklady na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku
20 000 000
Náklady na peněžitou záruku v soudním řízení
100 000 000
Náklady na právní ochranu
100 000 000

Pojištění se sjednává v dále uvedené rozsahu;
Pojistná smlouva je ve správě: Martin Kocian, tel. +420 224 553 560, e-mail. marUn.kocian@ceskapoiistovna.cz
[bookmark: bookmark338][bookmark: bookmark339]NAa.s.
[bookmark: bookmark340][bookmark: bookmark341]213

T. č. 491310/2011KONS Česká pojišťovna as. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, violka 1464
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	Náklady na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví
	20 000 000

	Náklady na psychologickou pomoc
	10 000 000

	Náklady na šetření
	100 000 ooo

	Náklady v neodkladných případech
	100 000 000

	Náklady v souvislosti se zásahem regulatomího orgánu
	20 000000

	Náklady na předcházení nároku
	10 000 000

	Pokuty a penále
	100 000 000


*SubIimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění

Pojištění se sjednává s územním rozsahem	celý svět
Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro společnost (dle článku 4 bod 6 VPPPR-P)	0 Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí pro společnost (nároky v souvislosti s cennými papíry, dle článku 4 bod 7 VPPPR-P)	500 000 Kč
Pro pojištěné se sjednává spoluúčast ve výši	0 Kč
4. POJISTNÁ DOBA
4.1. Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku, počínaje dnem 1.1.2017,
Ve smyslu § 2803 odst. 2 zákoníku se ujednává, že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se za stejných podmínek o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé straně pojistné smlouvy nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem (automatická prolongace). Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 1.1. každého roku.
Dodatečně k článku 13. VPPPR-P má společnost a pojištěný povinnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů jakmile se dozví, oznámit pojišťovně následující skutečnosti:
a) zvýšení celkových konsolidovaných aktiv pojistníka nad 2 711 000 000 Kč;
b) zvýšení celkového konsolidovaného obratu pojistníka nad 2 711 000 000 Kč;
c) uvedení jakýchkoli cenných papírů pojistníka nebo jeho dceřiné společnosti na veřejný trh;
d) změnu právní formy pojistníka nebo jakoukoli uskutečněnou či plánovanou fůzi, rozdělení pojistníka, pokud taková fůze nebo rozdělení znamená změnu celkových aktiv pojistníka o více než 50 %.
e) změnu většinového akcionáře/společníka nebo ovládající osoby pojistníka;
f) negativní vlastní kapitál pojistníka.
f
V případě porušení této povinnosti se pojištění nebude vztahovat na nároky a šetření vyplývající z porušení povinností, kterého se pojištěný dopustil po datu, kdy se pojistník nebo pojištěný prokazatelně o výše uvedené skutečnosti dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl.
Výše uvedené skutečnosti jsou zároveň považovány za zvýšení pojistného rizika dle § 2790 zákoníku.
5. POJISTNÉ A JEHO SPLATNOST
5.1. Ujednává se, že pojistné ujednané v této pojistné smlouvě je pojistným jednorázovým.
5.2. [image: ]Přehled pojistného k datu 1.1.2017 za pojištění sjednaná v pojistné smlouvě:la

	Název pojištění
	Roční pojistné v Kč

	Pojištění odpovědnosti
	87 268

	Celkem v Kč
	87 268



Číslo pojistné smlouvy: 899-24312-10	strana # z 5

Číslo pojistné smlouvy: 899-24312-10	strana 3 z 5

Pojistná smlouva je ve správě: Martin Kodaň, tel, +420 224 553 560, e-mail, martin.kodan@ceskapoiistovna.cz
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5.3. Částka pojistného uvedená v bodě 5.2. této pojistné smlouvy bude hrazena v těchto splátkách a termínech:
1.  splátka pojistného ve výši 43 634 Kč do 31.1.2017,
2. splátka pojistného ve výši 43 634 Kč do 31.7.2017,
a to na účet České pojišťovny a.s. číslo 19-2766110237/0100, variabilní symbol 8992431210 a konstantním symbolem 3558,
5.3.1. Ujednává se, že pro následující pojistné roky je pojistné uvedené v bodě 5.2. této pojistné smlouvy splatné na výše uvedený účet vždy k 31.1. a 31.7. každého roku.
5.4. Nebude-li některá splátka uhrazena řádně a včas, stává se bez dalšího prvním dnem prodlení s její úhradou splatným celé jednorázové pojistné.
5.5. Dlužné pojistné je povinen pojistník hradit na účet pojišťovny uvedený v upomínce.
5.6. Ujednává se, že nad rámec sjednaného pojistného nebudou účtovány poplatky za služby související se sjednaným pojištěním.
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
6.1. Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších (identifikačních, ad- resních, komunikačních) údajů uvedenými v článku 16 VPPPR-P a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku 16 VPPPR-P. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
6.2. Odpovědi pojistmka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění, se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
6.3. Pojistník tímto prohlašuje, že se s uvedenými pojistnými podmínkami seznámil a podpisem této smlouvy je přijímá.
6.4. Pojistník prohlašuje, že seznámí všechny pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek dle bodu 1.2 pojistné smlouvy.
6.5. Pojistník podpisem této pojistné smlouvy potvrzuje, že si nejpozději ke dni podpisu této pojistné smlouvy není vědom jakýchkoli okolností (porušení povinností při výkonu funkce), které by mohly vést k uplatnění nároku krytého tímto pojištění.
6.6. Stížnosti pojistníků, pojištěných a oprávněných osob se doručují na adresu pojišťovny Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 601 00 Brno a vyřizují se písemnou formou, pokud se pojistník, pojištěný, oprávněné osoby a pojišťovna nedohodnou jinak. Se stížností se uvedené osoby mohou obrátit i na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, která je orgánem dohledu nad pojišťovnictvím.
6.7. V případě sporu z tohoto pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.
6.8. Právem rozhodným pro pojistnou smlouvu je právní řád České republiky.
6.9. Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:
a) pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy,
b) záznam zjednání.
Pojistná smlouva je ve správě: Martin,Kocian, tet. +420 224 553 560, e-mail. martin.kodan@ceslcapoiistovna.cz
T. í. <>9131O/2CH1KONS Česká pojiítovna as, Spálená Z5/16,113 04 Praha 1, česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městské!^	Jjzpg	84S
«A-áta. 213
6.10. Tato pojistná smlouvaje vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojistník a jeden pojišťovna.
7. PŘÍLOHY
Pojistné podmínky dle bodu 1.2. pojistné smlouvy Výpis z obchodního rejstříku Kopie podepsaného dotazníku Záznam zjednání
[image: ]

Pojistná smlouva je ve správě: Martin Kocian, tel. +420 224 553 560, e-mail, martln.kocian@ceslcapoiistovna.cz
T. t491310/2011KONS česká pojišťovna as, Spálená 75/16,113 04 Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vidí ka 1464
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Obsah
SPOLEČNÁ USTANOVENI
Jánek 1 Úrodní ustanovení
Jánek 2 Oprávněná osoba Jánek 3 Pojistná událost Jánek 4 Rozsah pojištění Jánek 5 Rozšíření pojistného krytí Jánek 6 Pojistné plnění
Jánek 7 Hranice pojistného plnění, limity a subíimity pojistného plnění
Jánek 8 výluky z pojištění
Jánek 9 Spoluúčast
Jánek 10 Vznik, trvání a zánik pojištění
Jánek 11 Pojistné
Jánek 12 Zachrařtovací náklady
Jánek 13 Povinnosti z pojištění Jánek 14 Formy právních jednání a oznámení Jánek 15 Doručování písemností
jtánek 16 Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění
Jánek 17 Výklad pojmů
SPOLEČNÁ USTANOVENI
článek 1
Úvodní ustanovení
. Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika, ICO 45272956, DIČ CZ 699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1464 (dále jen .pojišťovna'), poskytuje pojištění v souladu se zákonem č. 277/2009 Sb„ o pojišťovnictví, v platném znění. Tyto Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti Členů orgánů společnosti VPPPR-P-01/2015 (dále jen „VPPPR-P") upravují íečnosti /jsou účinné od 1.1.2015.
. Práva a povinnosti z pojištění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb„ občanslý zákoník, v platném znění (dále jen .zákoník"), především ustanoveními §§ 2758 - 2872, zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen .zákon o obchodních korporacích"), těmito VPPPR-P, sazebníkem poplatků a pojistnou smlouvou.
. Pro spory vyplývající z pojistné smlouvy či s ní související jsou příslušné soudy České republiky.
. Ujednání v pojistné smlouvě odchylující se od zákoníku, zákona o obchodních korporacích nebo těchto VPPPR-P mají přednost.
. Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti (dále jen. pojištění") je pojištění soukromé a sjednává se jako pojištěni škodové.
Článek 2
Oprávněná osoba
Oprávněnou osobou je pojištěný.
Článek 3
Pojistná událost
. Pojistnou událostí je první uplatnění nároku vůS pojištěnému v souvislosti s porušením povinnosti nebo zahájení šetření, pokud k nim došlo v době trvání pojištění nebo během dodatečné lhůty pro uplatnění nároku, byia-li sjednána. To vše za podmínky, že je nárok uplatněn vůči pojištěnému oprávněně.
. Podmínka oprávněnosti nároku se neuplatní v případě, že se pojištění vztahuje na náklady a náhrady pojištěného uvedené v článku 4 bodu 1 těchto VPPPR-P.
. Uplatnění nároku vůči pojištěnému nebo zahájení Šetření musí být pojišťovně oznámeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů po skončení doby trvání pojištění nebo dodatečné lhůty pro uplatnění nároku.
Pojištění se vztahuje také na pojistné události, k nimž došlo po skončení doby trvání pojištění nebo po skončení dodatečné lhůty pro uplatnění nároku, byla-li sjednána, avšak pouze v případě, že řádné sdělení pojištěného nebo společnosti podle článku 17 bodu 27 těchto VPPPR-P bylo učiněno v době trvání pojištění.
Pro poskytnutí pojistného plněni je rozhodný rozsah pojištění sjednaný v době prvního uplatnění nároku nebo zahájení šetření. Pokud bylo učiněno řádné sdělení pojištěného nebo společnosti podle článku 17 bodu 27 těchto VPPPR-P, rozhodným je rozsah pojištění sjednaný v době sdělení.
Článek 4
Rozsah pojištění
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit újmu způsobenou jiné osobě (i pojistníkovi) v souvislosti s výkonem funkce pojištěného, včetně následujících
Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění
odpovědnosti členů orgánů společnosti VPPPR-P-01/2015
nákladů vynaložených pojištěným nebo v jeho prospěch a náhrad:
a) náhrady ztráty za účast na soudním jednání;
b) nákladů na extradlčnf řízení;
c) nákladů na obranu v řízení proti majetku a osobní svobodě;
d) nákladů na očištění jména;
e) nákladů na osobní potřeby v souvislosti se zabavením majetku;
f) nákladů na peněžitou záruku v soudním řízení;
g) nákladů na právní ochranu;
h) nákladů na právní ochranu v souvislosti s újmou na majetku nebo zdraví;
I) nákladů na psychologickou pomoc;
j)	nákladů na šetření;
k)	nákladů v neodkladných případech;
l) nákladů v souvislosti se zásahem regulator- ního orgánu.
To vše platí za podmínily, že tyto náklady a náhrady souvisejí s nárokem nebo z něj vyplývají.
2. Pojištění se vztahuje i na ručení pojištěných v rozsahu $ 159 odst 3 zákoníku a § 66 a § 68 zákona o obchodních korporacích.
3. Pojištění se dále vztahuje na vydáni prospěchu pojištěného v rozsahu § 62 zákona o obchodních korporacích.
4. Pojištění se vztahuje i na veřejnoprávní pokuty a penále uložené pojištěnému v souvislosti s výkonem funkce pojištěného.
5. Pojišťovna v případě pojistné události nahradí za pojištěného ve sjednaném rozsahu újmu vyplývající z nároku a další náklady a náhrady uvedené v bodech 1 až 4 tohoto článku.
6. Pokud společnost v souladu s právními předpisy odškodnila pojištěného v souvislosti s nárokem nebo šetřením, pojišťovna poskytne společnosti pojistné plnění dle bodu 5 tohoto článku až do výše tohoto odškodnění.
Poskytnutím pojistného plnění společnosti podle tohoto bodu zaniká v rozsahu poskytnutého plnění právo pojištěného na pojistné plnění.
7. Pouze pokud ie tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojišťovna nahradí za společnost jakoukoli újmu vyplývající z nároku v souvislosti s cennými papíry, včetně nákladů na právní ochranu a nákladů v neodkladných případech.
Pojištění v rozsahu tohoto bodu se sjednává i pro případ právním předpisem stanovené povinnosti společnosti nahradit újmu způsobenou jiné osobě.
Pouze v rozsahu tohoto bodu je společnost považována za pojištěného.
Článek 5
Rozšíření pojistného krytí
1. Členové orgánů nové dceřiné společnosti
Pojištění se vztahuje také na členy orgánů dceřiné společnosti, která se jí stane po počátku pojištění, pokud taková dceřiná společnost
a) není zaregistrována mimo území Evropského hospodářského prostoru,
b) nemá aktiva přesahující hodnotu 20% celkových aktiv pojistníka,
c) nemá své cenné papíry kótované na burze nebo iiném trhu cenných papírů na území USA, jednotlivých států USA nebo teritorií náležejících USA,
d) a zároveň není finanůií institucí nebo jiným obdobným subjektem dle příslušného právního řádu.
Nesplňuje-li nová dceřiná společnost některou z podmínek uvedených v prvním odstavci tohoto bodu, může být pojištěni dohodou smluvních stran rozšířeno o tuto dceřinou společnost 2a předpokladu, že pojistník:
a) písemně oznámí pojišťovně tuto skutečnost,
b) a zároveň poskytne pojišťovně dostatečné podklady k posouzeni a ohodnocení možného zvýšení pojistného rizika.
2. Dědici, zákonní zástupci a právní nástupci
Pojištění se vztahuje i na povinnost dědice, zákonného zástupce nebo právního nástupce pojištěného nahradit újmu založenou na vzniku povinnosti pojištěného nahradit újmu a vyplývající výhradně z titulu jeho postavení jakožto dědice, zákonného zástupce nebo právního nástupce.
Věta předchozí platí za předpokladu, že z pojištěni sjednaného podle těchto VPPPR-P by pojišťovna po
skytla pojistné plnění i v případě uplatnění nároku poškozeného vůči pojištěnému.
3. Manželé
Pojištění se vztahuje i na povinnost manžela pojištěného nahradit újmu založenou na vzniku povinnosti pojištěného nahradit újmu a vyplývající výhradně z titulu jeho postaveni jakožto manžela, pokud směřuje k uspokojení z majetku tvořícího společné jmění manželů nebo z majetku ve spoluvlastnictví těchto osob nebo z majetku převedeného z pojištěného na manžela.
Věta předchozí platí za předpokladu, že z pojištění sjednaného podle těchto VPPPR-P by pojišťovna poskytla pojistné plnění i v případě uplatnění nároku poškozeného vůči pojištěnému.
4. Dodatečná lhůta pro uplatnění nároku
Nedojde-li po zániku pojištění uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, k uzavření navazující pojistné smlouvy, pojištění se bude vztahovat i na nároky uplatněné a šetření zahájená během následujících 24 měsíců od zániku pojištění (dodatečná lhůta), za předpokladu, že jsou založeny na porušení povinností, kterého se pojištěný dopustil před zánikem pojištění.
Výše uvedená lhůta může být prodloužena až o 48 měsíců za předpokladu, že pojistník:
a) písemně požádá pojišťovnu o toto prodloužení v lhůtě 30 dnů od data zániku pojištění;
b) a zároveň uhradí pojistné za toto prodloužení ve lhůtě 30 dnů od data zániku pojištění.
Dodatečnou lhůtou pro uplatnění nároku nejsou dotčeny limity a subíimity pojistného plnění ujednané v pojistné smlouvě.
Dodatečná lhůta se neuplatní v případě, kdy:
a) se uskutečnila transakce nebo
b) pojistník uzavřel pojistnou smlouvu proti obdobnému pojistnému nebezpečí.
5. Dodatečná lhůta pro uplatnění nároku proti bývalým členům orgánů společnosti
Nedojde-li po zániku pojištění uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, k uzavřeni navazující pojistné smlouvy, pojištění se bude vztahovat i na nároky uplatněné proti bývalému členovi orgánu kdykoliv po zániku pojištění, za předpokladu, že jsou založeny na porušení povinností, kterého se bývalý člen orgánu dopustil během výkonu své funkce. Dodatečná lhůta pro bývalé členy orgánu se neuplatní v případě, kdy:
a) přestali vykonávat funkd ve společnosti z důvodu nesplnění podmínek pro výkon funkce člena orgánu nebo
b) pojistně: uzavřel pojistnou smlouvu proti obdobnému pojistnému nebezpečí.
6. Dodatečný limit pojistného plnění pro nevýkonné členy orgánu společnosti
Pojišťovna v případě pojisiné události nahradí za nevýkonného člena orgánu pojistné plnění do výše dodatečného limitu pojistného plnění.
Toto rozšíření se uplatní pouze tehdy, pokud by) plně wčerpán limit pojistného plnění nebo jakékoli jiné dostupné plnění z obdobného pojištění.
7. Osoby vyslané společností do orgánů společností mimo skupinu
Pojištění se vztahuje i na společnosti vyslaného člena orgánu společnosti mimo skupinu. Pojistná ochrana v rozsahu tohoto ujednání je poskytována pouze nad rámec jakéhokoli odškodnění nebo plnění z jakéhokoliv pojištění kryjícího společnosti mimo skupinu a nad rámec jakéhokoli odškodnění poskytovaného společností mimo skupinu.
8. Náklady na předcházení nároku
Pojištění se do výše sublimitu pojistného plnění ujednaného v pojistné smlouvě vztahuje i na náklady, účelně vynaložené s předchozím písemným souhlasem pojišťovny, který nebude bezdůvodně odepřen, na právního poradce opatřeného pojištěným nebo v jeho prospěch za účelem zabránění nebo zmírnění následků možného nároku. 1b platí pro případy, kdy se pojištěný oprávněně domnívá, že bezprostředně hrozí uplatnění nároku založeného na okolnostech sdělených pojišťovně v souladu s článkem 17 bodu 27 těchto VPPPR-P. Pojištění se nevztahuje na náklady na předcházeni nároků, které by pfevýšily možnou újmu spojenou s nárokem.
Důkazní břemeno o tom, zda uplatnění nároku bezprostředně hroz! a takový nárok by byl pojistnou událostí z tohoto pojištění, nese pojištěný.
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[bookmark: bookmark346][bookmark: bookmark347]Výpis
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 7114
[bookmark: bookmark348][bookmark: bookmark349]Datum zápisu:
5, března 2001										
Spisová značka:
B 7114 vedená u Městského soudu v Praze			
Obchodní firma:
GEMA ART GROUP a.s. 	 		 	 	
Sídlo:
Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000	
Identifikační číslo:
264 37 741			
Právní forma:
Akciová společnost		
Předmět podnikání:
Restaurování děl z oboru výtvarných umění, která nejsou kulturními památkami nebo jejích částmi, ale jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií nebo se jedná o předměty kulturní hodnoty Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona	
Projektová činnost ve výstavbě				
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování	
Truhlářství, podlahářství				
Statutární ředitel:
statutární ředitel:
Ak. mat. ZDENĚK FUČÍK, dat. nar. 17. dubna 1956
Ševčíkova 1493/5, Žižkov, 130 00 Praha 3
Den vzniku funkce: 17. června 2014			
Způsob jednání:
Za společnost jedná statutární ředitel samostatně.	
Správní rada:
předseda správní rady:
Ak. mal. TOMÁŠ RAFL, dat. nar. 16. února 1948
Vratislavova 67/17, Vyšehrad, 128 00 Praha 2
Den vzniku funkce: 17. června 2014
Den vzniku členství: 17. června 2014					 -
člen správní rady:
JAN DRÓSSLER, dat, nar. 20. června 1967
Marie Cibulkové 1614/la, Nusle, 140 00 Praha 4
Den vzniku členství: 17. června 2014						
Prokura:
Ing. KAMIL BAHBOUH, dat. nar. 26. června 1967
náměstí T. G. Masaryka 142, Příbram I, 261 01 Příbram
Prokurista Ing. Kamil Bahbouh je.oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.	
^#

^7

httns://or.iustice.c7/ias/ui/reistrik-firnia.wsledkv?subiektId=70896&tvp=PLATNY28.12.2016
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Ing. PETRJUSTA, dat. nar. 2. prosince 1955
Riegrova 106, 252 63 Roztoky
Prokurista Ing. Petr Justa není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.	
Každý prokurista zastupuje společnost samostatně.
Jediný akcionář:
QED SYSTEMS a.s.,‘ IČ: 630 80 117
Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ 11000				
Akcie:
7 000 ks akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč	
Základní kapitál:
70 000 000,- KČ
Splaceno: 100%							
Ostatní skutečnosti:
V důsledku fúze sloučením s rozhodným dnem 1.1.2014 přešlo na nástupnickou společnost GEMA ART GROUP a.s., IČ: 26437741 jmění zanikající společnosti DISTAV Construction a.s., IČ: 250 63 804, se sídlem Praha 1, Biskupský dvůr 2095/8, PSČ 110 00.				
Počet členů statutárního orgánu: 1	
Počet členů správní rady: 2	'				
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o bchodních společnostech a družstvech.
Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu (http://www.iustice.cz).
Dne: 28.12.2016 11:21
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Název pojlstr
■ Name Of polky holder. Sfdio: ’
Registered office:
It
.Identification number.
Zastoupení pojištbvadm zprostředkovatelem
' Represented by ah insurance intermediary
iGiE;MA' A
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Ano "y I Ne Název, IC pojišťovacího zprostředkovatele Yfes ; - * No.. Name, ID number of the insurance intermedia^
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Píra
i
h; a
1 1 0 io 0
■	■ —	 L.
0: 5'10 3V2I0 0 Pbkud se jedná o nově vzniklou spoleůrost, vznikla tato společnost splynutím s jinou společností nebo došlo ke změně obchodní firmy (názvu společnosti)? If the COMRANYwas newly established, was it established through a merger with another company or through a change of the company name?
.. Ahp:	Ne /
Ves . ■ No
Datum, od kterého společnost nepřetržitě provazuje svou činnost Date since when the COMPANY has continuously carried on business:
Pokud ano, uveďte podrobnosti: if Yes, give details:

Pojištění odpovědnosti členů
orgánů společnosti
Directors' and Officers'
Liability Insurance
Pokud není dostatek místa k zodpovězení některé z otázek, pokrajujte prosím na samostatném listu s hlavičkou Vaší společnosti a s uvedením čísla otázky. Ifthereis not enough space to answer a question fully, continue on a separate sheet of your COMPANY letterhead, indicating the number of the question.
Dotazník musí být podepsán předsedoupfedstavenstva, Jednatelem nebo generálním ředitelem společnosti s uvedením data podpisu.


The form must be signed and dated by the Chairman of the Management Board or Chief Executive Officer of the COMPANY.
00

00




: převažující předmět činnosti společností:
, Prindpal ousneá actMtieS undertakén by the COMRANy;
i Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Restaurování■7Hnaň&ífctvI: Ano'“: j finance.	Yes '	1
■: právo .	Ano ’ i
1': taw	. Yes 1	
Ne 7
No !.»_■ tifvi
No !.*,•
Farmacie	Ano	' '	Ne	z"	Tblekomunlkace	Ano
Pharmacy	Yes	No	’ '	Telecommunication	Yes .
DanS/audit Ofetnlctvi	Anol	Ne	/:
Tax. audit accountancy .	Yes	No *.
Ne Í z; No ■*,!
Hl-tech	Ano
Fh-tech	Yes
Ne No
Za poslední Ž roky. , For the last 2 years:

S£ 2 0 14
Rok:	O '
Year	Z :
0[l;5Í	


; ■ Patři, převažující činnost společnosti pod některou z následujících?
■ Does the principal activity of the company fall into one of these categories?
I celková aktiva total assets

¡276.279 tis 390.020 tisi obrat (tržby+výkony) . ' : revenue

- čistý zisk (výsledek hospodařeni za účetní období)	tíS
i vlastni kapitál	i*73 ani +le
shareholders equity	;/ 5. HcJj. LIS
I Požadovaný rozsah:r>.

"' Scope required:
' a) Limit pojistného plnění:
■ Limit of indemnity.
100 000 000 Kč
:	; 0 . li 0 1 ■ 20 Í1 i
Předchozí nebo současné pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti: , previous dr current DIRECTORS’ AND OFFICERS' Liability Insurance:
a) Pojistitelé):
Insurer®:
■česká pojišťovna a.s.
. b) Limit pojistného plnění:
Limit of indemnity:
100 000 000 Kč
c) Datům konce platnosti: Expiry date:
31.12.2016
a-
Byla jakákoliv žádost o podobné pojištění odmítnuta 0 znišéna 3 odmítnuto obnovení takovéhoto pojištění ze zvláštních důvodů? Has any application for similar insurance ever been declined, cancelled, or the renewal thereof refused due to special reasons?
Ano
'rfes ;
Ne / Pokud ano, uveďte podrobnosti: No * If Mbs, give details:
a) Byl uplatněn nárok na odškodněni proti některému z minulých .8 současných členů představenstva 3 jiným statutárním zástupcům Vaši společnosti nebo dceřiných společností či v obdobné funkci v jakékoliv jiné společnosti?
Have any claims been made against any pastor present DIRECTORS or OFFICERS of the COMPANY or its SUBSIDIARIES^ or in serving tn a similar capacity for any other company?
Ano	Ne j	Pokud ano, uveďte podrobnosti v příloze:
Yés	No *	If Yes, givedetails on a separate attachment;
b) Je si některý člen představenstva či statutární zástupce na základě náležitého Šetření vědom okolností či má Informace o skutečnostech či událostech, které by mohly vest k uplatnění nároků krytého tímto pojištěním?
Is any DIRECTOR or OFFICER, after a full enquiry, aware of any act circumstance or Incident which might giverise toa daim carer this insurance?
Ne	j	Pokud ano, uvedte podrobnosti v příloze:
No	*	if Yes, give details on a separate attachment:
Ano
V 'te
I a) Uveďte JménoZnázev a procentní podíl akdonářů/společníků s podílem' vyšším než W %.
Please state tne name and share of all shareholders with share on the company higher than 1 p %.
[bookmark: bookmark352][bookmark: bookmark353]QUED SYSTEMS a.s., Praha 1, Haštalská 760/27, PSČ: 110 00, IČ: 63080117
b) Pokud Jsou akde nebo podíly ve vlastnictví 8eňů orgánů nebo manažerů spolebiosti, uveďte jejích Jméno a podlí na společnosti. Ifany director or managérůf the company holdsshare onthe company please state their name and stare.
■ I Úvedte úplný seznam všech dceřiných společnosti včetně státu registrace a procentního podílu vlastněného Vaši společnosti:
I Provider complete Est of SUBSIDIARIES, including country of registration and percentage owned by the COMPANY;
Oznámila společnost 8 její dceřiná společnost veřejně, že se v současnosti uvažuje o akvizici, konkursní nabídce 8 sloučení? Has the COMPANY or any SUBSIDIARY publicly revealed that it fc currently considering any new acquisitions, offers of mergers?
Ano:	Ne	/ Pokud áno, uveďte podrobnosti:
Ýes	No	If Yes, gwe details:
Došlo v uplynulých třech letečh k fúzi s jinou společností?
Has the COMPANY merged with another company during thepast three years?
Ano r. Ne	pokud ano, uveďte podrobnosti:
Yes ' No . ..	If Yes, give details:
[bookmark: bookmark354][bookmark: bookmark355]Fúze společnosti DISTAV Construction a.s. IČ: 25063804 do psolečnosti GEMA ART GROUP a.s.
Uveďte všechny trhy.na kterých Jsou cenné paplryspolečnosti veřejně obchodovatelné: If publidy traded, Est all exchanges where its securities are traded:
Má společnost dceřinou společnost nebo pobočku v USA nebo Kanadě?
Does the company own any subsidiary or branch seated or incorporated In USA or Canada? Ano 	 Ne "J Pokud ano, odpovězte na následující dotazy.
Yes i —	,r	1	*—-----—
a)
Me "j	Pokud ano, odpovězte na následující dotazy.
No *	If yes please answer following questions.
Jakýje procentní podíl aktiv společnosti v USAnebo Kanadě? What Is the percentage of assets of the COMPANY In theU5 A or Canada?
b)
Jaký procentní podíl tržeb společnosti v minulém roce připadá na USA nebo Kanadu? What percentage of the sales made last year by the COMPANY was In the U.S A dr Canada?
Uveďte seznam dceřiných společností v USA nebo Kanadě, které nejsou Vátí společností zcela vlastněny, společněs uvedením podílu Vaší společnosti v každé z nich: Please list those SUBSIDIARIES in the U¿A. or Cañada that are not Wholly owned tythe COMPANY and give the percentage Interest: in each of thsmY
d)
Pro každou takovouto dceřinou společnost uveďte ostatní vlastníky akcií: For each such SUBSIDIARY, give the names of the remaining share owners:
[image: ]





































0

0

[image: ][image: ][image: ][image: ]Počet akcionářů ADR: The number of ADR shareholders:
Uveďte, zda jsou garantované O negarantované: Whether they are sponsored oř unsponsored:
a) Rozvaha za poslední dva roky
Balance sheet for the last, two years	'
Jejich procentní podíl k celkovému vydanému akciovému kapitálu: What percentage of the total issued share capital are these stocks and shares:
Pokud ano, uvedte podrobnosti If Yes, gwe details:
PODPISY

Vydala Vaše společnost (včetně jejích dceřiných společnosti) akcie či jiné cenné papíry v USA?
Has the COMPANY (Including its SUBSIDIARIES) issued any stock, shares, or other secunties in the U5A.?
Ano	Ne ý	Pokud ano. odpovězte na následující dotazy.
Yes	No *	If yes please answer following questions.
Pokud ano, byla tato nabídka učiněna v souladu s United States Securities Act z 1933 nebo Securities Exchange Artz 1934 v jejich platném znění? If Yes, was the offer subject to the United States Securities Act of 1933 and/or Securities Exchange Act of 1934, as amended?
Ne
. No
Jsou některé akde obchodovány ve formě ADR (American Depository Receipts):
If any stocks or shares are traded in ťhe form of ADRs, please advise:
Vydala Vaše společnost včetně dceřiných společností dluhopisy či jiné cenné papíry v USA? Has the COMPANY (including SUBSIDIARIES) issued any debt instruments or commercial páper Jn the U5A?
Níže pódepsaný jménem flenů představenstva a jiných statutám ich zástupců společnosti ňa základě náležitého šetření prohlašuje, že výše uvedené údaje Jsou úplné, kompletní á pravdivé.
The undersigned, on behaK of the DIRECTORS AND OFFICERS and the COMPANY declares after due enquiry that the statements set forth, herein are true and complete.
Níže pódepsaný dále prohlašuje, že byl náležitě pověřen členy představenstva a Jinými statutárními zástupci k jejich zastupováni ve všech záležitostech, které se vztahují či mohou ovlivnit návrh na pojištění či pojistnou smlouvu.
The unrferšigned further declares that hefthe has been duly authorised by the DIRECTORS AND OFFICERS to act as their agent in respect of all matters of any nature or kind relating to or affecting thisProposal and the Policy.
Níže pódepsaný Sé zavazuje k písemnému oznámeni změn v záležitostech, které jsou popsány v tomto návrhu na pojištěni a které byly zjištěny od data podpisu tohoto návrhu na pojištění db data vstupu pojistné smlouvyv platnost.
’The undersigned undertakes that if any alteration in the conditions described In -this Proposal is discovered between the date of this Proposal and the date of the inception of -the Policy, notice Of such alteration will be reported in writing.
Prosím předložte jednu kopii následujících dokumentů:
Please attach one copy of each of the foflowing documents:
Výroční zpráva včetně účetní závěrky za poslední dva roky. Pokud společnost nevypracovává výroční 2právu, přiložte:
Annual reports for the last two years. If the company does not prepare an annual report, please attach balance sheet, profit and loss account and ash-flow statement of the company for the last two years.
b) Výkaz zisku a ztráty za poslední dva raky
. Profit and loss account for the last two years
c) Výkaz cash-flow (přehled o peněžních tocích) zá poslední dva roky
V.

V.

Cash-flow statement for the last two years.


[bookmark: bookmark356][bookmark: bookmark357]ČESKÁ POJIŠŤOVNA
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	ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ NEŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
	
	

	< 			
čisto pojistné smlouvy i ||	J
	JOJLDJL
	



Pojišťovna: Česká pojišťovna a_s„ Spálená 75/16,113 04 Praha 1, česká republika, lč 45272956, zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464
Jméno, příjmení/ obchodní firma
IČ
Bydlišti /Sídlo
Telefon
E-mail	I
Kontaktní osoba 		
Jméno, příjmení
Telefon
E-mail
Potřeby klienta a faktory ovlivňující výběr pojistných produktů
| Příjmy firmy	j	i	Majetková situace firmy	|	;	Počet zaměstnanců
	j Investiční záměr	i	j	Stávající'zajištěni firmy	I	i	Druh podnikání firmy
V případě, že klient (pojistník)je odlišný od pojištěného, prohlašuje, že má pojistný zájem. Klient prohlašuje, Že má pojistný 2ájem na pojištěni odpovědnosti jiných osob z důvodu činnosti vykonávané těmito osobami nebo pro tyto osoby a v případě škody na pojišťovaném majetku ve vlastnictví jiné osoby mu hrozí přímá majetková ztráta. Tyto skutečnosti klient na žádost pojistitele osvědčí.
Klient žádá o sjednáni těchto pojistných produktů:
pojištění staveb
pojištěni movitých věcí ~ živel ppjBtěnl movitých věd - oddzenf
DOPORUČENI POJIŠŤOVACÍHO 2PKO- 'V	DníAnAwv IRMTA
STŘEDKOVATELE/ZASTUPCE POJIŠŤOVNY I	ř U-ADAVKY KLIENTA
i í pojištění přerušeni provozu
[ I pojištění strojů
-a--U
i pojištění elektronických zařízení
J pojištění stavebně montážních rizik í~ ■ další pojištěni: •
I	]	pojištěni odpovědnosti
j	i	pojištění profesní odpovědnosti
i	pojištěni plodin
i	i	pojištěni lesních školek ň lesů
pojištění zvířat j	l	pojištění záruk
£	J	pojištění finančních ztrát
r	pojištění odpovědnosti silničního dopravce
i	pojištěni finanční způsobilosti dopravce
I	pojištěni odpovědnosti zasilatele
í	pojištěni odpovědnosti drážního dopravce
i 1 pojištěni přepravy zásilek
l	pojištěni jednorázových akcí
i	pojištěni členů' řídících orgánů
T. Č. 99036 verze 01 ZJ Strana 1 z 2 MHA
Specifické ' požadavky klienta:
I
I
X	
	pqjištěnl staveb
	i ] pojištění odpovědnosti
	
	I“
	pojištěni odpovědnosti silničního dopravce

	pojištěni movitých věcí - živel
	i i pojištění profesní odpovědnosti
	
	i
	pojištěni finanční způsobilosti dopravce

	pojištěni movitých věcí - odcizení
	i ; pojištěni plodin
	
	r“
	pojištěni odpovědnosti zasilatele

	pojištěni přerušení provozu •
	f ~ 1 pojištěni lesních školek či lesů
	
	i
	pojištění odpovědnosti drážního dopravce

	pojištěni strojů
	1	< pojištění zvířat
	
	í
	pojištění přepravy zásilek

	pojištěni elektronických zařízeni
	I i pojištění záruk
	
	
	pojištění jednorázových akci

	pojištěni stavebně montážních rizik
	! i pojištění finančních ztrát
L— ■
	
	L
	pojištěni Členů řídicích orgánů

	daß! pojištění: ¡	|



Pojišťovací zprostředkovatel/zástupce pojišťovny doporučuje dále sjednáni těchto pojistných produktů:
TC99036000016
*TC9903600001
6*
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Klient byl seznámen a převzat
F-=
sazebník poplatků
i ’ informace o zprostředkovateli
příslušné pojistné podmínky
	*x
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L_
Na základe údajů střelených klientem byl vyhotoven tento záznam z jednáni. Klient potvrzuje, že byly zaznamenány vSechny sdělené potřeby a požadavky a že mu byly zodpovězeny víechny jeho dotazy jasně a přesně, srozumitelnou formou, a to před uzavřením pojistná smlouvy. Dále potvrzuje, že zaznamenané požadavky a potřeby odpovídají jím poskytnutým Informacím a jeho skutečnému záměru týkajícímu se pojištěni. Klient sf Je vědom toho, že údaje, které během jednání o uzavřeni pojistné smlouvy zamlčel, nemohou být v záznamu a v následném doporučení zohledněny, a že takový chybějící údaj může ovlivnit doporučení vhodného produktu. Cílem tohoto dokumentu není individualizovaná analýza potřeb klienta, pouze jejich záznam.
PODPISY
Podpis kBenta
T. i. 99036 verze 01 ZJ Strana 2 z 2 MHA
I dne 1
Podpis poPMovadh© zprostředkovatele / zástupce poJBfovny
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Strana 30/30
„SZ Veltrusy, NKP-obnova objektů v zámeckém areálu
po povodni 2013“
Smlouva o budoucí smlouvě o dílo
podle § 1785 a násl. a 2586 a násl. zákona č. 72/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi
[bookmark: bookmark360][bookmark: bookmark361]OBJEDNATEL: GEMA ART GROUP a.s.
IČ: 26437741 DIČ: CZ2643774I
se sídlem: Haštalská 27/760, 110 00 Praha I
tel.: 221 778 028, email: justa@gemaart.cz bankovní spojení: MONETA Money Bank Praha, č.ú.219154178/0600 zast.: ing. Petrem Justou, prokuristou
Zapsaná vOR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7114
[bookmark: bookmark362][bookmark: bookmark363]ZHOTOVITEL: laroslav Zastoupil
se sídlem: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČ: 11221747
tel.: 603 153 988, email: zastoupil@zkz.cz
9
[bookmark: bookmark364][bookmark: bookmark365]Preambule
Tato smlouva o budoucí smlouvě o dílo slouží jako jeden ze základních dokumentů firmy (objednatel) k účasti v zadávacím řízení za účelem získání zakázky: „SZ Veltrusy, NKP-obnova objektů v zámeckém areálu po povodni 2013“. V případě získání zakázky, bude uzavřena „Smlouva o dílo“ na geodetické zaměření stavby.
Zhotovitel se dále zavazuje ve smyslu § 83 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude objednatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal splnění kvalifikace.
Zhotovitel se zavazuje za objednatele prokázat část kvalifikace - profesní způsobilost dle § 77 zákona: živnostenské oprávnění v oboru: výkon zeměměřičských činností a doklad o oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností dle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů.
*
I. [bookmark: bookmark366][bookmark: bookmark367]Předmět smlouvy
Konkrétní specifikace prací bude upřesněna ve Smlouvě o dílo, kterou se smluvní strany zavazují uzavřít v případě získání zakázky. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel bude jednat se zadavatelem o veškerých záležitostech týkajících se výše uvedené zakázky. Zhotovitel nese společně a nerozdílně s objednatelem odpovědnost za plnění veřejné zakázky.
II. [bookmark: bookmark368][bookmark: bookmark369]Termíny
Termín realizace plnění bude určen dle jednotlivých etap tak, aby to zaručovalo včasné předání celého díla dle základní smlouvy s investorem.
III. [bookmark: bookmark370][bookmark: bookmark371]Cena díla
Cena díla bude určena na základě úplného rozpočtu zpracovaného po předložení úplných podkladů.
IV. [bookmark: bookmark372][bookmark: bookmark373]Místo plnění
Místem plnění je areál národní kulturní památky Státní zámek Veltrusy.
19 7
„SZ Veltrusy, NKP-obnova objektů v zámeckém areálu
po povodni 2013“
V. [bookmark: bookmark374][bookmark: bookmark375]Platební podmínky
Platební podmínky budou upřesněny a dohodnuty v konkrétní „Smlouvě o dílo“, která bude uzavřena v případě získání veřejné zakázky.
VI. [bookmark: bookmark376][bookmark: bookmark377]Splnění závazku zhotovitele - předání a převzetí díla
Po zhotovení díla vyzve zhotovitel objednatele 10 dnů předem k jeho předání a převzetí. O průběhu a výsledku předávacího řízení, jehož součástí jsou doklady požadované ke zdárnému předání díla, sepíší smluvní strany zápis, v jehož závěru objednatel výslovně uvede, zda dílo přejímá nebo ne a pokud ne, z jakých důvodů.
VII. [bookmark: bookmark378][bookmark: bookmark379]Závěrečná ujednání
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž obdrží I výtisk zadavatel zakázky, I objednatel a I zhotovitel. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Následné uzavření „Smlouvy o dílo“ je vázáno výběrem a schválením zhotovitele investorem stavby.
V Praze dne 6. 11. 2017


[image: ][image: ]za zhotovitele:
Jaroslav Zastoupil
GEMA ART
110 00
IČO: 26437741
OiČ: CZ26437741 ■’apsaná v ' išstským soudem
rejstříku, vedeného Prám 9, vKMWq 7114
za objednatele:
ing. Petr Justa,
prokurista společnosti
GEMA ART GROUP a.s.
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#

Příloha č. 4
	Seznam osob (poddodavatelú), s jejichž pomocí hodlá účastník veřejnou zakázku plnit dle § 105 odst. 1 písm. bjZZVZ

	„SZ Veltrusy, NKP - obnova objektů v zámeckém areálu po povodni 2013“
	Věcná část plněni vz, kterou hodlá uchazeč zadat poddodavateli
	Finanční objem plnění VZ v Kč bez DPH

	1.
	Název:
	Jaroslav Zastoupil
	geodetické zaměřeni stavby
	90 000,-

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Thákurova 676/3,
160 00 Praha 6 - Dejvice
	
	

	
	IČO:
	11221747
	
	

	
	Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:
	Jaroslav Zastoupil
	
	

	J

	2.
	Název:
	ELCEM.Stav s.r.o.
	elektroinstalace
	585 000,-

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Střešovícká 907/68,
162 00 Praha 6 - Střešovice
	
	

	
	IČO:
	3869857
	
	

	
	Osoba oprávněná jednat za: poddodavatele:
	Rudolf Cebula
	
	



[bookmark: bookmark380][bookmark: bookmark381]V Praze dne 7. 11.2017
5EMA ART 6RQD&aA ®
íaštfliská 7&a/77	)
jFt	-‘.OOOPfaha 1	j''
CO: 26437741	<=-7SLS=»
I ’ *>-Z	ič: CZ26437741	/
'<33n?i v obchodním ríjtítlkw, vtfen*ho •■•liCmsotíáemvPf a, Mfeifca TV*
(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka)
#
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