
Smlouva o dílo uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 

(:3. smlouvy objednatele: SML 145/2016

C. smlouvy zhotovitele:

1. Smluvni strany

1.1 Obiednatel:

Nézev: Městská část Praha-Suchdol

Sídlo: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol

Zastoupený: starostou městské části lng. Petrem Hejlem

': 00231231

DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti

Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6

Číslo účtu: 247747560/0300

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn

jednat: lng. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic

Telefon: +420 222 361 427

Fax: +420 220 920 144

E-mail: c.mudrunka@praha-suchdol.cz

1.2 Zhotovitel:

Obchodni firma: Stavebni firma Pastyřík, spol. s r.o.

Sídlo/místo podnikání, Lidická 531, 252 63 Roztoky

IČ: 47541962

DIČ: CZ47541962

Zastoupená: Jan Pastyřík

E-mail: pastýrik©pastýrikcz

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

E-mail:

Telefon:

Fax:

 

Stavebni firma Pastyřík, s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským

soudem v Praze, oddíl C, vložka 25533.

Informativní údaje

Název stavby: „

„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZS Mikoláše Alše, část

stavební oprava povrchů atria“

Místo stavby: Praha- Suchdol

Předmět plnění

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k úplnému provedení kompletní stavby

„Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZS Mikoláše Alše, část

stavební oprava povrchů atria“ (dále rovněž „předmět plnění“ či „dílo“).

Součástí předmětu plnění je kompletní provedení prací v rozsahu a provedení dle

cenové nabídky dodavatele, tvořící přílohu č. 4 této smlouvy.

Smlouva o dilo „Rozšíření vnitřních a vnějších výukových prostor ZŠ Mikoláše Alše, část stavební úpravy atria " 1/11



3.2.

Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými normami a právními předpisy

tzv. „na klíc tak, aby předmět plnění bylo možné bez jakýchkoliv dodatečných úprav

či prací užívat ke sjednanému účelu.

Zhotovitel prohlašuje, že se s obsahem zadávací dokumentace a výkazem výměr

podrobně seznámil, prozkoumal je s odbornou péčí i po technické stránce a shledal,

že tyto jsou řádné a srozumitelné a tvoří dostatečné podklady pro provedení díla dle

sjednaných parametrů a dostatečně specifikuje veškeré práce nutné pro zhotovení

předmětu plnění.

Jednotlivé položky tvořící předmět díla a jejich ocenéni zahrnují práce, výkony a

plnění, které jsou dle zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou

součástí a jsou nezbytné k jejich řádnému provedení, křádnému užívání díla ke

sjednanému účelu a k užívání díla. Tím není dotčená odpovědnost objednatele za

správnost a úplnost zadávací dokumentace.

Zhotovitel se před podpisem této smlouvy seznámil, prohlédl a prozkoumal:

se stávající stavbou, staveništěm a jeho okolím, přístupem na staveniště;

zadávací dokumentaci k dílu.

obstaral si veškeré informace o rizicích a jiných okolnostech, které by mohly mít vliv

na provádění díla.

Součástí předmětu plnění je také především:

Zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště na přilehlém pozemku investora

včetně napojení na inženýrské sítě. Odběr médií pro stavbu bude mít samostatné

měření. Provedení napojení icena energií musí být zahrnuta vcelkové ceně

sjednané dle čl. 4 této smlouvy.

Zajištění aprovedení všech opatření organizačního astavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla.

Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.

Veškeré práce ádodávky přípravné, pomocné, dokončovací či jinak související

s řádnou a úplnou realizací díla.

Zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle rozhodnutí opovolení

stavby, ČSN apřípádných jiných právních nebo technických předpisů platných

vdobě provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané

kvality apředepsaných technických parametrů díla, ástavbou dotčených částí

stavby, péče o nepředanou stavbu a její části, jejich ošetřování, pojištění atd.

Zajištění a předání prohlášení oshodě, dokladů o likvidaci, odvozu a uložení

vybouráných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění, dokladů

o úspěšném výsledku provedených zkoušek, zkušebních protokolů, atestů ajiných

dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění

pozdějších předpisů a dalších dokladů.

Spolupůsobení při přípravě díla k předání, včetně bezodkladného odstranění

veškerých vad z přejímek.

Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu

životního prostředí, osob a majetku.

Likvidace, odvoz a uložení vybouráných hmot a stavební suti na skládku včetně

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb.,

oodpadech, ve znění pozdějších předpisů. Uskladnění odpadů bude doloženo

doklady o uložení.

Provedení přejímky stavby.

Uvedení všech povrchů dotčených prováděním stavby do původního nebo lepšího

stavu;

Zhotovitel bere na vědomí, že vdobě provádění stavby je v budově prázdninový

provoz s omezeným počtem pracovníků. Stavbu je nutné provádět takovým

způsobem, aby nebyly dotčeny jiné části budovy kromě předaného staveniště;

Zhotovitel bere na vědomí, že současně se mohou provádět v objektech školy další

stavební a opravářské práce.
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4.2.

4.3.

44

4.5.

4.6.

4.7.

Stavba bude prováděna vždy tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup do objektu. Tato

opatření a zabezpečení jsou též součástí předmětu plnění.

Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického

charakteru k řádnému provedení díla.

Účast na pravidelných kontrolních dnech stavby.

Součástí předmětu plnění je zajištění stavby proti povětrnostním vlivům.

Objednatel se zavazuje předmět smlouvy zhotovený v souladu s touto smlouvou od

zhotovitele převzít a zaplatit za něj níže dohodnutou cenu.

Cenazadflo

Smluvni strany se dohodly na celkové cené ve výši:

Cena bez DPH je 294 907,- Kč

Cena je dána cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která byla zpracována před

uzavřením smlouvy a která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy. Cena dle odst. 4.1 platí

pro kompletní provedení díla dle odst. 3 a zhotovitel se zavazuje, že nedojde k jejímu

překročení.

Cena uvedená vodst. 4.1. zahrnuje náklady na veškeré práce, činnosti a materiál

nezbytný k provedení stavby v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci,

zadávací dokumentaci avtéto smlouvě a kplnění všech povinností vyplývajících

ztéto smlouvy ze strany zhotovitele. Za plnění dle této smlouvy není objednatel

povinen uhradit zhotoviteli vyšší částku, než shora uvedenou, ledaže se strany

v souladu s touto smlouvou dohodnou jinak.

Cena uvedená v odstavci 4.1 je cenou konečnou za předmět plnění. Lze ji zvýšit

pouze písemnou dohodou (dodatkem smlouvy) mezi objednatelem a zhotovitelem při

změně rozsahu díla nad rámec této smlouvy. Za takovou změnu se nepovažuje

provedení prací a činností (včetně nákladů na materiál a věci) neuvedených

vpoložkách nabídky zhotovitele v příloze 4 této smlouvy, které však jsou dle

zavedené odborné praxe jejich samozřejmou a nezbytnou součástí a jsou nezbytné k

jejich řádnému provedení a splnění předmětu díla definovaném v čl. 3 této smlouvy.

Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla písemně navrhovat změny

vrozsahu díla nad rámec předmětu této smlouvy. Objednatel je také oprávněn

předmět smlouvy jednostranně zúžit. Oznámení o záměru zúžení předmětu smlouvy

činí objednatel písemným oznámením do stavebního deníku před provedením

vypouštěných prací. Pokud by navrhované zúžení znemožnilo splnit předmět

zúžením nedotčené části díla, je zhotovitel oprávněn písemně takové zúžení

odmítnout. V opačném případě je povinen zúžení akceptovat.

Pro ocenění změn díla se využijí jednotkové ceny stavebních prací podle Nabídky

zhotovitele (příloha 4 této smlouvy), v případě jejich neexistence se využijí aktuální

jednotkové ceny stavebních prací dle URS. Vpřípadě, že určité stavební práce

uvedené v Nabídce nebudou realizovány nebo budou realizovány pouze zčásti, dojde

ke snížení ceny díla uvedené včl. 4.1. očástku, která je uvedena v Nabídce u

položek, jež nebude zhotovitel provádět.

V případě, že bude předmět díla ze strany objednatele podle čl. 4.5. této smlouvy

změněn (rozšířen nebo zúžen), každá taková změna bude evidována prostřednictvím

změnového listu. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podklady či přímo návrh

změnového listu k projednání bezodkladně poté co se o změně dozví a s dostatečnou

časovou rezervou k projednání. Na změnovém listu bude zaznamenáno, kdo a z

jakého důvodu a kdy změnu požaduje, jaký má změna dopad do provedení stavby po

stránce technické ve formě změny projektové dokumentace, ekonomické ve formě

položkového rozpočtu a jaký vliv má na termín dokončení. Tyto skutečnosti mohou

být zaznamenány na přílohách změnového listu. Každý změnový list musí být

odsouhlasen zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele.

Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele

podepsaný změnový list bude tvořit přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy.
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4.8.

4.9.

4.10.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Tento dodatek musi obsahovat veškeré změny této smlouvy, zejména stručný popis

změny díla, cenu a způsob její úhrady. Zhotovitel nesmí započít realizaci změn na

díle před podpisem odpovídajícího dodatku této smlouvy.

Odsouhlasený a zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem objednatele

podepsaný změnový list tvoří přílohu k příslušnému dodatku této smlouvy. Tento

dodatek musí obsahovat zejména stručný popis změny díla a cenu za objednatelem

požadované změny díla.

Cena zahrnuje veškeré práce, materiály a věci nutné pro zhotovení díla, zejména

pak:

všechny materiálové a jiné vedlejší náklady, příslušenství a stavební pomocné

materiály, které jsou nutné k použitelnému provedení zadaných celkových prací,

veškeré mzdové avedlejší mzdové náklady, daně, náklady na dozor, odměny,

odlučné, jízdné a jiné vedlejší požitky a výdaje,

veškeré náklady na zajištění zvláštního užívání komunikací, chodníků aveřejných

ploch, úhrady vyměřených poplatků za média nutných k provedení díla (elektrická

energie, voda, plyn, teplo),

náklady na vykládku, skladování a rozdělení všech na stavbu předaných dodávek

k zabudování,

provedení veškerých podmínek, opatření, úprav a prací stanovených

ve veřejnoprávních povoleních díla a jeho užívání,

náklady na uzavření koordinačních ajiných pro zhotovení díla nezbytných smluv se

správci a vlastníky dotčené či jinak související technické infrastruktury, jejichž

uzavření zhotovitel zajistí, jakož i platby či jiná plnění z takových smluv vyplývající,

náklady na stavební přípomoce,

náklady na uvedení stavbou dotčených povrchů do původního stavu,

náklady na pojištění,

vyklizení staveniště a dokončovací práce včetně odvozu veškerého stavebního

odpadu a materiálu,

zvýšení mezd a cen materiálů se nehradí,

náklady na odstranění vad a nedodělků,

Odvod daně z přidané hodnoty bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti.

Platební podmínky

Objednatel není povinen poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději k20. dni vpříslušném kalendářním měsíci

podklad pro fakturaci — přehled provedených prací a dodávek ajejich ocenění za

uplynulý měsíc, tedy přehled o dodávkách a montážích zabudovaných a prováděných

na stavbě (dále jen „přehled prací“). Z přehledu prací bude dále zřejmé, jaká část díla

byla již fakturována v předchozích obdobích ajakou část zbývá fakturovat. Přehled

prací bude zaslán objednateli i v elektronické podobě.

Objednatel se do 5 pracovních dnů od předání vyjádří k předanému přehledu prací

a k přehledu opravenému na základě případných připomínek se objednatel vyjádří do

2 pracovních dnů od předání opraveného přehledu prací. Po odsouhlasení

provedených prací vystaví zhotovitel daňový doklad-fakturu za příslušné období.

Faktura bude doručena objednateli nejpozději do 6. kalendářního dne následujícího

kalendářního měsíce.

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě měsíčních daňových dokladů — faktur

a konečné faktury, jejichž přílohou bude vždy odsouhlasený přehled prací, potvrzený

oprávněným zástupcem objednatele. Odsouhlasená cena v přehledu prací bude

fakturována bez DPH. Na každé faktuře bude uvedena celková cena dle přehledu

prací bez DPH.

Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení na adresu pro doručování

objednatele dle této smlouvy.

Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí (3 uvedenými vadami

anedodělky, nebránícími řádnému užívání objektu akteré budou zřejmě již při

předání díla), potvrzený oprávněným zástupcem objednatele adále na konečné
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faktuře bude uvedeno:

. celková cena díla bez DPH

. přehled průběžně fakturovaných částek,

. zbývající část ceny díla k fakturaci,

Částka fakturovaná v konečné faktuře nesmí být nižší než 10 % celkové ceny díla,

splatnost konečné faktury nastane bez ohledu na uvedené datum uplynutím 10 dní po

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu.

6. Doba plnění

6.1. Zhotovitel se zavazuje dílo na svůj náklad a na své nebezpečí řádně zhotovit a předat

objednateli nejpozději do 18. 8. 2016 s tím, že staveniště bude zhotoviteli předáno

do 25. 7. 2016 a stavební práce lze zahájit dne 25. 7. 2016.

6.2. Termín dokončení díla uvedený v bodě 6.1. se může posunout výhradně v případě,

že řádnému zhotovení stavby ve smluveném termínu brání extrémní a při podpisu

smlouvy nepředvídatelné povětrnostní vlivy, které brání v dodržení technologického

postupu použitých materiálů nebo by ohrožovali pracovníky na zdraví či životě a to

pouze o dobu, kterou takové extrémní povětrnostní vlivy trvají. Tyto překážky musí

být neprodleně oznámeny a projednány s objednatelem a zaznamenány

ve stavebním deníku, obojí každý takový den, kdy překážky trvají, ato pod sankcí

ztráty prodloužení termínu dokončení.

6.3. Skutečnosti uvedené ve výše uvedeném odstavci musí být zapsány ve stavebním

deníku apotvrzeny za objednatele osobou oprávněnou jednat ve věcech plnění

dodávky a převzetí prací.

6.4. Staveniště bude vyklizeno nejpozději do 21. 8. 2016 a to včetně uvedení venkovních

ploch i užívaných prostor školy do původního stavu.

7. Kontrola prací před zakrytim

7.1. Konstrukce apráce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytim, podléhají této

kontrole ve smyslu ust. § 2626 občanského zákoníku. Jedná se zejména o kontrolu

tepelně-izolačních vrstev a folií střechy, kotvících a nosných prvků apod. Zhotovitel

zápisem ve stavebním deníku azároveň písemně či e-mailovou zprávou vyzve

objednatele nebo jeho zástupce ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací

v průběhu výstavby ve lhůtě alespoň 3 pracovní dny před datem provedení kontroly.

Souhlas či odůvodněný nesouhlas se zakrytim části díla vydá objednatel nebo jeho

zástupce neprodleně, nejpozději však do druhého pracovního dne po kontrole

zakrývaných částí díla, a to formou zápisu do stavebního deníku s případným

odkazem na pořízený protokol.

7.2. Nedostaví-li se objednatel nebo zástupce k oznámené kontrole, ač byl řádně vyzván,

je zhotovitel oprávněn pokračovat vprovádění díla. Vpřípadě, že se objednatel

nezúčastní kontroly, je zhotovitel povinen před zakrytím provést všechny předepsané

zkoušky. Pokud objednatel požaduje pozdější odkrytí těchto konstrukcí a prací

z důvodu kontroly a prokáže se, že konstrukce a/nebo práce byly provedeny vadně

nebo v rozporu s projektovou dokumentaci nebo příslušnými předpisy, hradí náklady

zhotovitel. V opačném případě jdou náklady spojené s dodatečnou kontrolou na vrub

objednatele.

8. Kontroly v průběhu výstavby

8.1. Zhotovitel povede, v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., řádně stavební deník, jako

doklad o průběhu stavby a to ode dne převzetí staveniště a bude zapisovat do tohoto

deníku veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém

postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace.

8.2. Objednatel nebojím určený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla v každé

fázi jeho zhotovování a kterýkoli den.

8.3. Bez ohledu na uvedené budou konány kontrolní dny minimálně jednou za 7 (sedm)

dnů, které budou svolávány objednatelem nebo jeho zástupcem za účasti obou
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9.2.

9.3.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

smluvních stran. Účast zhotovitele je povinná. Stavební dozor bude vykonávat osoba

(případně osoby), jejichž jména objednatel sdělí před zahájením nebo v průběhu

stavby.

Spolupůsobení objednatele

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením plnění závazků, které vyplývají z této

smlouvy staveniště v rozsahu dle zadávací dokumentace. O předání staveniště se

vyhotoví zápis, který potvrdí oprávnění zástupci smluvních stran. Staveništěm se

rozumí prostor určený k provedení díla včetně zařízení staveniště. Plnění tohoto bodu

je možné i po částech.

Objednatel předá zhotoviteli prostory pro zařízení staveniště, odběrně místo vody

a el. proudu před zahájením stavby. Poplatky a platby za spotřebovanou el. energii,

vodně, stočné apřípadně za ubytování nebo pronájem prostor jdou na náklady

zhotovitele. Měření zajistí zhotovitel. Sociální zařízení může být poskytnuto na

základě dohody zhotovitele se ZŠ a po složení kauce 5 000 Kč na úklid a údržbu

sociálního zařízení po skončení stavby, záloha bude vrácena po předání soc.

zařízení v původním a uklizeném stavu. V případě zjištění nedostatků budou tyto

prostředky přiměřeně použity na uvedení soc. zařízení do původního stavu

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušně doklady

opravňující objednatele k provedení stavby včetně příslušných vyjádření dotčených

úřadů a organizaci

Povinnosti zhotovitele

bez textu.

bez textu

Zhotovitel bere na vědomí, že realizace stavby osobotách, nedělích aostatních

dnech pracovního klidu podle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích,

o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovniho klidu bude možná

po předchozí dohodě s vedením školy a že pracovní doba bude omezena pouze na

dobu mezi 8:00 hodinou a 18:00 hodinou. V pracovní dny je pracovní doba omezena

na dobu od 7:00 do 20:00 hodin.

Poplatky za výkopová povolení a rozhodnuti o zvláštním užívání komunikací včetně

poplatků za ukládání odpadů ze stavby hradí zhotovitel.

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit odstranění (odvoz a skladování)

stavebního odpadu a suti, a to dle platných předpisů o nakládání s odpady. Doklady

ozpůsobu likvidace odpadu na řízenou skládku předloží zhotovitel při závěrečně

přejímce. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi a je povinen průběžně

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklě stavební činnosti jeho a jeho

subdodavatelů. Totéž se týká i znečišťování prostor avozovek mimo staveniště

vlivem jeho činností v souladu s přílohou č. 5 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen na staveništi a při provádění prací respektovat požadavky

k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, daně zejména

zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších změn,

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany

zdravi při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdravi při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdravi při práci), ve znění

pozdějších změn,

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost

a ochranu zdravi při práci na staveništích,

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Zhotovitel je povinen postupovat dle požadavků a pokynů koordinátora BOZP

určeněho objednatelem a v souladu s plánem zajištění plynulosti stavby a povinnosti

v oblasti BOZP, PO a OŽP obsaženým v příloze č. 5 této smlouvy.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

10.18.

Součástí dodávky je provedení předepsaných zkoušek, revizí a předání podkladů dle

příslušných norem a předpisů souvisejících s realizací tohoto díla.

Zhotovitel přizve v 3 (tří) denním předstihu a prokazatelným způsobem zápisem

ve stavebním deníku a současně písemně či e-mailem objednatele ke kontrole

zakrývaných částí stavby a případně kdalším činnostem, které si objednatel nebo

budoucí provozovatel vyhradí ve stavebním deníku.

Zhotovitel povede o realizaci díla stavební deník, do kterého bude zapisovat všechny

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, viz též odst. 8.1 této smlouvy. Objednatel

je povinen sledovat obsah deníku. K zápisům zhotovitele nebo objednatele se

smluvní strany zavazují vyjádřit rovněž zápisem do deníku a to do 3 (tří) pracovních

dnů od prokazatelného seznámení se s obsahem. Zhotovitel je povinen mít stavební

deník k dispozici na stavbě.

Zhotovitel se zavazuje, že v termínu dle čl. 6. vyklidi staveniště a v řádném stavu jej

předá objednateli.

Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla jinou osobu bez písemného

souhlasu objednatele s výjimkou subdodavatelů uvedených v nabídce podané

v rámci výběrového řízení. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám na zdraví i majetku (včetně zničení

rozestavěné stavby v důsledku živelní události, vandalismu či chybného postupu při

realizaci díla), a to i proti škodám způsobeným třetím osobám nebo jejich majetku při

plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zachovat jej v platnosti po celou dobu

stavby. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit na požádání objednateli.

Zhotovitel se zavazuje před použitím předložit ke schválení objednateli vzorky všech

materiálů, které zůstanou viditelné konečným uživatelům. Na díle budou použity

výlučně takto odsouhlasené materiály. Objednatel se k předloženým vzorkům vyjádří

do 1 (jednoho) týdne od předložení.

V případě, že je v projektové dokumentaci odkazováno na konkrétní značku výrobku,

je možné místo něj použít výrobek jiné značky. Výrobek musí mít stejné, případně

lepší vlastnosti a parametry než ten, na který odkazuje dokumentace.

Bez textu

Zhotovitel si je vědom toho, že plnění předmětu této smlouvy bude provádět během

prázdninového provozu školy a zavazuje se, že:

bude provádět dílo takovým způsobem, aby provoz školy byl ovlivněn co nejméně,

Vzhledem ktomu, že je staveniště vsousedství dětského hřiště, plocha zabraná

stavbou musí být ohrazena, prostory staveniště musí být odděleny s ohledem na

bezpečnost veřejnosti. Zhotovitel nebude dopravou materiálu bránit bezpečnému a

bezproblémovému přístupu veřejnosti na hřiště po celou dobu provádění díla.

Předpokládá se, že provoz dětského hřiště ve vnitrobloku bude přiměřeně omezen s

ohledem na bezpečnost osob. v případě potřeby bude hřiště po nezbytně nutnou

dobu uzavřeno.

pňpadný

zásah do vnitřních prostor školní budovy mimo staveniště bude pouze po dohodě se

zástupcem školy,

během prací a zejména vždy při ukončení prací na stavbě zabezpečí stavbu proti

přístupu cizích osob,

bez souhlasu pracovníků školy nejsou pracovníci zhotovitele oprávněni vstupovat do

prostor školy mimo předané staveniště a nesmí užívat výtahy ani jiná zařízení školy.

Tato opatření a zabezpečení jsou též součástí předmětu plnění.

Zhotovitel je povinen zajistit, že všichni zaměstnanci zhotovitele, kteří jsou cizinci a

budou provádět jakoukoliv činnost na díle, mají povolení k pobytu na území České

republiky a povolení kzaměstnání pro místo provádění prací (popř. zelenou nebo

modrou kartu), je-li to právními předpisy vyžadováno. Objednatel má právo vyžádat si

předložení kopií příslušných dokladů kdykoliv v průběhu realizace díla, a to až do
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doby předání a převzetí díla (popř. do doby ukončení prací na odstraňování vad díla)

a zhotovitel je povinen této žádosti bez zbytečného odkladu vyhovět.

10.19. Zhotovitel se zavazuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu § 5 pism. e)

zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, ani nepověří

provedením díla subdodavatele, který takové jednání umožňuje.

11. Předání díla

11.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a protokolárně předáno a převzato objednatelem.

Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit dohodnutému účelu.

Zhotovitel se zavazuje před předáním dí|a objednateli dílo vyklidit. Dílo nesmí při

předání obsahovat vady či nedodělky bránící řádnému užívání díla (funkčně i

esteticky) ani větší počet drobných vad, jež ve svém souhrnu brání řádnému užívání

díla ani takové vady či nedodělky, které by užívání díla podstatným způsobem

omezovaly. Bude-li dílo takové vady či nedodělky obsahovat, není objednatel povinen

dílo převzít, a to až do okamžiku odstranění takových vad.

11.2. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla vyzvat objednatele nebo jeho zástupce

písemně, a to nejméně 5 (pět) pracovních dnů přede dnem konání, k uskutečnění

předání a převzetí díla. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku

a současně písemným oznámením doručeným objednateli s určením konkrétního dne

a hodiny.

11.3. Vpřípadě, že se vrámci přejímacího řízení zjistí, že předmět díla je způsobilý

předání, sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla. Smluvní strany se

zavazují tento protokol převzít.

11.4. Kpřejímce připraví zhotovitel kompletní dokumentaci skutečného provedení podle

platných předpisů a příslušných norem. Zejména budou připraveny atesty na

materiály použité při realizaci díla, doklady o provedených zkouškách, revizní zprávy,

stavební deníky, doklady o převzetí stavbou dotčených zařízení, doklady o převzetí

stavbou dotčených pozemků, návody azáruční podmínky výrobců instalovaných

komponentů, provozních souborů, technologického aVšeobecné zásady a pravidla

užívání staveb (nebo jejich částí) dodaných zhotovitelem.

Zhotovitel před zahájením řízení oodevzdání apřevzetí stavby předá originály

zejména následujících dokladů:

prohlášení oshodě, požární atesty adalší doklady od zabudovaných materiálů

a výrobků,

návody, záruční listy zabudovaných zařízení a systému,

doklad o likvidaci stavebního odpadu,

případně další doklady, požadované k řádné kolaudaci stavby bez výhrad.

11.5. Vpřípadě zjištění vad a nedodělků nebránících řádnému užívání a kolaudačnímu

souhlasu v rámci přejímacího řízení se obě smluvní strany zavazují sepsat protokol

ozjištěných vadách anedodělcích stím, že objednatel je oprávněn tyto vady

anedodělky do protokolu ozjištěných vadách anedodělcích uvést. Obě smluvní

strany se zavazují stanovit vprotokolu ozjištěných vadách a nedodělcích termín

a způsob odstranění vad a nedodělků díla a tento protokol převzít s tím, že maximální

lhůta pro odstranění vad anedodělků zjištěných vrámci přejímacího řízení je

7 (sedm) dnů.

11.6. Po sepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla ve smyslu odst. 11.3. se

objednatel zavazuje bez prodlení dílo převzít a toto převzetí stvrdit podpisem

protokolu o předání a převzetí díla.

11.7. Po odstranění vad a nedodělků díla, které byly uvedeny vprotokolu ozjištěných

vadách anedodělcích ve smyslu odst. 11.6., se smluvní strany zavazují bez

zbytečného odkladu sepsat protokol oodstranění vad anedodělků nebránících

řádnému užívání.

11.8. Dílo bude předáno objednateli jako celek.
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12.

12.1.

13.

13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

14.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody

Veškerý materiál zajišťovaný zhotovitelem je ve vlastnictví zhotovitele do okamžiku

jeho zabudování, kdy se stane nedílnou součástí stavby. V tom okamžiku přechází

vlastnické právo na objednatele. Nebezpečí škody na stavbě, stejně tak i nebezpečí

škody (ztráty) na všech dokončených částech stavby a veškerých materiálech,

hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla, přechází na

objednatele okamžikem převzetí díla, které nastává okamžikem podpisu protokolu

o předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků bránících řádnému užívání oběma

smluvními stranami. Zhotovitel však nese odpovědnost za škody způsobené jeho

činností, nebo činností jeho subdodavatelů, pracovníkům objednatele nebo na

majetku objednatele při odstraňování vad anedodělků, které byly konstatovány

v protokolu o předání a převzetí díla, vzápise o kolaudaci díla anebo reklamované

v záruční době. Stejně tak zhotovitel odpovídá za všechny škody, vzniklé v důsledku

provádění díla nebo při odstraňování vad třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám.

Kvalita prací a záruka za dílo

Zhotovitel se zavazuje provést vsouladu stouto smlouvou předmětné dílo řádně

a v termínu touto smlouvou určeném.

Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá jím dodaná zařízení a materiály budou nové,

řádné kvality a dosud nepoužité.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odborně vkvalitě odpovídající této smlouvě,

projektu stavby, závazným právním a technickým předpisům a normám.

Zhotovitel poskytuje záruku na předmět díla, a to:

24 měsíců u technologických částí díla, které musejí být vyjmenovány v předávacím

protokolu,

60 měsíců u stavební části díla

Záruční doba počíná běžet ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při

předání díla.

Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce i v případě, že část nebo části díla

bude provedena jako subdodávka třetí osobou.

Za řádné ohlášení reklamace vady zjištěné vzáruční době se považuje doručení

písemné reklamace na adresu zhotovitele. V případě havarijních situací a vad

vyžadujících neprodlený zásah zhotovitele bude zhotovitel informován telefonicky

a elektronickou poštou s tím, že reklamace bude následně neprodleně prokazatelným

způsobem oznámena i písemně na adresu zhotovitele. Po obdržení reklamace je

zhotovitel povinen do 24 hod dostavit se na místo a posoudit se zástupcem

objednatele oprávněnost reklamace závady a navrhnout způsob odstranění závady.

Vlastní práce na odstranění vady zahájí zhotovitel v pracovní dny do 60 hodin od

ohlášení, pokud to umožní klimatické podmínky nebo se smluvní strany nedohodnou

jinak. V případě havárií nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně po

nahlášení.

Reklamované vady se zavazuje zhotovitel odstranit ve sjednaných termínech, které

nesmí zásadně překročit lhůtu 10 dnů (v případě, že charakter, závažnost a rozsah

vady neumožní tuto lhůtu splnit, dohodnou se smluvní strany na lhůtě delší).

Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín odstranění vady, je objednatel oprávněn vadu

odstranit na náklady zhotovitele.

V případě, že objednatel uplatní v záruční době požadavek na odstranění vady na

díle v záruční době, prodlužuje se od doby nahlášení vady záruční doba na předmět

reklamace o časové období, které potřeboval zhotovitel na odstranění vady.

Smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených smluvních pokutách:
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

15.

15.2.

Při nedodržení smluvených termínů realizace díla dle bodu 6.1. zhotovitel zaplati

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení s realizaci a

dokončením díla.

bez textu

bez textu

bez textu

V případě nepředání díla a nevyklizení staveniště v termínu do 29.8. 2016 se

smluvní pokuta dle odst. 14.1. zvyšuje na 5.000 Kč za každý započatý den počínaje

dnem 31. 8. 2015 a to až do doby úplného vyklizení staveniště předání díla.

Při prodlení s placením faktury objednatel zaplatí smluvní úrok z prodlení ve výši

0,025% 2 dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Při prodlení s vyklízením staveniště ve stanovené lhůtě zaplatí zhotovitel objednateli

pokutu 500,- Kč za každý započatý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků se zhotovitel zavazuje

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení

a každou jednotlivou vadu či nedodělek.

Při prodlení sodstraňováním závad vzáruční době, zaplatí zhotovitel objednateli

500,- Kč za každý jednotlivý případ a započatý den prodlení. O uplatněných

závadách bude sepsán protokol mezi objednatelem a zhotovitelem, ve kterém bude

uveden termín jejich odstranění v souladu 3 odst. 11.6. této smlouvy.

bez textu

V případě nedodržení podmínek uvedených v čl. 10.16 a 10.17 této smlouvy

zhotovitel zaplati smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení

povinností.

bez textu.

V případě porušení povinnosti stanovené čl. 10.18 a 10.19 této smlouvy zhotovitel

zaplatí smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý takový případ.

bez textu.

Smluvní pokuty v oblasti BOZP, PO, OŽP jsou uvedeny v příloze smlouvy č. 5.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného

vyrozumění o porušení povinnosti zajištěné smluvní pokutou a o její výši.

Jakékoliv splatné i nesplatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je

objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky

zhotovitele.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která

vznikne porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

Odstoupení od smlouvy

15.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:nepřevezme sta-

veniště a nezahájí stavební práce do 1.8.2016.

zhotovitel přes opakované písemné upozornění brání nebo jinak znemožňuje

provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části,

jestliže bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele,

zhotovitel opakovaně závažným způsobem poruší smluvní povinnosti vyplývající

z této smlouvy, a i přes písemné upozornění objednatele porušení těchto smluvních

povinností neodstraní,

dílo je prováděno způsobem, který odporuje této smlouvě, případně z postupu při

provádění díla je zřejmé, že dílo nebude dokončeno řádně nebo včas,

z ostatních důvodů stanovených zákonem.

Zhotovitel je oprávněn realizaci díla přerušit, pokud již po dobu nejméně 30 dní

objednatel neplní své závazky dle této smlouvy, ačkoliv byl kplnění opakovaně

vyzván, zejména v případě nehrazení oprávněných peněžitých pohledávek po době

splatnosti. Lhůty a termíny závazné pro zhotovitele se prodlužují z důvodu prodlení

objednatele pouze v případě, že dojde ztoho důvodu k přerušení prací a zhotovitel

takovou skutečnost týž den zaznamená ve stavebním deníku.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

16.

16.1.

16.2

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě prodlení objednatele

s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžité plnění po dobu delší 30 dnů

po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou dodatečně vyzván a svou

povinnost nesplnil ani v dodatečně stanovené lhůtě v trvání nejméně 15 dnů.

Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení

od smlouvy je účinné okamžikem dojití druhé smluvní straně. Účinky odstoupení

nastávají dojitím písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně.

V případě prodlení s plněním jákékoli povinnosti zhotovitele dle této smlouvy

(především ukáže-li se, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas ,

v požadovaném rozsahu), je objednatel oprávněn až do doby řádného splnění

povinnosti zhotovitelem pozastavit jakoukoliv platbu zhotoviteli, byť byjiž bylá splatná.

Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním

tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady

škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a

nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může objednatel

uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

Závěrečná ujednání

Plnění vzájemně poskytnutá smluvními stranami před účinností smlouvy

a odpovídající jejímu předmětu považují se za plnění poskytnutá na jejím základě.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma stranami.

Jakékoli změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze oboustranně

potvrzeným písemným dodatkem.

Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom

originálu po jejím uzavření.

Obě smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na důkaz souhlasu s jejím obsahem

a svými podpisy stvrzují, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle nikoliv

v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Seznam příloh, tvořících nedílnou součást této smlouvy. Pokud jsou v rozporu, platí

ustanovení přílohy s nižším číslem:

1) nedoloženo

2) nedoloženo

3) nedoloženo

4) Kompletní nabídka zhotovitele, včetně krycího listu nabídky, harmonogramu stavby

a všech příloh v el. podobě

5) Zajištění plynulosti stavby a povinností v oblasti BOZP, PO, OŽP

V Praze-Suchdole dne ................ Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchdol

Ing. Petr Hejl, starosta městské části

VRoztokáchdne:.................. Podpis:

Zhotovitel: Stavební firma Pástyřík, spol. s r.o.

Jan Pastyřík, jednatel
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