
- % r o dodávce stavebních prací / dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb. / 
/dále jen Smlouva/___________________

Provedení vodorovného dopravního značení v okrese Český Krumlov a Městě
Třeboň

Číslo smlouvy zhotovitele 0 0 7 /L I /2 0 I6 Číslo smlouvy objednatele: 1 6 7 /P /2 0 16-2

1. Smluvní strany

I. I . Objednatel (stavebník): Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: Ing. Jan Štícha -  ředitel organizace
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1.7.2002.

Správa a údržba silnic 
Jihočeského kraje

česk é Budějovice

ooii0: .  g -07- 2016

Fr(íěleno- .
;3 'Bt listů/ příloh O p *?  A th t

Zástupce ve věcech smluvních: 

Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (TDS):

Ing. Jan Štícha

......................... 

. . . .......... ..........

tel.: 387 021 010

............. ...... ..... 

........................

(dále jen objednatel)

1.1. Zhotovitel: LION -  stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.
Sídlo: Lidická 246,370 07 České Budějovice
Zastoupený: Josef Sihelník-jednatel společnosti

tel.: 386 466 857 fax: 386 460 793 

IČ: 608 27 602 DIČ: CZ60827602

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3614

Bankovní spojení: ......................................................, č.ú. ........................ 

Zástupce ve věcech smluvních:
........................

Zástupce ve věcech technických:
....................... 

Odpovědný stavbyvedoucí:
.......................

(dále jen zhotovitel)

tel.: .................

tel.: .................

tel.: .................

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět smlouvy

„Provedení vodorovného dopravního značení v okrese Český Krumlov a Městě Třeboň“ 

Část č. 2 -  Město Třeboň

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány poptávkou ze dne 21.6.2016 a dále oceněnými 
soupisy prací z nabídky zhotovitele, které jsou přiloženy jako přílohy této SoD.

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě a v souladu s platnými normami 
ČR, TP a TKP v platném zněni, především ČSN EN 1436 + AI, ČSN EN 1423, ČSN P ENV 
13459-2, ČSN P ENV 13459-3 a TP 65, 70, 133, 169 kap. 14 TK P.

2.4 Materiál na provedení požadovaného VDZ:

- dvousložková plastická hmota LIMBOPLAST D 480

Tento materiál je  uveden v platném katalogu hmot schváleném Ministerstvem dopravy. Jeho 
certifikáty jsou přiloženy jako příloha této SoD.

2.5 Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6 Zhotovitel je  povinen akceptovat případné další požadavky kladené objednatelem na předmět 
plnění.

3. Termín plnění

3.1. Tato smlouvaje uzavírána na dobu určitou. Plnění Smlouvy je  zahájeno dnem jejího podpisu. 
Zhotovitel provede dílo a předá předmět díla objednateli nejpozději do 31. 7.2016, kteiý je zároveň 
posledním dnem plnění zhotovitele.

3.2. Dnem splnění závazku zhotovitele k provedení díla je  den předání předmětu díla objednateli a 
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

3.3. Místo plnění díla bude upřesněno při předání místa odpovědným zástupcem objednatele.

3.4. Podmínkou pro splnění závazku zhotovitele k provedení díla je  předání předmětu díla. Dnem 
splnění smluvních povinností ze strany objednatele je  den následující po dni převodu finanční 
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.5. Řízeni dopravy po dobu omezení zajišťuje zhotovitel svým nákladem.

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.
Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

Smluvní cena díla bez DPH 

DPH 21%

Smluvní cena díla včetně DPH

595 082,55 Kč 

124 967,34 Kč 

720 049,89 Kč
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Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech 
technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na provedení prací včetně dopravy strojů a zařízení na místo 
plnění a zpět.

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této 
smlouvy nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

4.2. Cena díla je  stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 
potvrzené zástupci obou stran v předávacím protokolu. Splatnost faktury bude 21 kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanovení zákona 235/2004 Sb. v platném znění. 
Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k 
doplnění. V takovém případě přestává běžet původní Ihúta splatnosti a nová lhůta započne běžet 
doručením opravené faktury objednateli.

5.3. Zadavatel je  oprávněn neuhradit zhotoviteli 20% z celkového objemu fakturovaných prací 
v případě zjištěných vad a nedodělků, (tyto budou uvolněny po úplném odstranění závad)

6. Povinnosti smluvních stran

6.1. Objednatel je povinen předat předmět díla a poskytnout potřebnou součinnost zhotoviteli při 
provádění díla.

6.2. Odpovědný zástupce zhotovitele je  povinen před zahájením plnění dojednat potřebné podrobnosti 
s odpovědným zástupcem objednatele zejména: protokolárně převzít předmět díla, vystavit 
předávací protokol o předání a převzetí předmětu díla.

6.3. Zhotovitel je  povinen vést ode dne předáni předmětu díla o pracích, které provádí deník prací do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Povinnost vést deník 
končí dnem rádného předání a převzetí díla, nebo odstraněním poslední z případných vad a 
nedodělků.

6.4. Zhotovitel je  povinen při realizaci díla dodržovat veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené 
v bodech 2.3. bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají 
předmětu díla. Zhotovitel je povinen pro objednatele provést případné vícepráce plynoucí 
z postupu předmětu díla či rozhodnutí správních či jiných oprávněných orgánů. Rozsah a cena 
víceprací musí být před jejich prováděním odsouhlaseny odpovědným zástupcem objednatele 
formou dodatku ke Smlouvě o dílo.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, že bez souhlasu Objednatele nepostoupí předmět plnění této Smlouvy.

6.6. V okamžiku převzetí předmětu díla k provedení smluveného díla se zhotovitel stává ve smyslu 
zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, též původcem odpadů a předcházejí na něj všechny povinnosti 
původce vůči orgánům státní správy v oblasti životného prostředí. Evidenci přepravy 
nebezpečných odpadů a průběžnou evidenci všech vznikajících odpadů vede objednatel na základě 
zhotovitelem vážních lístků. Zhotovitel prohlašuje, že je v organizaci, která má všechny oprávněni
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k nakládání s odpady vznikajícími při její činnosti v rámci smlouvy a zároveň že je pojištěn pro 
případ jeho odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám.

7. Předání díla

7.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo TDS nejpozději 2 pracovní dny předem, 
kdy bude dílo připraveno k odevzdání. TDS je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

7.2. Zhotovitel je povinen připravit k předání veškeré požadované doklady, zápisy a osvědčení, které 
jsou předepsané zákonem, veškeré normy, dokumenty a nařízení uvedené v bodě 2.3. smlouvy. 
O průběhu přejímacího řízení pořídí TDS protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a 
nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud TDS odmítá dílo převzít, je 
povinen uvést do zápisu svoje důvody. TDS má právo převzít dílo, které vykazuje drobné vady a 
nedodělky, které nebrání užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a 
nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel je  povinen ve lhůtě 
uvedené v protokole o předání a převzetí díla odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až 
do případného rozhodnutí soudu zhotovitel.

7.3. Součástí přejímacího řízení bude předložení dvou souborů fotografií dokumentující průběh 
realizace VDZ na CD nosiči.

8. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

8.1. Zhotovitel je  odpovědný za případné vady díla podle ustanovení občanského zákoníku a v souladu 
s touto Smlouvou. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na provedené dílo záruku v délce 12 měsíců 
od okamžiku předání předmětu díla.

8.2. Objednatel je  povinen neprodleně po zajištění vady předmětu díla o této skutečnosti písemně 
uvědomit zhotovitele, v reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji, (reklamace 
vady předmětu díla). Lhůta k jejich odstranění se sjednává nejpozději do 15 kalendářních dnů.

8.3. Zhotovitel je  povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává, nebo zjakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, 
má se za to, že reklamaci uznává.

9. Odpovědnost za škodu

9.1. K přechodu odpovědnosti za škodu dochází okamžikem předání a převzetí díla na základě podpisu 
příslušného předávacího protokolu. Zhotovitel po dobu realizace Smlouvy, tedy po dobu 
ohraničenou časově protokoly o předání předmětu díla a převzetí díla odpovídá za škodu na věcech, 
které jsou předmětem plnění Smlouvy ve smyslu ustanovení občanského zákoníku. Zhotovitel 
odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných 
věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

9.2. Zhotovitel odpovídá za škody na předmětu díla v rozsahu daném předávacími protokoly sepsanými 
při jeho předání podle ustanovení bodu 6.2 této Smlouvy.

10. Sankční ujednání

10.1. Zhotovitel je  povinen provést dílo a předat předmět díla uživateli v termínu dle čl. 3.1. V případě 
nedodržení tohoto termínuje zhotovitel v prodlení a je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč (bez DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro posouzení 
skutečnosti, že ze strany zhotovitele došlo ke splnění Smlouvy je rozhodující protokol o předání a 
převzetí díla podle bodu 7.2. této Smlouvy.

4 / 6



Jf

10.2. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v termínu určeném objednatelem a uvedené 
v zápise o předání, je  povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč, za každý i započatý 
kalendářní den prodlení. Za prodlení s odstraněním záručních oprav, které nebudou zhotovitelem 
odstraněny do 15 kalendářních dnů od jejich nahlášení objednatelem, činí smluvní pokuta 1.000,- 
Kč za každý kalendářní den prodlení.

10.3. Objednatel je v prodlení, pokud faktura vystavená zhotovitelem, splňující všechny požadavky 
podle bodu 5.2 článku 5 této Smlouvy, není uhrazena ve lhůtě splatnosti. Objednatel je povinen 
v případě prodlení uhradit zhotoviteli vedle zákonného úroku z prodlení smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

10.4. Smluvní strany si sjednaly smluvní pokutu ve výši 30 % ceny plnění uvedené v bodu 4.1. této 
Smlouvy pro případ podstatného porušení Smlouvy ze strany zhotovitele. Za podstatné porušení 
Smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

■ nedodržení požadavků ujednaných v čl. 2.2,2.3 a 7.2

” nedodržení závazného konečného termínu pro předání předmětu díla objednateli 
podle ustanovení bodu 3.1 této Smlouvy o více jak 15 dnů

10.5. Smluvní pokutu je odpovědná smluvní strana povinna uhradit bez ohledu na skutečnost zda 
v důsledku porušení smluvních povinností došlo ke vzniku Škody. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčena povinnost zhotovitele k řádnému plnění a dokončení díla.

10.6. Smluvní pokutuje smluvní strana povinna uhradit nejpozději do 10 dnů po obdržení jejich 
vyúčtování od strany oprávněné.

10.7. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody podle § 2894 a násl. občanského zákoníku.

11. Zánik smlouvy, odstoupení od smlouvy

11.1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva zaniká dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným 
vyrovnáním všech účelně vynaložených a prokázaných nákladů.

11.2. Tato Smlouva zaniká úplným splněním všech smluvních povinností oběma smluvními stranami.

11.3. Smlouva zaniká rovněž jednostranným odstoupením od Smlouvy v případě jejího porušení 
podstatným způsobem, účinky odstoupení nastávají následujícím dnem po doručení písemného 
oznámení o odstoupení. Podstatným porušením Smlouvy umožňující odstoupení od Smlouvy ze 
strany objednatele se rozumí porušení povinností zhotovitele uvedené v bodu 10.4. Smlouvy. 
Odstoupení od Smlouvy nevylučuje vymáhání náhrady vzniklé škody a současné uplatnění 
smluvních pokut.

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ... „. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

12.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 167/p/2016 a nabídka zhotovitele 
ze dne 27.6.2016 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

12.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává 
a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy. Zhotovitel výslovně 
prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a 
zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za
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účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s 
touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.

12.5. Tato smlouva o dílo je  sepsána ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

12.6. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

Příloha -  Soupis prací z nabídky zhotovitele pro část č. 2 -  Město Třeboň plast 

Příloha -  Kontrolní zkušební plán

Příloha -  Certifikáty nabídnutého materiálu na provedení VDZ

České Budějovice dne: -  8 '07 ' 2016

Za objednatele:

. .
Správa a

Namanutá 2139/10.37010 tBudSH ato 
160:70971641 l10>

. . .
Ing. Jan Stícha 
ředitel organizace

V Českých Budějovicích dne:̂  -Jf-. ýg"

Za zhotovitele:

Josef Sihelník-jtídnatel společnosti

..................................
.................................
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Soupis objektů s DPH

StavbarTPI 08/16 - Obnova VDZ Třeboň - siln ice 11/164 a silnice 111/15512
Vananta:ZŘ - Základní řešeni Sazba 1 0

Odbytová cena: 586 082,65 Sazba 2 15
OC+DPH: 720 049.89 Sazba 3 21

Obiekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Trvalé dopravní značení. SUS Jčk 517 365.85 108 646.83 626 012,68
102 Trváte dopravní značení, Mésto Třeboň 77 716,70 16 320.51 94 037,21

stavební a obchodní
L l O l l  společnost, spol.sr.o. )
i idická 246, 370 07 Č. Budějovice '■ 
fe o  606 27 602 DIČ C260827602

T8l./ tax: 300 460 793/



Příloha k form uláři pro ocenéní nabídky

Stavba TPI 08/16 Obnova VOZ Třeboň - silnice 11/154 a silnice 111/15512
číslo a název SO 101 Trvalé dopravní značení, SÚS Jčk
číslo a název rozpočtu 101 Trvalé dopravní značení, SÚS Jčk

Aspe

Poř cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
čpol soustava položky položky jednotek lednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
_______________________________ 9________________ ______________ Ostatní konstrukce a práce________ ______________ ________ _______________ ________ _________________________ ________________ ________________
I 112016 OTSKP 1915221 |1A | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - POD A POKLÁDKA |M2 . . . . . . . . . . . . . . . . .  ............. 36 729,651

barva bilá, dle výk. vyměř
VOZ V1a (0,125) 369,46*0.125=46,183 [A]
VDZ V2a (3/6/0,125) 718,04*0,125*0,33=29,619 [B]
VOZ V2b (3/1 5/0 125) 575 76*0,125*0,66=47,500 (C)
VDZ V I 2e (0 125) 13,06*0.125=1 633 (DJ 
Celkem: A+B+C+0=124.935 [E]
včetně předznačení a vytýčení____________ _______ ______________________________________________________________ r _____________ _________________

I 212016 OTSKP 1915113 I IVODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - ODSTRANĚNÍ FRÉZOVÁNÍM |M2 \ .......... ............ 1 524,00|
Ostranění stávajícího vodorovného značení frézováním dle výk. výměr 
vodící proužek š 0.25m 0,25*4,1=1,025 [A] 
podélná čára souvislá š 0.125m 0 125*68=8.500 [B]

________________________________________________________________Celkem: A+B=9.525 ÍC1______________________  ________ _______________________ _________________________ ________________ ________________
j 3|2016 OTSKP 1915221 |2 | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - POD A POKLÁDKA |M2 | ............ ............ 6 315/121

barva žlutá, dle výk. výměr
VDZ VI 2a (0.125), žlutá 128.88*0,125=16.110 [A)
včetně p/edznačení a vytyčeni ______________________________________________________________ ________________ ________________

I 4Ť2016 OTSKP ¡91551 I IVODOROVNÉ POPRAVNÍ ZNAČENI - PftEDEM PfttPRAVENE SYMBOLY IKUS I ............. ............. 9 800,001
symboly, dle výk. výměr 
VDZ V14, bílá 11=11,000 (A]
VDZ V I5 (symbol kola), bílá 2=2,000 (8)
VDZ V20 12=12 000 |C)
Celkem A+B+C-25.000 [D]

I 512016 OTSKP 1915211 ~~Í2

6I2016 OTSKP I91S221 |1B

| 712016 OTSKP

včetně předznačení a vytyčení _________________________ _____________ ___________
IVODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLAPKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA |M2
barva červená, dle výk. výměr 
VDZ V14, červená 82,5=82.500 [A]
včetně předznačení a vytyčení________________  _______  ______________________

IVODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - POD A POKLÁDKA |M2 
barva bílá. dle výk. výměr
VDZ V2b (1.5/1 5/0.25) 599.76*0.25*0.50=74.970 (AI 
VDZV4 (0.25)4160,68*0,25=1 040,170 (B)
VDZ V4 (0.5/0.5/0.25) 107,88*0.25*0,5=13,485 (C|
VDZ V7b(0 5/0.5/0.25) 11,0*0,25*0.5=1.375(0)
VDZ VlOd (0 5/0 5/0.25) 597.62*0.25*0,5=74,703 (E)
Celkem A+B+C+D+E=1 204,703 (FJ
včetně předznačení a vytyčení _________________________ _____________ ___________

j VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A  POKLÁDKA |M2

........ . ... ............. 32 340 001

................. ............ 343 340,36)

.............. ............. 96 239,92|1915211



barva bílá. dle výk výmér 
VDZ V5 (O S) 5.3S=5,3BO [A] 
VDZ V7a 165.5=165,500 |BJ 
VDZ V11a 29 .04=29 .040 |C) 
VOZ V13 45,59=45,590 [D] 
Celkem: A+B+C+D=245,510 |E] 
včetně p/edznačenl a vytýčeni

1 Oetatnl konatmkce a práce

C e l k e m

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vic ep ráče 
Vlcspráce celkem 
Ménépráce 
Ménéprice celkem 
Celkem

Celkem



52B 289,25 

528 289,25

0,00

0,00
0,00

528 289,25

i  stavební a obchodn.
L / I v y i  1  společnost, spol. s r.o. 
Lidická 246, 370 07 Č. Budějovice 
IČO 608 27 602 DIČ CZ60827602 

Tel./fax: 386 460 793



Příloha k form uláři pro oceněni nabídky

Stavba TRI 08/16 Obnova VD2 Třeboň - slin ica 111154 a silnice 111/15512
číslo a název SO 102 Trvalá dopravni značeni, Město Třeboň
číslo a název rozpočtu 102 Trvalé dopravní značeni, Město Třeboň

As po

Poř. cenová Kód Varianta Název položky jednotka Počet CENA
č.pol. soustava položky položky lednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9
_________________________9_______________________________ Ostatní konstrukce a práce___________________ ____________________________ __________ _________________________ ________________ ________________
1|2016 OTSKP 1915221 |B IVO DOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - POD A POKLÁDKA |M2 I ............ ............ 6 364,30|

barva bílá, dle výk. výměr
VDZ V4 (0 25) 92,12*0,25=20,530 (A|

______________________________ _________________  včetně předznačení a vytýčeni __________________________ _________________________ ________________ ________________
I 2|2016 OTSKP 191551 I | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI-PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY IKUS I .......... ........... 2 352001

symboly, dle výk. výměr
VOZ V15 (P4), bílá + červená 6=6,000 [A]

______________________________ _________________ ______________ včetně předznačení a vytyčeni_____________________________ ___ ________________________ _________________________ ________________ ________________
I 3|2016 OTSKP 1915221 |A IVODOR POPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - POD A POKLÁDKA |M2 | .......... ............ 789 10|

barva bila, dle výk. výměr
VDZ V1a (0,125) 16,1*0,125=2,013 [A|
včetně předznačení a vytyčení _________________________ _____________ ____________________________________ ________________ ________________

I 4|2016 OTSKP 19 15211 | IVODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA |M2 I ............... ............. 68 793 261
barva bílá, dle výk. výměr
VDZ V9a (0 5/0.5/0.5) 36,01*0,5*0,5=9,003 |A]
VDZ V9a 4,97=4,970 (B)
VDZ V13 161,52=161.520 [C]
Celkem: A+B+C=17S,493 [D] 
včetně předznačení a vytýčeni

9 Ostatní konstrukce a práce 78 298,66

C e l k e m  76 298,66

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
Vic ep ráče
Vfcepráce celkem 0>00
Měnépráce
Méněpráca celkem
Celkem

Celkem 78 298,66

stavební a obchodní 
/ I v x i  1  společnost, spol. s r.o. 
dická 246, 370 07 Č. Budějovice . . .



s ir. i
LION-stavební a obchodní společnost,spol. s r.o. Lidická 246,37007 České Budějovice

k o n t r o l n í a  z k u š e b n í p l á n
TP vodorovné dopravni značení

A kce ' SÚS J£k P roveden i vodo rovného  dopravního značen i v méstě Třeboň Pověřený pracovník. Hloušková Zdeňka

Pof.č. Předmět
vlastnost

Četnost Postup Kritérium Záznam Odpovědnost 
za proveden

Informace
pro

Poznámky

1 Převzetí dodávek hmot každá dodávka posouzeni shody 
objed. .dodávky a 
dod.listu

shoda dodávky a 
dod.listu s objedn.

pp

2 Geometrická přesnot čar
- délka
- šířka

3 měření 
měření/1000 m

měření metrem odchylka od předep
sané
- délky +/- 200 mm
- šířky +/-10 mm pp

3 Vychýleni osy VDZ 3 měřeni 
na 1000 m

měřeni pásmem Odchýlení od osy 
nejvýše 150 mm 
na 100 m pp

4 Geometr.přesnost ploš.značeni 1x zakázka měřeni pásmem vizuelně dle ČSN EN 1436.TP 70 pp

5 Tvary VDZ 1x zakázka vizuelně dle ČSN EN 1436.TP 70 pp

6 Umístění VDZ na vozovce 1x zakázka podle pokynu dle ČSN EN 1436.TP 70 pp

Schválil: Sihelnik Josef
•  stavební a obchodn
L y I * L ^ I  1. společnost, spol. s r.o 
Lidická 246, 370 07 Č. Budějcvicd 
IČO 608 27 602 DIČ CZ60827602' 

Tel7 tax; 386 460 793



LION-stavební a obchodní společnost,spol. s r.o. Lidická 246,37007 České Budějovice
str.2

k o n t r o l n í a  z k u š e b n í p l a ň
TP vodorovné dopravni značeni

Akce. SÚS Jčk  P roveden i vodo rovného  dopravního značen i ve městě Třeboň Pověřený pracovník:Hloušková Zdeňka



HI T HOFMAN s, /ť. o.
Vše pro bezpečnější silnice

íT
A li I o r i z o v á n í  o s o b a  č. 2 0 8

S I i, N I C N í V Ý V O J  - Z D 7. s p o I. s r. o. 
Jílkova 76» 615 00 Bit,o, Česká republiku 

Rozhodnutí o aul-nrizBci £. 33/2006 ze dne 3 i 8 2006

CERTIFIKÁT VÝROBKU
208/C5/2012/16.1

V souladu s ustanovením § 5 odsl 2 nařízeni vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví lechnlcke 
požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znáni miflzcn! vlády £ 312/2005 Sb., autorizovaná 
osním potvrzuje. že u stuvehního výrobku:

Materiál pru trvalé vodorovné dopruvni '/nuceni

LIMBOPLAST D480
typ- Dvousloí.kuvá plastická hmotu nnnáicná za studená barvy bílé 

pru provedeni strukturální, typ (1
materiál nu dodatečný posyp: SwarcoflezlOO-BOUTlfi

Výrobce Switreo Líruburger l.uckíubrlk (imlill
Robert-flosch-Sir, 17 
D-65582 Dicz, Germany 
IČ: 113862412

Misto výroby: Swurco Líniburger Luck fabrik Umbl 1
Roberi-Bosch-Str 17 
13-65582 Dicz, Germany

přezkoumala podklady předložené výrobcem, provedla počáteční zkouíku typu výrobku na vzorku  ̂a _ 
posoudila systém řizeni výroby a zjistila, ic uvedený výrobek splňuje požadavky slHnovcňt sbtvrbiltln 
icelinickytn osvědčením, které souvisejí se zikladninp požadavky úvcdb|iými ve"Sta'yčbnírti, lt^btvíčkůih \ 
usvědčeni č S 12.1/2012 vydaném dne 20.6.2012 a dodatku £. I ze ďne 2J.9.2013 .
‘\uiuri/uv.inu osobu zjistila, že systém fi/cnf výroby odpovídá pfisluínč tccbmcké dokumentací a- 
/nbuz|>cču)c. uby výrobky uváděné na trh spiriovuly požadavky stanovené shora uvedeným'stavebním 
ledtmukym usvědčením a odpovídaly technické dokumentaci pculle I) 4 odst. 3
Ncdilnuu součásti tohoto certifikátu je protokol £. P 16 1/2012, ze dne 18 10.2012 a dodatek C. I ze dne 
25 0.2013, které obsahuji závěry zjišťováni, ověřováni a výsledky zkoušek a /¿kladní popis cerulikovonihp 
výrobku nezbytný pni jeho ideiilinkaei
I l-uiu ecrtifikát /ustává v platnosti po dobu. po kterou se požadavky stanovené ye stavebním technickém 
usvědčeni nu kicrc byl uveden odkaz, nebo výrobní podmínky v misii výroby £i systém řízeni výroby 
v ynt/ttř ne/iněni
Autnrr/uvunu osoba prnviidi itennéiiě íedcnkráiza 12 měsíců dohled nad řádným fungováním systému řízem 
vyroby v místě vyioby. odebírá vzorky vvpotí^^n^to^výroby, provádi jejich zkoušky a |>osu/ujc zda 
viusinosli výrobku odpovídají StnvebriýMAtfdmíĎk^CjAJSvOdiťni podle ustanoveni §5 otfai 4 výší 
uvedenéltu nařízeni vlády. Pokud autt/ft^rfl^^ji^zj^liyriedosto tky, Je oprávněno zrušil nebo změnit 
tento certifikát

\  I tmě. dne 25 9.21113 ě
HIT HOFMAN, a. r. o.
Pražská 333 
C2-252 44 Pséry

IC: 46536539 
DIČ: CZ48S36S39 

MS: Praha/C/19115
www.hil-hofman.cz 

E-mail: hit@hit-hofman.cz
Tel.: +420 241 029 960 
Fax: +420 241 941 492

http://www.hil-hofman.cz
mailto:hit@hit-hofman.cz


H U HOFMAN k ,  o .

Vše pro bezpečnější silnice

PROHLÁŠENÍ č,: BA-12-2014

Dodavatel prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo 
provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů.

Dodavatel: H IT  HOFMAN,s.r.o.
Pražská 333 
25244 Psáry
IČO: 48536539; DIČ:CZ48536539; MS: Praha/C/19115

Stavební výrobek:
LIMBOPLAST D480
Dvousložková plastická hmota nanášená za studená barvy bílé 
pro provedení strukturální typ II

Výrobce; SWARCO UMBURGER LACKFABRIK GmbH
Robert-Bosch-Strasse 17 
D-65582 Diez, Německo

Výrobek určen pro:
Materiál pro trvalé vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Použitý způsob posouzení shody:
Posouzení shody bylo provedeno podle E N 1436 a EN 12802.

Autorizovaná osoba: Silniční vývoj ZDZ spol. s r. o. AO Č. 208
Jílkova 76 
615 00 Bmo

identifikační údaje dokladů o posouzení shody vydané AOč. 208:
1. Certifikát výrobku č. 208/C5/2012/16.1 ze dne 25.9.2013

Dodavatel potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle EN 1436 a EN 12802, že výrobek je 
za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu 
všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Psárech, dne 21.10.2014

HIT HOFMAN, s. r. o.
Pražská 333 
CZ-252 44 Psáry

IČ 48536539 
DIČ CZ48536539 

MS Praha/C/19115
www.hit-hofman cž 

E-mail htt@hit-hoiman.c2
Tel +420 241 029 960 
Fa* +420 241 941 492

http://www.hit-hofman
mailto:htt@hit-hoiman.c2

