Objednatel:

Obchodni jméno
Sidlo

Zastoupen

ICO

DIC

Bankovni spojeni
C. ustu

Telef. spojeni
Dalsi zastupci

(dale jen ,,Objednatel®)

2. Zhotovitel:

Obchodni jméno
Sidlo

ICO

DIC

Zastoupen
Bankovni spojeni
C. actu

Telef. spojeni

SMLOUVA O DiLO

ev.¢.zhotovitele: 181003

¢l
Smluvni strany

Ustav experimentalni botaniky AV CR, v. v. i.
Rozvojovéa 263, Praha 6

, feditel
61389030
CZ61389030
CS, Praha

, technické feSeni

Clauhan s.r.o.
Brno, Stefanikova 5, 602 00
25570439
CZ25570439

, jednatel
KB,a.s. pob.Brno
27-8647120237/0100
602758841

(dale jen ,,Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dale také spole¢né jako ,,Smluvni strany“ a kazdy samostatné jako
»Smluvni strana®)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s ustanovenim § 2586 a nésl. zakona

€. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, tuto smlouvu o dilo

¢l
Pfedmét dila a podklady pro jeho provedeni

1. Za podminek sjednanych touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na své naklady a na
své nebezpedli pro objednatele dilo s nazvem " Stinici systém - délené stinéni a zatemnéni®

2. Pfedmét dila je specifikovan zaddvacimi podminkami objednatele a nabidkou zhotovitele
¢.181018 BN/ib z 14.11.2018, ktera je pfilohou ¢. 1 k SoD



¢l
Cena dila

1. V rozsahu podle pfilohy €. 1:

Cena celkem: 388 200 K¢ bez DPH ,
Slovy: TfistasedmdesatSesttisicdvésté korun Ceskych bez DPH,

2. Cena dle pfedchoziho odstavce je stanovena jako nejvy3e pfipustna.

clIv
Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, ze ma =zajiSténo financovani dila a zavazuje se zhotoviteli za
provedené dilo zaplatit cenu uvedenou v €l. Il této smlouvy a dilo pfevzit.

2. Platebni podminky:

a) Zalohova platba €. 1 ve vySi 30 % z ceny ve vySi 129 400,- K& bez DPH splatna do 10 dnd
po podpisu smlouvy

b) Kone¢na faktura - darfovy doklad v celkové vysi 388 200,- K& v€. DPH s odedtenim zaloh
po ukonCeni vesSkerych praci a po pfevzeti dila objednatelem

3. Faktura zhotovitele bude obsahovat veSkeré nalezitosti dafiovych dokladadleust. § 12 zak.
¢. 588/1992 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisli. Splatnost faktur neni-li dohodnuto jinak je 14
dna.

4. Objednatel nabyva vlastnické pravo k dilu jeho Uhradou po pfedani a pfevzeti. Do této doby
je dilo vlastnictvim zhotovitele.

¢l.V
Cas plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila k 1.12.2018 za pfedpokladu pfedani mista
montaze k tomuto dni.

2. Termin dokon¢eni dila do 31.3.2019

¢LVI
Misto pInéni

1. Mistem pInénije misto uréené objednatelem - Ustav experimentalni botaniky AVCR, v.v.i. ,
Rozvojova 263, 165 02 Praha 6 Lysolaje

¢él. VI
Spoluplisobeni objednatele

1. Objednatel se zavazuje protokolarné pfedat zhotoviteli pro provedeni dila misto montaze.

2. Soucasné s pfedanim mista montaze ur€i objednatel zhotoviteli napajeci body rozvodi
elektrické energie a vody. El. energii a vodu nezbytnou pro realizaci dila bude zhotovitel
odebirat na naklady objednatele.



Soufasné s pfedanim mista montdZe umozZni objednatel zhotoviteli pfFistup k uzivani
pfiméfeného socialni zafizeni a jednu mistnost pro pfiruéni sklad, Satnu po dobu
zhotovovani dila.

. Objednatel zajisti na vlastni naklady skladovani a ostrahu dodavek jednotlivych €asti dila

. Objednatel zajisti pfistup na misto, kde bude zhotovitel zhotovovat dilo v pfipadé potieby i o
sobotach a nedélich.

. Objednatel oznadi kolizni mista vody, kanalizace a el. vedeni

¢l. VIII
Spoluptisobeni zhotovitele

. Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v koordinaci s objednatelem tak, aby navzajem
nekolidovali prace objednatele a prace zhotovitele ajeho dalSich dodavateld.

. Pracovnici zhotovitele jsou pfi provadéni dila opravnéni vstupovat pouze do téch objektl a
mistnosti a na ta prostranstvi, které pfimo souvisi s provadénim dila a jsou povinni se pfitom
fidit pokyny objednatele.

. Zhotovitel se zavazuje, Zze na své naklady bez zbyte€ného prodleni odstrani nebo uhradi
vesSkeré Skody, které zhotovovanim dila zplUsobi objednateli nebo tfeti osobé. Zhotovitel
soucasné prohlauje, Ze je proti uvedenym Skodam vhodné pojistén.

él. IX
Misto montaze dila

Zafizeni mista montadZe, jeho provoz a likvidaci po dokonCeni dila si na své naklady
zabezpedi zhotovitel. Vyklizena mista montédze zhotovitel protokolarné preda objednateli do
7 dnl od pfedani a pfevzeti dila.

¢l.X
Predani a prevzeti dila

. Ptedmétné dilo bude zhotovitelem pfedavano a objednatelem pfFejimano jako celek ve Ihaté
uvedené v odst. 2 €.V na zakladé protokolu o pfedani a prevzeti dila.

. Objednatel se zavazuje fadn& provedené dilo od zhotovitele prevzit. Radn& provedenym
dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd nebo které ma pouze vady a nedodélky
nebranici naslednému uzivani dila.

. Predani a prevzeti dila nastane okamzikem podpisu protokolu o pfedani a pFevzeti dila
ob&ma smluvnimi stranami nebo jejich zmocnénci.

. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji 2 dny pfed dnem pfedani a pfevzeti dila pisemné vyzvat
objednatele k prevzeti dila.

. O pfedani a pfevzeti dila bude pofizen protokol, ktery sepiSe zmocnénec zhotovitele. Tento
protokol musi obsahovat zejména:

a) identifikaci objednatele, zhotovitele a dila,

b) data zahajeni a ukon&eni pfejimaciho fizeni,

c) seznam osob uc&astnicich se pfejimaciho fizeni,

d) zhodnoceni jakosti dila,

e) seznam pfiloh protokolu a pfedavanych dokument,



f) seznam vad a nedodélki s terminy, ve kterych je zhotovitel povinen tyto odstranit,

g) dalSi dohody a vyjadfeni smluvnich stran,

h) vyslovné vyjadfeni objednatele, zda pfedavané dilo pfejima ¢&i nikoliv, s pFesnym
uvedenim ddvodl neprevzeti dila,

i) podpisy objednatele a zhotovitele a dalSich osob u&astnicich se pfejimaciho fizeni.

Lhaty, ve kterych je =zhotovitel povinen odstranit jednotlivé vady a nedodélky dila
konstatované v protokole o pfedani a pfevzeti dila, nesmi byt deldi nez 3 mésice.

. Kazda vada ¢i nedodélek dila uvedena v protokole o pfedani a pfevzeti dila se povaZuje za
odstranénou podpisem protokolu o odstranéni vad a nedodélkli zmocnénci smluvnich stran.

. Objednatel se zavazuje, Ze zhotovitelem fadné odstranéné vady &i nedodélky dila uzna za
odstranéné.

¢l.XI
Zaruka za provedené dilo

. Na zhotovené a objednatelem pfevzaté dilo poskytuje zhotovitel zaruku. Zaruéni doba na
provedené dilo je 24 mésicu

Zhotovované dilo je ve vlastnictvi objednatele. Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile do
doby jeho pfedani a pfevzeti nese zhotovitel.

¢LXII
Odpovédnost za vady dila v zaruéni dobé

. Zjisti-li objednatel v zaru¢ni dobé vadu dila, je opravnén a povinen tuto bez zbytedného
odkladu pisemné u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musi byt takova vada popséana,
pfipadné musi byt uvedeno, jak se projevuje.

. Za vc&as uplatnénou reklamaci vady dila se povazuje reklamace odeslana objednatelem
nejpozdéji v posledni den sjednané zaruéni Ihuty.

Nejpozdéji tfeti pracovni den po doruleni reklamace objednatele je zhotovitel povinen
dostavit se k objednateli k protokolarnimu ohledani a posouzeni reklamované vady dila.
Tento protokol musi obsahovat zejména termin jejiho odstranéni.

. Prace na odstranéni objednatelem fadné& reklamované a zhotovitelem uznané vady dila je
zhotovitel povinen zahajit nejpozdé&ji paty den po sepsani protokolu uvedeném v pfedchozim
odstavci.

. Nedostavi-li se zhotovitel k posouzeni reklamované vady ve |hdté uvedené v odst. 3 tohoto
¢lanku, ma se za to, Ze reklamovanou vadu uznava, a Ze ji odstrani do 14 dnlG od doruceni
reklamace.

¢L.XI1I
Smluvni pokuty

. Nesplni-li zhotovitel Ihdtu pro provedeni dila dle ¢l. V. Odst. 2. Této smlouvy, zavazuje se
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05% z ceny pfislusné €asti dila s DPH za kazdy
den prodleni.

. Casti dila se rozumi kompletni p&stebni stil. Cena &asti dila je pomérna &ast z celkové ceny
dila vztazena na plochu péstebniho stolu.



w

Nesplni-li objednatel Ihdtu splatnosti faktury zhotovitele, zavazuje se zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vy8i 0,05 % z pfislusné dluzné ¢astky s DPH za kazdy den prodleni.

cLXIV
Ostatni ujednani

Objednatel muze pozadovat zaménu nékterych vyrobkd, které jsou soucasti dila. Pokud
dojde mezi smluvnimi stranami k dohodé o takové zaméné&, pak bude smluvnimi stranami
uzavien dodatek této smlouvy, kterym bude zejména upravena cena dila a termin dokonceni
dila o vliv vyvolany uvedenou zdménou, kterym budou upraveny technické parametry dila
zplsobené zaménou, a kterym budou upraveny zaru¢ni podminky dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze nepostoupi tuto smlouvu jiné osobé&. Timto ujednanim neni
dotéeno pravo zhotovitele uzavfit smlouvy o dilo s pfipadnymi subdodavateli diléich Casti
dila. Za praci vSech subdodavatell ruci zhotovitel tak, jako by ji provadél sam.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrZzovat obecné zavazné pFedpisy tykajici se
zejména:

- bezpecnosti prace a ochrany zdravi a zivotd osob,

- pozarni ochrany,

- ochrany Zivotniho prostfedi,

- dopravy po pozemnich komunikacich,

- vefejného poradku.

¢lL.XV
Zavére€na ujednani

Ujednani této smlouvy lze zménit, doplnit nebo vypustit pouze pisemnym pofadové
ocislovanym dodatkem této smlouvy uzavienym opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. V ostatnim vztahy touto smlouvou vyslovné neupravené se fidi pfislusnymi ustanovenimi

obcanského zakoniku.

. Zastupci smluvnich stran uzavirajici tuto smlouvu prohladuji, Ze jsou osobami opravnénymi

tuto smlouvu uzavrit.

. Tato smlouva je sepsana ve Ctyfech vyhotovenich, z nichZz kazdé je origindlem a z nichz

kazda smluvni strana obdrZela dvé vyhotoveni.

5. Tato smlouva nabyla u¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.
A .
Datum: M- 10* « 15.01.2019
Objednatel: Zhotovitel:
e

« moai i A &H A re»



CLAUHAN s.r.o.

LAUHAN s.r.o. e
mE = u 602 00 Brno

Ceska Republika

Zastoupeni firem Argusfyr Energiteknik A/S, Danstoker A/S, Lin-ka Maskinfabrik A/S, Erab Regulator A/S, Viemose Driboga A/S, Senmatic DGT*Volmatic A/S.

Datum: 14.11.2018
Nabidka ¢. 181018 BN/ib
Ustav experimentalni botaniky AVCR, v.v.i.

Rozvojova263
165 02 Praha 6 Lysolaje
novy@ueb.cas.cz

Véc: Nabidka stiniciho systému - délené stinéni a zatemnéni

Dodavka 7 stinicich systému pro sklenik 7,00 x 17,80
7 systém( 7,00 x 2,50 m
Kazdy stinici a tepelné-izolaéni systém se sklada z:
Z fidici pohonné stanice na jedné strané a otaleci stanice na Stitech.

Ridici a otadeci stanice je upevn&na na konzolach, 5/4" pozinkované htidele, kulovych
lozisek, svorek, univerzalnich spojovacich prvk(, spony, otoénych kol, trubkového motoru,
konzoly a spojky (trubky).

Tkanina je upevnéna pomoci specialnich UV-stabilnich hackl, coz snizuje tfeni. Zadni konec
tkaniny je zatazen za krokve pomoci specialnich pozinkovanych fitinkd, tak aby byl systém
Uplné uzavien.

Stinici latka je rozdélena na 3 ¢asti z duvodu instalovanych péstebnich lamp. V mistech
péstebnich lamp budou instalovany v celé $ifi oddéleni pevné pasy stinici latky.

Tkanina je upevnéna na 2 mm nylon; pomoci 3 mm nylonového lanka, které slouZzi jako tazny
drat, a 19 mm hlinikové vodici trubky.

Pevné stinéni pro montaz podél vnéjSich stén a rovnéz pod fidici a ota€eci stanici.
Tkanina je typu Ludvig Svensson Solaro O FR

2 ks zatemnhovaci sténa pevna cca 2,40 x 1,40 m
Cena za stinéni vé. montaze 388 200,- K¢

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Cena nezahrnuje: elektrorozvody, kabeldz,zapojeni elektro, automatiku, ovladani,
pfiprava konstrukce stén pro montaz konstrukce stinéni, dokumentace
skute€ného provedeni.

Platnost nabidky: 12/2018

Platebni podminky: zaloha 30% pfi objednani

Termin dodani: 12 tydnlG od objednani (uhrazenizalohy)
ICO: 25 57 04 39 Tel:+420 541 214 092 info@clauhan.cz
DIC: CZ 25570439 Fax:+420 541 213 001 Bankovni spojeni: KB a.s. pobo¢ka Brno

OR: u Krajského obchodniho soudu v Brné ze dne 22.7.1999 oddil C, vlozka 34533 ¢.0.:27-8647120237/0100

Stinéni UEB-R.doc


mailto:novy@ueb.cas.cz
mailto:info@clauhan.cz

Zaruka: konstrukce 75 mésicl
tkanina, nosné nylony a lanka 60 mésicl
pohony 24 mésicl

S pozdravem



