Dopinéni zdavor a rekonstrukce PZS na piejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeri - Mladotice
zhotoveni stavby

Smlouva o dilo na zhotoveni stavby
Cislo smlouvy Objednatele: E618-S-9/2019/PH
Cislo smlouvy Zhotovitele: 19-Na032

ISPROFOND: 327 351 4800/532 352 0037

Nazev zakazky:
»,Doplnéni zavor a rekonstrukce PZS na pfejezdu P1679
v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice”

Smluvni strany:
Sprava zZelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
se sidlem: DIaZdénd 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Mésto
ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsand v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, spisové znacka A 48384
zastoupena: Ing. Petrem Hofhanzlem, feditelem Stavebni sprévy

Korespondenéni adresa:

Spréva Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 278/1955, 190 00 Praha 9

(déle jen ,Objednatel”)

KTA technika, s.r.o.
se sidlem: Klatovska 863/100, 301 00, Plzen
1ICO: 62618911; DIC: CZ 62618911

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Plzni, spisova znacka C 6070
bank. spojeni: | I
zastoupena: Ing. Irenou Hrnéifovou, jednatelkou spole¢nosti
(déle jen ,Zhotovitel”)

dnesniho dne uzaviely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva®) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zdkona
&. 89/2012 Sh., obansky zékonik, ve znéni pozdéjsich predpisti (ddle jen ,ob&ansky zakonik”).
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Smluvni strany, védomy si svych zavazku v této Smlouvé obsaZenych a s umysiem byt

touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNIi USTANOVENI

11

1.2

1.3

14

1.5

1.6

Objednatel prohlasuje, Ze je statni organizaci, ktera vznikla k 01. 01. 2003 na zékladé
zékona €. 77/2002 Sb., o akciové spoleénosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Zelezni€ni dopravni cesty, ve znéni pozdéjsich pfedpis(, splfiuje vedkeré podminky
a pozadavky v této Smlouvé stanovené a je oprdvnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné
plnit povinnosti v ni obsaZené.

- Zhotovitel prohladuje, 7e splfiuje veskeré podminky a poZadavky v této Smlouvé

stanovené a je oprdvnén tuto Smlouvu uzavfit a Fadné plnit povinnosti v ni obsaZené.

Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavieni této Smlouvy neni vici nému vedeno
fizeni dle zakona ¢. 182/2006 Sh., o Upadku a zplsobech jeho feseni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpisl, a zavazuje se Objednatele bezodkladné
informovat o viech skutefnostech o hrozicim Gpadku, popf. o prohlaseni Upadku
jeho spole¢nosti, stejné jako o zméndch v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v rdmci své
nabidky na pinéni Vefejné zakézky v déle uvedeném smyslu.

Zhotovitel dale prohladuje, Ze se ke dni uzavfeni této Smlouvy Ffadné sezndmil se
véemi Internimi pfedpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou
vymezeny v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

Pojmy s velkym pocate¢nim pismenem, které nejsou definovadny v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 této Smlouvy
(déle jen , Obchodni podminky“).

Objednatel pouziva informaéni systém pro fizeni a monitoring staveb.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude Objednateli pfeddvat na vyZadani nédsledujici sestavy
v otevieném datovém formatu XML:

- dartovy doklad,

- souhrn fakturace,

- soupis zjistovacich protokold,

- zjistovaci protokoly.

2. UCEL SMLOUVY

2.1

2.2

Objednatel oznamil uverejnénim na profilu zadavatele: https://zakazky.szdc.cz/ dne
22.11.2018 pod evidencnim Cislem 61818214 svij Gmysl zadat v otevieném fizeni
vefejnou zakdzku s ndzvem ,,Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P 1679
v km 22,694 na trati Plzet - Mladotice” (déle jen ,Vefejnd zakazka“). Na zakladé
tohoto zadavaciho fizeni byla pro plnéni Verejné zakazky vybrana jako nejvhodné;si
nabidka Zhotovitele.

Ulelem této Smlouvy je realizace pfedmétu plnéni Veiejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Vefejné zakazky (dale jen ,Zaddvaci dokumentace”) a stanoveni
zpusobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.
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2.3

Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli spInéni pfedmétu Verejné zakdzky
a viech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zaddvaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkam a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, Ze:

2.3.1 v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy

ucel Verejné zakdzky vyjadreny Zadavaci dokumentaci,

2.3.2 v pripadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouZita dostatecné
konkrétni ustanoveni Zaddvaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

2.3.3 Zhotovitel je vazan svou Nabidkou pFedloZzenou Objednateli vramci
zadavaciho fizeni na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro UGpravu
vzajemnych vztahd vyplyvajicich z této Smlouvy poutzije subsidiarné.

PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

31

3.2

3.3

3.4

35

Zhotovitel se zavazuje v souladu stouto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou prislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (déle jen ,,Dilo”).

Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veskerou nezbytnou soudinnost k
provedeni Dila.

Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo pfevzit a za fadné provedené
a pfedané Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu
Dila, pfi¢emZ maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 24 190 296,51 K¢

slovy: dvacet ¢tyfi miliont jedno sto devadesat tisic dvé sté devadesat Sest korun

rvo

¢eskych padesat jeden haléfi

Rozpis Ceny Dila dle stavebnich objekt(i (SO) a provoznich soubor( (PS) je uveden v
Pfiloze ¢. 4 této Smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe pfebird nebezpedi zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 oblanského zdkoniku. Tzn., Ze
Zhotoviteli nevznikne vi¢i Objednateli pfi zméné okolnosti pravo domahat se
obnoveni jednani o Smlouvé ani zvySeni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu pfedmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce Zelezni¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kédy €. 41-43) na Gzemf Ceské republiky, u nich? je
mezi platci v tuzemsku uplatiiovan reZim pfeneseni dafiové povinnosti dle ust. § 92a,
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich pfedpist (déle
jen ,zdkona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zadkona o DPH,
nebot pfijatd plnéni pouZije pro svou ekonomickou ¢&innost, a je tedy osobou
povinnou pfiznat a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zékona o DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve
smyslu ust. § 106a, zékona o DPH, nebo dariovy doklad Zhotovitele bude obsahovat
gislo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném
registru spolehlivych Gctl, vedeném sprdvcem dané, je Objednatel opravnén
z finanCniho plnéni uhradit DPH pfimo mistné a vécné pfisludnému spravci dané
Zhotovitele.
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3.6

3.7

3.8

3.9

Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a pfedat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé &asti vterminech uvedenych v harmonogramu obsaZeném
v Pfiloze &. 5 této Smlouvy (déle jen ,Harmonogram postupu praci”), ktery je
rozdélen dle jednotlivych stavebnich objektl, provoznich soubord ¢&i jinych &asti

pInéni, pfiéem? zdsadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahdjeni stavebnich praci: dnem pFedani Stavenisté dle odst. 4.1.1 Pfilohy €. 2 b)
Smiouvy.

Celkova Ihiita pro dokonéeni Dila €ini celkem 11 mésicli ode Dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokoncil celé Dilo, je
P¥edavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhita pro dokonceni stavebnich praci ¢ini celkem 8 mésici ode dne zahdjeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Ze Zhotovitel dokondil stavebni prace a
pfedal Objednateli vedkera plnéni pfipadajici na tuto ¢ast Dila, je posledni Zapis o
predani a prevzeti Dila).

Pfedani osvédceni o bezpetnosti zpracovaného nezavislym posuzovatelem podle
provadéciho nafizeni Komise (EU) ¢. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o spolecné
bezpeénostni metodé pro hodnoceni a posuzovani rizik a o zruSeni nafizeni (ES) C.
352/2009, predani souborného zpracovani geodetické Casti dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a kompletni technické ¢asti dokumentace skutecného
provedeni stavby bude provedeno nejpozdéji do 3 mésicii ode dne podpisu
posledniho Zapisu o predani a pfevzeti Dila.

Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou véetné jejich pfiloh.
V pfipadé jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich priloh se
pouzije zvlastni Gprava obsaZena v textu této Smlouvy.

Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcdanského zdkoniku se nepouzije. Dilo je
provedeno tehdy, je-li dokonceno fadné a v€as a Objednatelem pfevzato sjednanym
zplsobem.

Misto pInéni je ddno mistem, v némz md byt Dilo dle Dokumentace pro stavebni
povoleni a pFisluSnych verejnopravnich povoleni umisténo.

ZARUKY A DALSI USTANOVENI

4.1.

4.2

4.3

Bankovni zaruka za provedeni Dila dle ¢l. 14 Obchodnich podminek ¢ini 10 % z Ceny
Dila bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. 2 419 029,65 KE.

Zhotovitel muze pozadat o vyluku nad rdmec vyluk uvedenych v nabidce Zhotovitele.
MiiZe se jednat bud o vyluku dodate¢nou, kterd je bliZe specifikovana, véetné Ghrady
za ni a s ni souvisejici, v odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek, nebo o
vyluku prekroCenou, kterd je blize specifikovand, véetné Ghrady za ni a sni
souvisejici, v odst. 3.16 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Gdaje tretich stran, které jsou v
souladu s platnou pravni Gpravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovdvat na zdkladé vyslovného
pokynu Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v pfedchozi vété, budou
tyto daldi osobnf Udaje zpracovavany za stejnych podminek.
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4.4

Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle
nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zapracovdnim osobnich Gdaji a o volném
pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich (daj() {ddle jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a
plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli.

ZAVERECNA USTANOVENI

51

5.2

53

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

59

Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se Fidi obfanskym
zdkonikem a ostatnimi pfisluSnymi pravnimi pfedpisy ¢eského pravniho radu.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a
udinnosti dnem uverejnén v registru smiuv.

Tuto Smlouvu je moZné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Cislovanych dodatkd této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou
nebo osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu. Forma dodatku se nevyZaduje
v pfipadé zmén provedenych zménovymi listy jakoZto zdznamy o zméné zdvazku ze
smlouvy, avsak s vyjimkou zmén zatfidénych podle § 222 odst.7 ZZVZ, a pro vefejné
zakdzky na dodatecné dodédvky podle § 64 pism.b) ZZVZ zadavané postupem v
jednacim Fizeni bez uvefejnéni podle § 63 a nasl. ZZVZ.

Smiuvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi
smluvnimi stranami pfihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred
ustanovenimi zékona dle ust. § 558 odst. 2 obéanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze moZnost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednéni se vyluCuje, a Ze neplatnost pravniho jedndni, pro néjz si smluvni strany
sjednaly pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami
neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 ob¢anského zékoniku.

Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni
Smiouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zdkoniku
Objednatel nepfipousti pfijeti ndavrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo
odchylkou, éimZ druhd smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

Veskerd prdva a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha
téchto prdv a povinnosti nevylu€uje, na pravni nastupce smiuvnich stran. Zadna ze
stran neni oprdvnéna pfevést jakdkoliv prava ¢i povinnosti nebo jejich st na tieti
osobu bez pfedchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany.

Ukon&enim ucinnosti této Smlouvy nejsou dotcena ustanoveni Smiouvy ve znéni
jejich ptiloh tykajici se licenci, zdruk, narokl z odpovédnosti za vady, naroky
z odpovédnosti za Skodu a ndroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukonéenim
Gginnosti Smlouvy, ustanoveni o ochrané informaci, ani dal3i ustanoveni a naroky,
z jejichZ povahy vyplyva, Ze maji trvat i po zéniku G¢innosti této Smlouvy.

Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukéazalo byt neplatnym nebo
nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smiouvy, pak tato skute¢nost
neplisobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy,
nevyplyva-li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se
zavazuji bez zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné ¢&i
nevynutitelné ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je
svym obsahem nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

Tato Smiouva je vyhotovena ve étyfech (4) vyhotovenich, z nichZ Objednatel obdrzi
dvé (2) vyhotoveni a Zhotovitel obdrZi dvé (2) vyhotoveni.

Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zédkona ¢. 340/2015 Sb. (zdkon o
registru smluv, dale jen ZRS) s uvefejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soudasné souhlasi se zvefejnénim Gdajil o identifikaci Smluvnich
stran, predmétu Smlouvy, jeho cené &i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Obé
Smluvni strany zaslou sprédvci registru smiuv elektronicky obraz Smlouvy a jejich
pfiloh a metadata vyZadovana ZRS, a to do 30 kalendafnich dnd od uzavfeni Smlouvy.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pfipadnym
zveFejnénim té&la Smlouvy (tzn. bez jejich priloh s vyjimkou Obchodnich podminek) na
internetovych strankdch Objednatele.

Smluvni strany vyslovné prohladuji, Ze udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této
smlouvé, vyjma &dsti oznaenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smiouvy,
nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,obchodni tajemstvi“), a ze
se nejednd ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uvefejnény na
zdkladé ustanoveni § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smiouvy, kterd v
disledku toho bude pro Gclely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znelitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v ddsledku takového
oznaceni byla uverejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze
stran smlouvu v registru smluv uvefejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni
strana neoznadi za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude
Objednatel jako s obchodnim tajemstvim naklddat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu ¢i jinou Ujmu takovym postupem vzniklou. Oznaéenim obchodniho tajemstvi
ve smyslu pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného ozndmeni Zhotovitele
Objednateli obsahujiciho pfesnou identifikaci dotéenych ¢&asti smlouvy vietné
odivodnéni, pro€ jsou za obchodni tajemstvi povaZovany. Zhotovitel je povinen
vyslovné uvést, Ze informace, které oznacil jako své obchodni tajemstvi, napliuji
soucasné viechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v
ustanoveni § 504 obé&anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit
Objednateli skutelnost, Ze takto oznalené informace prestaly napliovat znaky
obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim svych
osobnich Udajl, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru
smluv. Tento souhlas je udélen na dobu neurcitou.

Soudast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:
Priloha ¢. 1: Obchodni podminky — OP/R/15/18

Pfiloha &. 2: Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah
(TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky realizace stavby —
VTP/R/10/18

¢) Zviastni technické podminky
Pfiloha ¢. 3: Souvisejici dokumenty

Priloha ¢&. 4: Rekapitulace Ceny Dila
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Priloha ¢. 5:

O

5
Pfiloha €. 6:
Ptiloha €. 7:
8

Priloha €. 8:

Harmonogram postupu praci
Opravnéné osoby
Seznam poZadovanych pojisténi

Seznam poddodavatel(

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu piecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi a na
diikaz toho k ni pfipojuji svoje podpisy.

Za Objednatele:

V Praze dne 74 -01- 7010

)
/U1

Sprdava Zeleznj¢ni/dopravni cesty,
statni‘organizace

Za Zhotovitele:

VPlznidne 217 -01- 2019

Ing. Irena Hrnéifova
jednatelka spolecnosti
KTA technika, s.r.o.
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Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice
zhotoveni stavby

Pfiloha¢. 1
Obchodni podminky
OP/R/15/18
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Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice
zhotoveni stavby

a)

b)

c)

Pfiloha €. 2

Technické podminky

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné pfipojeny ke
Smlouvé, jsou pfistupné na http://typdok.tudc.cz. Smluvni strany podpisem této Smlouvy
stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb plné seznameny a Ze vsouladu sust. §1751
obcanského zakoniku tyto TKP Staveb tvori c¢ast obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro
Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych predpist uvedenych v pfislusné kapitole TKP Staveb.

Vseobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/10/18

Zvlastni technické podminky
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Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice
zhotoveni stavby

Pfiloha €. 3

Souvisejici dokumenty

Dokumentace pro stavebni povoleni — KTA technika s.r.o.
Stavebni povoleni ¢.j. DUCR —13110/18/Rb ze dne 05. 03. 2018
Posuzovaci protokol dokumentace pro stavebni povoleni &.j. 23451/2018-S7DC-S5Z-UT2-Kes

Vyse uvedené Souvisejici dokumenty obdrzel Zhotovitel jako soucdst zaddvaci dokumentace
a k této smlouvé o dilo se tak v listinné formé jiz nepfipojuji.
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Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice
zhotoveni stavby

Pfiloha ¢. 4

Rekapitulace Ceny Dila

Stavba: Doplnéni zavor a rekonstrukce PZS na piejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice

obor |20 [ Eislo objektu Nazev objektu Viastnik Cena bez DPH
D TECHNOLOGICKA CAST
| 3 [ Rekonstrukcs PZS PLETS v km 22,694 - I
{rs oz Rekonstrukee PZS PLGTE v km 21,504 [ ] ]
Celkem Technologicka &ast ]
E STAVEBNI CAST
50 |01 Zeleznitni svriek pfejezd v km 22,604 | |
S0 oz Felenitni spodek pfejezd v km 22,694 | |
50 |03 Rekonstrukee prejezdu v km 22,694 | .
S0 |04 Elektrickd pripojka pro PZS v km 22,694 2 21,504 [ | I
Colkem Stavebni &ist ]
REKAPITULACE |
D Celkem Technologicks éast (PS) |
|
E Celkem Stavebni dst (SO) 1
Celkem S0 + PS 23 460 296,51
Celkem vieobecné poloZzhy 730 000,00
Nabidkova cena celkem 24190 206,51
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Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzeri - Miladotice

zhotoveni stavby
v, v
Pfiloha €. 5
,
Harmonogram postupu praci
Harmonogram postupu praci
KTA technika, s5.r.0.
Akce: Dopinéni zavor a ukce PZS na prejezdu P 1679 v km 22,694 na trati Plzen - Miadotice
I- Ceny Edsti Leden Unor Bfezan Duben Kwéten Cerven Cervanec Srpen Zaii Rijen Listopad Prosinec
Podpis smlouvy o dilo XX
P mikup alu dle
| stavebnich IIQSHIDI:I P5a S0 HXARXN OO OO0 OO HXAXAKX
Proj pro p staviby
|(POPS) — I
T
PS 01 Rekonstrukce PZS P1679 v km 22,694 I i —
—I I I I
| | XK
PS 02 Rekenstrukce PZS P1678 v km 21,504 [ ]
| I L | || ||
SO 01 Zelezniéni svrdek piejezd v km 22,684 [ ]
|
HHOOOOOOOOCK EUXXARN
S0 02 Zolozniéni spodok piojezd v km 22,694 |
| |
50 03 Rekonstrukce pejezdu v km 22,604 _|
I
SO 04 Eloktricka pfipojka pro PZS v km 22,694 a XLOOOOOOOK. [ OOOOO0000KE | DOOOCKOO00ENK
21,504 — — —
stavby . —l pu—
JOOCOOOOCONU OO0 HOOOOOONOCE
o i v listinné formé| I
| I
o sho p iv
lforms | I
HOCOOOOOOCEK
Osvédéeni o shodé notifikovanou osobou [ ]
| L]
o ° i pred im dao | XEHKHE
||
|zivireens prodani dila =
24 150 296,51 0,00 0,00 1 830 000,00 9 161 933,93 11942 482,10 555 870,48 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 450 000,00
[Celkem bez DPH 24 190 296,51
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Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice

zhotoveni stavby

Za Objednatele:

Pfiloha €. 6

Opravnéné osoby

= ve vécech smluvnich (mimo podpis této smlouvy a jejich dodatkd):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= technicky dozor stavebnika

(TDS):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech realizace stavby a ve vécech obchodnich:
- Nameéstek reditele prislusné stavebni spravy pro investice a jim povéreni zastupci

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

= ve vécech BOZP a osoba opravnéna k provadéni kontrol vSech osob - Zhotovitele, resp.

Poddodavatel( (CPS):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

=  Koordinator BOZP na stavenisti a osoba opravnéna k provadéni kontrol vSech osob Zhotovitele,

resp. Poddodavatel( (CPS):

Jméno a prijmeni

E-mail

Telefon

Cislo osvédceni

ROVS/1337/KO0/2018, datum vydani osv. 06/12/2018
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Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice

zhotoveni stavby

ve vécech geodetickych:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Za Zhotovitele:

ve vécech smluvnich a obchodnich:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

ve vécech technickych:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

stavbyvedouci:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

=
LS
=
[12]
=
Q
I
=
=
(2]
=
Q
<
[T

specialista (vedouci praci) na Zelezni¢ni svrsek a spodek:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

specialista (vedouci praci) sdélovaci a zabezpecovaci zafizeni:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon
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Dopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice

zhotoveni stavby

osoba odpovédna za kontrolu kvality:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

osoba odpovédna za oblast bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

osoba odpovédna za ochra

nu Zivotniho prostredi a odpadové hospodarstvi:

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Uredné opravnény zeméméricky inZenyr a):

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Uredné opravnény zeméméricky inZenyr c):

Jméno a prijmeni

Adresa

E-mail

Telefon

Osoby opravnéné jednat

ve vécech smluvnich a obchodnich jsou opravnény vramci této

Smlouvy vést s druhou stranou jednani obchodniho a smluvniho charakteru.

Osoby opravnéné jednat

ve vécech technickych a realizacnich jsou opravnény vramci této

Smlouvy vést s druhou stranou jednani technického charakteru. Dale jsou opravnény provadét
¢innosti a tkony, o nichz to stanovi tato Smlouva.
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Daopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice

zhotoveni stavby

Pfiloha €. 7

Seznam poZadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

DRUH POJISTENI

MINIMALNI VYSE POJISTNEHO
PLNENI

Pojisténi Dila minimalné proti poskozeni nebo
zniCeni pozarem, vybuchem, uderem blesku a
narazem nebo zficenim letadla, povodni, zaplavou,
vichfici, krupobitim, sesuvem pldy, zficenim skal ¢i
zemin, lavinami, padem stromd, stoZari a jinych
pfedmétu, zemétresenim, tihou snéhu a namrazy,
vodou vytékajici z vodovodnich zafizeni a dale pro
pripad odcizeni nebo Umysiného poskozeni
stavebnich soucasti, a to véetné pojisténi stavebnich
a montaznich vykon.

24190 296,51 K&

Pojisténi odpovédnosti za skodu zptisobenou
Zhotovitelem pfi vykonu podnikatelské ¢innosti
tfetim osobam

Pojistnd smlouva ¢. 8603448132

Minimalné 20 mil. K¢ na jednu
pojistnou udalost a 40 mil. K¢
v uhrnu za rok
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Daopinéni zavor a rekonstrukce PZS na prejezdu P1679 v km 22,694 na trati Plzen - Mladotice

zhotoveni stavby

Pfiloha €. 8

Seznam poddodavatelt

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE
(obchodni firma, sidlo a 1CO)

VECNY ROZSAH PODDODAVKY

HODNOTA
PODDODAVKY V %
Z CELKOVE CENY DiLA

FORTEL s.r.o.
Nuslova 2286/37,

Prokazani profesni zplsobilosti
a technické kvalifikace — ufedné

% R 3,5%
158 00 Praha 5 — Stodiilky, opravnény zeméméficsky ’
. inZenyr a) a c), geodetické prace
I1CO: 62909380
Zelezniéni projekéné-stavebni kancela¥ . L
& P Prokazani profesni zpUsobilosti
’ a technické kvalifikace - ¢len 16,1 %
Alej Svobody 29, odborného persondlu -
32300 Plzefi, specialista na Zeleznicni svrSek a
. spodek, SO 01, SO 02, SO 03
ICO: 64358615
CELKEM % 19,6 %
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Ovérovaci dolozka zmény datového formatu dokumentu podle § 69a zakona €. 499/2004 Sb.
Dolozka ¢islo: 183672

Puvodni datovy format: application/pdf

UUID piivodni komponenty: c338aeca-e60d-4b9e-ad98-21be3al99b96

Jméno a prijmeni osoby, ktera zménu formatu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUCIKOVA)

Subjekt, ktery zménu formatu provedl: Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, statni organizace

Datum vyhotoveni ovérovaci dolozky: 07.02.2019 15:04:06
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