
Číslo smlouvy příkazce:  
Číslo smlouvy příkazníka: 

 

Příkazní smlouva 
uzavřená podle § 2430 a násl. občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb., v platném znění 

 
pro akci: „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“,   

 

Článek 1 – Smluvní strany 

 

1.1. Příkazce: Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14  Nové Veselí  

zastoupený starostou městyse MVDr. Zdeňkem Křivánkem  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou     
Číslo účtu:                1622452399/0800  
IČO: 00294926 

 
(dále jen příkazce) 
 
1.2. Příkazník:                     PREPO – TEAM  s.r.o, Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany  
                                               zastoupený Jaroslavem Němečkem - jednatelem 
                                               Osvědčení o odborné způsobilosti (evid. číslo) :  SGS/004/KOO/2010 
tel./fax:                                   0420 603 179 463 
IČO:                                        25954580 
DIČ:                                        CZ25954580 
bankovní spojení:                   KB Chrudim 
číslo účtu:                                43-2872990207/0100 
zápis v obchodním rejstříku:   vedený Krajským soudem v Hradci Králové 
                                                 oddíl C, vložka 17423                 
(dále jen příkazník) 
 
        uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku příkazní smlouvu, kterou se příkazník zavazuje 
k provedení činností vymezených předmětem této smlouvy a příkazce se zavazuje k jejich převzetí  
a k zaplacení sjednané odměny za jejich provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené 
v následujících ustanoveních této smlouvy. 
 
 

Článek 2 – Předmět smlouvy 

2.1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat funkci koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 309/2006 Sb.“) 
a v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích.  
 
Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen “koordinátor 

BOZP“) bude vykonáván na stavbě:  „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“ a „II/353 

Nové Veselí - obchvat“, SO 201.3 – Příprava pro stezku pro pěší 
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  která bude realizována dle projektových dokumentací pro provádění stavby vypracované v 
03/2018 ve stupni PDPS firmou PROfi Jihlava spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava v 
členění stavebních objektů a vypracované v 09/2018 ve stupni PDPS firmou Dopravně 
inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové v členění stavebních 

objektů, jejichž investorem je Městys Nové Veselí. 
 

2.2. Příkazník prohlašuje, že splňuje požadavky na odbornou způsobilost pro výkon koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
 
2.3. Příkazce se zavazuje, že za výkon koordinátora BOZP podle této smlouvy zaplatí příkazníkovi 
dohodnutou odměnu. 

 
2.4. Příkazník se podrobně seznámil s předmětem smlouvy, jsou mu známy všechny okolnosti 
potřebné pro zajištění výkonu koordinátora BOZP v požadovaném rozsahu a zabezpečí ji na svoji 
odpovědnost. 
 
 

Článek 3 – Rozsah a obsah předmětu plnění 

Předmětem plnění jsou veškeré práce a činnosti v členění dle níže uvedených fází stavby.  
 
3.1. V přípravné fázi stavby plní koordinátor BOZP zejména tyto činnosti: 

- účastní se jednání v rámci přípravy realizace stavby a vypracování realizační dokumentace stavby 
(RDS), 

- vypracovává zprávu, resp. Plán zajištění BOZP na staveništi, vypracovává Oznámení o zahájení 
prací podle § 5 nařízení č. 591/2006 Sb., Vlády České republiky, a zajišťuje jeho prokazatelné 
doručení Oblastnímu inspektorátu práce pro Jihočeský kraj a Vysočinu. 

 
V dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá zadavateli stavby: 

- přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, 
- informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, 
- bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné 

osobě, veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a 
které se dotýkají jejich činnosti, 

- dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, 
která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a 
podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se 
uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo technicky 
realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky 
přiměřené, 

- poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, 

- odhaduje délku času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na 
specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací 
v průběhu realizace stavby, 

- zpracovává Plán BOZP a zabezpečuje, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu 
stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
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podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl 
odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

- zpracovává a podává oznámení o zahájení prací místně příslušnému inspektorátu práce. 
 
 

3.2. Při realizační fázi stavby koordinátor BOZP plní zejména tyto činnosti: 
- aktualizace plánu BOZP v souvislosti s příchodem nových zhotovitelů, se změnami organizace 

výstavby, použitých technologií a pracovních postupů, harmonogramu stavebních prací, 
- koordinace spolupráce zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady 
prevence rizik a činností prováděných na staveništi současně případně v těsné návaznosti, s cílem 
chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání, 

- vyjadřuje se k jednotlivým technologickým, pracovním postupům jednotlivých zhotovitelů 
z hlediska naplnění požadavků na zajištění BOZP při prováděný daných prací, 

- dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů 
a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci 
stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat, 

- spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací, 
- sleduje provádění prací na staveništi a kontroluje, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost 

a ochranu zdraví, 
- upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje bez zbytečného odkladu 
zjednání nápravy, oznamuje zadavateli stavby případy podle předchozího bodu, nebyla-li přijata 
opatření ke zjednání nápravy, 

- provádí záznamy o zjištěných nedostatcích v oblasti BOZP na staveništi, na něž prokazatelně 
upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky 
odstraněny, 

- kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit 
vstup nepovolaným fyzickým osobám, 

- bez zbytečného prodlení informuje zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, 
která vznikla na staveništi během postupu prací, 

- dává podněty a doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci pro stanovení pracovních a technologických postupů, 

- zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž bude přizván stavebním úřadem, 
- navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování Plánu BOZP za účasti zhotovitelů a organizuje 

jejich konání, 
- sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi opatření a termíny k nápravě 

zjištěných nedostatků, 
- účastní se porad vedení stavby, 
- účastní se kontrolních dnů stavby stanovených objednatelem, případně technickým dozorem 

investora. Do zápisů z kontrolních dnů uvádí zjištění, nedostatky příp. návrhy opatření v souvislosti 
s dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 

- minimálně jedenkrát měsíčně předá objednateli písemnou zprávu o dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi. 

 
3.3. Příkazník je dále povinen:   

- upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění 
příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou, 
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- bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti, 
- postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí, 
- řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu, 
- dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 
- zastavit činnost nebo odstavit zařízení, pokud by výkon této činnosti či zařízení byl v  rozporu 

s bezpečností a ochranu zdraví při práci na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby, 
- bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 

příkazce, 
- poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, 
- předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby, 
- uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 

 
 

Článek 4 - Čas plnění 

4.1. Příkazník zahájí činnost ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. Předpokládaný termín zahájení 
činností je 02/2019. 
 
4.2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě 
předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení 
doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků. Předpokládaný termín dokončení činností je 
03/2021. Čas plnění zahrnuje 26 stavebně realizačních měsíců. 
 
 

Článek 5 – Odměna příkazníka, platební podmínky 

5.1. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za uskutečnění činností podle této smlouvy smluvní 
dohodnutou nejvýše přípustnou odměnu ve výši 

  

Cena celkem bez DPH:   19.000,- Kč 
DPH 21%:                  3.990,- Kč 
Cena celkem včetně DPH:   22.990,- Kč 
 
(cena celkem včetně DPH slovy: dvacetdvatisícdevětsetdevadesát korun českých) 
 
5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
 
5.3. V ceně podle bodu 5. 1. jsou zahrnuty veškeré náklady na výkon činností příkazníka. Cena za dílo 
může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě v případě změny zákonných sazeb DPH. 
 
5.4. Dohodnutá odměna bude příkazníkovi proplacena na základě jeho daňových dokladů (faktur) 
v těchto etapách:  

 činnost podle čl. 3.1. po ukončení přípravných prací souvisejících se zahájením stavby, 

 činnost podle čl. 3.2. v průběhu realizace díla (fakturace bude provedena dle platebního 
kalendáře, který tvoří přílohu příkazní smlouvy).                     

 
5.5. Faktury za jednotlivá dílčí plnění i konečná faktura za poslední dílčí plnění, dle odst. 3.1., 3.2., 
budou vyhotoveny v jednom vyhotovení a doručeny na adresu příkazce. Pro účely vystavení 
daňového dokladu se použije označení příkazce: Městys Nové Veselí, Na Městečku 14, 592 14  
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Nové Veselí, IČ: 00294926.  Mimo povinných náležitostí dle zákona je příkazník povinen uvádět na 
daňovém dokladu doslovný a přesný název akce „Nové Veselí – obchvat, přemostění polní cesty“ a 

„II/353 Nové Veselí - obchvat“, SO 201.3 – Příprava pro stezku pro pěší. Mezi smluvními 

stranami se touto smlouvou sjednává, že celkové plnění, na které je uzavřena tato smlouva, je 
souhrnem dílčích plnění, jimiž se rozumí plnění, která se podle této smlouvy uskuteční ve sjednaných 
lhůtách. Za dílčí plnění jsou dohodou smluvních stran považovány činnosti provedené zhotovitelem 
dle článku 3.  Každé dílčí plnění uskutečněné podle čl. 3 této smlouvy je ve vztahu k dani z 
přidané hodnoty považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného 
kalendářního měsíce.  
 
5.6. Příkazník je povinen vždy do patnácti dnů od posledního dne daného kalendářního měsíce, 
resp. od ukončení dílčího plnění, vyhotovit pro objednatele fakturu – daňový doklad, která bude 
deklarovat cenu dílčího plnění, tedy bude představovat cenu činností provedených příkazníkem dle této 
smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce. 
 
5.7. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
příkazníka, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový 
přístup ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 
 
5.8. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy příkazník stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že příkazce uhradí DPH za zdanitelné 
plnění přímo příslušnému správci daně. Příkazcem takto provedená úhrada je považována za uhrazení 
příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované příkazníkem.  
 
5.9. Příkazce ve smyslu § 2436 občanského zákoníku uhradí prokázané náklady, které příkazník 
nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, na základě 
kterých tyto náklady vzniknou, příkazník s příkazcem předem projedná. 
 
5.10. Lhůta splatnosti daňových dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30 ti dnů ode dne, kdy 
příkazce obdrží oprávněně vystavený daňový doklad. 
 
5.11. Práce, které se případně vyskytnou nad rámec předmětu smlouvy, budou dohodnuty v dodatku 
této příkazní smlouvy.  Odměna za tyto práce bude sjednána v souladu s náklady příkazníka dle 
přílohy této smlouvy – kalkulace odměny. 
 
 

Článek 6 – Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Příkazník je povinen postupovat při zařizování smluvené záležitosti s veškerou odbornou péčí, 
podle svých schopností a znalostí a podle pokynů příkazce. 
 
6.2. Příkazník je povinen předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování 
záležitostí. 
 
6.3. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení 
záležitosti, pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník. 
 
6.4. Příkazce je oprávněn vyhradit si účast svého pověřeného zástupce při jakémkoliv úkonu 
příkazníka, který se týká předmětu této smlouvy. 



Strana 6 (celkem 8) 

 
6.5. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je příkazník osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly do konce udržitelnosti projektu (5 let od proplacení 
závěrečné žádosti o platbu). 

 
 

Článek 7 – Změna závazku 

7.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 
 
7.2. K návrhům dodatků této smlouvy se smluvní strany zavazují písemně vyjádřit do sedmi dnů 
ode dne doručení. Po tuto dobu je navrhující strana tímto návrhem vázána. 

 

Článek 8 – Sankce 

8.1. V případě, že příkazce prokáže nedostatky v práci příkazníka a příkazník tyto nedostatky 
neodstraní v přiměřené lhůtě stanovené příkazcem, je příkazce oprávněn uplatnit sankci do výše 
10 000,- Kč za každý nedostatek, u něhož je příkazník v prodlení, a to za každý den tohoto prodlení. 
 
8.2. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo příkazce na náhradu škody způsobenou 
příkazníkem a zjednání nápravy vedoucí k odstranění vady. 
 
8.3. V případě prodlení příkazce se zaplacením faktur uhradí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení 

ve výši stanovené příslušným právním předpisem. 

 
8.4. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení této 
smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků.  Výše úroků bude 
stanovena v souladu s příslušným právním předpisem. 

 
 
 

Článek 9 – Odpovědnost za škodu 

9.1. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v 
důsledku porušení povinností příkazníka.  

9.2.  Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno profesní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč. 

9.3. Příkazník je povinen předat příkazci úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy na požadované 
pojištění, dle čl. 9.2.  této smlouvy, nejpozději při podpisu této smlouvy.  

9.4. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 
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Článek 10 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení 

10.1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení předmětu 
plnění. 
 
10.2. Příkazník je oprávněn vypovědět smlouvu s účinností ke konci kalendářního měsíce 
následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci, nevyplývá-li z výpovědi doba 
pozdější. Do doby ukončení výpovědní lhůty jsou smluvní strany vázány zněním § 2440 občanského 
zákoníku. 
 
10.3. Příkazce může smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. Smlouva může být 
rovněž zrušena dohodou smluvních stran. Výpověď i dohoda musí být v písemné formě. 
 
10.4. Příkazce má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této 
smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno příkazníkovi. 
 
10.5. Příkazce si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že stavba, pro kterou se sjednává 
předmět plnění dle č. 2, nebude zahájena v termínu 12 měsíců od podpisu této smlouvy. Příkazník 
bere tuto skutečnost na vědomí a pro případ, že se tak stane je s tím srozuměn. 
 
10.6. Příkazník prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým 
mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání 
veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním 
uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.  

 
10.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné 
právní předpisy.  
 
10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému 
veřejné správy - Registru smluv. 

 
10.9. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním 
systému veřejné správy - Registru smluv. 

 
10.10. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí příkazce. 
 
10.11. Pro vztahy výslovně neupravené touto smlouvou platí příslušná ustanovení občanského 
zákoníku.  Smluvní strany se dohodly na tom, že při plnění této smlouvy nebudou mít obchodní 
zvyklosti přednost před dispozitivními ustanoveními zákona. 

 
10.12. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu vč. účetních 
dokladů minimálně do konce roku 2028. 
 
10.13. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
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(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
10.14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží příkazce a jeden příkazník. 
 
10.15. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. 
 
       
 
 
 
V Novém Veselí dne  7.2. 2019                                                 V Liboměřicích dne   7.2.2019                                          
 
 
 
příkazce:       příkazník:    
  
 
 
 
  MVDr. Zdeněk Křivánek     Jaroslav Němeček 

       starosta městyse         jednatel  

  


