



Usnesení č. RM/1774/11/16

z 31. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 22.11.2016

Věc: Vyhodnocení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Inženýrské činnosti pro stavbu: Karlovy Vary - Lávka přes Horní nádraží“


Rada města Karlovy Vary


- 1) **rozhodla** z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů o vyloučení těchto uchazečů:
DS engineering PLUS, a.s., IČ: 27955834, Praha
Kancelář stavebního inženýrství s.r.o., IČ: 25224581, Dalovice,
- 2) **rozhodla** o výběru nejvhodnější nabídky zadávacího řízení veřejné zakázky „Inženýrské činnosti pro stavbu: Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“, kterou je nabídka společnosti INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary, s nabídkovou cenou 850.000,- Kč bez DPH,
- 3) **schválila** uzavření Příkazní smlouvy mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností INVESTON s.r.o., IČ: 18226680, Karlovy Vary, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Inženýrské činnosti pro stavbu: Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“ za nabídkovou cenu 850.000,- Kč bez DPH.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic

Krycí list nabídky

1. Název veřejné zakázky	
„TDI pro stavbu: Karlovy Vary – Lávka přes Horní nádraží“	
2. Identifikační a kontaktní údaje uchazeče	
Obchodní firma / Název:	INVESTON s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
IČO:	18226680
Sídlo / místo podnikání:	Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary
Kontaktní osoba:	Ing. Daniel Kosík
Adresa pro doručování:	Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary
E-mail:	info@investon.cz
Tel. / fax:	+420 353 222 503
3. Celková nabídková cena	
Cena bez DPH	850 000,-
DPH	178 500,-
Cena včetně DPH	1 028 500,-
4. Osoba oprávněná jednat jménem nebo za uchazeče	
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Vladimír Kádě
Funkce:	Jednatel společnosti
Datum podpisu:	31.10.2016
Podpis oprávněné osoby:	



Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Plzni
oddíl C, vložka 1320

Datum zápisu:	12. prosince 1991
Spisová značka:	C 1320 vedená u Krajského soudu v Plzni
Obchodní firma:	INVESTON s.r.o.
Sídlo:	Koptova 1230/7, 360 01 Karlovy Vary
Identifikační číslo:	182 26 680
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě výkon zeměměřičských činností výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona provádění staveb, jejich změn a odstraňování poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Statutární orgán:	
jednatel:	Ing. VLADIMÍR KÁDĚ, dat. nar. 29. ledna 1956 Závodu míru 684, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
jednatel:	Ing. DANIEL KOSÍK, dat. nar. 20. dubna 1962 Nad Budánkami II 1841/17, Smíchov, 150 00 Praha 5 Den vzniku funkce: 12. června 2014
Způsob jednání:	Každý jednatel je oprávněn zastupovat společnost samostatně.
Společníci:	
Společník:	MILAN BROŽ, dat. nar. 26. března 1945 Československé armády 507, 357 33 Loket
Podíl:	Vklad: 31 000,- Kč Splaceno: 31 000,- Kč Obchodní podíl: 1/7 Druh podílu: Základní Kmenový list: Nebyl vydán
Společník:	KAREL DOMES, dat. nar. 31. března 1946 Lesní 1394/8, 350 02 Cheb
Podíl:	Vklad: 31 000,- Kč Splaceno: 31 000,- Kč Obchodní podíl: 1/7 Druh podílu: Základní Kmenový list: Nebyl vydán
Společník:	Ing. VLADIMÍR KÁDĚ, dat. nar. 29. ledna 1956 Závodu míru 684, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Podíl:	Vklad: 31 000,- Kč Splaceno: 31 000,- Kč Obchodní podíl: 1/7

Druh podílu: Základní
Kmenový list: Nebyl vydán

Společník:	Ing. VLADISLAV HAKEN, dat. nar. 9. prosince 1948 Stará Kysibelská 598/31, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Podíl:	Vklad: 31 000,- Kč Splaceno: 31 000,- Kč Obchodní podíl: 1/7 Druh podílu: Základní Kmenový list: Nebyl vydán
Společník:	Ing. MILOSLAV KRBAL, dat. nar. 17. září 1941 Máchova 735/15, 350 02 Cheb
Podíl:	Vklad: 31 000,- Kč Splaceno: 31 000,- Kč Obchodní podíl: 1/7 Druh podílu: Základní Kmenový list: Nebyl vydán
Společník:	Ing. DANIEL KOSÍK, dat. nar. 20. dubna 1962 Nad Budánkami II 1841/17, Smíchov, 150 00 Praha 5
Podíl:	Vklad: 31 000,- Kč Splaceno: 31 000,- Kč Obchodní podíl: 1/7 Druh podílu: Základní Kmenový list: Nebyl vydán
Společník:	DAVID FEJFAR, dat. nar. 17. března 1971 Husitská 365/1, 351 01 Františkovy Lázně
Podíl:	Vklad: 31 000,- Kč Splaceno: 31 000,- Kč Obchodní podíl: 1/7 Druh podílu: Základní Kmenový list: Nebyl vydán
Uvolněný obchodní podíl:	Uvolněný obchodní podíl přešel na společnost INVESTON s.r.o., a to na základě dohody o ukončení účasti společníka ve společnosti.
Podíl:	Vklad: 20 000,- Kč Splaceno: 20 000,- Kč Obchodní podíl: 1/7 Druh podílu: uvolněný
Základní kapitál:	237 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:	Počet členů statutárního orgánu: 2 Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 304015_055906, že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.


dne 26.09.2016 v 10:15

Karlovy Vary 1

Podpis

Razítko:

Dočkalová Jaroslava



Doporučený obsah a rozsah výkonu technického dozoru objednatele (stavebníka) (TTD)

- V rámci výkonu technického dozoru se zabezpečuje zejména:
- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektem, s obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení,
 - vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými osobami,
 - odevzdání staveniště (pracoviště) zhotovitelům a zabezpečení zápisu do stavebního (montážního) deníku,
 - protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby zhotoviteli,
 - účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací,
 - dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
 - péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidencie dokumentace dokončených částí stavby,
 - projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodužují lhůtu vystavby a nezhoršují parametry stavby,
 - o všech závazných okolnostech bez ohledu informovat investora,
 - kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soubad s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládaní k úhradě investovi,
 - kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku,
 - v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti,
 - spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem,
 - spolupráci s projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu,
 - sleduje, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyzaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly a pod.),
 - sleduje vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách,
 - uplňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby,
 - hlášení archeologických nálezů,

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- kontroluje postup prací podle časového plánu stavby a ustanoveními smluv a upozorňuje zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových sankcí,
- kontrolu řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí,
- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby,
- přípravu podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí na jednání o odevzdání a převzetí,
- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby,
- kontrolu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech,
- účast na kolaudačním řízení,
- kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem,
- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (zákon. č.200/1994 Sb. a jeho prováděcí předpisy).

Konkrétní obsah a rozsah technického dozoru včetně ceny dohodnou smluvní strany ve smlouvě. Jedná se prakticky o kontrolu odběratel.

U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby. Pokud projektovou dokumentaci pro tuto stavbu může zpracovat jen osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.